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ALLGEMEINES GLOSSAR

Im vorliegenden Vertragsentwurf sind die
aufgefiihrten Ausdriicken folgendermaf3en zu
verstehen:

JAgentur® oder L,AOV“, Agentur fir die
Verfahren und die Aufsicht im Bereich
offentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage der Autonomen Provinz Bozen;

JAuftragnehmender Wirtschaftsteilnehmer*
oder auch nur .der/die
Zuschlagsempfanger/in®, der
Wirtschaftsteilnehmer, der den Zuschlag
erhalten hat;

»JAuftragnehmer®, »ausfihrender
Wirtschaftsteilnehmer® oder auch nur ,der
Auftragsausfiihrende®, der

Wirtschaftsteilnehmer, der den Vertrag mit der
Autonomen Provinz Bozen unterzeichnet hat
und zur Ausfuhrung der vertraglichen Leistung
verpflichtet ist;

,Die ausflhrende Vergabestelle* oder ,die
ausfuhrende Verwaltung®, die Verwaltung die
den Vertrag ausfuhrt; falls das Verfahren an die
Agentur fur 6ffentliche Vertrage delegiert wird;

,RUP“  einziger Verantwortliche fir das
vertragsgegenstandliche Verwaltungsverfahren;

.,DEC®, der Direktor der Ausfihrung des
Vertrages;

.vertragsmanager“ oder ,Contract Manager®,
der vom auftragnehmenden
Wirtschaftsteilnehmer ernannte Verantwortliche
des Vertrages;

~Abnahmetechniker®, die mit der
Konformitatsprifung der Leistungen beauftragte
Person;

.rage, .Kalendertage®, alle Tage
einschliellich  Samstage, Sonntage und
Feiertage;
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GLOSSARIO GENERALE

Nel presente Schema di Contratto alle seguenti
espressioni deve attribuirsi il significato come di
sequito riportato:

“Agenzia” o “ACP”, Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture della Provincia
Autonoma di Bolzano;

“‘operatore economico aggiudicatario” o
anche solo “aggiudicatario/a”, [l'operatore
economico che ha ottenuto I'aggiudicazione;

“appaltatore”, “‘operatore economico
esecutore”, o anche solo “esecutore”,
l'operatore economico che stipula il contratto,
obbligato ad eseguire la  prestazione
contrattuale;

“Stazione appaltante esecutrice® o]
“Amministrazione esecutrice®,
lamministrazione che esegue il contratto;

acquista un rilievo autonomo in caso di
procedura d’appalto delegata al’Agenzia dei
contratti pubblici;

“RUP”, il Responsabile unico della commessa
oggetto del presente contratto;

“DEC”, il Direttore dell’esecuzione del contratto;
“Gestore del contratto“ o “Contract Manager”,

la persona responsabile del contratto nominata
dalla ditta aggiudicataria;

“Collaudatore”, il soggetto incaricato della
verifica di conformita delle prestazioni;

“Giorni“, “Giorni solari”, tutti i giorni inclusi
sabato, domenica e festivi;
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JArbeitstage®, alle Tage ausschlieBlich
Samstage, Sonntage und Feiertage;

LArbeitsstunden®, die Stunden zwischen 7.30
und 12.00 Uhr und zwischen 13.00 und 18.00
Uhr an allen ,Arbeitstagen®;

.LKodex“, das Gesetzesvertretende Dekret Nr.
50/2016 i.d.g.F.;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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“Giorni lavorativi®, tutti i giorni esclusi sabato,
domenica e festivi;

“Ore lavorative®, le ore comprese negli intervalli
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 di
tutti i “Giorni lavorativi®;

“Codice”, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Artikel 1G

Gesetzesbestimmungen

Der vorliegende Vertragsentwurf, die
Unterlagen, Anlagen und Dokumente, auf die
dort verwiesen wird, sind - auch wenn sie nicht
materiell  beiliegen - ein  wesentlicher
Bestandteil des vorliegenden Vertrags, wie
auch die Erlauterungen und Richtigstellungen,
die von der 6ffentlichen Verwaltung im Lauf des
eventuellen Ausschreibungsverfahrens
Ubersandt werden, und im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem
wirtschaftlich gunstigsten Angebot, bestimmt
nach dem besten Verhaltnis von Qualitat zu
Preis, das vollstandige technische Angebot, das
vom Wirtschaftsteilnehmer bei der
Ausschreibung vorgelegt wird.

Die Erfullung dieses Vertrags unterliegt, aul3er
den hier angefuihrten Bestimmungen und seiner
Anlagen:

a) den Bestimmungen des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016
i.d.g.F.;

b) den Bestimmungen des L.G. Nr. 17/1993
i.d.g.F. und des DLH 25/1995;

c) den Bestimmungen des L.G. Nr. 16/2015
i.d.g.F.;

d) den auf die Vertrage der offentlichen
Verwaltung anwendbaren Bestimmungen,;

e) dem Zivilgesetzbuch und den anderen
Rechtsvorschriften  Uber Vertrdge des
privaten Rechts, sofern nicht von den oben
angefuhrten Bestimmungen geregelt;

Bei Unstimmigkeiten oder Widerspriichen
haben die von der offentlichen Verwaltung
vorgelegten  Unterlagen und Dokumente
gegenuber den vom Wirtschaftsteilnehmer
vorgelegten  Ausschreibungsunterlagen und
Dokumenten Vorrang, mit Ausnhahme
eventueller vom Wirtschaftsteilnehmer
vorgebrachter und von der 6ffentlichen
Verwaltung angenommener
Verbesserungsvorschlage.

Seite / Pag. 6

Articolo 1G

Norme regolatrici

Il presente Schema di Contratto, gli atti, allegati
e i documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto
cosi come i chiarimenti e rettifiche inviati dalla
pubblica amministrazione nel corso
dell’'eventuale procedura di gara esperita, ed, in
caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita / prezzo,
I'Offerta Tecnica completa presentata
dall’operatore economico in sede di gara.

L’esecuzione del presente contratto € regolata,
oltre che da quanto disposto nel medesimo e
nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

b) dalle disposizioni di cui alla L.P. n. 17/1993 e
s.m.i. e D.P.G.P.n. 25/1995;

c) dalle disposizioni di cui alla L.P. n. 16/2015 e
s.m.i.;

d) dalle norme applicabili ai contratti della
pubblica amministrazione;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni
normative in materia di contratti di diritto
privato per quanto non regolato dalle
disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i
documenti prodotti dalla pubblica
amministrazione prevarranno sugli atti ed i
documenti della gara prodotti dall’operatore
economico, ad eccezione di eventuali proposte
migliorative formulate dall’operatore economico
ed accettate dalla pubblica amministrazione.
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Fur die Auslegung des Vertrags gilt der
Grundsatz, dass spezifischere und
ausfuhrlichere Bestimmungen gegeniber
allgemeineren Vorrang haben, vorbehaltlich
vom  Auftragsnehmer  angebotener und
ausdricklich vom DEC oder anderenfalls vom
RUP akzeptierter Verbesserungen.

Falls eine oder mehrere Vertragsklauseln
ungultig oder widerspriichlich sind, wird hiermit
vereinbart, dass der Vertrag zwischen den
Parteien glltig und wirksam bleibt.

Artikel 2G
Rechtsgrund

Der vorliegende Vertragsentwurf regelt die sich
aus dem Vergabeverfahren ergebenden
Rechtsbeziehungen im Rahmen der
offentlichen Verwaltung.

Der vorliegende Vertragsentwurf, von dem
Zuschlagsempfanger in der
Ausschreibungsphase bedingungslos
angenommen, erganzt unter ausdricklichem
Verweis den von der offentlichen Verwaltung
und dem Wirtschaftsteilnehmer unterzeichneten
Vertrag.

Artikel 3G

Gegenstand

Der Gegenstand des vorliegenden
Vertragsentwurfes ist die Ausfihrung der
vertraglichen Leistung die, sei es was die
Quantitats- und Qualitatsangaben anbelangt, in
den Ausschreibungsunterlagen einschlief3lich
Sonderbedingungen detailliert beschrieben ist.

Die technischen Mindestanforderungen des
Gegenstandes sind im Leistungsverzeichnis
und in den entsprechenden Anlagen, welche
von dem auftragnehmenden
Wirtschaftsteilnehmer in der
Ausschreibungsphase gelesen und akzeptiert
worden sind, sowie im technischen Angebot,
falls dieses fur die offentliche Verwaltung
vorteilhafter ist, beschrieben.

Seite / Pag. 7

Per linterpretazione del contratto vale |l
principio che disposizioni piu specifiche e piu
dettagliate prevalgono su quelle piu generiche,
salvo migliorie offerte dall’appaltatore ed
accettate esplicitamente da parte del DEC o, in
mancanza, del RUP.

Nel caso in cui una o piu clausole contrattuali
siano invalide o contraddittorie si concorda
finora che il contratto rimane valido ed efficace
tra le parti.

Articolo 2G

Causa

Il presente schema di contratto disciplina i
rapporti giuridici intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, sorti a seguito di procedura
d’appalto.

Il presente schema di contratto, cosi come
incondizionatamente accettato in fase di gara
dall’aggiudicatario, integra per espresso
richiamo il contratto stipulato tra la Pubblica
Amministrazione e Il'operatore economico
aggiudicatario.

Articolo 3G
Oggetto

L’oggetto del presente contratto & I'esecuzione
della prestazione contrattuale dettagliatamente
descritta per quantita e qualita nella
documentazione di gara, ivi inclusa la parte
speciale del presente schema di contratto.

Le caratteristiche tecniche minime dell’oggetto
sono descritte nel capitolato tecnico e nei
relativi allegati, letti ed accettati dall’operatore
economico aggiudicatario in fase di gara,
nonché nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario se
piu favorevole alla Pubblica Amministrazione.
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Artikel 4G

Anfangliche Verpflichtungen des
Auftragnehmers

Der Auftragnehmer und (dber ihn die
Subunternehmer Ubermitteln der Vergabestelle
vor Beginn der Ausfiihrung die Unterlagen tber
die erfolgte Meldung an die
Sozialvorsorgeanstalten einschlieBlich
Bauarbeiterkasse und an die Versicherungs-
und Arbeitsunfallversicherungsanstalten sowie
eine Kopie des Sicherheitsplans laut GvD vom
9. April 2008, Nr. 81.

Artikel 5G

Auftragsanderungen und Varianten wahrend
der Vertragswirksamkeit

1. Anderungen am Vertrag diurfen vom
Auftragsausfiihrenden nicht angebracht
werden, sofern sie nicht vom
Verfahrensverantwortlichen oder unter
Einhaltung der von Art. 106 des GvD Nr.
50/2016 und von Art. 48 des L.G. vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16 festgelegten
Einschrankungen und Bedingungen verfligt und
vorher von der Vergabestelle genehmigt
wurden.

In folgenden Fallen kénnen ohne Durchflhrung
eines neuen Vergabeverfahrens Auftrage und
Rahmenabkommen geandert werden:

a) wenn die Anderungen, unabhéngig von
inrem Geldwert, in den urspriinglichen
Auftragsunterlagen in Form von Klar,
prazise  und eindeutig  formulierten
Uberprifungsklauseln, die auch
Preistberprifungsklauseln beinhalten
kdnnen, oder Optionen vorgesehen sind.

b) bei zusatzlichen vertraglichen Leistungen
durch den urspringlichen Vertragnehmer,
die nicht in den  urspringlichen
Auftragsunterlagen  vorgesehen  waren,
wenn ein Wechsel des Vertragsnehmers
aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht erfolgen kann und mit
erheblichen Schwierigkeiten oder
betrachtlichen doppelten Zusatzkosten fir
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Articolo 4G
Obblighi preliminari dell’appaltatore

L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori
trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, ove presente,
assicurativi, antinfortunistici, nonché copia dei
piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81

Articolo 5G

Modifiche del contratto durante il periodo di
efficacia

1. Nessuna variazione o modifica al contratto
pud essere introdotta dall’esecutore, se non &
disposta dal RUP e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e nei limiti previsti dall’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 48 della L.P. 17
dicembre 2015, n. 16.

| contratti di appalto e gli accordi-quadro
possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise ed
inequivocabili, che possono comprendere
anche clausole di revisione dei prezzi o opzioni

c) per l'esecuzione di prestazioni contrattuali
supplementari da parte del contraente
originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell’appalto iniziale ove |l
cambiamento  del contraente  risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici
e comporti per 'amministrazione
aggiudicatrice notevoli disguidi o una
consistente lievitazione dei costi;
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die ausfiihrende Verwaltung verbunden
ware;

Die obengenannten Anderung darf keine
Erhéhung des Urspringlichen Vertragspreises
von (ber 50% zur Folge haben. Werden
mehrere aufeinander folgende Anderungen
vorgenommen, so gilt diese Beschrankung fir
den Wert jeder einzelnen Anderung.

d) wenn alle der folgenden Bedingungen
erfullt sind:

e) 1. die Anderung wurde aufgrund von
unvorhersehbaren Umsténden erforderlich,
wie beispielsweise das Eintreten neuer
rechtlicher Anordnungen oder Mal3hahmen
oder MaRnahmen der Behdrde oder
Einrichtungen zum Schutz der relevanten
Interessen (Art. 106, Abs. 1, Buchst. c),
Punkt 1);

f) der Gesamtcharakter des  Auftrags
verandert sich aufgrund der Anderung
nicht,

g) eine etwaige Preiserh6hung betragt nicht
mehr als 50 Prozent des Werts des
urspringlichen Auftrags oder des
urspringlichen Rahmenabkommens.
Werden mehrere aufeinander folgende
Anderungen vorgenommen, so gilt diese
Beschrankung fur den Wert jeder einzelnen
Anderung

d) wenn eine neue Vertragspartei die
Vertragspartei ersetzt, an die der Auftrag
urspringlich vergeben wurde, aufgrund
einer der folgenden Umstéande:

1) kraft einer klaren, prazisen und eindeutig
formulierten Klausel in Ubereinstimmung der
Anordnungen gemal Buchst. a) ;

2) ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der die
urspringlich festgelegten qualitativen
Eignungskriterien erfllt, im Zuge einer
Unternehmenssumstrukturierung -
einschlieRlich Ubernahme, Fusion, Erwerb
oder Insolvenz — im Falle seines Todes an
die Stelle des urspringlichen
Auftragnehmers tritt; sofern dies keine
weiteren wesentlichen Anderungen des
Auftrags zur Folge hat und nicht dazu dient,
die Richtlinie der offentlichen Auftrdge zu
umgehen.
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La modifica di cui sopra non pud tuttavia essere
tale da determinare un aumento di prezzo
superiore al 50% del valore del contratto
iniziale. In caso di piu modifiche successive,
tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica.

ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

1. la necessita di modifica & determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili,
tra cui a titolo di esempio la
sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o] regolamentari o]
provvedimenti di Autorita od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti (art. 106
co. 1 lett. ¢ punto 1);

2. la modifica non altera la natura generale
del contratto;

3. l'eventuale aumento del prezzo non é
superiore al 50% del valore del contratto
iniziale o dell’accordo quadro. In caso di
piu modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica.

d) se un nuovo contraente sostituisce Il
contraente al quale era stato inzialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:

1) in virtu di una clausola chiara, precisa e
inequivocabile in conformita alle disposizioni
di cui alla lett. a);

2) all’aggiudicatario inziale succede, per
causa di morte a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché cid non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere I'applicazione della normativa
sugli appalti pubbilici;
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der offentliche Auftraggeber tGbernimmt selbst
die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers
gegentiber seinen Unterauftragnehmern,

e) wenn die Anderungen, unabhingig von
ihrem Wert, nicht wesentlich, im Sinne des
Abs. 4 des Art. 106 des GvD 50/2016 und
des Abs. 7 des Art. 48 des LG 16/15, sind.

2. Die Vertrage konnen, auler in den
obengenannten Fallen, auch dann ohne die
Notwendigkeit eines neuen Vergabeverfahrens
geandert werden, wenn der Wert der Anderung
unter den beiden folgenden Werten liegt:

a) Die Schwellen gemall Art. 35 des GvD
50/16;

b) 10% des anfanglichen Vertragswertes;

Dennoch darf die Anderung die Gesamtstruktur
des Vertrages/der Rahmenvereinbarung nicht
verandern. Im Falle von mehreren folgenden
Anderungen wird der Wert der Anderungen auf
Basis des Nettogesamtbetrages ermittelt.

4. Die Anderung eines in Wirkung stehenden
Vertrages oder einer in Wirkung stehenden
Rahmenvereinbarung ist dann als wesentlich im
Sinne des Buchst. a) zu erachten, wenn sie die
essentiellen  Elemente  des  urspringlich
vereinbarten Vertrages, verandert.

Unbeschadet der vorhergehenden Absatze ist
eine Anderung in jedem Fall als wesentlich
anzusehen, wenn eine oder mehrere der
folgenden Bedingungen erfllt sind:

f) die Anderung fiihrt Bedingungen ein, die,
wenn sie fur das urspringliche
Vergabeverfahren gegolten hatten, die
Zulassung anderer als der urspringlich
ausgewahlten Bewerber oder die Annahme
eines anderen als des urspringlich
angenommenen  Angebots  ermdglicht
hatten oder das Interesse weiterer
Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt
hatten;

g) die Anderung &ndert das wirtschaftliche
Gleichgewicht des Auftrags oder der
Rahmenvereinbarung zugunsten des
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nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

e) se le modifiche non sono sostanziali ai
sensi del comma 4 dellart. 106 del D.Lgs.
50/16 e del comma 7 dell*art. 48 L.P. 16/15.

2. | contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto sopra, senza
necessita’ di una nuova procedura di
affidamento, se il valore della modifica e’ al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 D.Lgs. 50/16;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto

Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura
complessiva del contratto o dell'accordo quadro.
In caso di piu' modifiche successive, il valore €'
accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo-
guadro durante il periodo della sua efficiacia &
considerata sostanziale ai sensi della lettera €)
di cui sopra quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti.

Fatti salvi i commi precedenti & in ogni caso
considerata sostanziale una modifica se sono
soddisfatte una o piu delle seguenti condizioni:

a. la modifica introduce condizioni che, se
fossero state contenute nella procedura
d’appalto iniziale, avrebbero consentito
lammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di
un’offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b. la modifica cambia I'equilibrio economico del
contratto o dell’accordo-quadro a favore
dell’aggiudicatario in modo non previsto dal



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Zuschlagsempfangers in einer Weise, die
im urspringlichen Auftrag oder in der
urspriinglichen Rahmenvereinbarung nicht
vorgesehen war;

c. die Anderung weitet den Umfang des
Vertrages oder des Rahmenabkommens
erheblich aus;

a. wenn ein neuer Vertragsnehmer
denjenigen Vertragsnehmer ersetzt, an den
die ausfiihrende Vergabestelle den Auftrag
urspringlich vergeben hat, in anderen als
den im vorherigen Absatz, Buchstabe d)
vorgesehenen Fallen.

Die Anderungen gemaf der Buchstaben b) und
c) werden von der Vergabestelle im Amtsblatt
der Europdischen Uninion gemaR der in Art.
106, Abs. 5 des GvD 50/2016 vorgesehenen
Weisen und auf gesetzgeberischer Ebene
vergffentlicht.

Die Anderungen gemaR Abs. 1, Buchstabe b)
und Abs. 2 werden von der Vergabestelle
innerhalb von 30 Tagen ab ihrer Vollendung der
ANAC lbermittelt (Art. 106. Abs. 8).

Die Anderungen, die 10% des urspringlichen
vertraglichen Betrags Uberschreiten, werden
vom Verfahrensverantwortichen zusammen mit
dem Projekt, der Validierung und einem
entsprechenden Bericht der
Verfahrensverantwortlichen innerhalb von 30
Tagen ab Genehmigung der Vergabestelle an
die ANAC Ubermittelt (Art. 106, Abs 14).

Anderungen unter oder gleich einem Wert von
10 % des urspringlichen Vertragswertes bei
Vertrdgen mit einem Betrag von gleich oder
hoher der EU-Schwelle, werden vom RUP
innerhalb von 30 Tagen nach der Genehmigung
durch die Vergabestelle Uber die
Regionalsektionen an die Beobachtungsstelle
gem. Art. 213 des Kodex mitgeteilt (Art. 106,
Abs 14).

Nicht  vorher genehmigte Anderungen
berechtigen zu keinerlei Zahlung oder
Entschadigung und, falls der DEC dies fur
zweckm@Rig erachtet, beinhalten sie die
Wiederherstellung des vorherigen Zustandes
gemall den Weisungen des DEC, zu Lasten
des Auftragsausfuhrenden.
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contratto iniziale o dall’accordo-quadro;

c. la modifica estende notevolmente I'ambito di
applicazione del contratto o dell’accordo
quadro;

d. se un nuovo contraente sostituisce quello a

cui I’Amministrazione aveva inizialmente
aggiudicato 'appalto nei casi diversi da quelli
previsti dalla lettera d) del comma
precedente.

Delle modifiche di cui alle lettere b) e c), la
stazione appaltante pubblichera un avviso nella
Gazzetta Ufficiale delllUnione Europea nelle
forme e coi contenuti previsti dallart. 106,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Delle modifiche di cui al comma 1 alla lettera b),
e al comma 2 la stazione appaltante dara
comunicazione ad ANAC entro 30 giorni dal loro
perfezionamento (art. 106 co. 8).

Le modifiche, qualora eccedano l'importo del
10% dell'importo originario del contratto, sono
trasmesse dal RUP allANAC unitamente al
progetto, all’atto di validazione, e ad un’apposita
relazione del responsabile unico del
procedimento entro 30 giorni dall’approvazione
della Stazione appaltante (art. 106 co. 14).

Le modifiche di importo inferiore o pari al 10%
dellimporto originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP
all'Osservatorio di cui all’art. 213 Codice, tramite
le sezioni regionali, entro 30 giorni
dall’approvazione della Stazione appaltante (art.
106 co. 14).

Le modifiche non previamente autorizzate non
danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la
rimessa in pristino della situazione preesistente,
a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni
del DEC.
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Artikel 6G

Obligatorisches Fiinftel

Im Sinne und zur Anwendung von Art. 106,
Abs. 12 des GvD Nr. 50/2016, sowie von Art. 6,
Abs. 3 des L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
kann die ausfihrende Verwaltung, falls vom
Auftragnehmer eine Erhéhung oder
Verringerung der Leistungen bis zur Héhe eines
Funftels des vom Vertrag vorgesehenen
Gesamtpreises verlangt wird, die Ausfiihrung
der Leistung zu den gleichen Bedingungen des
urspringlichen Vertrags verlangen.

Der Auftragnehmer kann das Aufhebungsrecht
nicht geltend machen.

Artikel 7G

Frist zur Fertigstellung der vertraglichen
Leistung

Die Frist zur Fertigstellung der vertraglichen
Leistungen ist in den Sonderbedingungen des
vorliegenden Vertragsentwurfs angegeben.

Artikel 8G

Verlangerung aus Grinden hoherer Gewalt

Kann der Auftragsausfihrende aus von ihm
nicht zu vertretenden Griinden die vertraglichen
Leistungen innerhalb der festgelegten Frist
nicht abschlieBen, so kann er rechtzeitig um
eine Verlangerung der vertraglichen Frist
ansuchen.

Die genannte Verlangerung kann keinesfalls die
Rechte des Auftragsausfihrenden fir die
eventuelle Schuldfahigkeit der langeren Dauer
der Leistungen, die der Vergabestelle
anzulasten ist, beeintréchtigen.

Uber den Verldngerungsantrag entscheidet der
Verfahrensverantwortliche nach Anhdrung des
Direktors der Ausfiuihrung innerhalb von 30
Tagen ab Eingang des Gesuches.

Der Auftragsausfiihrende ist zur Auflosung des
Vertrags sowie jeglicher anderer Entschadigung
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Articolo 6G
Quinto d’obbligo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dellart. 6,
comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17,
'amministrazione esecutrice, qualora si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, pud imporre
allappaltatore 'esecuzione alle  stesse
condizioni previste dal presente contratto.

L’appaltatore non pud far valere il diritto di
risoluzione.

Articolo 7G

Tempo utile per la prestazione contrattuale

Il tempo utile per ultimare le prestazioni
contrattuali € indicato nella parte speciale del
presente schema di contratto.

Articolo 8G

Proroga per causa di forza maggiore

L’esecutore, se per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare le prestazioni
contrattuali nel termine fissato pud richiederne
una proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica
i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante.

Sull’istanza di proroga decide il RUP sentito il
DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto, né ad alcuna indennita qualora
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nicht berechtigt, wenn die Ausfihrung aus
irgendeinem der Vergabestelle nicht
anzulastenden Grund innerhalb der
vertraglichen  Frist nicht beendet  wird,
unabhéngig von der fir die Vollendung
verwendeten Mehrzeit.

Artikel 9G

Ausfihrungsmodalitaten der vertraglichen
Leistungen

Die vertraglichen Leistungen missen
fachgerecht ausgefiihrt werden.

Falls eine oder alle vertraglichen Leistungen im
Sinne der Sonderbedingungen des
vorliegenden Vertragsentwurfs in den
Raumlichkeiten der offentlichen Verwaltung
vorgenommen werden mussen, gelten hierfr
die darin angegebenen Modalitdten und
Arbeitszeiten nach den Anweisungen und
Leitlinien des Ausfihrungsdirektors.

Der Wirtschaftsteilnehmer nimmt zur Kenntnis,
dass die Biros der offentlichen Verwaltung
wahrend der Ausfihrung der vertraglichen
Leistungen weiter fir ihre institutionelle
Bestimmung vom Personal der Verwaltung
und/oder erméchtigten Dritten besetzt sein
werden. Der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet
sich, die oben genannten Leistungen ohne
irgendwelche Zusatzkosten unter Beachtung
der Erfordernisse der Verwaltung und
ermdachtigter Dritter ohne Behinderungen,
Stérungen oder Unterbrechungen der
Arbeitstétigkeiten auszufihren und eventuell die
Raume wieder in ihren vorherigen Zustand zu
bringen. Insbesondere verpflichtet sich der
Wirtschaftsteilnehmer, die Raume,
Arbeitsplatze und alle wie auch immer von der
Verwaltung zur Verflgung gestellten Guter nur
im unbedingt notwendigen und lediglich fur die
Arbeitserfordernisse und die Ausfihrung der
vom vorliegenden Vertragsentwurf verlangten
Leistungen  zweckmaligen  Rahmen zu
benutzen und sich dafiir einzusetzen, dass eine
Verwendung derselben entsprechend der
eventuell von der Verwaltung erteilten
Vorgaben und Vorschriften unter Einhaltung
aller geltenden Sicherheitsbestimmungen und -
mafinahmen erfolgt.

Das fiur die Ausfuhrung der vertraglichen
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'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non sia ultimata nel
termine contrattuale, quale che sia il maggior
tempo impiegato.

Articolo 9G

Modalita di esecuzione delle prestazioni
contrattuali

Le prestazioni contrattuali dovranno essere
eseguite a perfetta regola d’arte.

Nel caso in cui alcune o tutte le prestazioni
contrattuali, ai sensi della parte speciale del
presente schema di contratto, debbano essere
svolte presso gli uffici dellamministrazione
pubblica, esse dovranno essere eseguite con le
modalita e gli orari ivi indicati secondo le
istruzioni e le direttive del DEC.

L’operatore economico prende atto che, nel
corso  dell’esecuzione  delle prestazioni
contrattuali, gli uffici dellamministrazione
continueranno ad essere utilizzati per la loro
destinazione istituzionale dal personale
dellamministrazione e/o di terzi autorizzati.
L’operatore economico si impegna, pertanto, ad
eseqguire le predette prestazioni, senza alcun
onere aggiuntivo salvaguardando le esigenze
dellamministrazione, e di terzi autorizzati senza
recare intralci, disturbi o interruzioni alla attivita
lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente,
alla riduzione in pristino dei locali. In particolare,
'operatore economico si obbliga ad utilizzare i
locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni
comunque messi a disposizione
dallamministrazione nella misura strettamente
necessaria e meramente funzionale alle
esigenze lavorative ed allo svolgimento delle
prestazioni richieste dal presente schema di
contratto, attivandosi al fine di garantire un uso
degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni
eventualmente impartite dallamministrazione
stessa, nel rispetto di tutte le norme e le
politiche di sicurezza vigenti.

Le risorse umane preposte all’esecuzione delle
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Tatigkeiten in den Biros der Verwaltung
bestimmte Personal hat dort Zugang unter
Einhaltung aller Vorschriften fir die Sicherheit
und den Zugang, unter Mitteilung mindestens 5
Tage vor Beginn dieser Tatigkeiten der
entsprechenden Namen und Personenangaben
zusammen mit den Daten eines Ausweises an
die Verwaltung (in der Person des RUP, oder,
wenn es sich um eine andere Person handelt,
des DEC).

Der Auftragsausfiihrende nimmt zur Kenntnis,
dass aus begriindeten dienstlichen Griinden
der Ausflihrungsdirektor Anweisungen und
Leitlinien, welche von den im vorliegenden
Vertragsentwurf  festgelegten  MalRBhahmen
abweichen, erteilen kann.

Wurde der Direktor der Ausfihrung nicht
ernannt, werden alle Rechtsvorschriften vom
Verfahrensverantwortlichen wirksam
abgeschlossen und die im vorliegenden Artikel
vorgesehenen Mitteilungen erfolgen durch den
Verfahrensverantwortlichen.

Artikel 10G

Aussetzung der Vertragsausfiihrung

Falls es besondere Umstande vortbergehend
unmaoglich machen, die vertraglichen
Leistungen fachgerecht fortzufilhren und diese
bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar
waren, kann der Direktor der Ausfiihrung die
Aussetzung der Vertragsausfiihrung verfligen
und geman den von Art. 107 des GvD 50/2016
festgelegten Bestimmungen die entsprechende
Niederschrift verfassen.

Die  Aussetzung der Ausfihrung kann
aulRerdem vom Verfahrensverantwortlichen
aufgrund der Notwendigkeit oder des
offentlichen Interesse verfligt werden, wie die
plotzliche Unterbrechung der Finanzierung
seitens der offentlichen Finanzen, angeordnet
mit begrindetem Akt von der zustéandigen
Verwaltung.

Sollte die Aussetzung oder die Aussetzungen
ein Viertel der fur die Ausfiihrung des Vertrages
vorgesehenen Gesamtdauer oder auf jeden Fall
insgesamt sechs Monate Uberschreiten, so
kann der Auftragsausfihrende die Auflésung
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attivita contrattuali da svolgersi presso gli uffici
dellamministrazione potranno accedervi nel
rispetto di tutte le relative prescrizioni di
sicurezza e accesso, previa comunicazione
allamministrazione (in persona del RUP, o, se
persona diversa, del DEC), almeno 5 giorni
prima dellinizio delle attivita suddette, dei
relativi nominativi e dati anagrafici unitamente
agli estremi di un documento di identificazione.

L’esecutore prende atto che per ragioni di
servizio opportunamente motivate, il DEC pu6
impartire istruzioni o direttive che deroghino a
quelle indicate nel presente schema di
contratto.

Qualora non sia stato nominato un Direttore
dellesecuzione tutti gli atti giuridici sono
validamente posti in essere dal RUP e le
comunicazioni di cui al presente articolo devono
intercorrere con il RUP.

Articolo 10G

Sospensione dell’esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che le
prestazioni contrattuali possano essere eseguite
utimente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipula del presente
contratto, il direttore dell’'esecuzione pud
disporre la sospensione dell’esecuzione del
contratto, compilando, il verbale di sospensione
secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs.
n. 50/2016.

La sospensione puo altresi essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti
per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione del contratto, o comunque quando
superino i sei mesi complessivi, I'esecutore pud
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des Vertrages ohne Anspruch auf
Entschadigung beantragen. Widersetzt sich die
Vergabestelle der Vertragsauflésung, so hat der
Auftragsausfihrende  Anspruch  auf  die
Verglitung der Mehrkosten, die aus der
Verlangerung der Unterbrechung Uber die
genannten Fristen hinaus entstehen. In den
anderen Fallen hat der Auftragsausfiihrende
keinen Anspruch auf Entschadigung.

Die Aussetzung ist flr den unbedingt nétigen
Zeitraum vorgesehen. Sobald die Ursachen der
Aussetzung nicht mehr bestehen, verflgt der
Verfahrensverantwortliche die Wiederaufnahme
und legt die neue vertragliche Frist fest.

Artikel 11G

Partielle Aussetzung

Wenn, nach Abschluss des vorliegenden
Vertrags, unvorhersehbare Grinde oder
Grinde hoherer Gewalt auftreten, die es
teilweise unmoéglich machen den Vertrag
fachgerecht auszufuhren, ist der
Auftragsausfiihrende verpflichtet, die Teile der
durchfiihrbaren Leistungen fortzufihren wobei
die nicht durchfihrbaren Leistungen teilweise
ausgesetzt werden und das entsprechende
Protokoll verfasst wird.

Artikel 12G

Beanstandungen des Auftragsausfiihrenden
in Bezug auf die Aussetzungen

Die Beanstandungen des
Auftragsausfiihrenden beziglich der
Vertragsaussetzungen missen bei sonstigem
Verfall in das Protokoll zur Aussetzung bzw.
Wiederaufnahme eingetragen werden. Davon
ausgenommen sind die urspringlich
berechtigten Aussetzungen, fir welche die
Eintragung in das Protokoll zur
Wiederaufnahme der Ausfihrung genigt.

Erscheint der Auftragsausfiihrende nicht zur
Unterzeichnung der Protokolle oder verweigert
er seine Unterschrift, trgt er den Vorbehalt
ausdrtcklich in das Buchhaltungsregister — falls
vorgesehen — ein. Falls nicht vorhanden,
genugt es, den Vorbehalt schriftich zu
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chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita. Qualora la stazione appaltante si
opponga alla risoluzione, I'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti,.  Nessun indennizzo €& dovuto
all’esecutore negli altri casi.

La sospensione €& disposta per il tempo
strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, I RUP dispone la ripresa
dell’esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale.

Articolo 11G

Sospensione parziale

Ove successivamente alla stipula del presente
contratto insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore circostanze che impediscano
parzialmente la regolare esecuzione del
contratto, I'esecutore & tenuto a proseguire le
parti di prestazioni eseguibili, mentre si
provwede alla sospensione parziale delle
prestazioni non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.

Articolo 12G

Contestazioni dell’esecutore in merito alle
sospensioni

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle
sospensioni del contratto sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di
ripresa dell’esecuzione, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime per le quali &
sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa
dell’esecuzione.

Qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita, se
qguesto e previsto. In mancanza € sufficiente
una riserva scritta.
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formulieren.

Wenn die Aussetzung ein Viertel der gesamten
Vertragslaufzeit  Uberschreitet, muss  der
Verfahrensverantwortliche Mitteilung an die
ANAC im Sinne des Art. 107, Abs. 4 des GvD
50/2016 erstatten.

Bei vollstandigen oder teilweisen
Aussetzungen, welche von der Vergabestelle
aus anderen als im vorliegenden
Vertragsentwurf genannten Grinden
angeordnet werden, kann der
Auftragsausfiihrende den entstandenen
Schaden geltend machen, der im Sinne von
Artikel 1382 des Zivilgesetzbuchs und geman
der Kriterien, die im Art. 111, Abs. 1 des
Dekrets bestimmt wurden, berechnet wird.

Artikel 13G
Entgelt

Das Entgelt wird mittels Verfahren zur Wahl des
Vertragsnehmers, vorangehend an den
Abschluss des vorliegenden Vertragsentwurfs,
und insbesondere durch das wirtschaftliche
Angebot des Zuschlagsempfangers bestimmt.

In den angebotenen Preisen sind alle Pflichten
und Lasten des  Auftragsausfiihrenden
berticksichtigt, welche er aufgrund des
gegenstandlichen Vertragsentwurfs und jedes
anderen Vertragsdokumentes Ubernehmen
muss. Sie sind wahrend des ganzen
Vertragszeitraumes feststehend und
unveranderlich und der Auftragsausfiihrende
hat in keinem Fall das Recht, zusatzliche Preise
und Entschadigungen irgendwelcher Art zu
verlangen.

Die Bezahlung der Vergltung, abziglich
eventueller Vertragsstrafen, erfolgt nach den
Fristen und Modalitaten, die in den
Sonderbedingungen des vorliegenden
Vertragsentwurfs festgelegt sind.

Vorbehaltlich andere in den
Sonderbedingungen des Vertrages
vorgesehene Klauseln, muss, im Sinne von Art.
4 des GvD vom 9. Oktober 2002, Nr. 231, die
Zahlung innerhalb von dreiBig (30) Tagen ab
Erhalt der Rechnung, die ordnungsgemal laut
des vorliegenden Vertragsentwurfes ausgestellt
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Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile
del procedimento da avviso al’ANAC ai sensi
dell’art. 107 co. 4 D.Lgs. 50/16.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle consentite dal presente schema di
contratto, I'esecutore  pud chiedere |l
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall’art. 1382 c.c. e
secondo criteri individuati nel decreto di cui
all’art. 111, co. 1.

Articolo 13G

Corrispettivo

Il corrispettivo & determinato dalla procedura di
scelta del contraente precedente alla stipula del
presente contratto, ed in particolare, da quanto
indicato nell’offerta economica
dell’aggiudicatario.

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi
ed oneri posti a carico dell'esecutore dal
presente schema di contratto e da ogni altro
documento contrattuale. Essi sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto e
'esecutore non ha in nessun caso diritto di
pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di
gualunque natura essi siano.

I pagamento del corrispettivo, dedotte le
eventuali penalita, sara effettuato secondo le
scadenze e le modalita stabilite nelle Condizioni
Speciali del presente Schema di Contratto.

Salvo diversa clausola prevista nelle condizioni
speciali di contratto, a norma dell’art. 4 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il pagamento &
dovuto entro trenta (30) giorni dal ricevimento
della fattura emessa regolarmente secondo
guanto previsto dal presente schema di
contratto.
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wurde, erfolgen.

Die Verzugszinsen werden, ohne dass eine
Inverzugsetzung notwendig ist, ab dem
darauffolgenden Tag nach Ablauf der
Zahlungsfrist fallig.

Die in den Sonderbedingungen des
vorliegenden Vertragsentwurfs  aufgelisteten
Kosten gehen ebenfalls zu Lasten des
Auftragnehmers und sind im Zuschlagsbetrag
inbegriffen.

Artikel 14G

Uberpriifung der ordnungsgemaien
Beitragslage vor der Endauszahlung

Fir die Endauszahlung und sofern es offene
Rechnungen gibt, wird die Verwaltung auch
vom Subunternehmer die Bescheinigung der
ordnungsgemafien Beitragszahlung (DURC)
verlangen, welche bestatigt, dass der
Subunternehmer mit abhangigen Arbeitern die
gesetzlich vorgeschriebenen Beitrage
hinsichtlich der Arbeits- und
Flrsorgebestimmungen gegen Arbeitsunfélle
und Berufskrankheiten ordnungsgemar
entrichtet hat.

Bei Nichterfullung der Beitragszahlungspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung in Bezug
auf das vom Auftragnehmer bzw. vom
Subunternehmer sowie von den Inhabern von
Weitervergaben eingesetzte Personal gemaf
Art. 105 des GvD 50/2016 hervorgeht, wird auf
die Zahlungsbescheinigung ein Abzug im
Ausmall der festgestellten Nichterflllung
vorgenommen. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zustandigen Solzial-
und Flrsorgeanstalten sowie der
Bauarbeiterkasse (im Falle von Arbeiten)
Uberwiesen (Art. 30, Abs. 5, GvD 50/2016).

In jedem Fall wird auf dem fortlaufenden
Nettobetrag fir die Leistungen ein Abzug von
0,5% vorgenommen, dessen Freigabe erst
nach Ausstellung der Abnahmebestatigung mit

positivem Ergebnis oder der
Konformitétsprifung sowie der Bescheinigung
der ordnungsgemalen Beitragszahlung

(DURC) erfolgt (Art. 30, Abs. 5 bis, GvD
50/2016).
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Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per |l
pagamento.

Sono inoltre a carico dell'affidatario e si
intendono comprese nell'importo di
aggiudicazione le spese elencate nella parte
speciale del presente schema di contratto.

Articolo 14G

Verifiche sulla regolarita contributiva
anteriori alla liquidazione

Ai fini del pagamento del corrispettivo e
comungque ove vi siano fatture in pagamento,
’Amministrazione procedera ad acquisire,
anche per il subappaltatore, il documento unico
di regolarita contributiva (DURC), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva
(DURC) relativo al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti di cui all'art.105 del
D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento limporto
corrispondente allinadempienza per il
successivo  versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0.50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
lapprovazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva (art. 30 co. 5 bis
D.Lgs. 50/16).
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Fur die Betrage, welche aufgrund der nicht
vorgelegten Bescheinigungen  von der
Verwaltung nicht bezahlt wurden, sind keine
Zinsen fallig.

Artikel 15G

Uberprufung der steuerlichen
Ordnungsmanigkeit vor der Endauszahlung

Die offentliche Verwaltung Gberprift gemaf den
in Art. 48-bis des D.P.R. vom 29. September
1973, Nr. 602, vorgesehenen Bestimmungen
mit den Modalitaten nach dem Dekret des
Wirtschafts- und Finanzministeriums vom 18.
Januar 2008, Nr. 40, fur jede Zahlung uUber
einem Betrag von 10.000,00 (zehntausend/00)
Euro, ob der Beginstigte der Zahlungspflicht
aufgrund der Zustellung einer oder mehrerer
Zahlungsaufforderungen far einen
Gesamtbetrag mindestens in der gleichen Hbhe
nachgekommen ist.

Sollte die Gesellschaft Equitalia AG eine
Nichterfullung der Verpflichtungen vonseiten
des Beglnstigten mitteilen, setzt die Verwaltung
flr dreiBig Tage ab der Mitteilung die Zahlung
der dem Begunstigten geschuldeten Betrage
bis zur Héhe des angegebenen Schuldbetrages
aus und teilt den Oortlichen zustandigen
Einhebungsberechtigten, der mit der Erhebung
der in der Steuerrolle eingeschriebenen Betrage
vorgehen wird, diesen Umstand mit.

Nach Ablauf von 30 Tagen gemal dem
vorstehenden Absatz, wird die Verwaltung im
Sinne von Art. 3, Abz. 5 und 6 des 0.g. Dekrets
des Wirtschafts- und Finanzministeriums vom
18. Januar 2008, Nr. 40 vorgehen.

Dies vorausgesetzt sind fur die nicht bezahlten
Betrage keine Zinsen fallig.

Artikel 16G
Aus dem Arbeitsverhaltnis entstehende
Pflichten

Der Auftragsausfuhrende verpflichtet sich, allen
Verpflichtungen gegeniber seinen
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Ogni somma che a causa della mancata
produzione delle certificazioni di cui sopra non
venga corrisposta dallAmministrazione, non
produrra alcun interesse.

Articolo 15G

Verifiche sulla regolarita fiscale
anteriori alla liquidazione

L’Amministrazione, in ottemperanza alle
disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 29
settembre 1973, n. 602, con le modalita du cui
al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero
delleconomia e delle finanze, per ogni
pagamento di importo superiore a 10.000,00
(diecimila/00) Euro, procedera a verificare se |l
beneficiario € inadempiente all’'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la societa Equitalia s.p.a.
comunichi che risulta un inadempimento a
carico del beneficiario, T'Amministrazione
sospende per trenta giorni successivi a quello
della comunicazione il pagamento delle somme
dovute al beneficiario fino alla concorrenza
dellammontare del debito comunicato e
segnalera la circostanza allagente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo.

Decorsi i trenta giorni di cui al comma
precedente I’Amministrazione procedera ai
sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18
gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte ai sensi di quanto
sopra stabilito.

Articolo 16G
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
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Beschaftigten nachzukommen, die aus den
einschlagigen geltenden gesetzlichen
Arbeitsvorschriften, einschlieBlich jenen zur
Hygiene und Sicherheit, Firsorge und
Unfallverhiitung, herrihren, und alle Kosten
dafiir zu tbernehmen.

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich
ferner, die Vorschriften Gber die wirtschaftliche
und rechtliche Behandlung des mit der
Ausfihrung der vertraglichen Téatigkeiten
beschéaftigten  Personals Gesetzes- und
Gehaltsbedingungen anzuwenden, die von dem
geltenden gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrag am Ort der
Leistungsausfihrung far den betreffenden
Bereich festgelegt sind und die nicht unter
denen der auf die Gehaltsgruppe und den Ort
der Ausfihrung der Arbeiten anwendbaren
Tarifvertrage liegen dirfen sowie von den
reprasentativsten Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen auf staatlicher
Ebene geschlossen wurden bzw. jene deren
Anwendungsgebiet mit der gegenstandlichen
Tatigkeit der Vergabe auch vorwiegend
verbunden sind, in vollem Umfang beachten
(Art. 30, Abs. 4, GvD 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
aulerdem, die oben genannten Tarifvertrage
auch nach ihrer Falligkeit und bis zu ihrem
Ersatz weiter anzuwenden, aufler die
Bedingungen fir den Beschéftigten verbessern
sich.

Die Verpflichtungen aus den gesamtstaatlichen
Arbeitstarifvertragen gemall der vorherigen
Absétze binden den Auftragnehmer auch, und
zwar fur die gesamte Laufzeit des vorliegenden
Vertrags, falls dieser kein Mitglied der
unterzeichnenden Verbande ist oder aus ihnen
austritt.

Im Falle der Nichterfullung auch nur einer der
Verpflichtungen laut oben genannten Abséatzen
behalt sich die 6ffentliche Verwaltung das Recht
vor, nach Mitteilung der ihr von den zustandigen
Behorden gemeldeten Nichterfullung an den
Wirtschaftsteilnehmer, von den an den
Wirtschaftsteilnehmer zu bezahlenden Betragen
(Vergiitung) oder zurtickzuzahlenden Betréagen
(Sicherheitsleistung) einen Abzug im Ausmalf}
der festgestellten Nichterfullung einzubehalten;
dieser Abzug wird ohne jeden weiteren
Zusatzbetrag  zuruckerstattet, wenn  die
zustandige  Behorde  erklart, dass der
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disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi.

L’esecutore si obbliga, altresi, ad applicare nei
confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali le condizioni normative
retributive non inferiori a quelle risultanti dal
contratto collettivo di lavoro nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con [lattivita oggetto dell’appalto o
della  concessione svolta  dalloperatore
economico anche in maniera prevalente (art. 30
co. 4 D.Lgs. 50/16).

L’esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad
applicare i su indicati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione, fatto in ogni caso salvo |l
trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
'appaltatore anche nel caso in cui questo non
aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validita del contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo
degli obblighi di cui ai commi precedenti, la
pubblica amministrazione, previa
comunicazione all’'operatore economico delle
inadempienze ad essa denunciate dalle Autorita
competenti, si riserva di effettuare, sulle somme
da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione)
al medesimo operatore economico, una ritenuta
pari allimporto corrispondente all’inadempienza;
tale ritenuta verra restituita, senza alcun onere
aggiuntivo, quando I'Autoritda competente avra
dichiarato che [I'operatore economico si sia
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Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen
nachgekommen ist.

Im Falle schwerwiegender Verletzung der von
diesen Artikel festgelegten Pflichten, behalt sich
die Vergabestelle das Recht vor, nach
kontradiktorischer ~ Uberprifung mit  dem
Auftragsausfiihrenden, den Vertrag aufzuldsen.

Artikel 17G

ErsatzmalBnahme der Verwaltung im Falle
einer Nichterfullung der Verpflichtungen zur
Entlohnung

Bei nachgewiesenem Verzug der Zahlungen
der Lohne hinsichtlich der Angestellten des
Auftragsausfiihrenden bzw. des
Subunternehmers, fordert der
Verfahrensverantwortliche den saumigen
Auftragnehmer und auf jedem Fall den
Auftragsausfiihrenden schriftlich auf, die falligen
Zahlungen innerhalb der folgenden 15 Tage
vorzunehmen. Nach erfolglosem Ablauf der
genannten Frist und sofern keine
Beanstandungen hinsichtlich der begriindeten
Aufforderung formell binnen der festgelegten
Frist vorgelegt wurden, kann die Verwaltung
auch wahrend der Ausfuhrung die
rickstandigen Lohne, die sie dem saumigen
Auftragsausfihrenden bzw. Subunternehmer
schuldet, falls dies im Sinne von Art. 105 des
GvD Nr. 50/2016 und von Art. 49, Abs. 3 des
L.G. Nr. 16/2015 vorgesehen wurde, den
Angestellten direkt zahlen (Art. 30, Abs. 6, GvD
50/2016).

Die von der Verwaltung durchgeflhrten
genannten Zahlungen werden mittels der vom
Verfahrensverantwortlichen vorbereiteten und
von den Interessenten unterschriebenen
Zahlungsbestatigungen nachgewiesen.

Bei formell vorgelegten Beanstandungen
hinsichtlich der genannten Aufforderungen
Ubermittelt  der  Verfahrensverantwortliche
sowohl die Aufforderungen als auch die
Beanstandungen der Landesdirektion fir Arbeit,
die die notwendigen Feststellungen durchfiihren
wird.
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posto in regola.

In caso di gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente articolo, la stazione
appaltante si riserva di risolvere il contratto
previo contraddittorio con I'esecutore.

Articolo 17G

Intervento sostitutivo dell’Amministrazione
in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente
dellesecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e
ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato,
’Amministrazione pudé pagare anche in corso
d'esecuzione direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’esecutore del
contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltaltore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 49, comma
3 della L.P. n. 16/2015 (art. 30 co. 6 D.Igs.
50/16).

| pagamenti di cui al precedente comma,
eseguiti dal’Amministrazione, sono provati dalle
guietanze predisposte a cura del responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al presente articolo, il responsabile del
procedimento  provvedera allinoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
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Artikel 18G

Verpflichtungen bezlglich der
Ruckverfolgbarkeit der Finanzflisse

Im Sinne und zur Anwendung von Art. 3, Abs. 8
des Gesetzes vom 13. August 2010, Nr. 136,
verpflichtet sich der Auftragsausfiihrende, die
von den genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen beziglich der
Ruckverfolgbarkeit finanzieller Mittel fristgerecht
einzuhalten.

Unbeschadet zusatzlicher Falle von
Vertragsauflosung, welche im Sinne von Art. 3,
Abs. 9 bis des Gesetzes vom 13. August 2010,
Nr. 136 im Vertragsentwurf festgelegt werden,
stellt die Nichtnutzung von Bank- bzw.
Postliberweisung oder sonstiger
Zahlungsinstrumente, die geeignet sind, die
volle Rickverfolgbarkeit der Zahlungen zu
gewahrleisten, einen ausreichenden Grund fir
eine Vertragsauflosung dar.

Im Sinne von Art. 3 des Gesetzes vom 13.
August 2010, Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfiihrende, in die mit den
Subunternehmern bzw. den
Nebenvertragsnehmern unterzeichneten
Vertrage bei sonstiger absoluter Nichtigkeit eine
eigene Klausel einzufiigen, laut welcher jeder
dieser Sub- oder Nebenvertragsunternehmer
samtliche vom gegenstandlichen Gesetz
vorgesehenen und mit der Rickverfolgbarkeit
der Finanzflisse zusammenhangenden
Pflichten Gbernimmt.

Sollte der Auftragnehmer, der Subunternehmer
oder der Nebenvertragsunternehmer erfahren,
dass sein Vertragspartner die Pflichten
beziglich der Ruckverfolgbarkeit der
Finanzflisse nicht erfullt, so wird er die
Verwaltung sowie das Regierungskommissariat
der Provinz Bozen dariber informieren.

Die Verwaltung (Gberpruft, ob in den
Subunternehmern und Nebenvertragsnehmern
mit den unterzeichneten Vertrdgen bei sonstiger
absoluter Nichtigkeit eine eigene Klausel
eingeflgt worden ist, laut welcher jeder von

diesen samtliche vom o0.g. Gesetz
vorgesehenen und mit der Rickverfolgbarkeit
der Finanzflisse zusammenhé&ngenden

Pflichten Gbernimmt.
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Articolo 18G

Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, I'esecutore si
impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalla predetta disposizione in ordine
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione
previste dal presente schema di contratto, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis,
della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3-della I.
13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,
a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente
che abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione all Amministrazione e
al Commissariato del Governo della Provincia di
Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei contratti
sottoscritti  con i subappaltatori ed i
subcontraenti sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla su
richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).
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Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,
unverziiglich und jedenfalls spatestens binnen 7

Tagen, jede Abé&nderung der
Erkennungsnummern, die zu einem oder
mehreren der dafir eingerichteten

Kontokorrente in Bezug stehen, sowie zeitgleich
die Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer, usw.) der Personen die darauf
Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterfiilllung der vom vorliegenden Artikel
beschriebenen Pflichten wird die Verwaltung
keine Bezahlung tatigen. In Anbetracht des
Vorstehenden sind fir die nicht bezahlten
Betrage keine Zinsen fallig.

Artikel 19G
Verbot der Abtretung des Vertrags

Bei sonstiger Nichtigkeit ist es dem
Auftragsausfiihrenden untersagt, den
vorliegenden Vertrag abzutreten, unbeschadet
der Regelung des Art. 106, Abs. 1, Buchst. d).

Artikel 20G

Abtretung der Forderungen

Die Forderungen dirfen im Sinne vom Gesetz
Nr. 52, vom 21. Februar 1991 abgetreten
werden.

Bei sonstiger Nichteinwendbarkeit  der
Abtretung, missen die Forderungsabtretungen
durch eine offentliche oder private beglaubigte
Urkunde vereinbart und der Verwaltung als
Schuldnerin bekannt gegeben sowie von dieser
akzeptiert werden.

Unbeschadet der Einhaltung der
Ruckverfolgbarkeitspflicht sind die
Forderungsabtretungen gegenuber den
Vergabestellen, die o6ffentliche Verwaltungen
sind, wirksam und kann ihnen gegeniber
eingewendet werden, sofern diese die
Abtretung nicht mit Mitteilung, die dem
Ubertrager und dem Ubernehmer der
Forderung innerhalb von 45 (funfundvierzig)
Tagen ab Zustellung der Abtretung zuzustellen
ist, ablehnen.
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L’esecutore e tenuto a  comunicare
tempestivamente e comunque entro e non oltre
7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in
ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di
uno o piu conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice fiscale,
ecc.) delle persone delegate ad operare su detti
conti.

L’'inadempimento degli obblighi descritti nel
presente articolo non consentira
allAmministrazione di effettuare i pagamenti.
Nessun interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte a causa del
mancato adempimento ai suddetti obblighi.

Articolo 19G

Divieto di cessione del contratto

E fatto divieto al’esecutore di cedere il presente
contratto a pena di nullita della cessione stessa,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma
1, lettera d).

Articolo 20G

Cessione del credito

| crediti possono essere ceduti ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n, 52.

Pena I'inopponibilita della cessione nei confronti
dellAmministrazione, le cessioni dei crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico
0 scrittura privata autenticata e devono essere
notificate allamministrazione debitrice nonché
da quest’'ultima accettata.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni del credito sono efficaci
e opponibili alla stazione appaltante che sia
amministrazione pubblica qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45
(quarantacinque) giorni dalla notifica della
cessione.
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Auf jeden Fall kann die Verwaltung, welcher die
Abtretung zugestellt wurde, gegeniber dem
Ubernehmer alle Einwendungen erheben, die
ihr gegen den Ubergeber laut vorliegendem
Vertrag zustehen.

Fur alles, das nicht vom gegenstandlichen
Vertrag geregelt ist, gelten die im Gesetz vom
21. Februar 1991, Nr. 52 enthaltenen
Bestimmungen.

Bei Forderungsabtretung verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende den CIG-Kode
(Identifizierungskode der Ausschreibung) den
Ubernehmern  mitzuteilen und in  der
Abtretungsurkunde einzufiigen, damit dieser
dann in den Zahlungsinstrumenten angegeben
wird.

Der Ubernehmer verpflichtet sich, die dafur
eingerichteten Kontokorrente zu verwenden
sowie dem Auftragnehmer Vorschiisse auf die
dafir  eingerichteten  Kontokorrente  des
Auftragnehmers mit Angabe des von diesem
mitgeteilten  CIG mittels Bank-  oder
Postliberweisung zu zahlen.

Artikel 21G

Eingesetztes Personal

Fir die verlangten vertraglichen Leistungen
verpflichtet sich der Wirtschaftsteilnehmer
ferner, sich ausschlieBlich hoch spezialisierten
Personals zu bedienen.

Das eingesetzte Personal muss die im
Leistungsverzeichnis und in den
entsprechenden Anlagen bzw. im technischen
Angebot (falls besser) vorgeschriebenen
Voraussetzungen besitzen.

Der Auftragsausfihrende darf das in der
Angebotsphase angegebene Personal ohne
vorherige Ermachtigung des DEC nicht
ersetzen.

Sollte laut vorliegendem Vertragsentwurf der
Auftragsausfuhrende schon in der Vorphase
das einzusetzende Personal angegeben haben
und dies vom DEC angenommen worden sein,
darf dies ohne vorherige Genehmigung des
DEC nicht ersetzt werden.
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In ogni caso l'amministrazione a cui & stata
notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
presente contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le
disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio
1991 n. 52.

L’esecutore in caso di cessione dei crediti, si
impegna a comunicare il codice identificativo
gara (CIG) ai cessionari, anche nellatto di
cessione, affinché venga riportato sugli
strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario & tenuto ad utilizzare i conti
correnti dedicati nonché ad anticipare i
pagamenti all'appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati
dell'appaltatore medesimo riportando il CIG
dallo stesso comunicato.

Articolo 21G

Personale impiegato

Per le prestazioni contrattuali dovute,
'operatore economico si obbliga altresi ad
avvalersi esclusivamente di risorse altamente
specializzate.

Il personale impiegato deve possedere Ile
caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e
nei relativi allegati, ovvero nell'offerta tecnica se
migliorative.

L’esecutore non pud sostituire il personale
indicato in fase di offerta senza I'autorizzazione
del DEC.

Qualora, a mente del presente schema di
contratto, il personale debba essere indicato
dallesecutore durante le attivita preliminari,
esso, una volta accettato dal DEC, non puo
essere sostituito senza la sua autorizzazione.
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Wird das eingesetzte Personal ersetzt, teilt der
Auftragsausfihrende der Verwaltung
mindestens 15 Tage vor dem vorgesehenen
Austausch die Namen des zu ersetzenden
Personals und des Ersatzpersonals mit dem
entsprechenden Lebenslauf mit, vorbehaltlich
der Billigung der Verwaltung.

Sollte das Ersatzpersonal den Bedurfnissen der
Verwaltung nicht entsprechen, teilt die
Verwaltung die Verweigerung mit Begriindung
schriftich mit. Hat die Verwaltung den
Austausch ausdriicklich verweigert, verzichtet
der Auftragsausfilhrende das Personal zu
ersetzen bzw. verpflichtet sich, eine andere
Ersatzperson zu nennen, welche nach den von
der Verwaltung geauflerten Einwénden, den
Bedurfnissen der Verwaltung entspricht und
gleich gute berufliche Fahigkeiten und
Erfahrungen des ersetzten Personals aufweisen
kann.

Auf jedem Fall dirfen die vom ersetzten
Personal aufgewiesenen beruflichen
Fahigkeiten und Erfahrungen nicht niedriger als
jene sein, die im Leistungsverzeichnis bzw. im
technischen Angebot (falls besser) beschrieben
werden.

Artikel 22G

Durchfihrung der vertraglichen Leistungen
von Seiten des Auftragsausfihrenden

Der  Auftragsausfiihrende, welcher die
vertragliche Leistung nicht personlich
durchfuhrt, muss der ausfihrenden Verwaltung
den Namen der Person angeben, welche die
technischen und moralischen Voraussetzungen
besitzt und ihn bei der Ausfihrung der
vertraglichen Leistung vertritt.

Der Auftragsausfilhrende haftet fur die Tatigkeit
seines Vertreters.

Im Falle von schwerwiegenden und
gerechtfertigten Grinden, nach vorheriger
begrindeter Mitteilung an den
Auftragsausfuhrenden, kann die ausfilhrende
Verwaltung den sofortigen Wechsel des
Vertreters  verlangen, ohne dass dem
Auftragsausfuhrenden oder seinem Vertreter
eine Entschadigung zusteht.
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In caso di sostituzione del personale impiegato,
'esecutore comunica allAmministrazione
almeno 15 giorni prima della data prevista per la
sostituzione i nominativi del personale da
sostituire e dei sostituti trasmettendo i curricula
di questi ultimi. E fatta salva la riserva di
gradimento del’Amministrazione.

Qualora il profilo del personale sostituto non
soddisfi le esigenze dellAmministrazione,
comunica per iscritto il rifiuto con apposita
motivazione. A fronte del rifiuto espresso
dal’Amministrazione, l'esecutore rinuncia alla
sostituzione ovvero si impegna a nominare un
altro sostituto che, secondo i rilievi mossi
dal’Amministrazione, ne soddisfi le esigenze e
possieda pari o migliori caratteristiche
professionali ed esperienziali del personale
sostituito.

In ogni caso, il personale sostituto non pud
avere caratteristiche professionali e di
esperienza inferiori a quelle descritte dal
capitolato tecnico o, se migliorative, nell’offera
tecnica.

Articolo 22G

Esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell’esecutore

L’esecutore che non esegue personalmente la
prestazione contrattuale deve comunicare
allAmministrazione esecutrice il nominativo
della persona, fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, che lo rappresenta
nell’esecuzione della prestazione contrattuale.

L’esecutore rimane responsabile dell’operato
del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
’Amministrazione esecutrice previa motivata
comunicazione all’esecutore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0 spetti
alcun’indennitd  allesecutore o al suo
rappresentante.
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Der Auftragsausfihrende hat mit geeignetem
technischem Personal, welches zahlenmafig
den Erfordernissen des Vertrages entspricht, fur
die planmafige Ausfuhrung der vertraglichen
Leistungen zu sorgen.

Der Auftragsausfilhrende muss fur Disziplin und
Ordnung bei der Ausfuhrung der vertraglichen
Leistungen sorgen.

Artikel 23G

Mitteilungspflicht in Bezug auf die Anderung
der subjektiven Umstande

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich, jede
Anderung der subjektiven Umstande beziiglich
des Wirtschaftsteilnehmers mitzuteilen.

Weiters verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende unverzuglich der
ausfuhrenden Vergabestelle jede Anderung der
nach Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 relevanten
nattrlichen Personen mitzuteilen.

Falls die unterbliebene oder verspatete
Mitteilung eine Verspatung der Ausfiihrung
ergibt, findet die in den Sonderbedingungen des
vorliegenden Vertragsentwurfs beschriebene
Strafe Anwendung, mit der Ausnahme, dass die
unterbliebene  Mitteilung durch Einwirkung
hoherer Gewalt zuriickzufiihren ist.

Im Falle unterbliebener Mitteilung der o.g.
Anderungen setzt die Vergabestelle die
Ausfuhrung des Vertrags aus, bis die Erfillung
der allgemeinen und besonderen
Anforderungen uberprift wird.

Wird die vertragliche Leistung im Interesse der
Verwaltung nicht unterbrochen, verpflichtet sich
der Auftragsausfuhrende auf Anfrage der
Vergabestelle, die Ausfihrung des Vertrags
fortzusetzen.

Auf jedem Fall wird die Zahlung ausgesetzt, bis
die Uberprifung der allgemeinen und
besonderen  Anforderungen ein positives
Ergebnis erzielt hat. Fur die Betrage, welche
aufgrund der unterbliebenen Mitteilung nicht
bezahlt wurden, sind keine Zinsen féllig.
Weiters sind aufgrund etwaiger Verzdgerung
bei den erforderlichen Kontrollen keine Zinsen
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L’esecutore dovra provvedere all’esecuzione
della prestazione contrattuale con personale
tecnico idoneo, numericamente adeguato alle
necessita del contratto.

L’esecutore € tenuto a garantire la disciplina ed
il buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

Articolo 23G

Obblighi di comunicazione in relazione alle
modifiche soggettive

L’esecutore si obbliga a comunicare qualunque
variazione soggettiva abbia riguardato
I'operatore economico.

L’esecutore si obbliga altresi a comunicare
senza ritardo alla stazione appaltante esecutrice
gualunque modifica riguardante le persone
fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.

Se dalla mancata o tardiva comunicazione
deriva un ritardo nell’esecuzione, la stazione
appaltante applica la penale prevista nella parte
speciale del presente schema di contratto, salvo
che la mancata comunicazione dipenda da
causa di forza maggiore.

In caso di mancata comunicazione delle
suddette variazioni, la stazione appaltante
sospende I'esecuzione del contratto per il tempo
necessario a svolgere le verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine generale e di ordine
speciale.

Se la prestazione contrattuale, nell'interesse
dellAmministrazione, non pud essere sospesa,
esecutore si impegna, su richiesta della
stazione appaltante, a continuare I'esecuzione
del contratto.

In ogni caso i pagamenti saranno sospesi finché
le verifiche sui requisiti di ordine generale e di
ordine speciale non abbiano dato esito positivo.
Nessun interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte a causa del
mancato adempimento al suddetto obbligo di
comunicazione, né alcun itneresse sara dovuto
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fallig.

Sollten die Kontrollen der allgemeinen und
besonderen Anforderungen ein negatives
Ergebnis erzielen, l6st die Vergabestelle im
Sinne des vorliegenden Vertragsentwurfs den
Vertrag auf und dem Auftragsausfiihrenden
steht keine Vergltung zu.

Artikel 24G

Konkurs des Auftragsausfiihrenden oder
Tod des Inhabers

Bei Konkurs des Auftragsausfihrenden wird
ope legis die Aufhebung des vorliegenden
Auftragsvertrags verfugt.

Falls es sich um einen Einzelunternehmer
handelt, im Falle seines Todes, seiner
Entmindigung oder seiner beschrankten
Entmindigung, kann die Vergabestelle das
Vertragsverhaltnis mit seinem Erben oder
anderem Rechtsnachfolger fortsetzen bzw. vom
Vertrag zurtcktreten.

Bei Zusammenschluss der Auftragnehmer in
Form von Bietergemeinschaft, Konsortium oder
EWIV, kann die Vergabestelle bei Konkurs,

Zwangsliquidation im Verwaltungsweg,
Zwangsverwaltung, aulRerordentlicher
Verwaltung, eines Ausgleichs- oder

Insolvenzverfahrens oder der Liquidierung oder
in den Fallen des Art. 48, Abs. 17 des GvD
50/2016, des federfuhrenden Unternehmens
oder, wenn es sich um einen Einzelunternehmer
handelt, im Falle seines Todes, seiner
Entmindigung, seiner beschréankten
Entmindigung oder seines Konkurses, oder im
Falle des Verlusts der Voraussetzungen nach
Art. 80 GvD im Zuge des Vollzuges, oder in den
Fallen der Antimafiaregelung, das
Vertragsverhaltnis mit einem anderen Mitglied
der Bietergemeinschatft, welches zum
federfuhrenden Unternehmen ernannt wird, in
den vorgesehenen Féllen des Kodex, fortfiihren,
sofern es die geeignete Qualifizierung fur die
auszufuhrenden Bauarbeiten, Dienstleistungen
oder Lieferungen hat. Liegen diese
Voraussetzungen nicht vor, muss die
Vergabestelle vom Vertrag zuriicktreten.

Bei Konkurs, Zwangsliquidation im
Verwaltungsweg, Zwangsverwaltung,
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per i ritardi dovuti ai controlli di rito.

Qualora le verifiche sui requisiti di ordine
generale e di ordine speciale diano esito
negativo, la stazione appaltante risolve il
contratto ai sensi del presente schema di
contratto e nulla & dovuto all’esecutore.

Articolo 24G

Fallimento dell’esecutore o morte del titolare

I fallimento dellesecutore comporta Ilo
scioglimento ope legis del presente contratto di
appalto.

Qualora I'esecutore sia una ditta individuale, nel
caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, e facolta dell Amministrazione
proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi
causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora I'appaltatore si configuri in forma di
raggruppamento, consorzio, rete di imprese o
GEIE, in caso di fallimento, liquidazone coatta
amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione  straordinaria, = concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione oppure ovvero nei
casi di cui all’art. 48 co. 17 D.Lgs. 50/16,
delloperatore economico mandatario o, se
trattasi di operatore economico individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del titolare ovvero in caso di perdita in
corso di esecuzione dei requisiti di cui all’art.
80, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia , I'’Amministrazione ha facolta di
proseguire il contratto con altro operatore
economico del raggruppamento che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal
Codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere dal contratto.

In caso di falimento liquidazone coatta
amministrativa, amministrazione controllata,
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aul3erordentlicher Verwaltung, eines
Ausgleichs- oder Insolvenzverfahrens oder der
Liquidierung oder in den Fallen des Art. 48,
Abs. 17 des GvD 50/2016 eines
Wirtschaftsteilinehmers oder, falls es sich um
einen Einzelunternehmer handelt, im Falle
seines Todes, seiner Entmiindigung oder seiner
beschrankten Entmindigung oder im Falle des
Verlusts der Voraussetzungen nach Art. 80
GvD im Zuge des Vollzuges oder in den Fallen
der Antimafiaregelung, ist das federfiihrende
Unternehmen, wenn er Kkeinen anderen
mitbietenden Wirtschaftsteilnehmer als
Nachfolger angibt, der die vorgeschriebenen
Eignungsanforderungen erfillt, verpflichtet, die
vertraglichen Leistungen unmittelbar selbst oder
durch die anderen mitbietenden
Wirtschaftsteilnehmer  auszufithren,  sofern
diese die geeignete Qualifizierung  zur
Ausfuhrung der Bauarbeiten, Dienstleistungen
oder Lieferungen besitzen.

Der Konkursverwalter, erméachtigt zur
provisorischen Auslibung, oder der
Wirtschaftsteilnehmer, zur vereinbarten
betrieblichen Kontinuitat zugelassen, koénnen,
nach Genehmigung des beauftragten Richters
die von der bankrotten oder zur betrieblichen
Kontinuitdt  zugelassenen  Firma  bereits
geschlossenen Vertrage, gemafld und zu den
vorgesehenen Bedingungen laut Art. 110 des
GvD Nr. 50/2016 ausfuhren.

Die Vergabestelle behélt sich auf jeden Fall das
Recht vor, den Vertrag aufzulosen, falls die
konkreten Bedingungen die Fortsetzung der
vertraglichen Bindung nicht zulassen oder falls
die Fortsetzung unzweckmanig ist.

Artikel 25G

Subjektive Umstande des
Auftragsausfiihrenden

Wenn der Auftragsausfihrende den Betrieb
oder einen Betriebszweig abtretet oder
verpachtet oder die Umwandlung,
Verschmelzung oder Spaltung der Gesellschaft
vornimmt, wird der Ubernehmer bzw. der
Pachter bzw. das aus der erfolgten
Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung
hervorgehende Subjekt zur Ausfihrung des
Vertrags zugelassen, nachdem festgestellt
worden ist, dass sowohl die allgemeinen als
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amministrazione  straordinaria,  concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione/oppure ovvero
nei casi di cui all’art. 48 co. 17 D.Lgs. 50/16, di
un’operatore economico mandante o, se trattasi
di un’operatore economico individuale, in caso
di morte, di interdizione, inabilitazione o
fallimento del titolare ovvero in caso di perdita in
corso di esecuzione dei requisiti di cui all’art.
80, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, I'operatore economico mandatario,
qualora non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita, & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali direttamente o a mezzo
degli altri operatori economici mandanti, purché
guesti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
esegquire.

Il curatore del falimento, autorizzato
all’esercizio provvisorio, ovvero |'operatore
economico ammesso al concordato con
continuita aziendale, su autorizzazione del
giudice delegato, possono eseguire i contratti
gia stipulati dall'impresa fallta o ammessa al
concordato con continuita aziendale, ai sensi e
alle condizioni previste dall’art. 110 del D.Lgs. n.
50/2016.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di
risolvere il contratto qualora le condizioni
concrete non consentano la prosecuzione del
rapporto contrattuale ovvero ne rendano
inopportuna la prosecuzione.

Articolo 25G

Vicende soggettive dell’esecutore

Qualora I'esecutore ceda, affitti, 'azienda o un
ramo di azienda, ovvero proceda alla
trasformazione, fusione, o scissione della

societa, il cessionario, [laffittuario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o0 scissione, sono
autorizzati ad eseguire il contratto, previo

accertamento sia dei requisiti di ordine
generale, sia di ordine speciale, nonché dei
requisiti in base agli eventuali criteri selettivi
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auch die besonderen Anforderungen sowie die
aufgrund der von der Vergabestelle
gegebenenfalls gemanR Artikel 61, Abs. 3 und
Art. 62, Abs. 6 des GvD Nr. 50/2016
angewandten Auswabhlkriterien erforderlichen
Anforderungen auch im Hinblick auf die vom
Gesetzbuch vorgesehene Abtretung, Pacht,
Verschmelzung, Spaltung und Umwandlung
erfullt werden.

Der Vertragsnehmer kann, wenn sich aus
Produktions- oder Arbeitsgenossenschaften
oder bei einem Zusammenschluss aus
Handwerksunternehmen gemafd der Art. 45,
Abs. 2, Buchst. b) des GvD 50/2016 oder
standigen Konsortien gem. Art. 45, Abs. 2,
Buchst. ¢) des GvD 50/2016, in den in Abs. 17,
18 und 19 des Art. 48 des GvD 50/2016
genannten Grinden oder aufgrund von plotzlich
eingetretenen Fakten oder Akten, ein anderes
als das im Zuge der Ausschreibung genannte
Konsortiumsmitglied bestellen, soferne diese
Anderung nicht darauf ausgerichtet ist, auf diese
Weise das Fehlen einer
Teilnahmevoraussetzung des
Konsortiumsmitglied zu umgehen.

Artikel 26G

Verschwiegenheitspflichten

Der Auftragsausfihrende hat die Pflicht, die
Daten und Informationen, in deren Besitz es
gelangt, zu denen es Zugang hat oder wie auch
immer, von denen es Kenntnis erlangt, auf
keine Weise und in keinster Form zu verbreiten
und sie aus keinem Grund fir andere Zwecke
zu verwenden als diejenigen, welche unbedingt
fur die Erfullung des vorliegenden Vertrags
erforderlich sind. Insbesondere wird darauf
hingewiesen, dass alle aus der Materie der
Verschwiegenheit entstehenden Pflichten, auch
im Falle der Beendung der laufenden
Beziehungen mit der offentlichen Verwaltung,
auf jeden Fall fur die nachsten funf Jahre ab
Beendung des vertraglichen Verhéltnisses,
einzuhalten sind.

Die Pflicht des obigen Absatzes gilt ferner auch
fur alle ursprunglichen oder zur Erfilllung des
vorliegenden Vertrags vorbereiteten
Unterlagen.
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utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi degli
artt. 61, comma 3 e 62, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016, anche in ragione della cessione, della
locazione, della fusione, della scissione, e della
trasformazione previsti dal codice.

Qualora si configuri in forma di consorzio tra
societa cooperative di produzione e lavoro o di
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45
comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/16 o di consorzio
stabile ex art. .45 comma 2 lett. ¢) D.Lgs. 50/16,
l'appaltatore pud, per le ragioni indicate ai
commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/16 o
per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini
dellesecuzione dei lavori o dei servizi,
unimpresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la
modifica soggettiva non sia finalizzata ad
eludere in tale sede la mancanza di un requisito
di  partecipazione in capo all'impresa
consorziata.

Articolo 26G

Obblighi di riservatezza

L’esecutore ha I'obbligo di mantenere riservati i
dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano  per le  apparecchiature  di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e
comungque a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari
allesecuzione del presente contratto. In
particolare si precisa che tutti gli obblighi in
materia di riservatezza verranno rispettati anche
in caso di cessazione dei rapporti attualmente in
essere con '’Amministrazione e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste,
altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del
presente contratto.
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Die Pflicht des Absatzes 1 gilt nicht fir Daten,
die Gemeingut sind oder werden.

Der Auftragsausfiihrende haftet fiir die genaue
Einhaltung durch seine Beschaftigten, Berater
und Personal, sowie seine eventuellen
Subunternehmer und die Beschéftigten, Berater
und Personal derselben, der oben genannten
Verschwiegenheitspflichten.

Bei Nichteinhaltung der
Verschwiegenheitspflichten hat die 6ffentliche
Verwaltung das Recht, vorliegenden Vertrag
von Rechts wegen als aufgelést zu erklaren,
vorbehaltlich der Pflicht zur Entschadigung
durch den Auftragsausfihrenden fir alle
Schaden, die sich daraus fiir sie ergeben
sollten.

Der Auftragsausfuhrende darf die wesentlichen
Daten des vorliegenden Vertrags angeben, falls
dies eine Voraussetzung fur seine Teilnahme
an Ausschreibungen und Auftrédgen sein sollte,
nachdem es die Verwaltung davon in Kenntnis
gesetzt hat.

Ferner verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende die  Vorschriften  zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten
(GvD Nr. 196/2003 i.g.F.) wund weitere
Mafnahmen hierzu einzuhalten.

Der Auftragsausfihrende ist auf3erdem damit
einverstanden, dass auf Antrag der
Vergabestelle, mogliche Kopien oder Originale
Uber Informationen Uber die der Auftragnehmer
in Besitz gelangt, mit geeigneten und
dokumentierten MalRhahmen vernichtet werden.

Artikel 27G

Kontrollbefugnisse der Vergabestelle

Die Vergabestelle behdlt sich das Recht vor,
Kontrollbefugnisse, die als  erforderlich
angesehen sind, auszuiliben. Beispielweise
kénnen Lokalaugenscheine, Anforderung von
Buchhaltungsunterlagen,  Auskunftsersuchen
usw. angefragt werden.

Der Auftragsausfiihrende erklart mit der
Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags, die
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L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati
che siano o divengano di pubblico dominio.

L’esecutore e responsabile dell’'esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali
subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
risorse di questi ultimi, degli obblighi di
riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di
riservatezza, I'’Amministrazione ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo
restando che 'esecutore sara tenuto a risarcire
tutti i  danni che dovessero derivare
allAmministrazione.

L’esecutore potra citare i termini essenziali del
presente contratto, nei casi in cui cié fosse
condizione necessaria per la partecipazione
dell’esecutore stesso a gare e appalti, previa
comunicazione del’Amministrazione.

L’esecutore si impegna, altresi, a rispettare
guanto previsto dalla normativa sul trattamento
dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

L’esecutore accetta inoltre che, su richiesta
della stazione appaltante, eventuali copie od
originali  di  informazioni in  possesso
dell’aggiudicatario, e di cui la Provincia sia
titolare, siano distrutte con procedure idonee e
documentate.

Articolo 27G

Poteri ispettivi della stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva la facolta di
esercitare poteri ispettivi nelle forme che essa
ritiene opportune quali a mero titolo di esempio,
sopralluoghi, richiesta di documentazione
contabile, richiesta di informazioni, ecc.

Con la stipula del contratto I'esecutore autorizza
la stazione appaltante, nella persona del RUP o
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Vergabestelle in der Person des RUP oder -
wenn es sich um eine andere Person handelt -
des DEC die Kontrollbefugnisse zuzulassen
und verpflichtet sich, mit der Beantwortung der
von der Vergabestelle gestellten Fragen mit
dieser zusammenzuarbeiten.

Werden die Kontrollbefugnisse auf schriftlichem
Wege ausgelbt, missen die entsprechenden
Antworten an die Vergabestelle schriftlich
dargelegt werden.

Artikel 28G
Endgdltige Sicherheitsleistung

Sofern nichts anderes von den in den
Sonderbedingungen des vorliegenden
Vertragsentwurfs enthaltenen Bestimmungen
festgelegt wird, ist der Auftragsausfihrende
verpflichtet, im Sinne von Art. 103 des GvD
50/2016 und von Art. 36 des L.G. der
Autonomen Provinz Bozen Nr. 16/2015 eine
endgultige Sicherheitsleistung von 2% des
Vertragspreises, nach Wahl des Bieters
entweder in Form einer Kaution oder
Burgschaft, nach den Modalitaten des Art. 93
Abs. 1 und 2 des GvD 50/2016, vorzulegen.

Im Falle von Bietergemeinschaften werden die
Burgschaften und die Versicherungsgarantien,
mittels unwiderruflichen  Auftrags, vom
federfuhrenden Unternehmen im Namen und im
Auftrag aller Teilnehmer, unbeschadet der
Solidarhaftung zwischen Unternehmern
eingereicht (Art. 103, Abs. 10 des GvD 50/16).

Die endgultige Sicherheitsleistung dient als
Sicherstellung fur die Erflllung samtlicher aus
dem Vertrag sich ergebenden Verpflichtungen,
fur die Vergitung etwaiger Schaden, die sich
aus der vertraglichen Nichterflillung ergeben,
sowie fur die Rluckverglitung etwaiger Betrage,
welche der Auftragnehmer Uber das sich aus
der Endabrechnung ergebende Guthaben des
Auftragnehmers hinaus gezahlt hat. Hiervon
unberihrt bleibt auf jeden Fall die Vergitbarkeit
des Mehrschadens.

Die Verwaltung hat das Recht, sich der
endgultigen Sicherheitsleistung innerhalb der
Grenzen des maximal garantierten Betrages fur
eventuelle grolRere Ausgaben, die notwendig
sind fur die Beendigung der vertraglichen
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del DEC se persona diversa, ad eseguire
controlli ispettivi e assume [limpegno a
collaborare con essa rispondendo ai quesiti che
la stazione appaltante pone.

Qualora il potere ispettivo di cui al comma
precedente & esercitato per iscritto, le risposte
dovranno essere rese alla stazione appaltante
per iscritto.

Articolo 28G

Cauzione definitiva

Se non e diversamente previsto nella parte
speciale del presente schema di contratto,
l'esecutore & obbligato a norma dell’art. 103
D.Lgs. 50/2016 e dellart. 36 della L.P. della
Provincia di Bolzano n. 16/2015 a presentare
una cauzione definitiva nella misura del 2%
dell'importo  contrattuale, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente, con le modalita di cui all’art. 93
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra imprese (art.. 103 co. 10 D.Lgs.
50/16).

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e del risarcimento di
danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in piu
allappaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, fatta salva comunque la
risarcibilita del maggior danno  verso
lappaltatore.

L’amministrazione ha il diritto di valersi della
cauzione definitiva nei limiti dellimporto
massimo garantito, per leventuale maggior
spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione
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Leistungen im Falle von einer Auflosung des
Vertrages von Seiten des
Auftragsausfuhrenden zu bedienen. Ebenso hat
die Verwaltung das Recht, sich der
Sicherheitsleistung zu bedienen, um die
Bezahlungen, die der Auftragsausfiihrende
leisten sollte fir die Nichterfillung entstehend
durch die Nichtbefolgung der Regeln und
Vorschriften der kollektiven Vertrage, der
Gesetze und der Verordnungen dber die
Sicherung, Schutz, Versicherung, Firsorge und
physiche Sicherheit der zustandigen Arbeiter
durchzufiihren.

Die endgiltige  Sicherheitsleistung  wird
stufenweise im Sinne von Art. 103 des GvD Nr.
50/2016 freigegeben, im Hoéchstmall von 80%
des anfanglich garantierten Betrages. Die
Restsumme der endgliltigen Sicherheitsleistung
bleibt aufrecht bis zum Ausgabedatum der
Bescheinigung der provisorischen Abnahme
oder Bescheinigung fir die ordnungsgemalie
Ausfuihrung oder Konformitatserklarung, oder
jedenfalls bis zu 12 Monaten ab dem Datum der
Fertigstellung der vertraglichen Leistungen,
ersichtlich aus der entsprechenden
Bescheinigung.

Laut vorliegendem Artikel hat die fehlende
Ausstellung der Garantie den Verlust der
Vergabe und die Einbehaltung der
proviorischen Kaution zur Folge, die von dem
Auftragsausfiihrenden bei  Angebotsabgabe
vorgelegt wurde und der Zuschlag wird dem
nachsten Bewerber laut Rangordung erteilt.

Artikel 29G

Schaden durch hohere Gewalt

Dem  Auftragsausfiihrenden  wird  keine
Entschadigung fir Verluste, Pannen oder
Schaden gewahrt, die bei der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung entstehen. Wenn jedoch
Schaden, Verluste oder Defekte durch hdhere
Gewalt wahrend der Verlegungs- und
Anbringungstatigkeit entstehen, gewahrt die
ausfuhrende Verwaltung eine Vergiitung,
vorausgesetzt, dass diese Schéden innerhalb
von drei Tagen nach Schadenseintritt schriftlich
dem Ausfiihrungsleiter mitgeteilt wurden.

Nach Erhalt dieser Mitteilung verfasst der
Ausfluhrungsleiter im Beisein des
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del contratto disposta in danno dell’esecutore e
ha il diritto di valersi della cauzione per
procedere al pagamento di quando dovuto
dallesecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla  tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione del contratto.

La  cauzione definitiva & svincolata
progressivamente ai sensi dell’'art. 103 D.Lgs. n.
50/2016, nel limite massimo dell'80%
delliniziale importo garantito. L’ammontare
residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o del
certificato di conformita, o comunque fino a 12
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
contrattuali risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia di cui al
presente articolo determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da
parte dell'esecutore e [I'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 29G

Danni cagionati da forza maggiore

Non sara accordato all'esecutore alcun inden-
nizzo per perdite, avarie o danni che si veri-
ficassero durante il corso della prestazione
contrattuale. Tuttavia in caso di danni, perdite
ed avarie causati da forza maggiore durante la
posa in opera e l'installazione dei beni forniti,
’Amministrazione esecutrice corrisponde un
indennizzo sempre che tali danni siano stati
denunciati per iscritto al direttore
dell’esecuzione, entro tre giorni dall’evento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore
dell’esecuzione procede in contraddittorio con
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Auftragsausfiihrenden eine Niederschrift Gber
die Erhebung des Zustandes der Guter nach
dem erlittenen Schaden im Vergleich zum
vorherigen Zustand, Uber die Ursachen der
Schaden, unter Prazisierung der besonderen
Art der hoheren Gewalt und/oder ob
gegebenenfalls ein  Mitverschulden des
Auftragsausfiihrenden bzw. der Personen, fir
die er die Verantwortung zu tragen hat,
gegeben ist.

Der Auftragsausfiihrende darf die Ausfuhrung
der restlichen vertraglichen Leistung nicht
aussetzen noch verzégern, ausgenommen jene
Teile, fur welche zwecks der im Absatz 2
angefuhrten  Feststellungen der Zustand
unveréndert bleiben muss.

Das Entgelt, welches erforderlich ist, um die
von der ausfilhrenden Verwaltung anerkannten
Schéden zu beheben, wird berechnet, indem
auf dieselben die vertraglichen Nettopreise
angewandt werden.

Hat das schuldhafte  Verhalten des
Auftragsausfiihrenden oder der Personen, fir
welche er haftbar ist, zur Verursachung des
Schadens beigetragen, so wird die Vergitung
proportional zum Grad des Verschuldens
reduziert.

Artikel 30G

Bescheinigung tber die Fertigstellung der
Leistungen

Nach der erfolgten Mitteilung der Fertigstellung
der Leistungen nimmt der DEC oder - bei
seinem Fehlen - der RUP die notwendigen
Prifungen vor und stellt die Bescheinigung tber
die Fertigstellung der Leistungen in doppelter
Ausfiihrung aus, die vom DEC zu
unterzeichnen ist.

Der Auftragsausfiihrende ist verpflichtet dem
Ausfuhrungsdirektor mitzuteilen, wann die
vertragliche Leistung abgeschlossen ist. Der
Ausfiuhrungsdirektor trifft umgehend,
gemeinsam mit dem Auftragsausfiihrenden, die
notwendigen Feststellungen und stellt im Falle
eines positiven Ergebnisses, innerhalb von 5
Tagen ab Fertigstellung der vertraglichen
Leistung, die Bescheinigung Uber die
Fertigstellung aus.
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'esecutore, redigendo processo verbale, avente
ad oggetto l'accertamento dello stato dei beni
dopo il danno rispetto allo stato precedente e
delle cause dei danni, precisando la specifica
causa di forza maggiore e/o la sussistenza di
comportamenti colposi dell’esecutore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare
'esecuzione della prestazione contrattuale, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino
all’accertamento dei fatti di cui al comma 2.

I compenso, limitato ai lavori necessari per
riparare i danni riconosciuti dallAmmini-
strazione esecutrice, & calcolato applicando agli
stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

Se il comportamento colposo dell’esecutore o
delle persone delle quali esso & tenuto a ri-
spondere ha concorso a cagionare il danno, |l
compenso é ridotto in proporzione al grado della
colpa.

Articolo 30G

Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione
dellintervenuta ultimazione delle prestazioni, il
DEC - o in sua assenza il RUP - effettua i
necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante 'avvenuta ultimazione delle
prestazioni in doppia copia e sottoscritto dallo
stesso DEC.

E onere dell‘esecutore comunicare al direttore
dell’esecuzione [lavvenuta ultimazione della
prestazione contrattuale. Il direttore
dell’esecuzione procede immediatamente alle
necessarie constatazioni in contraddittorio con
'esecutore e in caso di esito positivo emette |l
certificato di ultimazione entro 5 giorni
dall’'ultimazione della prestazione contrattuale.
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Artikel 31G

Prifung der Konformitat oder
Bescheinigung lGber die ordnungsgemalie
Ausfihrung

Vorliegender Vertrag obliegt der Priifung der
Konformitat, welche vom
Verfahrensverantwortlichen mit dem Direktor
der Ausfiihrung durchgefihrt wird.

Mit der Konformitatsprifung bestatigen der
Verfahrensverantwortliche und der Direktor der
Ausflihrung, dass die vertraglichen Leistungen,
die Ziele und die technischen, wirtschaftlichen
und qualitativen Merkmale entsprechend den
vertraglichen Vorhersagen und Vereinbarungen
realisiert wurden.

Die entgultige Konformitatsprifung erfolgt
spatestens sechs Monate nach Fertigstellung
der im Vertrag vorgesehenen Leistungen;
davon ausgenommen sind laut Art. 102, Abs. 8
des GvD 50/2016 die vom Ministerium for
Infrastruktur und Verkehr bestimmten Félle von
besonderer Komplexitéat der zu kollaudierenden
Leistungen, in welchen die Frist bis auf bis zu
ein Jahr angehoben werden kann.

Die Konformitatsbescheinigung hat vorlaufigen
Charakter und erlangt Endgultigkeit nach Ablauf
von zwei Jahren ab deren Ausstellung. Nach
Ablauf dieser Frist qilt die Prufung als
stillschweigend genehmigt, auch wenn der
formelle Genehmigungsakt nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erlassen wurde.

Nach positivem Ausgang der
Konformitatsprufung erstellt der
Verfahrensverantwortliche die

Zahlungsbestatigung zur  Ausstellung  der
entsprechenden Rechnung vonseiten des
Auftragnehmers. Die Zahlung des Restbetrags
erfolgt gemaf Art. 4, Abs. 2,3,4, und 5 des GvD
231/2002 und stellt keine Vermutung einer
Annahme im Sinne des Art. 1666 Absatz 2 des
Zivilgesetzbuches dar.

Vorbehaltlich dessen, was in Artikel 1669 des
Zivilgesetzbuches verfugt ist, haftet der
Auftragnehmer fur Abweichungen und Mangel
der Leistung, auch wenn sie erkennbar waren,
sofern sie von der Vergabestelle gemeldet

Seite / Pag. 33

Articolo 31G

Verifica di conformita o attestato di regolare
esecuzione

Il presente contratto € sottoposto a verifica di
conformita da parte del RUP congiuntamente
con il direttore dell’esecuzione del contratto.

Con la verifica di conformitad il RUP e il DEC
certificano che le prestazioni contrattuali, gli
obiettivi e le caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative siano state realizzate
ed eseguite nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformita finale deve aver luogo
non oltre sei mesi dallultimazione delle
prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati
nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 8 dell’art. 102 del
D.Lgs. 50/16, di particolare complessita delle
prestazioni da collaudare per i quali detto
termine puo essere elevato sino a un anno.

Il certificato di verifica di conformita ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, la verifica si intende tacitamente
approvata ancorché latto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo della verifica di conformita il
RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dellemissione  della fattura da  parte
dell'appaltatore. |l certificato di pagamento é
rilasciato nei termini di cui all’art. 4, commi 2,3,4
e 5 del D.Lgs. 231/2002 e non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi dell’art.
1666, comma 2, c.c.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c.,
'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
della prestazione, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di conformita assuma carattere
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wurden, bevor die Konformitatsbescheinigung
Endgiiltigkeit erlangt.

Uber die Prufung der Konformitat wird eine von
allen Beteiligten unterzeichnete Niederschrift
verfasst.

Artikel 32G
Uberpriufungen wahrend der
Auftragsausfiihrung
Vorbehaltlich allfalliger in den
Sonderbedingungen des vorliegenden

Vertragsentwurfs geregelten  Uberprifungen
wahrend der Ausfihrung, behalt sich die
Vergabestelle das Recht vor, weitere Priifungen
wahrend der Auftragsausfiihrung
durchzufihren, um die ordnungsgemalie
Ausfuhrung der Leistungen festzustellen.

In diesem Fall 1adt der DEC bzw. das mit der
Prifung der Konformitat beauftragte Subjekt
den Auftragsausfihrenden und einen Vertreter
der Vergabestelle zu den Uberpriifungen ein.

Uber die Priifung der Konformitat wéhrend der
Ausfuhrung wird eine von allen Beteiligten
unterzeichnete Niederschrift verfasst.

Sofern in  den Sonderbedingungen des
vorliegenden Vertragsentwurfs nichts anderes
festgelegt ist, gehen die fir die Prufung der
Konformitat erforderlichen Vorgange zu Lasten
des Auftragsausfihrenden.

Der Auftragsausfuhrende hat die Pflicht, die fur
die Durchfihrung der Prifung der Konformitét
erforderlichen Mittel auf eigene Kosten zur
Verfligung zu stellen.

Kommt der Auftragsausfiihrende den
genannten Verpflichtungen nicht nach, wird die
Vergabestelle die Prifung der Konformitét nicht
fertigstellen bzw. wird sie von Amts wegen
durchgefuihrt und lastet die aus der mangelnden
Bereitschaft zur Mitarbeit sich ergebenden
Mehrbelastungen dem Auftragsausfiihrenden
an.

Artikel 33G

Vom Auftragsausfihrenden vorgebrachte
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definitivo.

Della verifica di conformita € redatto processo
verbale che sara sottoscritto da tutte le parti
intervenute.

Articolo 32G

Verifiche in corso di esecuzione

Fatte salve eventuali verifiche in corso di
esecuzione disciplinate nella parte speciale del
presente schema di contratto, la stazione
appaltante si riserva in ogni caso il diritto di
effettuare ulteriori verifiche di conformita in
corso di esecuzione del contratto per un
accertamento  progressivo della regolare
esecuzione delle prestazioni.

In tal caso il DEC, o il soggetto incaricato della
verifica di conformita, invita ai controlli
'esecutore ed un rappresentante della stazione
appaltante.

Della verifica di conformita in corso di
esecuzione é redatto processo verbale che sara
sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Salva diversa previsione prevista nella parte
speciale del presente schema di contratto, le
operazioni necessarie alla verifica di conformita
sono svolte a spese dell’esecutore.

L’esecutore ha [I'obbligo di mettere a
disposizione a proprie spese i mezzi necessari
per eseguire le operazioni necessarie alla
verifica di conformita.

Nel caso in cui I'escutore non ottemperi a tali
obblighi, la stazione appaltante non completera
le verifiche di conformita, ovvero vi procedera in
autonomia addebitando all’esecutore tutti i
maggiori oneri derivanti dallomessa
collaborazione.

Articolo 33G
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Verfehlungen

Die Bescheinigung Uber die ordnungsgemale
Ausfiihrung wird binnen 15 (flinfzehn) Tagen ab
Erhalt derselben dem Auftragsausfiihrenden
zum Zwecke der Annahme Ubermittelt. Bei der
Unterzeichnung kann der Auftragsausfiihrende
die als angemessen erachteten Verfehlungen in
Bezug auf die Durchfihrung der Prifungen
hinzufigen.

Das mit der Prufung der Konformitat
beauftragte Subjekt erstattet dem RUP Bericht
Gber die vom Auftragsausfiihrenden
vorgelegten Verfehlungen.

Artikel 34G

Weitervergabe

Der Auftragsausfiihrende, an welchen die
Auftrage vergeben werden, ist verpflichtet, die
im Vertrag genannten Leistungen selbst
auszufuhren und nimmt zur Kenntnis, keine
vertraglichen Leistungen mittels Weitervergabe
durchfiihren zu diirfen. Vorbehaltlich den in den
kommenden Abséatzen festgelegten
Bestimmungen, ist die Weitervergabe nicht
erlaubt.

Hat der Auftragsausfiihrende bei
Angebotseinreichung  die  Absicht  einer
Weitervergabe angegeben, kann die

Weitervergabe nur mittels ausdricklicher
Genehmigung der Vergabestelle und in
Anwendung der unten beschriebenen
Bestimmungen nach ausdricklicher Anfrage
des Auftragsausfiihrenden genehmigt werden.

Vorbehaltlich den in den Sonderbedingungen
des vorliegenden Vertragsentwurfs
vorgesehenen Spezifikationen und Ausnahmen,
kann die Weitervergabe in dem im Angebot
angegebenen Mal3 und jedenfalls in der Hbhe
eines Gesamtbetrags von maximal 30% des
Vertragswerts erlaubt werden.

Hat der Auftragsausfuhrende um Genehmigung
zur Weitervergabe beantragt, unterliegt diese
folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des Unterauftrags
nicht an der Ausschreibung des Auftrags
teilgenommen hat;
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Contestazioni formulate dall’esecutore

Il certificato di verifica di conformita viene
trasmesso per la sua accettazione all’esecutore
che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli
pud aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce al RUP sulle contestazioni effettuate
dall’esecutore.

Articolo 34G
Subappalto

L’esecutore & tenuto ad eseguire in proprio le
prestazioni comprese nel contratto e prende
atto di non aver alcun diritto ad eseguire le
prestazioni contrattuali mediante il subappalto. Il
subappalto non € ammesso salvo quanto
previsto nei commi che seguono.

Qualora l'esecutore abbia dichiarato in fase di
gara la volonta di ricorrere al subappalto, il
ricorso ad esso potra essere ammesso solo su
esplicita autorizzazione della stazione
appaltante in applicazione della disciplina di
seguito descritta, previa esplicita richiesta
dell’esecutore.

Fatte salve le specificazioni e deroghe previste
dalla parte speciale del presente schema di
contratto, il subappalto potra essere ammesso
nella misura indicata dall’esecutore in sede di
offerta e comunque in misura non superiore al
30% dell'importo complessivo del contratto.

Qualora l'esecutore faccia richiesta di
autorizzazione del subappalto, questa &
sottoposta alle seguenti condizioni:

- che Tl affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per ['affidamento
dell’appalto;
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bei Angebotseinreichung hat der
Auftragsausfiihrende die Anteile der
vertraglichen Leistung, welche er beabsichtigt
zu vergeben, angegeben; bei Anderungen
wahrend der Ausfiihrung muss diese Angabe
beim Zuschlag Gbermittelt werden;

mindestens zwanzig Tage vor tatsachlichem
Beginn der Ausfihrung der betreffenden
Leistungen hinterlegt der Auftragsausfiihrende
den Vertrag zur Weitervergabe in Original
oder in beglaubigter Kopie bei der
vertragsschlieBenden Vergabestelle;

bei  Hinterlequng des Vertrags  zur
Weitervergabe bei der Vergabestelle legt der
Auftragsausfiihrende ferner die Bescheinigung
vor, dass der Subunternehmer in Bezug auf
die an ihn vergebene Leistung die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen erfillt, sowie die
Erklarung des Subunternehmers, dass keine
Ausschlussgrinde gem. Art. 80 des Kodex
vorliegen;

nach entsprechender  Uberpriifung  der
Verwaltung muss der Subunternehmer die o.g.
allgemeinen und besonderen
Voraussetzungen erfiillen;

fur den Subunternehmer besteht keines der in
den  Antimafia-Bestimmungen  genannten
Verbote im Sinne vom GvD vom 6. September
2011, Nr. 159 i.g.F.

der Auftragnehmer, und U0ber ihn die
Subunternehmer, Ubermitteln der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten die
Unterlagen Uber die erfolgte Meldung an die
Anstalten fir soziale Vorsorge, einschliel3lich
der Eintragung in die Bauarbeiterkasse sowie
an die Versicherungsanstalten sowie eine
Kopie des Sicherheitsplans laut Art. 131 des
Kodex;

der Auftragsausfiihrende flgt dem Vertrag zur
Weitervergabe oder seiner beglaubigten Kopie
die Erklarung bei, dass zwischen ihm und dem
Inhaber der Weitervergabe ein Kontroll- oder
Bindungsverhaltnis nach Artikel 2359 des
Zivilgesetzbuches besteht bzw. dass kein
solches Verhéltnis besteht. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums ist
diese Erklarung von jedem der daran
beteiligten Subjekte abzugeben.

Beim Fehlen der oben genannten Unterlagen
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-che [lesecutore all’atto dell'offerta abbia
indicato le parti di prestazione contrattuale che
intende subappaltare; in caso di varianti in
corso di esecuzione tale indicazione deve
essere fatta all’atto dell’affidamento;

che almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni, I'esecutore provveda al deposito
del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o in copia
autentica;

che al momento del deposito del contratto di
subappalto, I'esecutore trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte
del subapplatatore dei requisiti di
qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante |'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui allart. 80 del codice;

che il subappaltatore, a seguito di apposita
verifica  dellAmministrazione, risulti in
possesso dei requisiti di ordine speciale e
generale di cui al punto precedente;

che non sussista nei confronti del
subappaltore, alcuno dei divieti di cui alla
normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni;

che Tlaffidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla stazione
appaltante contraente prima del’inizio della
prestazione contrattuale, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza descritti dall’art. 131 del codice;

che [I'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del
subappalto. In caso di RTI o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere rilasciata
da tutte le imprese costituenti il RTI o il
consorzio.

In mancanza della suddetta documentazione, il
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wird die Weitervergabe nicht zugelassen.

Vorbehaltlich was von den Sonderbedingungen
des vorliegenden Vertragsentwurfs vorgesehen
wird, erteilt die Vergabestelle bei Hinterlegung
der 0.g. Unterlagen die Erméachtigung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des betreffenden
Antrags; diese Frist kann nur ein Mal verlangert
werden. Verstreicht die besagte Frist ohne
Entscheidung der Vergabestelle, gilt die
Erméchtigung als erteilt.

Bei Weitervergabe mit einem Betrag unter 2%
des Betrags der vergebenen Leistungen oder
unter 100.000 Euro werden die im
vorstehenden Absatz festgelegten Fristen um
die Halfte verkurzt.

Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen gilt die
Weitervergabe unter Anwendung der
Auflésungsklausel als erteilt; bei negativer
Bewertung der Antimafia-Unterlagen wird die
Ermachtigung zur Weitervergabe widerrufen.

Die Weitervergabe der Ausfuhrung der
vergebenen Leistungen darf nicht nochmals
weitervergeben werden.

Artikel 35G

Pflichten des Auftragnehmers im Falle von
Weitervergabe

Der Auftragnehmer muss die Koordinierung
aller Subunternehmer so leiten, dass die von
den einzelnen Subunternehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane untereinander
und mit dem vom Auftragnehmer vorgelegten
Plan vereinbar sind. Bei einer
Bietergemeinschaft obliegt diese Pflicht dem
federfihrenden Unternehmen.

Artikel 36G

Besoldung des Subunternehmers

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich fur
die weiter vergebenen Leistungen die gleichen
Einheitspreise anzuwenden, die im Zuschlag
angefihrt sind, mit einem Abschlag nicht Gber
20% unter Einhaltung der vom vorliegenden
Vertrag vorgesehenen Leistungs- und
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subappalto non é concesso.

Salvo quanto diversamente previsto dalla parte
speciale del presente schema di contratto, in
presenza della suddetta documentazione, la
stazione appaltante provvede al rilascio
dellautorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa.

Qualora I'importo del subappalto sia inferiore al
2% del valore delle prestazioni affidate o
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui al
comma precedente sono ridotti della meta.

In assenza della documentazione antimafia, il
subappalto si intende concesso in pendenza di
condizione risolutiva; gualora la
documentazione antimafia risulti negativa,
lautorizzazione al subappalto si intende
revocata.

L’'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Articolo 35G

Obblighi dell’appaltatore in caso di
subappalto

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento
di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli
specifici piani di sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi
di raggruppamento tale obbligo incombe sul
mandatario.

Articolo 36G

Trattamento economico del subappaltatore

L’esecutore deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti dal presente
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Qualitatsstandards.

Der Auftragnehmer zahlt den Subunternehmern
ohne jeglichen Abschlag die Sicherheitskosten
und die Kosten fiur die Arbeitskrafte in Bezug
auf die an sie vergebenen Leistungen.

Artikel 37G

Haftung im Falle einer Weitervergabe

Die Weitervergabe bewirkt keinerlei Anderung
der Pflichten und Auflagen des
Auftragsausfuhrenden, der allein und
ausschlieBlich der Verwaltung gegeniber fir
die weitervergebenen vertraglichen Leistungen
verantwortlich bleibt.

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
ausdricklich die Verwaltung von allen
Ansprichen Dritter fur Umstande, die dem
Subunternehmer  oder  seinen Gehilfen
zuzuschreiben sind, freizustellen und
unbeschadet zu halten.

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich, den
Vertrag zur Weitervergabe unverziglich
aufzulésen, wenn wahrend der Ausfihrung
desselben die Verwaltung Zuwiderhandlungen
des  Subunternehmens  feststellt, deren
erhebliche Bedeutung im Interesse der
Verwaltung die Auflosung des Vertrags
rechtfertigt; in diesem Fall hat der
Auftragsausfiihrende keinen Anspruch auf
Schadensersatz durch die Verwaltung noch auf
Aufschub der Fristen fiir die Vertragserfillung.

Der Auftragnehmer muss den Austausch der
Subunternehmer, bei denen nach
entsprechender Uberpriifung Ausschlussgriinde
laut Art. 80 des GvD Nr. 50/2016 vorliegen,
vornehmen.

Der Auftragsausfiihrende haftet
gesamtschuldnerisch mit dem Subunternehmer
dafiir, dass dieser die von den geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehenen
Sicherheitspflichten erflillt.

Im Falle der Nichterfullung der Pflichten der
vorhergehenden  Abschnitte  durch  den
Auftragsausfuhrenden, kann die Verwaltung
den Hauptvertrag auflésen, vorbehaltlich des
Schadenersatzrechtes.
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contratto.

L’esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza
e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in  subappalto, alle  imprese
subappaltatrici, senza alcun ribasso.

Articolo 37G

Responsabilita in caso di subappalto

Il subappalto non comporta  alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e solo
responsabile nei confronti del’ Amministrazione,
della perfetta esecuzione del contratto anche
per la parte subappaltata.

L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere
indenne I'amministrazione da qualsivoglia
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al
subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’esecutore Si obbliga a risolvere

tempestivamente i contratti di subappalto,
qualora durante [I'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dall Amministrazione

inadempimenti delle imprese subappaltatrici di
rilevanza tale da giustificare la risoluzione,
avuto riguardo allinteresse
del’Amministrazione; in tal caso I'esecutore non
avra diritto ad alcun indennizzo da parte
dellAmministrazione né al differimento dei
termini di esecuzione del contratto.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui allart. 80 D.Lgs. n.
50/2016.

L’esecutore & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

In caso di inadempimento dell’esecutore agli
obblighi di cui ai commi precedenti,
’Amministrazione pud risolvere il contratto
principale, salvo il diritto al risarcimento del
danno.
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Bei Verlust der Voraussetzungen des
Subunternehmers wird die Genehmigung zur
Weitervergabe von der Verwaltung widerrufen.

Artikel 38G
Ricktritt

Die offentliche Verwaltung hat das Recht, in
ihrem freien Ermessen und ohne Notwendigkeit
einer Begrindung, jederzeit nach erfolgter
Vergitung der erbrachten vertraglichen
Leistungen und des Werts der noch
verwendbaren Materialien sowie eines Zehntels
des Betrags der nicht ausgefiihrten Leistungen
zuriickzutreten.

Ein Zehntel des Betrags der nicht ausgefuhrten
Leistung wird berechnet aus der Differenz
zwischen vier Funfteln der vertraglichen
Hdchstgesamtvergitung, bereinigt um den
Abzug des Preisabschlags, und den Wert der
erbrachten vertraglichen Leistungen

Die Vergabestelle widerruft vorliegenden
Vertrag mit einer Kindigungsfrist von
mindestens 20 (zwanzig) Kalendertagen und
mit schriftlicher Mitteilung an den
Auftragnehmer; nach Ablauf dieser Frist findet
die Ubernahme der ausgefiihrten vertraglichen
Leistungen durch die Vergabestelle statt,
welche die ordnungsgemafe Ausfihrung pruft.

Ab dem Tag der Wirksamkeit des Ruicktritts
muss der Auftragnehmer alle vertraglichen
Leistungen einstellen und sicherstellen, dass
diese Einstellung der offentlichen Verwaltung
keinerlei Schaden verursacht.

Bei Materialien, deren Wert von der
Vergabestelle gemall  Absatz 1 des
vorliegenden Artikels anerkannt wird, handelt es
sich lediglich um jene, die vom Direktor der
Ausflihrung bereits vor der Mitteilung der
Vorankindigung angenommen wurden.

Der Auftragnehmer muss die vom Direktor der
Ausfiihrung nicht angenommenen Materialien
von den Lagerhallen wegschaffen und die
besagten Lagerhallen der Vergabestelle zum
festgelegten Termin zur Verfigung stellen;
andernfalls wird die R&umung von Amts wegen
und auf Kosten des  Auftragnehmers
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In caso di perdita dei requisiti da parte del
subappaltatore, 'Amministrazione revochera in
autotutela I'autorizzazione al subappalto.

Articolo 38G

Recesso

La pubblica amministrazione ha diritto, a suo
insindacabile giudizio e senza necessita di
motivazione, di recedere dal presente contratto
in qualsiasi momento, previo pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni contrattuali
eseguite nonché del valore dei materiali utili
consegnati, oltre al decimo dell’importo delle
prestazioni contrattuali non ancora eseguite.

Il decimo dellimporto delle attivita non eseguite
€ calcolato sulla differenza tra l'importo dei
guattro quinti del corrispettivo contrattuale
globale massimo, depurato del ribasso d’asta e
lammontare netto delle prestazioni contrattuali
esequiti.

La stazione appaltante esercita il recesso con
un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari,
da comunicarsi all’appaltatore per iscritto,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna le prestazioni contrattuali effettuate e
ne verifica la regolarita.

Dalla data di efficacia del recesso,
all’appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione
non comporti danno alcuno alla pubblica
amministrazione.

| materiali, il cui valore & riconosciuto ai sensi
del primo comma del presente articolo, sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore
dell’esecuzione del contratto, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della
comunicazione formale di recesso.

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini i
materiali non accettati dal direttore
dell’esecuzione del contratto e deve mettere i
magazzini a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito. In caso
contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio e a
sue spese.
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durchgefunhrt.

Der Wirtschaftsteilnehmer verzichtet hiermit auf
jede Schadensersatzforderung, jede weitere
Vergltung oder Entschadigung und/oder
Kostenerstattung.

Die Verwaltung behdlt sich das Recht vor, das
Ergebnis der korrekt erbrachten Leistungen des
Auftragsausfiihrenden bis zum Zeitpunkt der
Beendigung des Vertrags zu verwenden.

Artikel 39G
Preisanpassung
Vorbehaltlich den Sonderbedingungen des

vorliegenden Vertragsentwurfs, sind in den
angebotenen Preisen alle Pflichten und Lasten

bertcksichtigt, welche aufgrund des
gegenstandlichen Vertragsentwurfs und jedes
anderen Vertragsdokumentes der

Auftragsausfiihrende (Ubernehmen muss. Sie
sind wahrend des ganzen Vertragszeitraumes
feststehend und unverdnderlich und der
Auftragsausfiihrende hat in keinem Fall das
Recht, zusatzliche Preise und Entschadigungen
irgendwelcher Art zu verlangen, mit Ausnahme
der Bestimmungen des Artikels 1664 ZGB
(UbermaRige Belastung und Schwierigkeit bei
der Ausfiihrung).

Artikel 40G

MalBRhahmen zur Eindammung der Ausgaben
bei 6ffentlichen Beschaffungen

Die Vergabestelle hat zu jeder Zeit das Recht
vom Vertrag zuruckzutreten, nach
vorausgehender formeller Mitteilung an den
Auftragnehmer mit einer Vorankindigung von
mindestens 15 Tagen und vorbehaltlich der
Bezahlung der bereits ausgefiihrten Leistungen
zuziglich von 10 Prozent der noch nicht
ausgefuhrten Leistungen. Dies unter der
Bedingung, dass unter Berlcksichtigung der
noch auszufiuihrenden Leistungen, die
Parameter der abgeschlossenen
Vereinbarungen der Agentur fur die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich o6ffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und  Lieferauftrage  der
Autonomen Provinz Bozen anschlieBend an
den erwéhnten Vertragsabschluss gunstiger als
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L’operatore economico rinuncia, ora per allora,
a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare
il risultato delle prestazioni svolte correttamente
dall’esecutore fino al momento della cessazione
del contratto.

Articolo 39G

Revisione prezzi

Fatto salvo quanto previsto nella parte speciale
del presente schema di contratto, i prezzi offerti
tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a
carico dell’esecutore nel presente Schema di
Contratto e in ogni altro documento contrattuale.
Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del
contratto e I'esecutore non ha in nessun caso
diritto di pretendere prezzi suppletivi o
indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto
salvo quanto previsto all'art. 1664 (Onerosita o
difficolta dell’'esecuzione) del Codice Civile.

Articolo 40G

Misura di contenimento della spesa negli
acquisti pubblici

La stazione appaltante contraente ha diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre
al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,
nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate
dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture della Provincia Autonoma di Bolzano
successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto  stipulato e l'appaltatore  non
acconsenta ad una modifica delle condizioni
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jene des abgeschlossenen Vertrags sind und
der Auftragnehmer einer Anderung der
wirtschaftlichen Bedingungen, welche die
Einhaltung der im Sinne von Art. 21 ter, Abs. 1
und 5 des L.G. vom 29. Janner 2002, Nr. 1
festgelegte Grenze ermdoglicht, nicht zustimmen
sollte.

Artikel 41G

Vertragsaufhebung

Vorbehaltlich den zuséatzlichen in den
Sonderbedingungen des vorliegenden
Vertragsentwurfs vorgesehenen Fallen, kann
die Vergabestelle den Vertrag auflésen:

a) falls die Qualifikationsbescheinigung des
Auftragnehmers verfallen ist, der Verfall nun
eingetretenen ist oder falls die besonderen
Voraussetzungen fehlen, d.h. es wurden
eine falsche Dokumentation oder unwahre
Erklarungen abgegeben; auch bei
eingetretenem Verfall der
Qualitatsbescheinigung oder

b) falls gegen den Auftragnehmer und gegen
die im Art. 80 des Kodex angegebenen
Personen mit Verfigung die Anwendung
einer oder mehrerer endgultiger
Vorsorgemaflinahmen laut Artikel 6 und 67
des GvD Nr. 159/2011 angeordnet worden
ist;

c) falls gegen den Auftragnehmer und gegen
die im Art. 80 des Kodex angegebenen
Personen ein rechtskraftiges Strafurteil
wegen eines Verbrechens laut Artikel 80
des GvD Nr. 50/2016 vorliegt;

d) falls der Auftragsausfihrende die Bank-
bzw. Postiuberweisung oder sonstige
Zahlungsinstrumente, die geeignet sind, die
volle Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen zu
gewabhrleisten, nicht verwendet;

e) falls, infolge von MalBhahmen der
Gerichtsbehtérde  bzw. Ausibung der
Selbstschutzbefugnisse, Auflésungen,
Rucktritt oder Nichtigerklarungen in jeglicher
Form der dem vorliegenden Vertragsentwurf
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economiche tale da rispettare il limite di cui
allarticolo 21 ter commi 1 e 5 della L.P. 29
gennaio 2002, n. 1.

Articolo 41G

Risoluzione di diritto

Fatte salve le ulteriori ipotesi previste nella
presente parte e nella parte speciale del
presente schema di contratto, la stazione
appaltante dichiara risolto il contratto:

a) qualora nei confronti dell’appaltatore (sia
intervenuta la decadenza dell’attestazione di
gualificazione ovvero) fosse accertata la
mancanza dei requisiti di ordine speciale per
aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti dell’appaltatore, nelle
persone indicate all’art. 80 del Codice, sia
intervenuta 'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone
lapplicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs.
n. 159/2011;

c) qualora nei confronti dell’appaltatore, nelle
persone indicate allart. 80 del Codice, sia
intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

d) qualora l'esecutore non utilizzi il bonifico
bancario o postale ovvero gli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento;

e) qualora, in forza di provvedimenti
dell’autorita giudiziaria o di provvedimenti in
autotutela, sopravvengano annullamenti,
revoche o declaratorie in qualsiasi forma di
inefficacia degli atti presupposti al presente
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zugrunde liegenden Akten sich ergeben.

Artikel 42G

Ermessensaufhebung

Unbeschadet der Bestimmungen beziiglich der
Vertragsanderungen, kann die Vergabestelle
den vorliegenden Vertrag im Laufe der
Wirksamkeit in den u.a. Fallen aufheben:

a) falls den Vertrag wesentlich abgeéndert
wurde, so dass ein neues Vergabeverfahren
im Sinne von Art. 106 des GvD Nr. 50/2016
erforderlich gewesen ware;

b) mit Bezug auf die im Art. 106, Abs. 1, Bst. b)
und c¢) des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen
Anderungen, wenn die Schwellenwerte
gemall Abs. 7 des besagten Artikels
Uberschritten wurden;

c) mit Bezug auf die im Art. 106, Abs. 1, Bst. e)
des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen
Anderungen, wenn die vom vorliegenden
Vertragsentwurf ~ eventuell  festgelegten
Schwellenwerte tberschritten wurden;

d) mit Bezug auf die im Art. 106, Abs. 2 des
GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen
Anderungen, wenn die Schwellenwerte
gemal Art. 106, Abs. 2, Bst. a) und b)
Uberschritten wurden;

e) falls der Zuschlagsempfanger bei der
Zuschlagserteilung in einer der von Art. 80,
Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen
Situationen bzw. in einer der von Art. 170,
Abs. 3 bestimmten Situationen stand und
demzufolge aus dem Vergabe- bzw.
Konzessionsverfahren ausgeschlossen
werden hatte missen;

f) der Auftrag hatte aufgrund einer schwerer
Verletzung der aus den Vertragen sich
ergebenden Verpflichtungen, so wie vom
Gerichtshof der Européischen Union mittels
Verfahren laut Art. 258 des AEUV
anerkannt, oder infolge einer rechtskréftigen
Verurteilung wegen Verletzung der vom
GvD 50/2016 festgelgten Vorschriften nicht
erteilt werden durfen;

g) falls der Auftragsausfuhrende, infolge der
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contratto.

Articolo 42G

Risoluzione discrezionale

Fatto salvo quanto previsto in materia di
modifiche contrattuali, la stazione appaltante
puo risolvere il presente contratto durante |l
periodo di efficacia se:

a) il contratto ha subito una modifica
sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura d’appalto ai sensi dellart. 106
D.Lgs. n. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui
allart. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016 sono state superate le soglie di
cui al comma 7 del medesimo articolo;

c) con riferimento alle modificazioni di cui
allart. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.
50/2016, sono state superate eventuali
soglie stabilite dal presente schema di
contratto;

d) con riferimento alle modificazioni di cui
allart. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
sono state superate le soglie di cui all'art.
106, comma 2, lett. a) e b);

e) l'aggiudicatario si & trovato, al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle
situazioni di cui allart. 80, comma 1, del d.
Igs n. 50/2016, ovvero in una delle situazioni
di cui allart. 170, comma 3 e avrebbe
pertanto dovuto essere escluso dalla
procedura di appalto o di concessione;

f) lappalto non avrebbe dovuto essere
aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati,
come riconosciuto dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 TFUE o di una sentenza
passata in giudicato per violazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

h) Qualora I'esecutore, a seguito di modifiche
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subjektiven Abénderung sowohl des Bieters
als auch der im Sinne von Art. 80 des
Kodex relevanten natirlichen Personen, die
allgemeinen und besonderen
Anforderungen nicht mehr erflillt;

iy falls der Auftragsausfihrende die mit der
Sicherheit am Arbeitsplatz verbundenen
Verpflichtungen verletzt hat.

In den Fallen des Abs. 11, Buchst. a) bis f)
kommen die Fristen des Art. 21 nonies
241/1990 nicht zur Anwendung.

Artikel 43G

Aufhebung nach kontradiktorischem
Verfahren mit dem Wirtschaftsteilnehmer

AuBerhalb den im  vorherigen  Artikel
vorgesehenen Féllen und vorbehaltlich den in
den Sonderbedingungen des vorliegenden
Vertragsentwurfs vorgesehenen Annahmen,
kann der Vertrag von der Verwaltung in
folgenden Fallen aufgehoben werden:

a) falls der Direktor der Ausfuhrung feststellt,
dass das Verhalten des Auftragnehmers
eine dermal3en schwerwiegende
Nichterfullung der vertraglichen
Verpflichtungen darstellt, dass der
erfolgreiche Abschluss der vertraglichen
Leistung beeintrachtigt wird;

b) wenn auRerhalb der im obigen Buchstabe
genannten Falle die Ausfihrung der
Leistungen wegen Nachlassigkeit des
Auftragnehmers nicht entsprechend den
Vorgaben des Terminplans erfolgt;

c) im Falle einer Abtretung des Vertrages;

d) falls der Auftragsausfihrende gegen die
Verpflichtungen hinsichtlich des
Arbeitsverhaltnisses verstolt;

e) falls der Auftragsausfiihrende, obwohl er
nicht ermachtigt wurde, die Ausfihrung der
vertraglichen Leistung bzw. ein Teil von
dieser an Dritter weiter vergibt.

In dem laut Bst. a) des vorliegenden Absatzes
genannten Fall Ubermittelt der
Ausfiuhrungsdirektor dem
Verfahrensverantwortlichen einen detaillierten
Bericht  einschlieBlich  der  erforderlichen
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soggettive tanto dell’operatore economico,
guanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi
dellart 80 del Codice, non sia piu in
possesso dei requisiti di ordine generale o di
ordine speciale;

f) qualora I'esecutore violi gli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi di cui al co. 1 lett. da a) a f) non si
applicano i termini previsti dall’art. 21 nonies L.
241/1990

Articolo 43G

Risoluzione previo contraddittorio con
I'operatore economico

Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente e
fatte salve le ipotesi previste nella parte
speciale di questo schema di contratto,
’Amministrazione ha facolta di risolvere |l
contratto nei seguenti casi:

a) qualora il DEC accerti che i comportamenti
dell’esecutore concretino grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto
tale da compromettere la buona riuscita della
prestazione contrattuale;

b) qualora al di fuori di quanto previsto alla
lettera  precedente, [I'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto.

c) in caso di cessione del contratto;

d) qualora I'esecutore violi gli obblighi derivanti
dalla disciplina in materia di rapporto di
lavoro;

e) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato,
lappaltatore  affidi I'esecuzione della
prestazione contrattuale o parte di essa in
subappalto a soggetti terzi.

Nel caso di cui alla lett. a) del presente articolo
suddetti casi il DEC invia una comunicazione al
responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima delle prestazioni
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Unterlagen und gibt die ordnungsgemafen
durchgefuhrten vertraglichen Leistungen an, die
dem Auftragsausfilhrenden gutgeschrieben
werden mussen.

Auf Anweisung des Verfahrensverantwortlichen,
halt der Direktor der Ausfihrung des Vertrages
dem Auftragnehmer die angelasteten
Verfehlungen vor und rdumt diesem eine Frist
ein, die aul3er bei Dringlichkeit mindestens 15
(finfzehn) Tage fir die Einreichung seiner
Gegenbemerkungen beim
Verfahrensverantwortlichen betragen muss.

Sind die genannten Gegenbemerkungen
negativ bewertet worden bzw. ist die Frist
abgelaufen, ohne dass der Auftragnehmer
geantwortet hat, erklart die ausfiihrende
Vergabestelle auf Vorschlag des
Verfahrensverantwortlichen die Aufhebung des
Vertrags.

In dem laut Bst. b) des vorliegenden Absatzes
genannten Fall setzt der Direktor der
Ausfuihrung des Vertrages dem Auftragnehmer
eine Frist fur die Ausfihrung der vertraglichen
Leistungen, mit welchen er im Verzug ist, die
auller bei Dringlichkeit wenigstens 10 (zehn)
Tage betragen muss.

Nach Ablauf der eingeraumten Frist und nach
Verrfassung der Niederschrift im Beisein des
Auftragnehmers, hebt die Vergabestelle bei
Fortbestehen der Nichterfullung und
unbeschadet der Zahlung der Strafen den
Vertrag auf.

Bei Fortbestehen der Nichterfiillung beschliel3t
die ausfihrende Vergabestelle auf Vorschlag
des Verfahrensverantwortlichen und auf der
Grundlage der Niederschrift die Aufhebung des
Vertrags.

Die Sicherheitsleistung, sofern sie noch nicht
zurlickgegeben wurde, wird von der Verwaltung
einbehalten und in den vom Vertragsentwurf
festgelegten Fallen wird eine gleichwertige
Vertragsstrafe auferlegt, sowie die
Ersatzvornahme auf Kosten des
Wirtschaftsteilnehmers vorgenommen.

Artikel 44G

Verplichtungen und Befugnisse infolge der
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contrattuali eseguite regolarmente e che devono
essere accreditate all’esecutore.

Su indicazione del responsabile del
procedimento, il DEC formula la contestazione
degli addebbiti all’appaltatore, assegnando un
termine che, salvo i casi di urgenza, non ¢
inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che [l'esecutore abbia risposto, la
stazione appaltante esecutrice, su proposta del
responsabile del procedimento, dichiara risolto il
contratto.

Nel caso di cui alla lett. b) del presente articolo il
DEC assegna un termine che, salvo i casi di
urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci)
giorni, per eseguire le prestazioni contrattuali in
ritardo.

Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora 'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle
penali

Sulla base del processo verbale, qualora
linadempimento  permanga, la stazione
appaltante  esecutrice, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera Ila
risoluzione del contratto.

L’Amministrazione incamera la cauzione ove
essa non sia stata ancora restituita, nei casi
previsti dal presente schema di contratto applica
la penale equivalente, e procede all’esecuzione
in danno dell’operatore economico.

Articolo 44G

Obblighi e facoltad conseguenti alla
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Aufhebung des Vertrages

Im Falle der Vertragsaufhebung hat der
Auftragnehmer lediglich Anrecht auf die
Vergitung der ordnungsgemaf ausgefihrten
Leistungen, abzluglich der zuséatzlichen
Aufwendungen, die sich aus der Aufldsung des
Vertrags ergeben.

Samtliche mit der Aufhebung des Vertrages
gebundenen Kosten bzw. die Fortgeltung der
Wirksamkeit so wie im vorliegenden Artikel
beschrieben und die Kosten zur Bestimmung
des neuen Wirtschaftsteilnehmers gehen zu
Lasten des  Auftragsausfiihrenden. Die
Bestimmung der vom nicht erflllenden
Auftragnehmer zu tragenden Belastung erfolgt
fur die durch die Vergabe der Leistungen an
einen anderen Wirtschaftsteilnehmer
entstehenden Mehrausgaben bei der
Endabrechnung der Leistungen des
aufgehobenen Vertrags.

In den Fallen der Vertagsaufhebung muss der
Auftragnehmer innerhalb der von der
Vergabestelle eingerdumten Frist fir den Abbau
der bereits eingerichteten Arbeitsflachen und
die Raumung der Bauflachen samt
Zubehorsflachen sorgen; bei Nichteinhaltung
der eingeraumten Frist fihrt die Vergabestelle
die Ersatzvornahme durch, mit Anlastung der
entsprechenden Aufwendungen und Ausgaben
an den Auftragnehmer.

Bei Auflésung des vorliegenden Vertrags muss
der Auftragnehmer der Verwaltung die gesamte
technische Dokumentation und die notwendigen
Daten aushandigen, damit direkt oder Uber
Dritte die Erflllung der vertraglichen Leistungen
vorgenommen werden kann.

In den Fallen von Konkurs, Zwangsliquidation
und Ausgleich, oder von wettbewerblichen
Insolvenzverfahren  oder  Liquidation des
Auftragnehmers, oder im Falle von Auflésung
des Vertrages gemafd Art. 108 des GvD Nr.
50/2016, oder von Rucktritt gemaf3 Art. 88, Abs.
4-ter des GvD vom 6. September 2011, Nr. 159,
oder im Falle einer Erklarung der
Rechtsunwirksamkeit des Vertrages, bedienen
sich die Vergabestellen fortlaufend, laut
entsprechender  Rangordnung, an den
Subjekten, die am urspringlichen
Wettbewerbsverfahren teilgenommen haben,
um einen neuen Vertrag fur die Vergabe der
Ausfihrung oder der Fertigstellung der
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risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto
'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Tutti gli oneri derivanti connessi alla risoluzione
del contratto, al mantenimento della sua
efficacia nei termini descritti dal presente
articolo e all'individuazione del nuovo operatore
economico sono imputati all’esecutore. In sede
di liquidazione finale, 'onere da porre in capo
allappaltatore & determinato anche in relazione
alla maggior spesa sostenuta per affidare ad
altro operatore economico le prestazioni
mancanti.

Nei casi di risoluzione del contratto,
l'appaltatore deve provvedere allo sgombero
delle aree di lavoro e delle relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dalla stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del
predetto termine, la stazione appaltante
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i
relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del presente contratto,
'appaltore e obbligato a fornire
allamministrazione tutta la documentazione
tecnica e i dati necessari al fine di provvedere
direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
di recesso ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, le stazioni appaltanti interpellano
progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
dell’esecuzione o del completamento delle
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Leistungen abzuschliel3en.

Die Vergabe erfolgt zu denselben Konditionen,
die schon vom urspringlichen
Zuschlagsempfanger bei  Angebotsabgabe
festgelegt wurden.

Das Recht der Verwaltung auf Ersatz des
eventuell darliber hinausgehenden Schadens
bleibt unberihrt.

Mit der Erklarung, die Aufhebungsklausel in
Anspruch zu nehmen, kann die o6ffentliche
Verwaltung vorsehen, dass der Vertrag wirksam
bleibt, falls nach eigenem unanfechtbarem
Urtell zwingende Erfordernisse eines
Allgemeininteresses es erfordern, dass die
Wirkungen des Vertrags bestehen bleiben.

Wirtschaftliche Interessen durfen nur als
zwingende  Grinde gelten, wenn die
Unwirksamkeit des Vertrages in
Ausnahmesituationen unverhaltnismafige
Folgen hatte.

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Vertrag gelten nicht
als zwingende Grinde, wenn sie durch die
Einleitung eines neuen Vergabeverfahrens,
durch den Wechsel des Wirtschaftsteilnehmers
und durch rechtliche Verpflichtungen aufgrund
der Unwirksamkeitserklarung verursacht
werden.

Die allfallige Fortgeltung der Wirksamkeit des
Vertrags muss auf jedem Fall streng auf den
Zeitraum beschrankt werden, der fur die
Bestimmung des neuen Wirtschaftsteilnehmers
notwendig ist.

Artikel 45G

Gerichtsstand

Mit Ausnahme der in den Sonderbedigungen
des vorliegenden Vertragsentwurfs festgelegten
Schiedsklauseln, wird fur eventuelle Streitfélle,
welche aus der Ausfihrung des
gegenstandlichen Vertrags auftreten kdénnen,
das Landesgericht Bozen fir zusténdig
befunden.
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prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni
gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di offerta.

Resta in ogni caso fermo il diritto
dellAmministrazione ad ottenere il risarcimento
del maggior danno.

Con la dichiarazione di avvalersi della clausola
risolutiva, la Pubblica Amministrazione pué
prevedere che il contratto rimanga efficace
gualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio,
che il rispetto di esigenze imperative connesse
ad un interesse generale imponga che gli effetti
del contratto siano mantenuti.

Gli interessi economici possono essere presi in
considerazione come esigenze imperative solo
in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del
contratto condurrebbe a  conseguenze
sproporzionate.

Non costituiscono esigenze imperative gli
interessi economici legati direttamente al
contratto derivanti dalla necessita di indire una
nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio
dell'operatore economico e dagli obblighi di
legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

L’eventuale dichiarazione di ultrattivita
dell’efficacia del contratto deve in ogni caso
intendersi limitata al tempo strettamente
necessario per [lindividuazione del nuovo
operatore economico.

Articolo 45G

Foro di competenza

Salvo che nella parte speciale del presente
schema di contratto sia prevista una clausola
compromissoria, per tutte le controversie
dipendenti dal presente contratto &€ competente
il foro di Bolzano.
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Artikel 46G

Fur diesen Vertrag anzuwendendes Gesetz

Der gegenstandliche Vertrag und die
gegenstandlichen vertraglichen Obligationen
sind vom italienischen Gesetz geregelt.

Artikel 47G

Vorhaltungen

Der Auftragsausfihrende hat sich bei der
Ausfuihrung der vertraglichen Leistung stets an
die Anordnungen des RUP — oder wenn es sich
um eine andere Person handelt, des DEC - zu
halten, ohne dass die orgnungsgemalie
Abwicklung der  vertraglichen Leistung
ausgesetzt bzw. verzogert wird.

Vorhaltungen werden vom
Auftragsausfihrenden unter Angabe der
zugrundeliegenden Grinde sowie der ihm
enstandenen Nachteile unmittelbar schriftlich
vorgelegt.

Insbhesondere muissen die Vorhaltungen die
genaue Quantifizierung der dem
Auftragsausfiihrenden zustehenden Betrage
enthalten. Die Quantifizierung der Vorhaltungen
erfolgt in definitiver Weise, ohne dass spatere
Anderungen und Erganzungen des festgelegten
Betrags moglich sind.

Stellt der Auftragsausfiihrende Anspriche, die
sich auf den von den Vertragsbestimmungen
abweichenden Zustand der Orte und der Mittel
stitzen, muss der Auftragausfiihrende, bei
sonstigem Ausschluss, die Vorhaltung in das
Protokoll tGber den Beginn der Ausflihrung des
Vertrages ausdricklich formulieren.

Artikel 48G
Gutliche Streitbeilegung

Falls sich infolge der Beanstandungen des
Auftragsausfuhrenden der wirtschaftliche
Betrag des Vertrages zwischen 5 und 15
Prozent andert, finden die Verfahren zur
Erreichung einer gutlichen Streitbeilegung
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Articolo 46G

Legge regolatrice del contratto

Il presente contratto e le relative obbligazioni
contrattuali sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 47G

Contestazioni

L’esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del RUP, o se persona diversa del
DEC, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo della prestazione contrattuale.

L’esecutore ha l'onere di formulare
immediatamene e per iscritto le contestazioni,
indicando con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano e il pregiudizio che egli ritiene
di subire.

In  particolare, le contestazioni devono
contenere la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione delle contestazioni €
effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo scritto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto
a quanto previsto dai documenti contrattuali,
lesecutore & tenuto a formulare esplicita
contestazione sul verbale di awvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Articolo 48G

Accordo bonario

Qualora a seguito di contestazioni, I'importo
economico del contratto possa variare tra il 5 e
il 15 per cento, si applicano i procedimenti volti
al raggiungimento di un accordo bonario.
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Anwendung.

Jedes Verfahren zur Erreichung einer gitlichen
Streitbeilegung betrifft samtliche bis zum
Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung
eingetragenen schriftichen Beanstandungen
und die erneute Durchfihrung dieses
Verfahrens ist nur einmal zulassig,
sofernzusatzliche und andere Beanstandungen
als die bereits Uberpriften vorgebracht werden,
die erneut den Betrag laut vorstehendem
Absatz erreichen. Es gilt jedenfalls der
Hoéchstwert von 15 Prozent des vertraglich
festgelegten Betrages.

Die Antrage, mit welchen Forderungen geltend
gemacht werden, die bereits Gegenstand eines
Vorbehalts waren, dirfen keine Betrage
beinhalten, die hoher sind als die in den
Vorbehalten bezifferten Betrage.

Unabhangig vom Betrag der Vorbehalte leitet
der Verfahrensverantwortliche das Verfahren
zur Erreichung einer gutlichen Streitbeilegung
ein, bevor die Abnahmebescheinigung bzw.
Konformitatsprifung oder die Bescheinigung
Uber die ordnungsgemafle Ausfilhrung der
Leistungen ausgestellt wird, um die Vorbehalte
zu lésen.

Sobald der Wert der Beanstandungen den
genannten Betrag erreicht, teilt  der
Ausfuhrungsdirektor dem
Verfahrensverantwortlichen die
Beanstandungen umgehend mit und tGbermittelt
ihm so schnell wie mdglich seinen vertraulichen
Bericht.

In jedem Fall Uberpruft der
Verfahrensverantwortliche, ob die
Beanstandungen im  Hinblick auf die
tatsachliche Erreichung der Mindestgrenze
zulassig und nicht offenkundig unbegrindet
sind.

Gemal3 Art. 205 des GvD Nr. 50/2016 wird der
Vorschlag zur gitlichen Streitbeilegung vom
Verfahrensverantwortlichen eigenstandig
formuliert. Alternativ. dazu kann er nach
eigenem Ermessen den Vorschlag zur gitlichen
Streitbeilegung einem nach Art. 205 des GvD
Nr. 50/2016 ausgewdhlten Sachverstandigen
delegieren.

Diesbezuglich Uberpraft der
Verfahrensverantwortliche oder der
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Ogni procedimento di accordo bonario riguarda
tutte le contestazioni formulate per iscritto fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso e
puo essere reiterato una sola volta quando le
contestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente
limporto di cui al comma precedente e
comungue nel limite massimo complessivo del
15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserva non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve stesse.

Quale che sia limporto delle riserve, il RUP
attiva il procedimento di accordo bonario prima
dellapprovazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformita o del certificato
di regolare esecuzione per la risoluzione delle
riserve stesse.

Non appena il valore delle contestazioni
raggiunga il suddetto importo, il DEC, se
nominato, da immediata comunicazione al
responsabile del procedimento delle
contestazioni, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile la propria relazione riservata.

In ogni caso, il responsabile del procedimento
valuta l'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle contestazioni ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

I RUP in autonomia effettua la proposta di
accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016. In alternativa, a propria
discrezionalita, pud delegare la proposta di
accordo bonario ad un esperto individuato
secondo le procedure di cui dellart. 205 del
D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine il RUP o I'esperto nominato verificano
le riserve in contraddittorio col soggetto che le
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Sachverstandige die Vorbehalte zusammen mit
dem Subjekt, der sie formuliert hat, mittels
Anhérungen, Datensammlung, Einholung von
Gutachten und profen im Voraus die
Verfugbarkeit geeigneter wirtschaftlicher
Ressourcen.

Wenn der Vorschlag vom leitenden Beamten
der Vergabestelle und vom Subjekt, das die
Vorbehalte formuliert hat, innerhalb von
funfundvierzig Tagen ab Einreichung des
Vorschlages angenommen wird, gilt die gutliche
Streitbeilegung als abgeschlossen. Es wird ein
Protokoll Gber die angenommene gutliche
Streitbeilegung verfasst, das von den Parteien
unterzeichnet wird.

Die gutliche Streitbeilegung sind ihrem Wesen
nach ein Vergleich.

Auf den bei der gitlichen Streitbeilegung
anerkannten Betrag sind ab dem sechzigsten
Tag nach Unterzeichnung der Streitbeilegung
die Zinsen zum gesetzlichen Zinssatz
geschuldet.

Wenn der Vorschlag vom Subjekt, das die
Vorbehalte formuliert hat, nicht angenommen
bzw. die o0.g. Frist fruchtlos verstreicht, kann der
Rechtsweg, d.h. die Schiedsrichter oder das
ordentliche Gericht, beschritten werden.

Das Unternehmen kann bei sonstigem Verfall
innerhalb der folgenden sechzig Tage ein
gerichtliches Verfahren einleiten, im Falle der
Ablehnung des Vorschlages einer gutlichen
Streitbeilegung oder bei ungenitztem Ablauf
der Annahmefrist.

Das Verfahren zur Erreichung der gitlichen
Streitbeilegung betrifft auch samtliche
Streitfalle, die im Zuge der Ausfihrung des
vorliegenden Vertrags hinsichtlich der
ordnungsgemaflen Bewertung der genauen
Ausfiihrung der vereinbarten Leistungen
auftreten.

Fur alles, was im vorliegenden Vertrag nicht
ausdrucklich  vorgesehen ist, bleiben die
geltenden Rechtsvorschriften aufrecht.

Artikel 49G
Vergleich
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ha formulate mediante audizioni, raccolta di dati
acquisizione di pareri e verificano
preventivamente la disponibilita di idonee
risorse economiche.

Se la proposta & accettata dal dirigente della
stazione appaltante e dal soggetto che ha
formulato le riserve entro quarantacinque giorni
dal suo ricevimento, l'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti.

L’accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all'accettazione dell’accordo bonario da parte
della stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine suddetto, possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Limpresa in caso di rifiuto della proposta di
accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, pud instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi
sessanta giorni a pena di decadenza.

Il procedimento di accordo bonario puo
riguardare altresi qualunque controversia che
dovesse insorgere in fase di esecuzione del
presente contratto, circa la corretta valutazione
dell’esattezza della prestazione pattuita.

Per tutto quanto non previsto dal presente
schema di contratto, si applica la normativa
vigente.

Articolo 49G

Transazione
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In jedem Fall, auch wo die Voraussetzungen
auf die gutliche Streitbeilegung zurtickzugreifen
nicht gegeben sind, kénnen die Streitigkeiten
Uber subjektive Rechte, die im Zusammenhang
mit der Ausfihrung des vorliegenden
Lieferauftrags  entstehen, immer  durch
Vergleich unter Einhaltung der im
Zivilgesetzbuch festgelegten Bestimmungen
beigelegt werden.

Wenn der Betrag, den die Vertragsparteien im
Wege des Vergleichs gewahren oder auf den
sie verzichten, 100.000 (hunderttausend/00)
Euro Uberschreitet, ist das Gutachten der
Anwaltschaft oder, bei deren Fehlen, des fir
das Streitverfahren zustandigen ranghéchsten
Beamten erforderlich.

Der Vergleichsvorschlag kann sowohl vom
Zuschlagsempfanger als auch vom zustandigen
leitenden Beamten nach Anhdren des
Verfahrensverantwortlichen vorgelegt werden.

Der Vergleich muss bei sonstiger Nichtigkeit in
schriftlicher Form abgeschlossen werden.

Artikel 50G
Mitteilungspflicht an ANAC

Der Auftragsausfihrende nimmt zur Kenntnis,
dass im Sinne und zur Anwendung von Art. 213
des GvD Nr. 50/2016 die Vergabestelle
folgende Ereignisse an ANAC mitteilen wird:

a) die Anderungen gemaR Art. 106, Abs. 1,
Bst. b) des GvD Nr. 50/2016 uber die
zusatzlichen vertraglichen Leistungen;

b) die Varianten wahrend der Ausfihrung
gemal Art. 106, Abs. 1, Bst. c) des GvD Nr.
50/2016;

c) die Aussetzungen wahrend der Ausfihrung,
die ein Viertel der gesamten Vertragsdauer
Uberschreiten;

d) Liquidationen oder Geschéftsauflosungen
des Auftragsausfuhrenden;

e) anhangige Konkursverfahren des
Auftragsausfuhrenden;
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In ogni caso, anche laddove non sussistano i
presupposti per accedere all’accordo bonario, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del presente contratto possono
sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile.

Qualora I'importo di ci6 che le parti concedono o
rinunciano in sede di transazione ecceda la
somma 100.000,00 (centomila/00), il RUP non
potra transare senza il previo parere
dell’Avvocatura o, in mancanza, del funzionario
piu alto in grado, competente per il contenzioso.

La proposta di transazione pud essere
formulata sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione deve essere stipulata per iscritto
a pena di nullita della transazione stessa.

Articolo 50G
Obblighi di comunicazione ad ANAC

L’esecutore prende atto che ai sensi e per gli
effetti dellart. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 la
stazione appaltante comunichera ad ANAC le
seguenti vicende:

a) le modificazioni di cui all’art. 106, comma 1,
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, relative alle
prestazioni contrattuali supplementari;

b) le varianti in corso d’opera di cui all’art. 106,
comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016;

c) le sospensioni dellesecuzione del contratto
che superino il quarto del tempo
contrattuale complessivo;

d) lo stato di liqguidazione o cessazione di
attivita dell’esecutore;

e) la pendenza di procedure concorsuali in
capo all’esecutore;



f)

)

h)
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grobe Nachlassigkeiten oder schwere
Verfehlungen im Rahmen der
Vertragsausfiihrung bzw. schwere
Vertragsverletzungen und auch
Nichteinhaltung der rechtlichen
Bestimmungen in Bezug auf
Sicherheitsangelegenheiten  sowie alle
anderen auf Arbeitsverhaltnissen
beruhenden Verpflichtungen;

strafrechtliche MalBhahmen gemaf Art. 80
GvD 50/2016;

eingetretene  Ausschlussverfahren  von
Ausschreibungen bzw. nach dem
Vertragsabschluss eingetretene
Ausschlussverfahren von Ausschreibungen,
angewandt im Sinne der geltenden
Bestimmungen von anderen
Vergabestellen;

unwahre Erklarungen in Bezug auf die
Anforderungen und die Bedingungen, die
fur die Teilnahme an
Ausschreibungsverfahren und fir die
Vergabe von Unterauftragen erheblich sind;

alle anderen Informationen Uber den
Auftragsausfiihrenden, unabhangig von der
Ausfiihrung des Vertrags, die ANAC fir
zweckdienlich fir die Eintragung im EDV-
Register halt, einschlie3lich den Verfall der
Zertifizierung des
Qualitatsmanagementsystems.

f)

a)

h)
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episodi di grave negligenza o errore grave
nell’esecuzione dei contratti, ovvero gravi
inadempienze  contrattuali, anche in
riferimento all’osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti da rapporto di lavoro;

i provvedimenti di condanna di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016;

i sopraggiunti provvedimenti di esclusione
dalle gare ovvero i provvedimenti di
esclusione dalle gare conosciuti dopo la
stipula del contratto, adottati ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia da altre
stazioni appaltanti;

le false dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per
I'affidamento dei subappalti;

tutte le altre notizie riguardanti I'esecutore
che, anche indipendentemente
dall’esecuzione del contratto, sono ritenute
utili dal’lANAC ai fini della tenuta del
casellario, compresa la scadenza del
certificato del sistema di qualita aziendale.
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