ClG: 7990684908
CUP: E50D16000010003

ROLL.ZUG.005.04 CONTRATTO D'APPALTO PER LA
FORNITURA DI SETTE ELETTROTRENI MULTISISTEMA

Stipulato tra

STA = Strutture Trasporto Alto Adige Spa, con sede legale in 39100 Bolzano, Via Conciapell;
60, p.IVA. 00586190217 in persona del Direttore Generale Joachim Dejaco C.F.
DJCIHM73P03A952Q domiciliato per la sua carica a Bolzano, presso la sede della STA,
autorizzato ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2018 ad

impegnare legalmente e formalmente STA per il presente atto, di sequito ente committente

E
, di cui
con sede legale in Partita IVA
e CF. risulta essere societa mandataria, nella persona di
, nato a , C.F. nella sua qualita di
Procuratore Speciale giusta procura rilasciata in data . rep. n.’ autenticata
nella firma dal dott. . , Notaio in allegata al presente atto, di sequito
affidatario o societa.
ARTICOLO 1

CAUSA ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra la stazione appaltante
STA Strutture Trasporto Alto Adige Spa e I'operatore economico aggiudicatario della
procedura di appalto ROLL.ZUG.005-04.

ARTICOLO 2
OGGETTO

La Societa si obbliga alla fornitura di sette elettrotreni multisistema di cui alla gara
ROLL.ZUG.005-04 e dichiara che I'elettrotreno di cui alla documentazione tecnica allegata

& in grado:

a) digarantire il rispetto degli obiettivi tecnici e funzionali posti a base di gara (allegato

a — capitolato tecnico);
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by di ottenere l'autorizzazione alla messa in servizio secondo la normativa vigente
sull'infrastruttura nazionale ferroviaria italiana, sull'infrastruttura ferroviaria STA e

sull'infrastruttura ferroviaria austriaca;

La societa si obbliga inoltre di rispettare i tempi contrattuali di fornitura.

La Societa dichiara, inoltre, che quanto oggetto di fornitura sara conforme alla vigente
normativa italiana, austriaca ed europea, ivi compresa quella prevista per consentire la
circolazione del materiale rotabile sull'infrastruttura nazionale ferroviaria italiana in rango C

e sull'infrastruttura ferroviaria austriaca.

ARTICOLO 3
OPZIONI

La stazione appaltante si riserva di esercitare le seguenti opzioni:

- Manutenzione full-service: Manutenzione full-service per I'intero ciclo di vita, incluse
tutte le revisioni. L'opzione puo essere attivata per una durata di dodici anni dalla
consegna dei singoli mezzi e pud essere prorogata due volte per ulteriori nove anni.
L'opzione pud essere attivata solo per I'intera flotta.

Se richiesto, il servizio di manutenzione dovra essere reso a favore del gestore del
servizio secondo le modalita previste nella bozza di contratto di manutenzione. La
manutenzione dei treni (anche quelli opzionali) segue il treno.

- Fornitura di ulteriori 25 elettrotreni entro 9 anni dalla stipula del contratto. Fornitura
minima sono 4 elettrotreni.

- | materiali di scorta strategica prevista come opzione possono essere richiesti entro

9 anni dalla stipula del contratto.

E riconosciuto alla Societa un adeguamento all'indice ISTAT CL-30 calcolato con riferimento
al periodo determinato con la data del presente atto e sino alla firma dell’ordine per le

opzioni.

Si precisa che le singole opzioni di cui al presente articolo possono essere esercitate in forma

frazionata.
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ARTICOLO 4

EFFETTI REALI DEL CONTRATTO

Con la stipula del presente contratto I'esecutore trasferisce in capo all’ Amministrazione

contraente il diritto di proprieta sui beni oggetto del presente contratto.

L'effetto traslativo del diritto di proprieta sui beni oggetto del presente contratto, si esplica

con la consegna dei beni.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO / TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

5.1 Tempi di fornitura

Sono previsti | seguenti termini a partire dalla data di stipula del presente atto e comunque

con riferimento al capitolato tecnico:

36 mesi Consegna del primo convoglio con AMIS su rete RFl e STA
per inizio pre-esercizio

40 mesi Consegna convogli 2-4 gia con collaudo statico con AMIS
su rete RFl e STA per pre-esercizio

41 mesi Consegna convogli 5-7 gia con collaudo statico con AMIS

su rete RFl e STA per pre-esercizio

Per il veicolo tipo: entro 3
mesi daII’ottenimentd
dell’AMIS.

Per i veicoli di serie: entro 1
mese dall'ottenimento
dell’ AMIS di ciascun

convoglio

Consegna dell’AMIS per la rete OBB incluse le corse

necessarie per sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)

Per la definizione di consegna si fa riferimento al capitolato speciale, Art. 2.7 e seguenti.

5.2 Tempo di fornitura per le opzioni di cui all’art. 3

- Manutenzione full service: entro 12 mesi dall'attivazione dell’opzione

- Fornitura ulteriori convogli: 30 mesi per il primo convoglio e tre settimane per ogni

ulteriore

- Pacchetto di scorta tecnica/ricambi: entro 10 mesi dall’attivazione dell’ordine
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| tempi di cui sopra potranno essere ridotti in accordo tra le parti.

ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E CONSEGNA

| prodotti, oggetto del presente contratto devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed
idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

Gli elettrotreni non potranno essere consegnati prima dell’AMIS per la circolazione sulla
rete italiana (RFI) e sulla rete STA.

La consegna dovra avvenire a cura e spese della Societa presso la stazione di Merano (BZ)
o Bolzano (BZ), su semplice richiesta di STA.

La AMIS di ciascun convoglio per la rete OBB dovra essere ottenuta come da tempistica
prevista all'art. 5.

L'esecutore deve rispettare ogni altro obbligo e onere derivante da quanto definito nel

capitolato tecnico e dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 7
COLLAUDO E VERIFICA FUNZIONALE

L'accettazione della fornitura & condizionata dall’esito positivo del collaudo, come svolto

secondo le modalita e tempistiche definite nel capitolato tecnico art. 3.7.4 e seguenti.

Considerato che il BBT (Brenner Basistunnel) & ancora in costruzione, e non sara idoneo alle
corse prova al momento della consegna dei rotabili, non sara necessario effettuare il
collaudo dinamico dei rotabili sulla rete di tale infrastruttura.

E obbligo della Societa effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi correttivi che
risulteranno dalle operazioni di collaudo e verifica.

L'esito positivo del collaudo e della verifica funzionale non preclude a STA di contestare
successivamente eventuali vizi e anomalie.

Qualora in uno dei collaudi parziali o finali dovesse risultare che il mezzo non corrisponde
sostanzialmente alle caratteristiche ed alle funzionalita richieste, la stazione appaltante si
riserva il diritto della risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva
e la restituzione di quanto eventualmente gia corrisposto, costituendo tale ipotesi grave

inadempimento ai sensi del codice degli appalti.
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Ogni collaudo previsto in capitolato deve essere individuato in dettaglio all'interno del PdQ,
sia come tempistiche che come disposizioni (norme, manuali, documentazione, procedure

e istruzioni interne del fornitore) per I'effettuazione di tutti i processi di collaudo.

ARTICOLO 8
PARTICOLARITA FORNITURA ETCS 3.4.0HD

Fornitura dell’ETCS inizialmente nella versione 3.4.0HD invece della 3.6.0HD con successivo
adeguamento alla 3.6.0HD entro 24 mesi dalla fornitura e inizio dell'attivita di prova

dell'intera fornitura (cap. 2.4.38 del capitolato tecnico).

In questo caso il collaudo finale dell'intera fornitura, previsto dal disciplinare, sara
trasformato in collaudo prowvisorio e, in questo caso, |'offerente deve fornire una garanzia
fideiussoria ammontante al 5% dell'importo contrattuale, valida almeno per 36 mesi. Con
collaudo provvisorio positivo e presentazione della suddetta garanzia puo essere effettuato
I'ultimo pagamento. (vedi sotto)

Dopo la fornitura del primo convoglio con AMIS per ogni rete con ETCS 3.6.0HD sara
effettuato un esercizio prova di un mese. Dopo questo periodo, e qualora i risultati
corrispondono a quanto richiesto dalla stazione appaltante, pud essere iniziata la modifica
di serie, che in ogni caso dovra essere conclusa entro 24 mesi dalla fornitura e l'inizio del

pre-esercizio dell'ultimo veicolo.

In tal caso la garanzia di buon funzionamento e la verifica RAMS, ora limitata ai sistemi
ERTMS e la loro integrazione negli altri sistemi del treno, ripartira dalla data di nuova AMIS

di ciascun convoglio.

Entro un anno della fornitura di tutti i convogli con ETCS 3.6.0HD avra luogo il collaudo

finale previsto dal capitolato. In caso di esito positivo sara restituita la garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 9

DEROGA IN MATERIA DI GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA
L'esecutore é obbligato, a norma dell’art. 103 d.Igs. n. 50/2016 e dell'art. 36 della L.P. della

Provincia di Bolzano n.16/2015, a presentare una garanzia definitiva nella misura del 4 %
dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La Societa garantisce oltre agli obblighi del capitolato tecnico:
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per il periodo di 12 (dodici) anni il rivestimento esterno, il tetto, la testata anteriore
e posteriore, la zona sottocintura con i vari sportelli, il piano di calpestio (escluso il
rivestimento); come rivestimento esterno si intende lo strato esterno della struttura,
cioe cassa, tetto, testate, sottocassa;

- per il periodo di 12 (dodici) anni I'assenza di formazione di corrosione passante, di
cedimenti strutturali (rottura e deformazione) per quanto riguarda il telaio e la
carrozzeria;
carrelli e loro parti periodo di 5 anni o 1.000.000 km;
organi di trasmissione periodo di 5 anni o 1.000.000 km;

- sale montate complete di dischi freno e boccole periodo di 5 anni o 1.000.000 km;

- isolamento termoacustico periodo di 12 anni;

- per un periodo di 30 anni, a decorrere dalla consegna, la disponibilita di pezzi di
ricambio originali o quantomeno compatibili.

La Societa non potra inoltre ritardare in nessun caso I'intervento necessario alla rimozione
dei vizi, eccependo la non imputabilita. Tale imputabilita potrad essere accertata
successivamente alle esecuzioni degli interventi. L'azione di denunzia, ivi compresa quella
per i vizi occulti che per quelli riconoscibili, potra essere proposta dalla STA, in deroga al
codice civile, entro il termine massimo di sei mesi dalla scoperta.

La Societa & obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tutto
il periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei
materiali impiegati.

Il servizio d'assistenza di manutenzione correttiva & garantito completamente gratuito e,
qualora richiesto, anche nei giorni festivi e comunque da adempiere entrc 5 giorni

consecutivi dalla richiesta di assistenza.

Qualora, entro i 5 giorni consecutivi di cui al precedente paragrafo la Societad non abbia
adempiuto ai suoi obblighi, STA ha facolta di far esequire da altre imprese i lavori necessari
ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone limporto all’esecutore, oltre al

risarcimento dell’ulteriore danno.

Qualora I'eliminazione del vizio sia impossibile ovvero comporti una diminuzione del valore

del prodotto, I'Amministrazione contraente ha diritto a sua scelta alla integrale sostituzione

6/16




del prodotto difettoso owero ad una adeguata riduzione del prezzo che sara concordata
con il RUP e approvata dalla amministrazione contraente.

A garanzia dell'effettivo adempimento degli impegni presi in relazione all’assistenza,
garanzia e manutenzione |'esecutore si obbliga su espressa richiesta dell’ Amministrazione
committente a costituire, prima dello svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra svincolata alla fine del periodo di garanzia di 12
anni, nella misura del 4% degli importi, risultanti dal certificato di collaudo della fornitura.
La mancata costituzione della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il

mancato svincolo della cauzione definitiva.

STA si riserva di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 10
ASSICURAZIONE PER DANNI E PER RESPONSABILITA CIVILE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone
o beni, nell’'esecuzione del presente contratto, tanto dell’appaltatore stesso, quanto

dell'amministrazione e/o di terzi.

A tal fine costituisce polizza assicurativa nella somma pari all'importo contrattuale, che
ammonta pertanto a Euro

La suddetta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Il massimale per |'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari 5.000.000
Euro.

La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di awio dell’'esecuzione del contratto
fino alla consegna del primo veicolo.

L'esecutore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o del certificato che
attesta la copertura assicurativa di cui al presente articolo entro 3 giorni prima della stipula

del contratto.
L’'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione

da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione

appaltante.
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L'esecutore del contratto & altresi tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna del

primo veicolo e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 50.000.000 Euro.

ARTICOLO 11
BUON FUNZIONAMENTO

La Societa garantisce il buon funzionamento degli elettrotreni e che gli stessi saranno
immuni da vizi o anomalie derivanti da fatti imputabili alla Societa che li rendano inidonei
all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, come da

capitolato art. 3.7.9 e come da offerta tecnica, con un estensione ulteriore pari a mesi 24.

La Societa non potra inoltre ritardare in nessun caso 'intervento necessario, eccependo la
non imputabilita. Tale imputabilita potra essere accertata successivamente alle esecuzioni
degli interventi,

Con l'awvio del servizio regolare si procedera alla verifica di corrispondenza degli indici
RAMS. Le modalita sono definitive nell’Allegato "Piano di Dimostrazione RAMS (PDRAMS)"
e per quanto riguarda il valore di indisponibilita, quanto previsto nell’offerta tecnica.
Durante il periodo di garanzia di buon funzionamento I'esecutore deve disporre di una sede

tecnica presso una officina del committente in Provincia di Bolzano-Alto Adige.

ARTICOLO 12
PENALITA

La STA applichera le seguenti penali per il mancato raggiungimento dei sequenti termini:

2.500 Euro /giorno /a | Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna

convoglio convogli 2-4 con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio

2.500 Euro /giorno /a | Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna

convoglio convogli 5-7 con AMIS su rete RFl e STA per pre-esercizio

2.500 Euro /giorno /a | Di ritardo del termine di cui all'art. 5.1. per la Consegna
convoglio dell’ AMIS per la rete OBB incluse le corse necessarie per

sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)
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Per le opzioni di cui all’art. 3 sono applicate le seguenti penali:

1. Opzione fornitura ulteriori treni: La STA applichera le sequenti penali per il mancato

raggiungimento dei seguenti termini

2.500 Euro /giorno  /a | Di ritardo del termine di cui all'art. 5.2. per la Consegna

convoglio convogli con AMIS su rete RFI e STA per pre-esercizio

2.500  Euro /giorno  /a | Di ritardo del termine di cui all'art. 5.2. per la Consegna
convoglio dell’ AMIS per la rete OBB incluse le corse necessarie per

sistemi tecnologici (p.es. §40 PZB)

2. Opzione materiali di scorta strategica: per un ritardo nella fornitura saranno calcolati 100

Euro al giorno.

L'applicazione delle suindicate penalita avwerra automaticamente sulla base del mero riscontro
delle inadempienze contrattuali e I'importo verra detratto dal residuo corrispettivo non versato,
ovvero con l'incameramento del deposito cauzionale.

Il mancato rispetto del cronoprogramma allegato all'offerta, fermo restando i termini previsti
dal bando di gara per il completamento della fornitura, costituisce grave inadempimento
contrattuale ai sensi del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) essendo le date fissate dal bando
termine essenziale, con facolta della stazione appaltante di risoluzione del contratto, con
incameramento della cauzione e la restituzione di quanto eventualmente gia corrisposto.

Resta salvo il diritto della STA di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Le penali applicate per il mancato ottenimento degli indici di affidabilitd sono definite nel
documento PDRAMS, che & stato firmato dalla ditta per accettazione in sede di gara e si intende
integralmente trascritto ed accettato.

L'importo totale delle penali applicate non potra superare il 10% dell'importo contrattuale
netto. Qualora I'importo complessivo delle penali applicate superi la suddetta soglia, il RUP
promuove ['avvio delle procedure di cui all'art. 108 del Codice.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, |a totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca
che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’'esecutore.
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ARTICOLO 13
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E
PIANO DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento
della fornitura di sette elettrotreni, comprensivo degli oneri per la sicurezza, & fissato in euro
- e cioe eur@ ,-- per ciascun elettrotreno, oltre IVA nella misura di legge.
Il corrispettivo viene liquidato per ogni singolo veicolo come sotto indicato:
- 5% - alla stipula del contratto e previa approvazione PdQ e del PdF - con emissione a
favore di STA di fideiussione di pari importo;
- 15% all'ordine dei principali componenti (materiale per le casse, trasformatori, motori
di trazione, inverter), previa presentazione degli ordini - con emissione a favore di STA
di fideiussione di pari importo;
20% - al completamento delle casse di ciascun convoglio e cioé al momento quando le
stesse sono pronte per I'allestimento, accertato dal committente — con emissione a
favore di STA di fideiussione di pari importo ;
- 40% alla consegna del singolo convoglio;
- 20% al collaudo finale di tutta la flotta dei sette convogli, previa presentazione di
cauzione per la garanzia decennale di cui all'art. 9.
Modalita di pagamento opzione pezzi di ricambio: a fornitura 100%
| prezzi sono immodificabili per tutta la durata del contratto.
La societa non ha alcun diritto a ulteriori compensi o adeguamenti ovvero aumenti
dell'importo contrattuale.
STA ha facolta di compensare eventuali crediti che essa vanta a qualsiasi titolo con i debiti verso

il fornitore derivanti dal presente contratto.

ART. 13-BIS
GESTIONE SEPARATA DEL VEICOLO FINANZIATO DAL FSC

Uno degli elettrotreni & cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione territoriale da parte del
MIT. E necessaria la assoluta individuabilita del mezzo cofinanziato nell'intero ciclo di
produzione e gestione.

La Societa garantisce che il primo veicolo che andra in produzione, & individuabile durante tutto

il percorso di approwigionamento, produzione, accettazione interna, prove, autorizzazione,
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consegna, collaudi e collaudo finale. La societa garantisce la completa indipendenza di tutta la
modulistica che segue il veicolo, inclusa la rendicontazione che dovra essere separata per questo

veicolo.

ARTICOLO 14
MODALITA" DI PAGAMENTO

La stazione appaltante procede al pagamento degli importi dovuti dietro presentazione della
fattura da parte dell’esecutore e previa in ogni caso I'accertamento da parte del Direttore

Esecuzione contratto (DEC) dell’avvenuta esecuzione della prestazione.

La fattura viene trasmessa in forma elettronica all'indirizzo Mail accounting@sta.bz.it.

Il pagamento della fattura é fissato in 30 giorni data fattura fine mese.

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, pud sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze,
fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Non sono dovuti interessi di alcun tipo per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi del
comma precedente.

Non sono altresi dovuti interessi di alcun tipo se il ritardo del pagamento dipende da fatti
imputabili all’esecutore oppure se il pagamento & sospeso per fatti impeditivi posti in essere da
terzi o da altre Amministrazioni.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note
all’ Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito di cui sopra.
In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge
I'esecutore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in

ordine ai pagamenti gia effettuati.

ARTICOLO 15
FATTURAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015, I’Amministrazione contraente corrispondera
direttamente ai subappaltatori I'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

A tal fine, I'appaltatore I'esecutore comunica all’Amministrazione la parte delle prestazioni
eseguite dai subappaltatori con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata

di pagamento.
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Le fatture emesse dai subappaltatori alla Societa dovranno riportare le informazioni relative agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come descritte all'art. 18G delle condizioni

generali di contratto.

ARTICOLO 16
DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE

Come da capitolato tecnico.

ARTICOLO 17
CESSIONE

Assoluto divieto sussiste per la cessione totale o parziale del contratto da parte della Societa,

salvo i casi previsti dall’art. 106 comma 1, lettera d) del Codice.

ARTICOLO 18
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E’ facolta di STA dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. al verificarsi delle sequenti ipotesi:
la mancata consegna della fornitura entro il termine stabilito nel presente contratto;
rifiuto a consegnare i veicoli nelle stazioni indicate da STA;
esito negativo del collaudo o della verifica funzionale;

- cessione del contratto;
mancate AMIS;
nell'ipotesi di rifiuto ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10, 11,12, 13,13 = bis, 14, 15, 16, 17 e 20;
fallimento o cessazione dell’attivita;
il mancato possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o se nel
corso dell’esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all’ Appaltatore anche
uno soltanto dei prédetti requisiti.

La risoluzione determina il diritto di STA di incamerare la cauzione salvo il risarcimento del

danno ulteriore con I'obbligo di restituire alla STA quanto eventualmente corrisposto per la

fornitura.

Oltre i casi previsti nella parte generale del presente contratto, il presente contratto si intende

risolto di diritto nei sequenti casi:
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- qualora I'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal protocollo di legalita

e dal codice di comportamento di STA.

ARTICOLO 19
ULTERIORI [POTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PREVIO
CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE

Oltre i casi previsti nella parte generale del presente contratto, la stazione appaltante ha facolta

di risolvere il contratto, previo contraddittorio con I'operatore economico nei sequenti casi:

a) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di

10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione

b) qualora siano promosse contro I'’Amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per

violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui

¢) qualora il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dell’affidatario risulti irregolare

per due volte consecutive;
d) ove I'importo delle penali applicate a norma del presente schema di contratto superi il 10%

dell'importo contrattuale netto;

Ai sopraelencati casi si applica la disciplina di cui all'art 43G delle condizioni generali del

presente contratto.

Oltre i casi previsti dall’articolo precedente e presente, il contratto potra essere risolto da parte

di STA nei casi e con le modalita previste dall’articolo 108 del decreto Igs. 50/2016.

ARTICOLO 20
MANLEVA - SEGRETO

La Societa sosterra ogni genere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
di STA, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i veicoli forniti o il loro uso violino brevetti
per invenzioni, modelli industriali o diritti d’autore.

In tal caso la Societa paghera le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento danni e le

spese giudiziali in sequito a sentenza di condanna esecutiva.
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Resta in ogni caso I'obbligo della Societa, a propria cura e spese, di far ottenere a STA il diritto
di utilizzazione.

La Societa si impegna a mantenere il segreto su dati o documenti o notizie di cui verra a
conoscenza per I'esecuzione del presente contratto e per quelli acquisiti per la partecipazione

procedura di gara.

ARTICOLO 21
DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali, con I'intesa che, ove tale domicilio

venisse a mancare, il medesimo si intendera trasferito presso il Municipio di Bolzano.

ARTICOLO 22
SOLVE ET REPETE - FORO

La Societa non potra proporre alcuna azione giudiziaria, anche in via cautelare o d'urgenza,
prima della messa in esercizio commerciale degli elettrotreni.

Ogni questione concernente la interpretazione o esecuzione del presente atto sara rimessa al
Foro di Bolzano.

Per tutto cid che non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente atto,
si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre normative vigenti in

materia.

ARTICOLO 23

ONERI FISCALI
Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131, si constata che

il presente contratto & soggetto a registrazione nel solo caso d'uso, rientrando gli obblighi

scaturenti dallo stesso nell’ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 24
SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stampa e la riproduzione del presente atto, le imposte di bollo, nonché qualsiasi
altra spesa inerente o conseguente al contratto stesso sono a totale carico della Societa.

Le spese di bollo come per legge.
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ARTICOLO 25
MODIFICA

Qualsiasi modifica o appendice & nulla se non risulta da atto scritto convenuto e sottoscritto tra

le parti.

ARTICOLO 26
DISPOSIZIONI FINALI

Formano parte integrante il capitolato tecnico e I'offerta tecnica e il documento PDRAMS.

A tutto cio che non sia espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione le
condizioni generali di contratto della Provincia autonoma di Bolzano, allegate al presente atto

Letto, confermato e sottoscritto

Per la STA Per la Societa

Joachim Dejaco

La Societa, nel confermare 'accettazione di tutte le clausole indicate, dichiara espressamente che
le clausole contenute in questo contratto hanno formato oggetto di trattativa e dichiara ex art.
1341 c.c., di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei sequenti articoli:

o art. 2 Oggetto

o art. 3 Opzioni

e art. 5 Durata del contratto / tempo utile per la fornitura
o art. 6 Obblighi dell’'esecutore e consegna
° art. 7 Collaudo e verifica funzionale

® art. 8 Particolarita fornitura ETCS 3.4.0HD

o art. 9 Deroga in materia di garanzia definitiva e garanzia

o art. 10 Assicurazione per danni e per responsabilita civile

° art. 11 Buon funzionamento

° art. 12 Penalita

° art. 13 Calcolo del corrispettivo e piano di fatturazione

e art. 13-bis Gestione separata del veicolo finanziato dal FSC
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e art.
e art.
e art.
o art.
o art,
© art.
o art.
e art.
o art.
e art.
o art.

14 Modalita di pagamento

15 Fatturazione in caso di subappalto

16 Documentazione e formazione

17 Cessione

18 Clausola risolutiva espressa

19 Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previo contraddittorio con l'esecutore
20 Manleva — segreto

22 Solve et repete - foro

24 Spese contrattuali

25 Modifica

26 Disposizioni finali

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Societa

- Procuratore Speciale
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