AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur fiir die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich offentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauauftrage SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Offenes Verfahren Procedura aperta
mittels elektronischer Vergabe con modalita telematica

AOV/SUA L 04/2020
NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE TERMENO
NEUBAU MEHRZWECKGEBAUDE TRAMIN
CIG: 8275682CD1

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Erganzungen

Mitteilung Nr. 6 Comunicazione n. 6

25.05.2020

Con il comunicato del Presidente di ANAC del 20 maggio | Mit der Mitteilung des Prasidenten der ANAC vom 20.
2020 ¢ stato chiarito che a decorrere dal 19 maggio 2020 e | Mai 2020 wurde klargestellt, dass vom 19. Mai 2020 bis
fino al 31 dicembre 2020 & sospeso I'obbligo del | zum 31. Dezember 2020 die Verpflichtung zur
versamento del contributo CIG per le procedure di gara. Einzahlung des CIG-Beitrags fiir
Ausschreibungsverfahren ausgesetzt

La presente gara e stata pubblicata prima del 19 | wird.

maggio 2020, quindi la contribuzione & dovuta a pena
di esclusione. Diese Ausschreibung wurde vor dem 19. Mai 2020
veréffentlicht, so dass der Beitrag bei sonstigem
Ausschluss fillig ist.

Comunicazione n. 5 - CHIARIMENTO Mitteilung Nr. 5 - KLARSTELLUNG
19.05.2020
Domanda: Frage:
Criterio 02.01 - Cronoprogramma: Kriterium 02.01 Terminplan:

In questo criterio viene tra I'altro valutata la "riduzione del | Unter anderem wird bei diesem Kriterium die
tempo di esecuzione complessivo fino al 10% rispetto al | ,Reduzierung der gesamten Bauzeit um maximal 10%
programma lavori indicato nel piano della sicurezza". | gegeniber dem Terminplan des Sicherheits- und
Chiediamo di comunicarci quale sia il numero di giorni | Koordinierungsplanes® bewertet. Wir  bitten um
solari da considerare come base per il calcolo della | Mitteilung, welche Anzahl an Kalendertagen als Basis fur
riduzione percentuale. Sono questi i 468 giorni solari, | die Berechnung der prozentuellen Reduzierung
previsti dal cronoprogramma lavori del PSC per i lavori | verwendet wird. Sind dies die 468 Kalendertage, welche
edili o i 546 giorni che considerano anche "lavori | im Terminplan des SKP fir die Baumeisterarbeiten
supplementari arredamento"? Ci pare inolire che la | vorgesehen werden oder die 546 Tage, welche
differenza tra questi due periodi (546-468=78 giorni | zusatzlich ,Ergdnzungen Einrichtung® bericksichtigen?
solari) non possa essere modificata visto che | Wir gehen zudem davon aus, dass der Unterschied zw.
I'arredamento non fa parte di questo appalto - questo € | diesen beiden Zeitrdumen (546-468=78 Kalendertage)
corretto? nicht geédndert werden darf, da die Einrichtungen nicht
Inoltre facciamo presente che nel capitolato speciale (443 | Teil dieser Ausschreibung sind — ist das korrekt? Weiters
giorni solari) e nel bando (645 giorni solari) sono indicati | weisen wir darauf hin, dass in den besonderen
ancora altri periodi. Vergabebedingungen (443 Kalendertage) sowie in der
Quale periodo vale per il criterio di valutazione 02.017? Auftragsbekanntmachung (645 Kalendertage) wieder
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Quali giorni solari valgono per la stipula del contratto?

andere Zeitrdume angegeben sind.

Welcher Zeitraum gilt fir das Bewertungskriterium
02.01?

Welche Kalendertage gelten fir den Vertragsabschluss?

Risposta:

Per il criterio di valutazione 02.01 vale il periodo di 546
giorni (definito nel capitolato come "tempo utile per
l'ultimazione di tutti i lavori"). Le prestazioni non
comprese in questo appalto (p.es. arredamento, ma
anche lavori da elettricista ecc.) vanno tenuti presente
nella rielaborazione del cronoprogramma lavori e anche
per questi lavori pud essere prevista la stessa riduzione
dei tempi che viene offerta per i lavori edili.

Per la stipula del contratto valgono i giorni solari offerti.

Si chiarisce che sia nel capitolato speciale d’appalto che
nel bando di gara sono ¢é indicato il periodo di 546 giorni.

Antwort:

Flr das Bewertungskriterium 02.01 glit der Zeitraum von
546 Tagen (in den Vertragsbedingungen als "Frist fur die
Fertigstellung aller Arbeiten" definiert). Die Leistungen
die nicht Gegenstand dieser Ausschreibung sind (wie
z.B. Einrichtung, aber auch Elektroarbeiten usw.), sind
bei der Neuerstellung des Terminplans zu
berlcksichtigen, wobei auch fir diese Arbeiten dieselbe
Reduzierung, die fur die Bauarbeiten angeboten wird,
angewandt werden kann.

FOr den Vertragsabschluss gelten die angebotenen
Kalendertage.

Es wird klargestellt, dass sowohl in den besonderen
Vertragsbedingungen als auch in der Bekanntmachung
die Frist von 546 Tagen angegeben ist.

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
[l Responsabile Unico del Procedimento

Comunicazione n. 4 - CHIARIMENTO

Mit freundlichen GriiBen
Die Vergabestelle
Der Einzige Verfahrensverantwortliche

Mitteilung Nr. 4 - KLARSTELLUNG

08.05.2020

Domanda:

Le opere da pittore e le opere da costruttore a secco
saranno appaltate separatamente?

Frage:

Werden die Maler- und Trockenbauarbeiten noch
separat ausgeschrieben?

Risposta:

Le opere da pittore e le opere da costruttore a secco non
saranno appaltate separatamente, essi fanno parte del
presente appalto - vedasi elenco prestazioni testo esteso
posizioni 04.01 e 04.05.

Antwort:
Die Maler- und Trockenbauarbeiten werden nicht
getrennt ausgeschrieben, sie sind Teil dieser

Ausschreibung — siehe Leistungsverzeichnis Langtext
Positionen 04.01 und 04.05.

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
[l Responsabile Unico del Procedimento

Comunicazione n. 3 - CHIARIMENTO

Mit freundlichen GriiBen
Die Vergabestelle
Der Einzige Verfahrensverantwortliche

Mitteilung Nr. 3 - KLARSTELLUNG

05.05.2020
Domanda: Frage:
Criterio di valutazione "04 - prodotti": nel fascicolo di | Bewertungspunkt ,04 — Produkte”: im Qualitatsfaszikel
qualita & indicato per la posizione "portoni a libro | wird bei der Position ,Falttore Fahrzeughalle
capannone mezzi' che verranno valutati "il miglioramento | festgehalten, dass Ldie Verbesserung der

dei valori minimi, la eventuale presentazione di una

Mindestanforderungen, die eventuelle Gewdhrung einer
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garanzia e la durata della stessa, I'esecuzione migliore di
dettagl". Per le altre tre posizioni verra invece valutato,
secondo il fascicolo di qualita, solo "il miglioramento dei
valori minimi".

Chiediamo dunque conferma che per le voci "rivestimento
di facciata in lastre di alluminio”, “vetrata a montanti e
traversi”, nonché ‘porta antincendio in legno" viene
valutato solo il miglioramento dei valori minimi e che i
disegni di dettaglio di maggiore qualita o altri
miglioramenti non verranno valutati? O verranno valutati
anche disegni di dettaglio e miglioramenti ivi compresi?

Garantie und deren Dauer, die héherwertige Ausbildung
der Details* bewertet werden. Hingegen werden It. Q-
Faszikel bei den restlichen drei Produkten lediglich die

»Verbesserung der  Mindestanforderungen des
angebotenen Produktes” bewertet.
Wir bitten deshalb um Bestatigung, dass bei den

Positionen ,Fassadenverkleidung mit Aluminiumplatten®,
.Pfosten Riegel Verglasung®, sowie ,Brandschutztir in

Holz* nur Verbesserungen hinsichtlich der
Mindestanforderungen bewertet werden und dass
deshalb hochwertigere Detailzeichnungen und
anderweitige  Verbesserungen nicht berlcksichtigt

werden? Oder werden auch Detailzeichnungen und darin
enthaltene Verbesserungen bewertet?

Risposta:

Si conferma che per il sottocriterio 04.01 verranno valutati
"il miglioramento dei valori minimi, la eventuale
presentazione di una garanzia e la durata della stessa,
I'esecuzione migliore di dettagli'; per i sottocriteri 04.02,
04.03 e 04.04 verra invece solo valutato "il miglioramento
dei valori minimi" sulla base dei documenti richiesti nel
fascicolo di qualita (schede, disegno del sistema risp.
disegno di dettaglio del telaio, certificati).

Antwort:

Es wird bestatigt, dass beim Unterkriterium 04.01 ,die
Verbesserung der Mindestanforderungen, die eventuelle
Gewdhrung einer Garantie und deren Dauer, die
héherwertige Ausbildung der Details* bewertet werden;
bei den Unterkriterien 04.02, 04.03 und 04.04 hingegen
nur die ,Verbesserung der Mindestanforderungen des
angebotenen Produktes® auf der Basis der im
Qualitatfaszikel geforderten Dokumente (Datenblatter,
Systemzeichnung bzw. Stockdetailzeichnung, Zertifikate)
bewertet wird.

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
[l Responsabile Unico del Procedimento

Comunicazione n. 2 - RETTIFICA

Mit freundlichen GriiBen
Die Vergabestelle
Der Einzige Verfahrensverantwortliche

Mitteilung Nr. 2 - RICHTIGSTELLUNG

24.04.2020

Nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara
sono stati indicati per errore degli importi non corretti di
alcune categorie SOA.

In allegato alla presente comunicazione il capitolato
speciale d’appalto e il disciplinare di gara corretti.

In den besonderen Vertragsbedingungen und in den
Ausschreibungsbedingungen wurden flr bestimmte
SOA-Kategorien nicht korrekte Betrédge angegeben.

Beigefligt dieser Mitteilung sind die
besonderen Vertragsbedingungen
Ausschreibungsbedingungen.

korrigierten
und die

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
[l Responsabile Unico del Procedimento

Comunicazione n. 1 - CHIARIMENTO

Mit freundlichen GriiBen
Die Vergabestelle
Der Einzige Verfahrensverantwortliche

Mitteilung Nr. 1 - KLARSTELLUNG

24.04.2020

Domanda:
L’appalto prevede lavori di tappezzeria?

Frage:
Umfasst der Vertrag auch Tapezierarbeiten?
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Risposta:

Se con lavori di  tappezzeria si  intende
fornitura/montaggio di stoffe o imbottitura di mobili ecc.
allora il progetto di questi lavori non li comprende.
L’appalto riguarda lavori edili e non lavori di arredamento.

Se con lavori di  tappezzeria si  intende
fornitura/montaggio di schermatura solare allora bisogna

Antwort:

Wenn mit Tapezierarbeiten Lieferung und Einbau von
Stoffen oder Polsterung von Mébeln gemeint ist, dann
sind solche Arbeiten nicht Teil dieser Ausschreibung. Die
Ausschreibung betrifft Bauarbeiten nicht Einrichtung.

Wenn mit Tapezierarbeiten Lieferung und Einbau von
Sonnenschutz  gemeint ist, dann siehe im

consultare I'elenco delle prestazioni — voci 09.04 e | Leistungsverzeichnis die Positionen 09.04 ff.
seguenti.
Distinti saluti. Mit freundlichen GriiBen

La Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento

Die Vergabestelle
Der Einzige Verfahrensverantwortliche




