

DAI/SAI-7/2015  
STETTINERHÜTTE – RIFUGIO PETRARCA

Vergütung der Leistungen, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, und Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner  
Corrispettivo delle prestazioni, oggetto del concorso e corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\Sigma(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
E.03	EDILIZIA	799.000,00	7,3549%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	7.536,73	1.829,07	9.365,80
S.01	STRUTTURE	609.000,00	7,8546%	0,70	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	4.520,36	1.097,03	5.617,39
IA.01	IMPIANTI	68.000,00	14,6680%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	1.009,89	245,09	1.254,98
IA.02	IMPIANTI	68.000,00	14,6680%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	1.144,54	277,77	1.422,31
IA.03	IMPIANTI	306.000,00	9,3931%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	4.462,33	1.082,95	5.545,28
E.18	EDILIZIA	220.000,00	10,2951%	0,95	Qbl.01, Qbl.02	0,1000	2.151,67	522,18	2.673,86
E.19	EDILIZIA	100.000,00	13,0000%	1,20	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.16	0,1100	1.716,00	416,45	2.132,45

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
E.03	EDILIZIA	799.000,00	7,3549%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,5300	29.588,63	7.180,79	36.769,42
S.01	STRUTTURE	609.000,00	7,8546%	0,70	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,4500	15.067,86	3.656,78	18.724,65
IA.01	IMPIANTI	68.000,00	14,6680%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05,	0,4700	3.515,92	853,27	4.369,19

					Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21, Qbll.23				
IA.02	IMPIANTI	68.000,00	14,6680%	0,85	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21, Qbll.23	0,4700	3.984,71	967,04	4.951,75
IA.03	IMPIANTI	306.000,00	9,3931%	1,15	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21, Qbll.23	0,4700	15.535,53	3.770,28	19.305,81
E.18	EDILIZIA	220.000,00	10,2951%	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08	0,3800	8.176,36	1.984,30	10.160,66
E.19	EDILIZIA	100.000,00	13,0000%	1,20	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.23	0,3900	6.084,00	1.476,51	7.560,51

### RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG

LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN		Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I)	PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	28.012,08
b.II)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	101.841,98
<b>ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR</b>		<b>EURO 129.854,06</b>