

Concorso "Via di collegamento Fortezza" / Wettbewerb "Verbindungsweg Franzensfeste" Vergütungen pro Leistungsphase - Planung/ Corresponsivi per fase prestazionale - Planung

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STRASSEN / VIABILITA'						€ 4.001,89
	V.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,09	€ 3.214,37	€ 787,52	€ 4.001,89
STATIK / STATICA						€ 5.594,59
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 4.493,65	€ 1.100,94	€ 5.594,59
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 584,47
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 469,45	€ 115,02	€ 584,47
ANDERE / ALTRI						€ 8.555,80
	S.03	Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08, Qbl.17 ,	0,095	€ 4.268,97	€ 1.045,90	€ 5.314,86
	V.02	Qbl.07 , Qbl.08, Qbl.17 ,	0,065	€ 2.321,49	€ 568,77	€ 2.890,26
	IA.03	Qbl.07 , Qbl.08, Qbl.17 ,	0,06	€ 281,67	€ 69,01	€ 350,68
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 5.195,91
	V.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 1.785,76	€ 437,51	€ 2.223,27
	S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 2.246,82	€ 550,47	€ 2.797,30
	IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 140,84	€ 34,50	€ 175,34
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 1.062,56
	V.02	Qbl.16 ,	0,01	€ 357,15	€ 87,50	€ 444,65
	S.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 449,36	€ 110,09	€ 559,46
	IA.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 46,95	€ 11,50	€ 58,45
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT						€ 24.995,23

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STRASSEN / VIABILITA'						€ 12.894,99
	V.02	Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,29	€ 10.357,42	€ 2.537,57	€ 12.894,99
STATIK / STATICA						€ 14.545,94
	S.03	Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 , Qbll.12 ,	0,26	€ 11.683,49	€ 2.862,45	€ 14.545,94
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 1.402,73
	IA.03	Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,24	€ 1.126,69	€ 276,04	€ 1.402,73
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 8.383,59
	V.02	Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	€ 2.857,22	€ 700,02	€ 3.557,24
	S.03	Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	€ 3.594,92	€ 880,76	€ 4.475,67
	IA.03	Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,06	€ 281,67	€ 69,01	€ 350,68
ANDERE / ALTRI						€ 11.857,24
	S.03	Qbll.09 , Qbll.10 , Qbll.11 , Qbll.19 ,	0,14	€ 6.291,11	€ 1.541,32	€ 7.832,43
	V.02	Qbll.10 , Qbll.11 , Qbll.19 ,	0,08	€ 2.857,22	€ 700,02	€ 3.557,24
	IA.03	Qbll.10 , Qbll.11 , Qbll.19 ,	0,08	€ 375,56	€ 92,01	€ 467,58
GEOLOGIE / GEOLOGIA						€ 9.084,23
	V.02	Qbll.13 ,	0,133692	€ 4.774,84	€ 1.169,84	€ 5.944,68
	S.03	Qbll.13 ,	0,048899	€ 2.197,35	€ 538,35	€ 2.735,70
	IA.03	Qbll.13 ,	0,069097	€ 324,38	€ 79,47	€ 403,85
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 1.062,56
	V.02	Qbll.23 ,	0,01	€ 357,15	€ 87,50	€ 444,65
	S.03	Qbll.23 ,	0,01	€ 449,36	€ 110,09	€ 559,46
	IA.03	Qbll.23 ,	0,01	€ 46,95	€ 11,50	€ 58,45
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						€ 59.231,29

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STRASSEN / VIABILITA'						€ 8.893,10
	V.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,2	€ 7.143,05	€ 1.750,05	€ 8.893,10
STATIK / STATICA						€ 17.622,97
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,315	€ 14.154,99	€ 3.467,97	€ 17.622,97
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 1.753,41
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,3	€ 1.408,36	€ 345,05	€ 1.753,41
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 3.187,68
	V.02	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.071,46	€ 262,51	€ 1.333,96
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.348,09	€ 330,28	€ 1.678,38
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 140,84	€ 34,50	€ 175,34
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 10.625,61
	V.02	QbIII.07,	0,1	€ 3.571,53	€ 875,02	€ 4.446,55
	S.03	QbIII.07,	0,1	€ 4.493,65	€ 1.100,94	€ 5.594,59
	IA.03	QbIII.07,	0,1	€ 469,45	€ 115,02	€ 584,47
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 42.082,77
Summe / Somma						€ 126.309,29