

Concorso "Via di collegamento Fortezza" / Wettbewerb "Verbindungsweg Franzensfeste"

Vergütungen pro Leistungsphase - Bauleitung/ Corresponsivi per fase prestazionale - Direzione Lavori

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI/ c.I.) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
STRASSEN / VIABILITA'							€ 20.898,78
	V.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,47	€ 16.786,17	€ 4.112,61	€ 20.898,78	
STATIK / STATICA							€ 23.497,29
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 18.873,32	€ 4.623,96	€ 23.497,29	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI							€ 2.162,54
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 1.736,98	€ 425,56	€ 2.162,54	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE							€ 12.750,73
	V.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.285,83	€ 1.050,03	€ 5.335,86	
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 5.392,38	€ 1.321,13	€ 6.713,51	
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 563,34	€ 138,02	€ 701,36	
GEOLOGIE / GEOLOGIA							€ 7.708,28
	V.02	Qcl.05.01 ,	0,131794	€ 4.707,06	€ 1.153,23	€ 5.860,29	
	S.03	Qcl.05.01 ,	0,028633	€ 1.286,67	€ 315,23	€ 1.601,90	
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,042106	€ 197,67	€ 48,43	€ 246,10	
ABRECHNUNG / CONTABILITA'							€ 5.594,84
	V.02	Qcl.10 ,	0,055169	€ 1.970,38	€ 482,74	€ 2.453,12	
	S.03	Qcl.10 ,	0,0525	€ 2.359,17	€ 578,00	€ 2.937,16	
	IA.03	Qcl.10 ,	0,035	€ 164,31	€ 40,26	€ 204,56	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							€ 26.564,03
	V.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 8.928,81	€ 2.187,56	€ 11.116,37	
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 11.234,12	€ 2.752,36	€ 13.986,48	
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 1.173,63	€ 287,54	€ 1.461,17	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I.) BAUAUSFÜHRUNG							€ 99.176,49
Summe / Somma							€ 99.176,49