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Quesito 3 (Originaltext – testo originale)  Frage 3  

Dall’esame del capitolato tecnico emerge che le 
lampade LED previste avrebbero il corpo in acciaio 
inossidabile AISI316L. 
Tale soluzione non è prevista dai principali 
costruttori che realizzano il corpo in alluminio per 
ragioni di miglior dissipazione termica 
(caratteristica fondamentale per garantire la 
durabilità della sorgente luminosa). 
Riteniamo essenziale sottoporre un quesito sull' 
accettabilità del corpo in alluminio poiché saremmo 
altrimenti in difficoltà ad individuare un costruttore. 

 
Auf Grund der technischen Verdingungsordnung 
geht hervor, dass die vorgesehenen LED-Leuchten 
ein Gehäuse in rostfreien Stahl AISI316L haben 
sollen. 
Diese Lösung ist nicht von den führenden 
Herstellern vorgesehen, welche die Gehäuse in 
Aluminium herstellen aus Gründen der besserer 
thermischen Verteilung (fundamentale Eigenschaft 
um die Langlebigkeit der Lichtquelle zu garantieren). 
Wir erachten es als essentiell die Frage über die 
Akzeptanz für ein Gehäuse aus Aluminium zu 
stellen, da wir ansonsten die Schwierigkeit haben 
werden einen Hersteller zu finden. 

   
Risposta 3  Antwort 3 
L’offerente può proporre apparecchi illuminanti per 
galleria e per illuminazione stradale con corpo in 
alluminio. 

 Der Anbieter kann Beleuchtungskörper für Tunnel und 
für Straßenbeleuchtung mit Aluminiumkörper 
vorschlagen. 

   
   
Quesito 4 (Originaltext – testo originale)  Frage 4 

Il disciplinare di Gara al punto 2.7.3 - Proposta per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori (criterio 
04) sotto criterio b), richiede di specificare come 
sarà gestita la possibile sovrapposizione 
(temporale e spaziale) con lavorazioni oggetto di 
altri appalti (infrastrutture). Si richiede quali siano 
le lavorazioni oggetto di altri appalti che potrebbero 
avere sovrapposizione temporale o spaziale con le 
lavorazioni oggetto del presente appalto e se sia 
disponibile un programma di riferimento per tali 
lavorazioni sulla base del quale specificare la 
gestione delle sovrapposizioni. 

 Die Ausschreibungsbedingungen verlangt unter 
Punkt 2.7.3 - Vorschlag zur Organisation und 
Ausführung der Arbeiten (Kriterium 04) 
Unterkriterium b), eine Spezifizierung, wie die 
mögliche Überschneidung (terminlich und räumlich) 
mit Arbeiten anderer Ausschreibungen 
(Infrastrukturen) gehandhabt wird. Es wird 
angefragt, welche die Arbeiten anderer 
Ausschreibungen sind, die eine terminliche und 
räumliche Überschneidung mit den Arbeiten der 
vorliegenden Ausschreibung haben könnten und ob 
ein Programm dieser Arbeiten verfügbar ist, auf 
dessen Basis die Organisation der Überschneidung 
spezifiziert werden kann. 

   
Risposta 4  Antwort 4 

Le lavorazioni oggetto di “altri appalti” 
potenzialmente interferenti sono rappresentate dai 
lavori del 4° stralcio ( Lavori all'aperto e opere di 
finitura) consegnati in data 16.03.2015 e 
attualmente in corso (durata 420gg). 
La “Relazione illustrativa generale” ed il 
“Cronoprogramma dell’Impresa” attualmente in 
vigore vengono messi a disposizione. 

 
Die Arbeiten “anderer Ausschreibungen”, welche 
sich potenziell überschneiden könnten, sind die 
Arbeiten des Auszuges 4 (Arbeiten im Freien und 
abschließende Arbeiten), diese wurden am 
16.03.2015 übergeben und sind derzeit im Gange 
(Dauer 420 Tage) 
Der „Allgemeine Technische Bericht“ und das aktuell 
gültige „Bauprogramm des ausführenden 
Unternehmens“ werden zur Verfügung gestellt. 

 


