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CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteri pesi sottocriteri criteri motivazionali

Kriterium Gewichtung
Unterkriteri

en
Begründungskriterien

 Konstruktionsdetails Bandfenster Typ 01 - Zeichnung 01
Plan Nr. B.01 

Bewertet werden die Qualität der Detailausführung, die Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der 
Plandarstellung in Bezug auf: 
- Übersichtsplan mit Darstellung sämtlicher Elemente in geeignetem Maßstab (1:20) Ausschnitt gemäß 
Vorgabe Plan Nr. B-0.1
- die Darstellung aller Detailpunkte in geeignetem Maßstab (z. B. 1:2 / 1:1), 
- Vollständigkeit der Bemaßung und Materialbeschriftung. 
Die Qualität der Materialien selbst wird nicht bewertet; diese muss den Vorgaben des 
Ausführungsprojektes, speziell der Leistungsbeschreibung, entsprechen. 

 Konstruktionsdetails Systemfassade Typ 02 - Zeichnung 02
Plan Nr. B.02 

Bewertet werden die Qualität der Detailausführung, die Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der 
Plandarstellung in Bezug auf: 
- Übersichtsplan mit Darstellung sämtlicher Elemente in geeignetem Maßstab (1:20) Ausschnitt gemäß 
Vorgabe Plan Nr. B-0.2
- die Darstellung aller Detailpunkte in geeignetem Maßstab (z. B. 1:2 / 1:1), 
- Vollständigkeit der Bemaßung und Materialbeschriftung. 
Die Qualität der Materialien selbst wird nicht bewertet; diese muss den Vorgaben des 
Ausführungsprojektes, speziell der Leistungsbeschreibung, entsprechen. 

Muster Fassade - Zeichnung B.03

Bewertet werden die Konformität bezüglich Projektvorgaben, die handwerkliche Verarbeitung, die 
Maßgenauigkeit, die korrekte Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit der Materialien bezogen auf:  
- Pos. 03.05.04 Typ 01 Bandfenster samt Verglasung, Beschläge und Sandwichpaneel 
- Pos. 03.05.04. Typ 01 Außenliegender Sonnenschutz und Nischentrav
- Pos. 03.05.04 Fensterbänke außen und innen 
- Pos. 02.12.01.99 Wärmedämmverbundsystem 
- Pos. 04.05.01.05b Akustikdesigndecke Passpartout 
- Pos. 02.09.01.03 Innenputz 
- Pos. 06.06.01.03a Sockelleiste 
- Pos. 06.02.02.03a Bodenbelag 
- Pos. 02.10.05.06 Bodenaufbau Typ 1D  (Plan A-7.6)
Die Qualität der Materialien selbst wird nicht bewertet; diese muss den Vorgaben des 
Ausführungsprojektes, speziell der Leistungsbeschreibung, entsprechen. 

Ausführungsorganigramm bezogen auf die Baustelle Bei der Punktezuteilung wird besonderes Augenmerk gelegt auf: 
- die projektbezogene Angemessenheit des vorgeschlagenen Organigramms, 
- die klare Definition der beteiligten Figuren und deren Funktionen, 
- die klare Definition der Entscheidungsabläufe und Angabe der Art des Arbeitsverhältnisses der
angeführten Figuren mit dem Unternehmen

organigramma d'esecuzione riferito al cantiere Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- l'adeguatezza riferita al progetto dell'organigramma proposto,
- la chiara definizione delle figure interessate e delle loro funzioni,
- la chiara definizione dei procedimenti decisionali e indicazione del rapporto di lavoro con l'impresa delle
figure citate.

4,00%

Si valutano la conformità al progetto, la qualità della lavorazione, la precisione delle dimensioni, la corretta 
esecuzione e la consistenza superficiale dei materiali, con riferimento a:
- Pos. 03.05.04 tipo 01 Serramento a nastro compreso vetri, accessori e panello sandwich
- Pos. 03.05.04. tipo 01 Protezione solare esterno e trav per nicchie  
- Pos. 03.05.04 Bancali esterni ed interni 
- Pos. 02.12.01.99 Cappotto termico 
- Pos. 04.05.01.05b Controsoffitto fonoassorbente - passpartout
- Pos. 02.09.01.03 Intonaco interno 
- Pos. 06.06.01.03a Battiscopa 
- Pos. 06.02.02.03a Pavimento
- Pos. 02.10.05.06 Pacchetto di pavimento tipo 1D  (planimetria A-7.6)
Non si valuta la qualità dei materiali stessi, che devono corrispondere al progetto esecutivo, soprattutto alla 
descrizione del testo esteso.
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Dettagli costruttivi serramento a nastro tipo 01 – disegno 01
tavola n° B.01

QUALITÀ

Dettagli costruttivi sistema facciate tipo 02 – disegno 02
tavola n° B.02
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Si valuta la qualià del dettaglio costruttivo, la completezza e la chiarezza espositiva del disegno tecnico, ed 
in particolare:
- la produzione di tutti gli elementi in scala adeguata (1:20) dettaglio secondo tavola n° B-0.1
- la produzione di tutti i dettagli costruttivi in scala adeguata (p. es. 1:2 / 1:1)
- la completezza delle misure e della dicitura dei materiali.
Non si valuta la qualità dei materiali stessi, che devono corrispondere al progetto esecutivo, soprattutto alla 
descrizione del testo esteso.

Si valuta la qualià del dettaglio costruttivo, la completezza e la chiarezza espositiva del disegno tecnico, ed 
in particolare:
- la produzione di tutti gli elementi in scala adeguata (1:20) dettaglio secondo tavola n° B-0.2
- la produzione di tutti i dettagli costruttivi in scala adeguata (p. es. 1:2 / 1:1)
- la completezza delle misure e della dicitura dei materiali.
Non si valuta la qualità dei materiali stessi, che devono corrispondere al progetto esecutivo, soprattutto alla 
descrizione del testo esteso.



technischer Baustellenleiter Bei der Punktezuteilung wird in abnehmender Reihenfolge bewertet:
- Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die verlangte Funktion (technischer Baustellenleiter)      - 
Berufserfahrung für vergleichbare Arbeiten (OG1, ähnlicher Betrag; alle Arbeiten mit höherem Betrag als die 
vorliegende werden gleich bewertet;  öffentliche und private Bauten werden gleich bewertet)
- Studientitel
- Fortbildungen

direttore  tecnico di cantiere Nell'assengnazione dei punti viene dato peso, in ordine decrescente, a:
- esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta (direttore tecnico di cantiere)
- esperienza professionale in relazione ad opere paragonabili (OG1, importo analogo; laddove tutte le opere 
di valore più elevato rispetto a quella in questione avranno il medesimo peso; opere pubbliche e private 
avranno il medesimo peso)
- titolo di studio
- corsi di formazione

Baustellenassistent Bei der Punktezuteilung wird in abnehmender Reihenfolge bewertet:
- Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die verlangte Funktion (Baustellenassistent)      
- Berufserfahrung für vergleichbare Arbeiten (OG1, ähnlicher Betrag; alle Arbeiten mit höherem Betrag als 
die vorliegende werden gleich bewertet; öffentliche und private Bauten werden gleich bewertet)
- Studientitel 
- Fortbildungen

assistente di cantiere Nell'assengnazione dei punti viene dato peso, in ordine decrescente, a:
- esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta (assistente di cantiere)
- esperienza professionale in relazione ad opere paragonabili (OG1, importo analogo; laddove tutte le opere 
di valore più elevato rispetto a quella in questione avranno il medesimo peso; opere pubbliche e private 
avranno il medesimo peso)
- titolo di studio 
- corsi di formazione

Verantwortlicher für die Sicherheit der Baustelle im Sinne 
des Art. 18 LGD. 81/2008.

Bei der Punktezuteilung wird in abnehmender Reihenfolge bewertet:
- Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die verlangte Funktion ( Verantwortlicher für die Sicherheit) 
- Berufserfahrung im Bezug auf vergleichbare Arbeiten (OG 1, ähnlicher Betrag; alle Arbeiten mit höherem 
Betrag als die vorliegende werden gleich bewertet;  öffentliche und private Bauten werden gleich bewertet) 
- Studientitel
- Fortbildungen

responsabile per la sicurezza del cantiere ai sensi dell'art. 
18 DLG. 81/2008 Nell'assengnazione dei punti viene dato peso, in ordine decrescente, a:

- esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta (responsabile per la sicurezza)
- esperienza professionale in relazione ad opere paragonabili (OG1, importo analogo; laddove tutte le opere 
di valore più elevato rispetto a quella in questione avranno il medesimo peso; opere pubbliche e private 
avranno il medesimo peso)
- titolo di studio
- corsi di formazione

Bericht zur Bauabwicklung

Bei der Punktezuteilung wird besonderes Augenmerk gelegt auf:  
- Reduktion der Störung der anliegenden Bereiche durch Lärm und Staubentwicklung, speziell der 
Sportanlagen und Containerschule
- Berücksichtigung der Sicherheitsvorgaben
- Vollständigkeit der Beschreibung der einzelnen Arbeitsphasen mit besonderem Bezug auf die Eigenheiten 
der vorliegenden Ausschreibung (Containerschule, Möbeltransport, Adaptierung Verwaltung usw.)

Relazione sull´andamento dei lavori

Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- la riduzione del disturbo verso le aree adiacenti relativamente all'emissione di rumori e polveri in 
particolare modo degli impianti sportivi e la scuola container
- rispetto delle direttive della sicurezza
- esaustività della descrizione delle singole fasi lavorative con particolare riguardo alle peculiarità 
dell'appalto in oggetto (scuola container, trasporto mobili, lavori di adeguamento nell´amministrazione ecc.)

Baustelleneinrichtungsplan

Bei der Punktezuteilung werden bewertet:  
- Berücksichtigung der Sicherheitsvorgaben
- die Beziehung zwischen internem und externem Fahrverkehr                                                                                      
- die Effizienz der Baustellenorganisation
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Forma, completezza del contenuto e chiarezza della 
documentazione presentata per la valutazione tecnica
Form, inhaltliche Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der 
vorgelegten Unterlagen zur technischen Bewertung 
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2,00%

Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- grado di dettaglio nello svolgimento delle fasi lavorative
- susseguirsi e durata delle singole fasi lavorative
- indicazione corretta della mano d'opera da impegnare 

Nell'assegnazione dei punti verranno valutate:
- considerazione delle direttive per la sicurezza
- il rapporto del traffico veicolare interno con quello esterno
- l'efficacia dell'organizzazione del cantiere

Bei der Punktezuteilung wird besonderes Augenmerk gelegt auf:
- Detaillierungsgrad der Arbeitsabläufe
- Abfolge und Dauer der einzelnen Arbeitsabläufe
- Korrekte Angabe der einzusetzenden Arbeitskräfte 

ORGANISATION UND AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN

Planimetria di installazione del cantiere

Detaillierter Terminplan der Arbeiten
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04 18,00%
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Cronoprogramma dettagliato dei lavori

ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI


