

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI / BERECHNUNG HONORAR

PROGETTAZIONE / PLANUNG

Importi / Beträge in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / DEFINITIVE PLANUNG									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA/KATEGORIEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base/ Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitätsgrad	Codici prestazioni affidate/Kodex der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni/ Summe Parameter Leistungen	Compensi <<CP>> Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütungen
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,40\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA/HOCHBAU	715.958,00	7,5504%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,4950	30.770,52	7.507,60	38.278,11
E.18	EDILIZIA/HOCHBAU	546.164,00	8,0707%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.13, QbII.17, QbII.23	0,4096	17.152,77	4.185,05	21.337,82
S.03	STRUTTURE/STRUKTUREN	339.391,00	9,1337%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,5298	15.600,90	3.806,41	19.407,31
IA.01	IMPIANTI/ANLAGEN	41.386,00	17,2318%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,4540	2.428,29	592,47	3.020,76
IA.02	IMPIANTI/ANLAGEN	174.614,00	11,0014%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,4540	7.413,16	1.808,71	9.221,87
IA.03	IMPIANTI/ANLAGEN	144.609,00	11,6282%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.21, QbII.23	0,4540	8.779,36	2.142,05	10.921,40

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / AUSFÜHRUNGSPLANUNG									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA/KATEGORIEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base/ Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitätsgrad	Codici prestazioni affidate/Kodex der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni/ Summe Parameter Leistungen	Compensi <<CP>> Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütungen
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,40\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA/HOCHBAU	715.958,00	7,5504%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	25.488,04	6.218,74	31.706,78
E.18	EDILIZIA/HOCHBAU	546.164,00	8,0707%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	17.168,94	4.188,99	21.357,93
S.03	STRUTTURE/STRUKTUREN	339.391,00	9,1337%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	13.104,75	3.197,39	16.302,14
IA.01	IMPIANTI/ANLAGEN	41.386,00	17,2318%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	2.299,92	561,15	2.861,07
IA.02	IMPIANTI/ANLAGEN	174.614,00	11,0014%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	7.021,27	1.713,10	8.734,37
IA.03	IMPIANTI/ANLAGEN	144.609,00	11,6282%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	8.315,25	2.028,81	10.344,06

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI / PHASEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / DEFINITIVE PLANUNG	102.187,27
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / AUSFÜHRUNGSPLANUNG	91.306,36

GESAMT/TOTALE 193.493,63
