

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI / BERECHNUNG HONORAR

## BAULEITUNG/DIREZIONE LAVORI

*Importi/Beträge in Euro*

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / AUSFÜHRUNG ARBEITEN									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA/KATEGORIEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base/Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitätsgrad	Codici prestazioni affidate/Kodex der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni/ Summe Parameter Leistungen	Compensi <<CP>> Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütungen
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,40\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA/HOCHBAU	715.958,00	7,5504%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,7986	49.644,09	12.112,50	61.756,58
E.18	EDILIZIA/HOCHBAU	546.164,00	8,0707%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,7888	33.031,52	8.059,25	41.090,77
S.03	STRUTTURE/STRUKTUREN	339.391,00	9,1337%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,8350	24.589,82	5.999,59	30.589,41
IA.01	IMPIANTI/ANLAGEN	41.386,00	17,2318%	0,75	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,7750	4.145,21	1.011,37	5.156,58
IA.02	IMPIANTI/ANLAGEN	174.614,00	11,0014%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,7750	12.654,62	3.087,56	15.742,18
IA.03	IMPIANTI/ANLAGEN	144.609,00	11,6282%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	0,7750	14.986,79	3.656,58	18.643,36

  

RIEPILOGO / ZUSAMMENFASSUNG	
FASI PRESTAZIONALI / Phasen	Corrispettivi Vergütungen CP+S
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / AUSFÜHRUNG ARBEITEN	<b><u>172.978,88</u></b>