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11330.00 7 Piano - Ebene 3

_7330.00_ 7 Piano - Ebene 2

1133000 " Piano - Ebene 3

_7330.00 " Piano - Ebene 2

ALLGEMEINES

- ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU
KONTROLLIEREN UND MIT DEM GELANDE

UND DEN AUSFUHRUNGSPLANEN ZU VERGLEICHEN.
ALLE WIDERSPRUCHE SIND MIT DER BAULEITUNG ZU
KLAREN!

- DIE "STATISCHEN BAULEITUNG" MUSS VOR BEGINN
VON MONTAGEN VON STAHLSTRUKTUREN,
LIEFERUNGEN U.A. RECHTZEITIG

VERSTANDIGT WERDEN.

- DAS MATERIAL IST ENTSPRECHEND

DEN GULTIGEN NORMEN ZU PRUFEN UND

DIE PRUFERGEBNISSE SIND

DER BAULEITUNG VORZULEGEN!

- FROSTTIEFE BEACHTEN!

- DURCHBRUCHE (POSITION UND GEOMETRIE) SIND,
WENN NICHT IM PLAN FESTGELEGT, MIT DER
"STATISCHEN BAULEITUNG" FESTZULEGEN!

GENERALE

- TUTTE LE MISURE SONO DA CONTROLLARE PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI E DA VERIFICARE CON |
DESEGNI ESECUTIVI.

TUTTE LE CONTRADDIZONI SONO DA

CHIARIRE CON LA DIREZIONE DEI LAVORI!

- LA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI DEVE
ESSERE AVVISATA IN TEMPO OPPORTUNO PRIMA
DI INIZIARE MONTAGGI DI STRUTTURE METALLICHE,
DI FORNITURE, ECC.!

- IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTROLLATO
SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI E | RISULTATI DI
PROVA SONO DA PRESENTARE ALLA DIREZIONE DEI
LAVORI!

- RISPETTARE ZONA GELIVA!

- SCASSI (POSIZIONE E GEOMETRIA) NON FISSATE NEI
DISEGNI SONO DA STABILIRE CON LA DIREZIONE DEI
LAVORI STRUTTURALI!

LEGENDE MEDIZINTECHNIK LEGENDA TECNOLOGIE BIOMEDICHE
FESTEIBAUTEN MEDIZINTECHNIK TECNOLOGIE BIOMEDICHE FISSE
LOSE MEDIZINTECHNIK TECNOLOGIE BIOMEDICHE MOBILI
MEDIZINISCHE GERATE — APPARECCHIATURE BIOMEDICHE FISSE
AUSSCHREIBUNGS-POSITION POSIZIONE DI CAPITOLATO

HINWEISE NOTE

- ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU

- FUR DIE SICHERHEIT DER ABGEHANGTEN BAUELEMENTE
SIEHE DIE VERDINGUNGSORDNUNG BESONDERE TEIL -
ART. 32 BESONDERE BEDINGUNGEN -

- PER LE QUOTE VEDI ANCHE DISEGNI IN PIANTA.
- PER LA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI SOSPESI
AL SOLAIO VEDI IL CAPITOLATO D'ONERI PARTE
SPECIALE - ART. 32 CONDIZIONI PARTICOLARI -

BEFESTIGUNGSSYSTEME. SISTEMI DI FISSAGGIO.
MATERIALIEN MATERIALE
STAHLBETON CALCESTRUZZO ARMATO
STAHLBETONSTUTZE PILASTRO IN CALCESTRUZZO ARMATO
MAUERWERK MURATURA
BETONFERTIGTEILWAND PARETE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
GIPSKARTONWAND PARETE IN CARTONGESSO

GIPSKARTONWAND - REI 30

GIPSKARTONWAND - REI 90

GIPSKARTONWAND - REI 120

GLASTRENNWAND

TROCKENBAUWAND - OBERLICHT

SYSTEMTRENNWAND

SYSTEMTRENNWAND - REI 30

PARETE IN CARTONGESSO - REI 30

PARETE IN CARTONGESSO - REI 90

PARETE IN CARTONGESSO - REI 120

PARETE VETRATA

PARETE DI COSTRUZIONE A SECCO - LUCERNARIO

PARETE DIVISORIA MODULARE

PARETE DIVISORIA MODULARE - REI 30

OP-TRENNWAND PARETE DIVISORIA SALA OPERATORIA
OBERFLACHEN SUPERFICIE
SICHTBETON <] CALCESTRUZZO A VISTA
UKUZIN SICHTBETON uz <] SPIGOLO INF. TRAVE IN CALCESTRUZZO A VISTA
ALLE STUTZEN IN SICHTBETON TUTTI | PILASTRI IN CALCESTRUZZO A VISTA
DURCHBRUCHE ATTRAVERSAMENTI
DECKENDURCHBRUCH % ATTRAVERSAMENTO SOLAIO
WANDDURCHBRUCH ATTRAVERSAMENTO PARETE
WD
BODENDURCHBRUCH ATTRAVERSAMENTO PAVIMENTO
BD
BODENSCHLITZ BS TRACCIA PAVIMENTO
WANDSCHLITZ WS TRACCIA PARETE
SENKR. WANDSCHLITZ SWS TRACCIA VERT. PARETE
WAAGR. WANDSCHLITZ WWS TRACCIA ORIZZ. PARETE
ALLGEMEINE ABKURZUNGEN ABBREVIAZIONI GENERALI
AUSSENKANTE AK SPIGOLO ESTERNO
ANSCHLAGSCHIENE AS BARRA DI ARRESTO
BODENEINLAUF BE SCARICO A PAVIMENTO
BRUSTUNG BR PARAPETTO
BRUSTUNGSHOHE UBER RFB BRH QUOTA PARAPETTO SOPRA PAV. GREZZO
DEHNFUGE DF GIUNTO DI DILATAZIONE
DURCHMESSER 70 MM DN DIAMETRO 70 MM
EINBAUTEIL ET ELEMENTO INCASSATO
FUSSBODENAUFBAU 1 FB1 STRUTTURA PAVIMENTO 1
FERTIGFUSSBODEN FFB PAVIMENTO FINITO
KERNBOHRUNG KB CAROTAGGIO
LICHTE RAUMHOHE LiRH ALTEZZA NETTA INTERNA
MAUERWERK MW MURATURA
MAUERWERKSANSCHLUSSSCHIENE MWAS GUIDA DI COLLEGAMENTO DELLE MURATURE
OBERKANTE OK SPIGOLO SUPERIORE
ROHRACHSE RA ASSE TUBO
ROHDECKE RD SOLAIO GREZZO
ROHFUSSBODEN RFB PAVIMENTO GREZZO
ROHRHULSE RH MANICOTTO
ROHRSOHLE RS SUOLA TUBO
REGENWASSER RW ACQUE BIANCHE
RAUCH/WARME ABZUG RWA IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI/CALORE
SCHMUTZWASSER SW ACQUE NERE
TRENNSCHIENE TS BARRA DI SEPARAZIONE
ABGEHANGTE DECKE/ UNTERDECKE AB FFB ub CONTROSOFFITO APPESO DA FFB
UNTERKANTE UK SPIGOLO INFERIORE
UNTERKANTE DECKE UKD SPIGOLO INFERIORE SOLAIO
UNTERK. UNTERZ. U RFB UK Uz SPIGOLO INFERIORE TRAVE SOPRA PAV. GREZZO
UNTERZUG uz TRAVE
VORMAUERUNG M MURATURA ANTERIORE
VORDERKANTE VK SPIGOLO ANTERIORE
HOHENKOTEN . QUOTE
HOHE FERTIGMARE v QUOTAFINITA
HOHE ROHMARE \ 4 QUOTA GREZZA
HOHE UBER NORMAL NULL ~ +/-0.00 =244.10m  ALTEZZA SOPRA LIVELLO ZERO
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