

TERZO DIGESTORE BOLZANO - progettazione

**Kostenrahmen / quadro economico**

Baubereich / opera			V	P	G
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 1.494.089,82	6,39038734	0,95
E.01	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 970.378,18	7,02924421	0,65
IA.01	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 11.576,20	20,41101127	0,75
IA.03	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 354.000,00	9,03113008	1,15
IB.06	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 1.118.203,51	6,80707699	0,7
Summe / somma			€ 3.948.247,71	Spesen / spese	23,157 %

## Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

### b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
<b>STATIK / STATICA</b>							€ 25.693,05
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,23	€ 20.861,97	€ 4.831,08	€ 25.693,05	
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>							€ 16.927,20
	E.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 13.744,37	€ 3.182,83	€ 16.927,20	
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>							€ 523,80
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 425,31	€ 98,49	€ 523,80	
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>							€ 10.867,13
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 8.823,78	€ 2.043,35	€ 10.867,13	
<b>INDUSTRIE / UMWELTANLAGEN / IMPIANTI INDUSTRIALI / AMBIENTALI</b>							€ 18.373,75
	IB.06	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,28	€ 14.918,93	€ 3.454,83	€ 18.373,75	
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>							€ 20.089,99
	S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 7.256,34	€ 1.680,38	€ 8.936,71	
	E.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 3.546,93	€ 821,38	€ 4.368,31	
	IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 106,33	€ 24,62	€ 130,95	
	IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 2.205,94	€ 510,84	€ 2.716,78	
	IB.06	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 3.196,91	€ 740,32	€ 3.937,23	
<b>ANDERE / ALTRI</b>							€ 6.702,53
	S.03	QbII.09 ,	0,06	€ 5.442,25	€ 1.260,28	€ 6.702,53	
<b>BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO</b>							€ 16.763,73
	S.03	QbII.18 ,	0,06	€ 5.442,25	€ 1.260,28	€ 6.702,53	
	E.01	QbII.18 ,	0,06	€ 2.660,20	€ 616,03	€ 3.276,23	
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	€ 106,33	€ 24,62	€ 130,95	
	IA.03	QbII.18 ,	0,06	€ 2.205,94	€ 510,84	€ 2.716,78	
	IB.06	QbII.18 ,	0,06	€ 3.196,91	€ 740,32	€ 3.937,23	
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>							€ 2.793,96
	S.03	QbII.23 ,	0,01	€ 907,04	€ 210,05	€ 1.117,09	

E.01	QbII.23 ,	0,01	€ 443,37	€ 102,67	€ 546,04
IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 17,72	€ 4,10	€ 21,82
IA.03	QbII.23 ,	0,01	€ 367,66	€ 85,14	€ 452,80
IB.06	QbII.23 ,	0,01	€ 532,82	€ 123,39	€ 656,21

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT € 118.735,13

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						€ 32.395,58
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,29	€ 26.304,22	€ 6.091,36	€ 32.395,58
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 14.197,00
	E.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,26	€ 11.527,53	€ 2.669,47	€ 14.197,00
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 589,27
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,27	€ 478,47	€ 110,80	€ 589,27
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 12.225,52
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,27	€ 9.926,75	€ 2.298,77	€ 12.225,52
INDUSTRIE / UMWELTANLAGEN / IMPIANTI INDUSTRIALI / AMBIENTALI						€ 10.499,29
	IB.06	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 ,	0,16	€ 8.525,10	€ 1.974,19	€ 10.499,29
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 8.381,87
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 2.721,13	€ 630,14	€ 3.351,27
	E.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.330,10	€ 308,02	€ 1.638,12
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 53,16	€ 12,31	€ 65,47
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.102,97	€ 255,42	€ 1.358,39
	IB.06	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.598,46	€ 370,16	€ 1.968,62
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 27.939,55
	S.03	QbIII.07,	0,1	€ 9.070,42	€ 2.100,47	€ 11.170,89
	E.01	QbIII.07,	0,1	€ 4.433,67	€ 1.026,72	€ 5.460,39
	IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 177,21	€ 41,04	€ 218,25
	IA.03	QbIII.07,	0,1	€ 3.676,57	€ 851,40	€ 4.527,97
	IB.06	QbIII.07,	0,1	€ 5.328,19	€ 1.233,87	€ 6.562,06

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG € 106.228,08

Summe / Somma € 224.963,21