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Analisi

Analyse

02.07.03.07.c* Unità misura / Einheit mq

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di muratura a faccia vista per uso 

interno, colore grigio cemento, dim. 25xh20xL50 a quattro 

pareti, compreso malta tagliafuoco premiscelata, idonea alla 

posa di murature faccia vista e posata nel giunto orizzontale e 

vertcale (spessore 1cm.) mq 66,00 = € 66,00

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 66,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 66,00

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Eventuali chiusure di giunti tecnici con materiale siliconico Rei 

120’, spessore circa 1,5cm 1,80

Nella misura di 1 ml ogni mq di parete

Totale / Summe  4 € 1,80

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0 0,00 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0 0,00 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0 0,00 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0 0,00 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0 0,00 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 67,80

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 10,17

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 7,80

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 85,77

Tramezza blocchi argilla esp.: con malta bastarda EI120 - Trennwand Leichtbetonlochstein: mit 

Kalkzementmörtel EI120

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Da: Nocchi Nicola N.Nocchi@lecablocco.it

Oggetto: Anali costo Lecablocco faccia vista - cantiere di Bolzano

Data: 19 gennaio 2017 08:48

A: saccarola@effesseprogetti.it

Buongiorno Federico, la ringrazio per la sua richiesta, in merito ho allego

 schede tecniche prodo6o dei materiali che abbiamo individuato per il

proge6o in corso.

Ho inserito, includendolo nell’analisi di costo, anche il blocco da 20 a due

fori, u?le per realizzare eventuali pilastrini ver?cali in cavità blocco, in

corrispondenza ad esempio di aperture di porte/finestre e il blocco

architrave da 20 per possibili irrigidimen? orizzontali.

 

1. Fornitura e posa in opera di muratura a faccia vista per uso interno,

colore grigio cemento, dim. 25xh20xL50 a qua6ro pare?, compreso

malta tagliafuoco premiscelata, idonea alla posa di murature faccia

vista e posata nel giunto orizzontale e ver?cale (spessore 1cm.), il

tu6o a €/Mq. 66,00 (aggiungere spese generali e u?le di impresa)

 

2. Eventuale inserimento di leggera armatura metallica orizzontale nel

le6o di malta, ogni 2/3 corsi (inc.ml/mq. 2,5), del ?po traliccio

zincato Murfor dim. 150mm., il tu6o a €/mq. 5,00 (aggiungere u?le

di impresa)

 

3. Eventuale formazione di geM di irrigidimento ver?cali e orizzontali in

cavità blocco, ?po pilastrini e coree, con idonei pezzi speciali,

compreso fornitura di sabbia – cemento – ferro, il tu6o a

€/mq.15,00 (aggiungere u?le di impresa)

 

4. Eventuali chiusure di giun? tecnici con materiale siliconico Rei 120’,

spessore circa 1,5cm., il tu6o a €/Ml. 18,00 (aggiungere u?le di

impresa)

 

Le misurazioni delle pare?, vanno contabilizzate vuoto per pieno fino 3

mq. Altezza pare? circa 3,00m

 

Spero sia abbastanza chiaro ingegnere, se serve altro o qualche

chiarimento, mi chiami pure!

 

Geom. Nicola Nocchi

Cell. 348/4414764
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SCHEDA TECNICA

UNI EN 771-3

www.lecasistemi.it

Via Vittorio Veneto, 57 – 43045 Rubbiano di Fornovo (PR) – tel. 0525.419902 – fax. 0525.2900
Contrada Popolo – 86021 Bojano (CB) – tel. 0874.787125 – fax. 0874.787532
S.S.192 km 12,5 – Dittaino – 94100 Enna – tel. 0935.950002 – fax. 0935.950020

Lecablocco Tagliafuoco

B20x20x50 4 pareti

Facciavista per interni

Blocco semipieno facciavista

Applicazioni

• Murature Tagliafuoco non portanti (EI 240)
• Pareti di tamponamento interne.
• Pareti divisorie facciavista.

Caratteristiche del blocco

Dimensioni modulari ( S x H x L ) cm 20 x 20 x 50

Dimensioni nominali ( S x H x L ) cm 19,7 x 19 x 49,2

Tolleranze dimensionali 
(su L e S; su H)

mm +1, -3 ; ± 2

Percentuale di foratura ϕ (in volume) % 35

Densità del calcestruzzo (a secco) kg/m3 1600

Peso medio del blocco al naturale kg 19

Resistenza media a compressione fm N/mm2 ≥ 5,0

Blocchi al m2 n° 10

Blocchi disponibili

Blocchi presenti 
nello stampo visto dall’alto.

Accessori: 

Traliccio Murfor

Malta pronta per Lecablocco 

Tagliafuoco(tipo M5)

Leca Cls 1400 / Calcestruzzo 

Pratico per irrigidimenti verticali 

ed orizzontali
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SCHEDA TECNICA

UNI EN 771-3

www.lecasistemi.it

Via Vittorio Veneto, 57 – 43045 Rubbiano di Fornovo (PR) – tel. 0525.419902 – fax. 0525.2900
Contrada Popolo – 86021 Bojano (CB) – tel. 0874.787125 – fax. 0874.787532
S.S.192 km 12,5 – Dittaino – 94100 Enna – tel. 0935.950002 – fax. 0935.950020

Note
Questa Scheda tecnica è stata
redatta secondo la norma UNI EN
771-3. I dati contenuti in questa
scheda derivano dalla nostra
esperienza e sono da riferirsi alla
data indicata. La LecaSISTEMI S.p.A.
si riserva di modificare in qualsiasi
momento, senza preavviso, le
caratteristiche della propria
produzione. Spetta al cliente
accertarsi, al momento della richiesta,
della validità dei dati riportati.
La presente Scheda Tecnica non
costituisce specifica.

Muratura in Lecablocco facciavista

Tagliafuoco B20x20x50 4 pareti

Voce di capitolato

Muratura di tamponamento realizzata con Lecablocco Tagliafuoco tipo B20 4 pareti
semipieno facciavista con dimensioni modulari di cm 20 x 20 x 50 (spessore cm 20) di
densità a secco pari a 1600 kg/m3 trasmittanza termica U non superiore a 1,20 W/m2K,
posati con impiego di malta tradizionale tipo M5 (o Malta Pronta per Lecablocco
Tagliafuoco).
La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 240 (hmax 7,8 metri)
determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all’Allegato B del D.M.
16/2/2007 (Fascicolo Tecnico del produttore).
Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e
posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 kkk

Sovrapprezzo per altezze superiori €/m2 kkk

Caratteristiche della parete spessore totale 19,7 cm 

Resistenza termica R della parete posata con malta 
tradizionale

m2K/W 0,57

Conducibilità termica equivalente λeq della parete
posata con malta tradizionale

W/mK 0,341

Trasmittanza termica U della parete interna posata
con malta tradizionale

W/m2K 1,20

Potere fonoisolante Rw

(indice di valutazione a 500 Hz)
dB 47

Resistenza al fuoco EI secondo DM 16/02/2007 (*)

Altezza massima della parete

min.

m

240

7,8

Resistenza al passaggio del vapore µ - 7,5

Permeabilità al vapore acqueo δa

(in campo asciutto)
kg/smPa 25x10-12

Calore specifico J/kgK 1000

Consumo indicativo di malta tradizionale kg/m2 33

Massa superficiale MS della parete
(esclusi intonaci)

kg/m2 223

Peso della parete in opera

(compresi intonaci)
kg/m2 -

(*) con malta tipo M5 nei giunti orizzontali e verticali

Modalità di calcolo dei parametri 

termoacustici della parete.

Il valore della conducibilità termica λ
per il blocco è stato ricavato dalla
norma UNI10351.
Il calcolo della resistenza termica R e
della trasmittanza U è stato eseguito,
partendo dai valori di conduttività
termica suindicati, secondo il
procedimento della norma UNI EN
ISO 6946.

Il potere fonoisolante è stato
calcolato secondo la formula
seguente:
RW = 20 log m (dB)
ove m è la massa areica dei blocchi
con eventuale intonaco espressa in
kg/m2.

La classe di resistenza al fuoco EI

(muratura non portante) è
determinata con metodo sperimentale
e documentata in conformità
all’Allegato B del D.M. 16/2/2007
(Fascicolo Tecnico del produttore).
L’altezza massima è da intendersi
come limite per l’applicazione del
metodo sperimentale.



Analisi

Analyse

02.10.04.02.f* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Pavimento industriale fornito e posato in opera con calcestruzzo 

fibro-rinforzato di classe Rck 30 - S4/S5, con l’aggiunta al mix 

design di fibra twisted con funzioni strutturali , costituita da una 

miscela speciale di copolimeri poliolefinici, di lunghezza pari a 

54 mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc. Per il trattamento 

di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si 

utilizzerà un protettivo antievaporante  in soluzione acquosa di 

litio silicati, speciali additivi disperdenti, conforme alla norma 

UNI EN 1504-2. Superficie antiscivolo. mq 27,67 = € 27,67

Compresa finitura trasparente antiolio e antipolvere. Spessore 

totale 14 cm. = € 0,00

Totale / Summe  1 € 27,67

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 27,67

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 27,67

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 4,15

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 3,18

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 35,00

Pav. industr.fibro rinforzato spess. 14cm: antiscivolo - Industrieboden faserverstärkt D 14 cm: rauhe 

Oberfläche

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

02.10.04.02.g* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Pavimento industriale fornito e posato in opera con calcestruzzo 

fibro-rinforzato di classe Rck 30 - S4/S5, con l’aggiunta al mix 

design di fibra twisted con funzioni strutturali , costituita da una 

miscela speciale di copolimeri poliolefinici, di lunghezza pari a 

54 mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc. Per il trattamento 

di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si 

utilizzerà un protettivo antievaporante  in soluzione acquosa di 

litio silicati, speciali additivi disperdenti, conforme alla norma 

UNI EN 1504-2. Superficie levigata a frattazzo meccanico.

Compresa finitura trasparente antiolio e antipolvere. Spessore 

totale 10 cm. mq 25,30 = € 25,30

Totale / Summe  1 € 25,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 25,30

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 25,30

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 3,79

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2,91

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Pav. industr.fibro rinforzato sp.10cm: finitura a frattazzo - Industrieboden faserverstärkt D10 cm:geglättete 

Oberfläche

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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Ruredil S.p.A. 
Via Buozzi 1 20097 San Donato Milanese MI 

Tel. 02.5276041 – Fax 02.5272185 

http://www.ruredil.it – info@ruredil.it 
 

 
Art. 124               Pavimentazione in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre strutturali sintetiche   
 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di classe Rck 30 – S4/S5 richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato 
con l’aggiunta al mix design di fibre strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), e additivo superfluidificante 
(del tipo Concretan Floor della Ruredil o similari).  
Previa realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm. 30 eseguito con misto perfettamente livellato e 
costipato a rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e pop-out (reazione alcali-
aggregati), fornitura e posa di isolamento perimetrale da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa piastri e 
spigoli (il tutto da computarsi a parte).  
Successiva posa in opera calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche:  
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione : a discrezione della D.L. in 
funzione della destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > Rck 30 Mpa.  
Al mix design saranno aggiunte fibre sintetiche strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), aventi marcatura 
CE, secondo UNI EN 14889-2 per usi strutturali, essere aggiunte nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore, essere costituite 
da una miscela di due fibre in numero non inferiore a 220.000 per Kg., avere una fibra twisted con funzioni strutturali in percentuale 
non inferiore al 95%, costituita da una miscela speciale di copolimeri poliolefinici, avere lunghezza pari a 54 mm e peso specifico pari a 
0,91 kg/dmc e diametro equivalente pari a 0,677 mm,  
avere  una fibra fibrillata di polipropilene, in percentuale non superiore al 5%, con funzioni antiritiro e anti-spalling, aumentare la 
resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato 
cementizio, la resistenza all’abrasione 
aumentare la resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del 
conglomerato cementizio, la resistenza all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto secondario, 
determinare un miglioramento della durabilità della struttura evitando così la corrosione delle armature, incrementare la resistenza a 
trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in modo tridimensionale, resistente al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo 
(carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-aggregati), chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di 
eventuali d’additivi, ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo, rendere il pompaggio più agevole regolare e omogeneo.  
Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la verifica dei 
parametri quali contenuto di aria inglobata, rapporto A/C reale realizzando l’asciugatura dell’impasto, controllo della dispersione delle 
fibre nell’impasto.  
Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante (del tipo Concretan Floor della Ruredil o similari) conforme alla norma UNI 
EN 934-2: T3.1-3.2 Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante, in grado di apportare un forte abbassamento del 
rapporto a/c pur consentendo di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e alla posa in 
opera, permettere di lavorare in classi di consistenza alte (S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela, ridurre il ritiro plastico e 
idrometrico ,migliorare le caratteristiche superficiali della pavimentazione, evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda).  
Per il trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà un protettivo antievaporante  in soluzione acquosa 
di litio silicati, speciali additivi disperdenti (del tipo Ruredil  Paving protect o similari), conforme alla norma UNI EN 1504-2, in 
grado di ridurre l’evaporazione dell’acqua durante il primo periodo d’indurimento e durante la sua maturazione, eliminare la fessurazione 
superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico, migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni 
igrometriche ottimali, reagire con la matrice cementizia, rendere le superfici trattate compatte e resistenti all’usura, permettere il 
transito leggero dopo solo 24 ore dall’applicazione. 
L’applicazione di una prima mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice verrà fatta nel periodo immediatamente successivo 
la posa del calcestruzzo, e di una seconda incrociata dopo l’assorbimento della prima;    
Incluso nel prezzo : la fornitura e la  posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche, l’additivo superfluidificante e del 
protettivo antievporante.  
Escluso dal prezzo : la preparazione del sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non previste nel capitolato.    
Per metro quadro di pavimento industriale posato in opera e uno spessore di cm. 14                                   35,00 Euro / mq.  
 
Art. 124a               Pavimentazione in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre strutturali sintetiche   
 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di classe Rck 30 – S4/S5 richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato 
con l’aggiunta al mix design di fibre strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), e additivo superfluidificante 
(del tipo Concretan Floor della Ruredil o similari).  
Previa realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm. 30 eseguito con misto perfettamente livellato e 
costipato a rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e pop-out (reazione alcali-
aggregati), fornitura e posa di isolamento perimetrale da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa piastri e 
spigoli (il tutto da computarsi a parte).  
Successiva posa in opera calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche:  
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione : a discrezione della D.L. in 
funzione della destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > Rck 30 Mpa.  
Al mix design saranno aggiunte fibre sintetiche strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), aventi marcatura 
CE, secondo UNI EN 14889-2 per usi strutturali, essere aggiunte nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore, essere costituite 
da una miscela di due fibre in numero non inferiore a 220.000 per Kg., avere una fibra twisted con funzioni strutturali in percentuale 
non inferiore al 95%, costituita da una miscela speciale di copolimeri poliolefinici, avere lunghezza pari a 54 mm e peso specifico pari a 
0,91 kg/dmc e diametro equivalente pari a 0,677 mm,  
avere  una fibra fibrillata di polipropilene, in percentuale non superiore al 5%, con funzioni antiritiro e anti-spalling, aumentare la 
resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato 
cementizio, la resistenza all’abrasione 
aumentare la resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del 
conglomerato cementizio, la resistenza all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto secondario, 
determinare un miglioramento della durabilità della struttura evitando così la corrosione delle armature, incrementare la resistenza a 
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trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in modo tridimensionale, resistente al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo 
(carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-aggregati), chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di 
eventuali d’additivi, ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo, rendere il pompaggio più agevole regolare e omogeneo.  
Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la verifica dei 
parametri quali contenuto di aria inglobata, rapporto A/C reale realizzando l’asciugatura dell’impasto, controllo della dispersione delle 
fibre nell’impasto.  
Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante (del tipo Concretan Floor della Ruredil o similari) conforme alla norma UNI 
EN 934-2: T3.1-3.2 Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante, in grado di apportare un forte abbassamento del 
rapporto a/c pur consentendo di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e alla posa in 
opera, permettere di lavorare in classi di consistenza alte (S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela, ridurre il ritiro plastico e 
idrometrico ,migliorare le caratteristiche superficiali della pavimentazione, evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda).  
Per il trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà un protettivo antievaporante  in soluzione acquosa 
di litio silicati, speciali additivi disperdenti (del tipo Ruredil  Paving protect o similari), conforme alla norma UNI EN 1504-2, in 
grado di ridurre l’evaporazione dell’acqua durante il primo periodo d’indurimento e durante la sua maturazione, eliminare la fessurazione 
superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico, migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni 
igrometriche ottimali, reagire con la matrice cementizia, rendere le superfici trattate compatte e resistenti all’usura, permettere il 
transito leggero dopo solo 24 ore dall’applicazione. 
L’applicazione di una prima mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice verrà fatta nel periodo immediatamente successivo 
la posa del calcestruzzo, e di una seconda incrociata dopo l’assorbimento della prima;    
Incluso nel prezzo : la fornitura e la  posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche, l’additivo superfluidificante e del 
protettivo antievporante.  
Escluso dal prezzo : la preparazione del sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non previste nel capitolato.    
Per metro quadro di pavimento industriale posato in opera e uno spessore di cm. 10                                  32,00 Euro / mq.  
 
 
 
 
N.B. prezzi comprensivi di utili d’impresa e spese generali 



Analisi prezzo Art. 124 Agg. 01/2018

Pavimentazioni in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre sintetiche strutturali 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di classe Rck 30 – S4/S5 richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato con l’aggiunta 
al mix design di fibre strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), e additivo superfluidificante (del tipo Concretan Floor 
della Ruredil o similari).
Previa realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm. 30 eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, 
posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e pop-out (reazione alcali-aggregati), fornitura e posa di isolamento 
perimetrale da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa piastri e spigoli (il tutto da computarsi a parte).
Successiva posa in opera calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche:
Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati, rapporto A/C = 0,50 – 0,55, classe di esposizione : a discrezione della D.L. in funzione della 
destinazione d’uso delle strutture, Classe di consistenza = S4/S5, Classe di resistenza = > Rck 30 Mpa. 
Al mix design saranno aggiunte fibre sintetiche strutturali (del tipo Ruredil X Fiber 54 della Ruredil o similari), aventi marcatura CE, secondo UNI 
EN 14889-2 per usi strutturali, essere aggiunte nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore, essere costituite da una miscela di due fibre in 
numero non inferiore a 220.000 per Kg., avere una fibra twisted con funzioni strutturali in percentuale non inferiore al 95%, costituita da una miscela 
speciale di copolimeri poliolefinici, avere lunghezza pari a 54 mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc e diametro equivalente pari a 0,677 mm, 
avere  una fibra fibrillata di polipropilene, in percentuale non superiore al 5%, con funzioni antiritiro e anti-spalling, aumentare la resistenza a fatica del 
calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato cementizio, la resistenza all’abrasione
aumentare la resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico, migliorare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato 
cementizio, la resistenza all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto secondario, determinare un miglioramento della 
durabilità della struttura evitando così la corrosione delle armature, incrementare la resistenza a trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in 
modo tridimensionale, resistente al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo (carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-
aggregati), chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di eventuali d’additivi, ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo, rendere il 
pompaggio più agevole regolare e omogeneo.
Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la verifica dei parametri quali 
contenuto di aria inglobata, rapporto A/C reale realizzando l’asciugatura dell’impasto, controllo della dispersione delle fibre nell’impasto.
Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante (del tipo Concretan Floor della Ruredil o similari) conforme alla norma UNI EN 934-2: T3.1-
3.2 Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante, in grado di apportare un forte abbassamento del rapporto a/c pur consentendo di 
confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e alla posa in opera, permettere di lavorare in classi di 
consistenza alte (S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela, ridurre il ritiro plastico e idrometrico ,migliorare le caratteristiche superficiali della 
pavimentazione, evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda).
Per il trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà un protettivo antievaporante  in soluzione acquosa di litio silicati, 
speciali additivi disperdenti (del tipo Ruredil  Paving protect o similari), conforme alla norma UNI EN 1504-2, in grado di ridurre l’evaporazione 
dell’acqua durante il primo periodo d’indurimento e durante la sua maturazione, eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro 
plastico, migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche ottimali, reagire con la matrice cementizia, 
rendere le superfici trattate compatte e resistenti all’usura, permettere il transito leggero dopo solo 24 ore dall’applicazione.
L’applicazione di una prima mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice verrà fatta nel periodo immediatamente successivo la posa del 

Per mq.  e uno spessore di 14 cm. U.M. Quantità Prezzo unit. Totale 

Posa in opera 

1) Posa in opera di additivi e fibre 

n. 2 Operai Comuni ore 0,03 23,85 0,72
2) Posa in opera del calcestruzzo fibroriforzato  

n. 1 Operaio Specializzato ore 0,07 28,21 1,97
n. 1 Operaio Qualificato ore 0,07 26,15 1,83
n. 2 Operai Comuni ore 0,14 23,85 3,34
1) Applicazione del protettivo sul pavimento in calcestruzzo 
n. 1 Operaio Specializzato ore 0,05 28,21 1,41
n. 1 Operaio Comune ore 0,05 23,85 1,19
Totale mano d'opera 10,46

Materiali

1) Calcestruzzo Rck 30  -  S4/S5 mc. 1,00 80,00 11,20

2) Additivo per pavimenti industriali - Concretan Floor (Ruredil), dosaggio : 1% 

sul peso del legante lt. 4,00 1,90 1,06

3) Fibre sintetiche strutturali - Ruredil X Fiber 54 (Ruredil) dosaggio : 1,5 

kg/m3 kg. 1,50 19,00 3,99

3) Protettivo antievaporante consolidante - Paving Protect (Ruredil) lt. 0,15 9,00 1,35
Totale materiali 17,61

SOMMANO Euro 28,07

Spese Generali 15% Euro 4,21
Euro 32,28

Utile D'impresa 10% Euro 3,23
TOTALE GENERALE  Euro 35,51

Percentuali d'incidenza 
Percentuale d'incidenza - MATERIALE Euro 49,59% 17,61
Percentuale d'incidenza - MANO D'OPERA Euro 29,46% 10,46
Percentuale d'incidenza - NOLI Euro
Percentuale d'incidenza - ATTREZZATURE Euro
Percentuale d'incidenza - TRASPORTI Euro

Euro

L’applicazione di una prima mano di antievaporante mediante pompa nebulizzatrice verrà fatta nel periodo immediatamente successivo la posa del 
calcestruzzo, e di una seconda incrociata dopo l’assorbimento della prima;   
Incluso nel prezzo : la fornitura e la  posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche, l’additivo superfluidificante e del protettivo 
antievporante.
Escluso dal prezzo : la preparazione del sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non previste nel capitolato.   

Euro
Euro

Percentuale d'incidenza - VARIE Euro
Percentuale d'incidenza - ONERI PER LA SICUREZZA Euro
Percentuale d'incidenza - ONERI PER LA DIAGNOSTICA Euro

TOTALE GENERALE  79,05% 28,07



Analisi

Analyse

02.10.05.10* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo Rck 350, lisce 

come da fondo cassero e successivamente sabbiate con spigoli 

arrotondato da stampo metallico di spessore 3 cm, 

eventualmente colorate in pasta, complete di armatura interna 

e eventuale rinforzo con traliccetti sporgenti sul lato inferiore di 

formato 10x120, 30x120, disposte secondo disegno. mq 85,00 = € 85,00

Totale / Summe  1 € 85,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

5,00% 4,25

Totale / Summe 2 € 4,25

Costo materiale/Summe Materialkosten 80,75

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,30 38,44 30,93 = € 9,28

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 9,28

Somma totale / Gesamtsumme € 90,03

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 13,50

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 10,35

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 113,89

Pav. in lastre in calcestruzzo dim. 125x120,125x90 cm - Bodenbelag aus Betonplatten Format 125x120, 

125x90 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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Pavimentazione in cls 18/02/2018

Vostra Richiesta Nr. Data

Stazione FS Bolzano

39100 Bolzano (BZ) Padova (PD)

Ing. F. Saccarola

Via Sarpi, 9

Studioarchitettura Associati

Intestatario FatturaDestinazione Merce

Nr. Doc.

franco partenzaLongo Boris

Egr. Signor Ing. Federico Saccarola ,

Vi ringraziamo per la cortese richiesta. In riferimento alle ns. condizioni generali di vendita che si trovano su www.neolit.it sottoponiamo la migliore offerta senza ns. impegno per il 

materiale di seguito indicato.

 

DescrizionePos Quantità U.M. Prezzo unit. ImportoSconto

80,00 5.600,00Lastra per pavimentazione 125x120x3 cm70,00 1 m²

- dimensioni L/B: 125,00/120,00 cm

- spessore: 3 cm

- colore: grigio cemento

- superficie: liscia cassero SB3

- spigoli: non vivi

- calcestruzzo: UHPC (a prestazioni elevate)

- armatura: fibre in polipropilene

********************************************** 2

213,00 14.910,00Lastra per pavimentazione 120x30x3 cm70,00 3 m²

- dimensioni L/B: 120,00/30,00 cm

- spessore: 3 cm

- colore: grigio cemento

- superficie: liscia cassero SB3

- spigoli: non vivi

- calcestruzzo: UHPC (a prestazioni elevate)

- armatura: fibre in polipropilene

********************************************** 4

13,50 945,00Sovrapprezzo finitura da matrice70,00 5

********************************************** 6

1.190,00 48.790,00Scala prefabbricata tipo 1+2 - 2980 kg41,00 7 st

- tipo: lineare, senza pianerottolo inferiore/superiore

- finitura alzata, pedata e lati: liscia cassero SB3

- finitura intradosso: lisciata a mano

- dimensioni gradini A/P: 16,20/30,00 cm  

- numero gradini: 10

- spessore portante: 24,00 cm 

- larghezza: 116,50 cm

- spigoli: leggermente smussati (R~2 mm) 

CERTIFICATO   N.96107

UNIC EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHII

MASSELLI, POZZETTI E

CORDOLI IN CALCESTRUZZO

VIBROCOMPRESSO

Neolit GmbH/Srl | Einpersonengesellschaft/Società Unipersonale | St.-Nr., MwSt.-Nr. und Eintr. im Handelsreg. BZ - Cod. Fisc., P.IVA e Reg delle Imprese BZ: 00120680210 | Ges. Kap. eingezahlt

Cap. soc interam. versato Euro 100.000,00 | Gesellschaft der „Reichegger Immobilien GmbH - in Liquidation“; unterliegt der Leitung und Koordinierung gemäß Art. 2497 ZGB/Società della „Reichegger Immobilien Srl - in 

liquidazione“;soggetta alla direzione es ai sensi dell’art. 2497 C.C.

Ihre Daten werden von der Firma Neolit GmbH, Inhaber der gegenständlichen Verarbeitung, mit Sitz in 39030 Gais, Industriezone, im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes

vom 30.06.03 Nr. 196 verarbeitet. Die vollständige Aufklärung über die Datenverarbeitung finden Sie unter www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html> | I dati da lei forniti potranno essere 

utilizzatidalla ditta Neolit srl, titolare del presente trattamento, con sede legale in 39030 Gais, zona industriale, nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196. L’informativa completa trova sul

nostro sito web www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html>.
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Pos Quantità U.M. Descrizione Prezzo unit. Sconto Importo

- calcestruzzo: C30/37

- colore: grigio cemento

- incl. nr. 4 boccole di trasporto Rd.24 (portata 2.500 kg) INOX integrate

- armatura: da statica

- Stabox integrate alla base e in sommità

- NB: appoggi da realizzare in cantiere!

********************************************** 8

18,50Sovrapprezzo sabbiatura prefabbricati in cls477,65 9 lfm OPTIONAL

- sabbiatura della pedata (completa o parziale es. striscie)

********************************************** 10

555,00 8.880,00Pianerottolo prefabbricato sp 15 - 1080 kg16,00 11 st

- tipo: pianerottolo intermedio

- finitura pedata e lati: liscia cassero SB3

- finitura intradosso: lisciata a mano

- dimensioni L/B: 250,00/122,50 cm

- spessore portante: 15,00 cm

- spigoli: leggermente smussati (R~2 mm) 

- calcestruzzo: C30/37

- colore: grigio cemento

- incl. nr. 4 boccole di trasporto integrate Rd.24 (portata 2.500 kg) INOX

- armatura: da statica

NB: appoggi da realizzare in cantiere!

********************************************** 12

675,00 2.700,00Pianerottolo prefabbricato sp 28 - 2015 kg4,00 13 st

- tipo: pianerottolo intermedio/principale

- finitura pedata e lati: liscia cassero SB3

- finitura intradosso: lisciata a mano

- dimensioni L/B: 250,00/122,50 cm

- spessore portante: 28,00 cm

- spigoli: leggermente smussati (R~2 mm) 

- calcestruzzo: C30/37

- colore: grigio cemento

- incl. nr. 4 boccole di trasporto integrate Rd.24 (portata 2.500 kg) INOX

- armatura: da statica

CERTIFICATO   N.96107

UNIC EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHII

MASSELLI, POZZETTI E

CORDOLI IN CALCESTRUZZO

VIBROCOMPRESSO

Neolit GmbH/Srl | Einpersonengesellschaft/Società Unipersonale | St.-Nr., MwSt.-Nr. und Eintr. im Handelsreg. BZ - Cod. Fisc., P.IVA e Reg delle Imprese BZ: 00120680210 | Ges. Kap. eingezahlt

Cap. soc interam. versato Euro 100.000,00 | Gesellschaft der „Reichegger Immobilien GmbH - in Liquidation“; unterliegt der Leitung und Koordinierung gemäß Art. 2497 ZGB/Società della „Reichegger Immobilien Srl - in 

liquidazione“;soggetta alla direzione es ai sensi dell’art. 2497 C.C.

Ihre Daten werden von der Firma Neolit GmbH, Inhaber der gegenständlichen Verarbeitung, mit Sitz in 39030 Gais, Industriezone, im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes

vom 30.06.03 Nr. 196 verarbeitet. Die vollständige Aufklärung über die Datenverarbeitung finden Sie unter www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html> | I dati da lei forniti potranno essere 

utilizzatidalla ditta Neolit srl, titolare del presente trattamento, con sede legale in 39030 Gais, zona industriale, nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196. L’informativa completa trova sul

nostro sito web www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html>.
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Cod.Cliente

Pagine

+39 041 8876315

DataOperatore

Boris Longo

Agente Carico

Offerta

Condizioni di pagamento Validità fino al

31/03/2018

www.neolit-italy.com

Tel. Fax Email

saccarola@effesseprogetti.it

Pavimentazione in cls 18/02/2018

Vostra Richiesta Nr. Data

Stazione FS Bolzano

39100 Bolzano (BZ) Padova (PD)

Ing. F. Saccarola

Via Sarpi, 9

Studioarchitettura Associati

Intestatario FatturaDestinazione Merce

Nr. Doc.

franco partenzaLongo Boris

Pos Quantità U.M. Descrizione Prezzo unit. Sconto Importo

NB: appoggi da realizzare in cantiere!

********************************************** 14

825,00 825,00Pianerottolo prefabbricato finale - 2470 kg1,00 15 st

- tipo: pianerottolo intermedio/principale

- finitura pedata e lati: liscia cassero SB3

- finitura intradosso: lisciata a mano

- dimensioni L/B: 250,00/150,00 cm

- spessore portante: 28,00 cm

- spigoli: leggermente smussati (R~2 mm) 

- calcestruzzo: C30/37

- colore: grigio cemento

- incl. nr. 4 boccole di trasporto integrate Rd.24 (portata 2.500 kg) INOX

- armatura: da statica

NB: appoggi da realizzare in cantiere!

********************************************** 16

5,10Tappo di chiusura INOX per boccole di trasporto integrate Rd.24248,00 17 st OPTIONAL

********************************************** 18

220,00 1.540,00Costi di trasporto franco Bolzano - quantità stimata 7 viaggi7,00 19 st

Dipende dal volume della merce e della capacità di carico dell'automezzo

Il libero accesso nel cantiere per autocarro con rimorchio o bilico è condizione indispensabile. Blocchi stradali, 

comprese le persone di controllo o autorizzazioni per il passaggio sono a carico del commitente.

Il prezzo non comprende i lavori per lo scarico della merce o tempo d'attesa oltri i 60 minuti.I fermi camion in cantiere 

oltri i 60 minuti verranno fatturati a Euro 80,00/ora iniziata.

********************************************** 20

TEMPI DI CONSEGNA: ca. 40 gg lavorativi da ricevimento conferma d'ordine e definizione di tutti i dettagli; un 

eventuale ritardo nella consegna non dà diritto di risarcimenti. Qualsiasi materiale consegnato ed i bancali vuoti 

verranno accreditati alla restituzione in condizioni riutilizzabili con una detrazione (-10% per imballi completi originali; -

50% per imballi aperti).

PAGAMENTO: acconto all'ordine del ___%

I prezzi di vendita dei nostri prodotti in rivendita possono variare a seconda della disponibilità a magazzino. Le 

quotazioni sono scontate ed escluse di IVA.

CERTIFICATO   N.96107

UNIC EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHII

MASSELLI, POZZETTI E

CORDOLI IN CALCESTRUZZO

VIBROCOMPRESSO

Neolit GmbH/Srl | Einpersonengesellschaft/Società Unipersonale | St.-Nr., MwSt.-Nr. und Eintr. im Handelsreg. BZ - Cod. Fisc., P.IVA e Reg delle Imprese BZ: 00120680210 | Ges. Kap. eingezahlt

Cap. soc interam. versato Euro 100.000,00 | Gesellschaft der „Reichegger Immobilien GmbH - in Liquidation“; unterliegt der Leitung und Koordinierung gemäß Art. 2497 ZGB/Società della „Reichegger Immobilien Srl - in 

liquidazione“;soggetta alla direzione es ai sensi dell’art. 2497 C.C.

Ihre Daten werden von der Firma Neolit GmbH, Inhaber der gegenständlichen Verarbeitung, mit Sitz in 39030 Gais, Industriezone, im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes

vom 30.06.03 Nr. 196 verarbeitet. Die vollständige Aufklärung über die Datenverarbeitung finden Sie unter www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html> | I dati da lei forniti potranno essere 

utilizzatidalla ditta Neolit srl, titolare del presente trattamento, con sede legale in 39030 Gais, zona industriale, nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196. L’informativa completa trova sul

nostro sito web www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html>.
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Cod.Cliente

Pagine

+39 041 8876315

DataOperatore

Boris Longo

Agente Carico

Offerta

Condizioni di pagamento Validità fino al

31/03/2018

www.neolit-italy.com

Tel. Fax Email

saccarola@effesseprogetti.it

Pavimentazione in cls 18/02/2018

Vostra Richiesta Nr. Data

Stazione FS Bolzano

39100 Bolzano (BZ) Padova (PD)

Ing. F. Saccarola

Via Sarpi, 9

Studioarchitettura Associati

Intestatario FatturaDestinazione Merce

Nr. Doc.

franco partenzaLongo Boris

Pos Quantità U.M. Descrizione Prezzo unit. Sconto Importo

ATTENZIONE:

- Per elementi fuori standard e di rivendita non vengono accettati resi. Dopo 30 giorni, dalla comunicazione di fine 

produzione/approntamento dell'ordine, la merce non ritirata verrà fatturata.

- L'offerta vale esclusivamente come unità completa. I prezzi sono stati calcolati in base alla quantità e prendendo in 

considerazione tutte le posizioni richieste, valgono esclusivamente per un'accettazione dell'offerta intera.

- Nel caso di variazione di progetto o di quantità, ci riserviamo di adattare i prezzi. Le dimensioni ed i quantitativi 

saranno secondo richiesta.

- Lavori di montaggio, corrente elettrica ed acqua saranno a carico del committente.

- In tutti i tipi di prodotti in calcestruzzo possono verificarsi occasionalmente delle efflorescenze dovute ai calcari o altri 

sali. Dal momento che tali fenomeni non sono tecnicamente evitabili, e possono anche non succedere seconda delle 

condizioni atmosferiche e dell'usura, non possono costituire motivo di reclamo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono a Vs. disposizione i ns. uffici o il ns. agente di zona sig. Longo Boris cell. 

348-6987605. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro e con l’occasione porgiamo

distinti saluti

Neolit Srl

Boris Longo

18.521,80

84.190,00

102.711,80

Imponibile Netto

Totale documento

Importo Iva

 152.090Peso totale

CERTIFICATO   N.96107

UNIC EN ISO 9001:2008
PRODUZIONE DI BLOCCHII

MASSELLI, POZZETTI E

CORDOLI IN CALCESTRUZZO

VIBROCOMPRESSO

Neolit GmbH/Srl | Einpersonengesellschaft/Società Unipersonale | St.-Nr., MwSt.-Nr. und Eintr. im Handelsreg. BZ - Cod. Fisc., P.IVA e Reg delle Imprese BZ: 00120680210 | Ges. Kap. eingezahlt

Cap. soc interam. versato Euro 100.000,00 | Gesellschaft der „Reichegger Immobilien GmbH - in Liquidation“; unterliegt der Leitung und Koordinierung gemäß Art. 2497 ZGB/Società della „Reichegger Immobilien Srl - in 

liquidazione“;soggetta alla direzione es ai sensi dell’art. 2497 C.C.

Ihre Daten werden von der Firma Neolit GmbH, Inhaber der gegenständlichen Verarbeitung, mit Sitz in 39030 Gais, Industriezone, im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes

vom 30.06.03 Nr. 196 verarbeitet. Die vollständige Aufklärung über die Datenverarbeitung finden Sie unter www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html> | I dati da lei forniti potranno essere 

utilizzatidalla ditta Neolit srl, titolare del presente trattamento, con sede legale in 39030 Gais, zona industriale, nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196. L’informativa completa trova sul

nostro sito web www.neolit-italy.it/privacy.html <http://www.neolit-italy.it/privacy.html>.

Sconto Merce.

84.190,00Totale merce

Pagamento a ricevimento fattura



Analisi

Analyse

02.12.01.09.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Isolamento termico in lastre di polistirolo espanso EPS, fornite e 

poste in opera con giunti sfalsati, compresi materiale di 

fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. 

L'isolamento consiste in prevalenza in materiale espanso rigido 

a cellule chiuse, prodotto, trattando termicamente il granulato 

di polistirene espandibile. E' compreso nel prezzo il fissaggio 

meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. Densit  ca. 

15-30 kg/m3, permeabilit  al vapore acqueo valore ca. 40-60, 

reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilit  termica 

0,04 W/mK: mq 4,83 = € 4,83

per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con 

deformazione pari al 10%, spessore 2 cm 

voece 02.12.01.09.a al netto di SG e UI, sp. 2 cm anziche 3 cm. Totale / Summe  1 € 4,83

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 4,83

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 4,83

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 0,72

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,56

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 6,11

Polistirolo espanso estruso EPS: pav., spess. 2cm - EPS-Partikelschaum:Böden, D 2cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

02.12.02.02.h* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Isolamento acustico dai rumori da calpestio ottenuto mediante 

la realizzazione di un pavimento galleggiante su idoneo strato di 

disaccoppiamento elastico - resiliente appoggiato direttamente 

sul solaio prima della realizzazione degli impianti o dopo la 

realizzazione del massetto alleggerito di livellamento. materiale 

composto da agglomerato di poliuretano flessibile, accoppiato 

da un lato a velo vetro bitumato e polipropilene, spessore 6,5 

mm, con indice di valutazione dell’attenuazione del livello di 

pressione sonora di calpestio ∆Lw = 28 dB e rigidità dinamica 

pari a 22 MN/m3  e frequenza di risonanza 53 Hz mq 5,28 = € 5,28

Totale / Summe  1 € 5,28

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 5,28

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,08 33,65 27,07 = € 2,26

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 2,26

Somma totale / Gesamtsumme € 7,54

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1,13

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,87

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,06

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 9,59

Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2 - Trittschalldämmung, Belastung 5 kN/m2

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



 
 

 

 
Egr. sig.  

 
Studio Architettura Associati  
 
via Sarpi, n. 9  
Padova. 

 
Sesto F.no, 28 Febbraio 2018 
 
 
Oggetto:  OFFERTA COMMERCIALE -  Divisione Acustica AETOLIA  

   Rif. Cantiere Palazzo Bolzano  
 
Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta., con la presente Vi comunichiamo la 

nostra migliore offerta a Voi riservata per la fornitura del materiale di seguito indicato : 
 
PREZZI NETTI: 
 
Anticalpestio 
 
- AESSE 3000                           € 5,28 mq 
 
 
Accessori ( Banda perimetrale )   
 
- AEFLEX                  € 0,75 ml 
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA : 
 

Resa:      trasporto compreso per 4 bancali altrimenti 100,00 euro di contributo 
Prezzi:      IVA esclusa; 
Imballo:      a perdere; 
Tempi consegna:   7 gg. lavorativi s.i.  
Pagamento:     da concordare  
Validità offerta:   fino a nuova comunicazione 
 
Nel confermarci a completa disposizione per ogni maggiore chiarimento ed in attesa di  un 
Vostro riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
              

 
           Direzione Commerciale 
           Simone Bandiera  



Analisi

Analyse

02.12.02.22* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

fascia isolante in polietilene espanso adesivizzata flessibile e 

modellabile, sagoma a L, H 15 cm ml 0,75 = € 0,75

Totale / Summe  1 € 0,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 0,75

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,03 35,45 28,52 = € 0,86

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,06 33,65 27,07 = € 1,62

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 2,48

Somma totale / Gesamtsumme € 3,23

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 0,48

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,37

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 4,09

Fascia isolante in polietilene espanso h. 15 cm - Randdämmstreifen aus PE-Schaum h.15 cm 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



 
 

 

 
Egr. sig.  

 
Studio Architettura Associati  
 
via Sarpi, n. 9  
Padova. 

 
Sesto F.no, 28 Febbraio 2018 
 
 
Oggetto:  OFFERTA COMMERCIALE -  Divisione Acustica AETOLIA  

   Rif. Cantiere Palazzo Bolzano  
 
Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta., con la presente Vi comunichiamo la 

nostra migliore offerta a Voi riservata per la fornitura del materiale di seguito indicato : 
 
PREZZI NETTI: 
 
Anticalpestio 
 
- AESSE 3000                           € 5,28 mq 
 
 
Accessori ( Banda perimetrale )   
 
- AEFLEX                  € 0,75 ml 
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA : 
 

Resa:      trasporto compreso per 4 bancali altrimenti 100,00 euro di contributo 
Prezzi:      IVA esclusa; 
Imballo:      a perdere; 
Tempi consegna:   7 gg. lavorativi s.i.  
Pagamento:     da concordare  
Validità offerta:   fino a nuova comunicazione 
 
Nel confermarci a completa disposizione per ogni maggiore chiarimento ed in attesa di  un 
Vostro riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
              

 
           Direzione Commerciale 
           Simone Bandiera  



Analisi

Analyse

02.15.03.08* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di botola di accesso al tetto, con misura 

standard di passaggio luce: 1000 x 1500 mm completamente 

asemblata con:

Stacco termico del telaio dalla botola in alluminio

Sistema di controbilanciamento per una facile apertura ed una 

chiusura controllata

Corrimano diagonale fissato al coperchio per maggiore sicurezza 

in fase di uscita e rientro

Doppie guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed 

all'acqua

Arretamento automatico del coperchio aperto a 90°

Chiusura con sistema a cilindro (31 x 60 mm), funzionamento 

interno ed esterno, con chiusura su uno punto

Prestazioni:

Isolamento termico (EN-ISO10077-1/2): Rc = 4,5 (m2.K)W; U 

= 0,22 W/(m2.K), Isolamento acustico (EN-ISO140-3): 27 dB, 

Resistenza al vento ed acqua (EN1027/EN1873): 650 Pa, 

Resistenza pressione  (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa, 

Resistenza aria (EN 1026): 0,5 m3/hm1, Carico neve (EN 1991-

1-3:2005 Euro - Code 1): 1070 kg/m2.

Verniciatura esterno RAL 7047 interno RAL 9010

Compreso:

- Asta di commando con gancio

- Corrimano telescopico con foratura per bloccaggio con 

lucchetto per prevenire uso indebito

- Ferri angolari per il fissaggio del telaio con scala alla soletta

- Sottostante scala retrattile, realizzata in alluminio con gradini: 

360 x 140 x 26 mm, antiscivolo cad 3850,00 = € 3850,00

Totale / Summe  1 € 3.850,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 3.850,00

3 Trasporto / Transport

100,00 €   € 100,00

Totale / Summe 3 € 100,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

02.15.01.07 - Manto impermeabile in PVC plastificato e armato 

per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con giunti 

sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come 

segue:

- strato di livellamento in polipropilene non tessuto da 400 g/m2 

- telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) 

plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi 

UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, 

spessore 1,2 mm,

- strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 

250 g/m2,

- strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 

0,20 mm,

  saldato con nastro adesivo.

S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli 

sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.

2,52 23,65 19,03 47,96

ancoraggi M10x126 10,00 1,15 1,05 10,50

Botola da tetto con scala d. 100x150 cm - Flachdachausstiegs und Treppe aus Aluminium d.100x150 cm
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Totale / Summe  4 € 58,46

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t 0,2 18,46 18,46 3,69

01.02.07.01 - Trapano a percussione per calcestruzzo e 

muratura, escluso i'operatore. 1 3,17 3,17 3,17

Totale / Summe  5 € 6,86

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 1,20 38,44 30,93 = € 37,12

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 2,00 35,45 28,52 = € 57,04

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 3,00 33,65 27,07 = € 81,21

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 175,37

Somma totale / Gesamtsumme € 4.190,68

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 628,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 481,93

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 5.301,21

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 



Da: Rinaldo Sabattini rinaldo.sabattini@estfeller.com

Oggetto: PREVENTIVO BOTOLA DA TETTO GORTER MODELLO RHT SU MISURA COMPLETA DI SCALA RETRATTILE

ALLUMIN CANTIERE VIA RENON BOLZANO

Data: 23 novembre 2017 10:04

A: Ing. Federico Saccarola saccarola@effesseprogetti.it

Gent.mo Ing. Saccarola buongiorno,

faccio seguito al graditissimo colloquio telefonico, per trasmetterLe il preventivo per la fornitura di una  botola da tetto in alluminio

Gorter  modello  RHT con costruzione su misura versione cieca completa di scala retrattile serie Allumin

Botola da tetto RHT 9012 su misura cieca con scala retrattile serie Allumin

Con CE ETA-15/0338

Certificata dal TÜV a norma EN 14975, classificazione "Baumuster geprüft"
Botola di accesso al tetto, tipo RHT 9012

Misura standard di passaggio luce: 900 x 1200 mm

Peso: 52 kg

Gorter® - completamente assemblata con:

Stacco termico del telaio dalla botola in alluminio

Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata

Doppie guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua

Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro

Arretamento automatico del coperchio aperto a 90°

Chiusura con sistema a cilindro (31 x 70 mm), funzionamento interno ed esterno, con chiusura su uno punto

Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):

Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m2

Valore di isolamento telaio (EN-ISO10077-2): U = 0,227 W/(m².K); Rc = 4,41(m².K)W

Valore di isolamento coperchio (EN-ISO10077-2): U = 0,221 W/(m².K); Rc = 4,52 (m².K)W

Isolamento acustico (EN-ISO 717-1): 27 dB

Impermeabilità (EN 12208): classe E 650

Resistenza al carico del vento (EN 12210): classe E 3000

Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 405 kg/m2

Impatto con un corpo duro (EN 356): classe P5A

Impatto con un corpo morbido (EN 13049): classe 5

Verniciatura standard:

Rivestimento di polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna)

Scala Allumin 

La scala retrattile è composta da elementi in lega leggera di alluminio, assemblati tra di loro
sfruttando il principio della apertura e chiusura a pantografo. La botola è di legno listellare con lo
spessore 20 mm  trattato con vernice protettiva. Il telaio è costituito da legno listellare antiumidità
con uno spessore di 25 mm. La ferramenta è zincata galvanicamente e le molle sono di lunga
durata. Lo sforzo necessario per la manovra della scala è di 3 kg ca. Il carico consentito è di 400
kg. Nella fornitura è compresa il corrimano telescopico, i listelli coprifuga, l’asta di comando e vari
accessori di montaggio.

Dimensioni foro intese come luce netta di passaggio
Lunghezza  120 cm. 
Larghezza     90 cm. 
Altezza telaio/soletta minimo 40 cm.
Altezza da pavimento finito a intradosso 180 cm.
Gradini da 36 cm.
Corrimano destro

Prezzo fornitura botola RHT 9012 apertura manuale completa di scala retrattile apertura
manuale 3.850,00 € + IVA 



manuale 3.850,00 € + IVA 

Quantità:una

Condizioni di fornitura
Consegna: 8 settimane da conferma d'ordine
Trasporto: f.co cantiere di Via Renon Bolzano 100,00 € + IVA
Montaggio: escluso
Pagamento: acconto 40% con bonifico bancario saldo avviso merce pronta sempre con bonifico
Validità offerta: 30/03/2018

Rimanendo a Sua disposizione per ogni chiarimento,in attesa di un  Suo gradito cenno di riscontro,
Le porgiamo cordiali saluti.

Rinaldo Sabattini

Direzione Vendite

0471/170 34 55

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196-30/06/2003 . Il contenuto di questa e.mail e degli eventuali allegati, deve essere nella
disponibilità del solo destinatario. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non
leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.



Analisi
Analyse

02.15.03.09.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da 
un reticolo di montanti e traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 
SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura portante 
avente moduli di varie dimensioni. I profili metallici saranno 
estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. - Lastra 
esterna stratificata temperata 8+8 - Intercapedine 16 mm con 
gas Argon - Lastra intermedia temperata 6mm - Intercapedine 
20 mm con gas Argon - Lastra interna stratificata temperata 
5+5 - Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK cad 7113,15 = € 7149,90

dimensioni 600x325 cm - Offerta Satlbau Pilcher REV06 al netto di SG e UI    359,25 € 
impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. TL= ca. 60% - FS= ca. 28%      36,75 € 727,65 = € 727,65

Totale / Summe  1 € 7.877,55

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 7.877,55

3 Trasporto / Transport
Menge   

quantità
Einheitspreis    

prezzo unitario
Nettopreis Prezzo 

netto (*)
Gesamtpreis 

prezzo compl.

compreso 0,00 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità
Einheitspreis    

prezzo unitario
Nettopreis Prezzo 

netto (*)
Gesamtpreis 

prezzo compl.

assistenze - vedi mano d'opera 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità
Einheitspreis    

prezzo unitario
Nettopreis Prezzo 

netto (*)
Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 
elettrico, con rotazione in alto.
Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 
montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta 
H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 
fino 2,4t 8 18,46 18,46 147,68

Totale / Summe  5 € 147,68

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis    
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 
                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 8 40,75 32,78 = € 262,24
01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 2 38,44 30,93 = € 61,86
01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00
01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 3 47,13 37,92 = € 113,76
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 437,86

Somma totale / Gesamtsumme € 8.463,09

Lucernario piano calpestabile 600x325 cm - Betretbaren Überkopfverglasung 600x325 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1.269,46

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 973,26

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 10.705,81



Analisi
Analyse

02.15.03.09.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da 
un reticolo di montanti e traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 
SG.SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura portante 
avente moduli di varie dimensioni. I profili metallici saranno 
estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. - Lastra 
esterna stratificata temperata 8+8 - Intercapedine 16 mm con 
gas Argon - Lastra intermedia temperata 6mm - Intercapedine 
20 mm con gas Argon - Lastra interna stratificata temperata 
5+5 - Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK cad 12566,57 = € 12566,57

dimensioni 1290x270 cm - Offerta Satlbau Pilcher REV05 
al netto di di SG e UI      359,25 € 

Totale / Summe  1 € 12566,57

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 12.566,57

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità
Einheitspreis    

prezzo unitario
Nettopreis Prezzo 

netto (*)
Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità
Einheitspreis    

prezzo unitario
Nettopreis Prezzo 

netto (*)
Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00
Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis    
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 
                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00
01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00
01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00
01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 12.566,57

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1.884,98

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.445,15

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Descrizione

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 15.896,70



Analisi

Analyse

02.15.03.09.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per l’inserimento di apribili a sporgere motorizzati 

con certificazione EFC costruiti con l'impiego di profilati in lega 

di alluminio EN AW-6060.

(sono esclusi i collegamenti elettrici alla linea generale) cad 1262,25 = € 1262,25

dimensioni 1,20x325 cm - Offerta Satlbau Pilcher REV06 = € 0,00

al netto di SG e UI      637,50 € 

Totale / Summe  1 € 1.262,25

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.262,25

3 Trasporto / Transport
compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.262,25

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 189,34

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 145,16

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.596,75

Elemento apribile EFC d. 165 cm - Elemente mit Öffnung nach oben mit RW-Zertifizierung d. 165 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

02.15.03.09.d* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per l’inserimento di apribili a sporgere motorizzati 

con certificazione EFC costruiti con l'impiego di profilati in lega 

di alluminio EN AW-6060.

(sono esclusi i collegamenti elettrici alla linea generale) cad 1032,75 = € 1032,75

dimensioni 260x270 cm - Offerta Satlbau Pilcher REV05 al netto di SG e UI = € 0,00

                                                                             637,50 € 

Totale / Summe  1 € 1.032,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.032,75

3 Trasporto / Transport
compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.032,75

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 154,91

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 118,77

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.306,43

Elemento apribile EFC d. 135cm - Elemente mit Öffnung nach oben mit RW-Zertifizierung d. 135 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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Spett.le 
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 
Via Fra Paolo Sarpi, 9  
35138 PADOVA (PD) 
 
c.att. Arch. Davide Scagliarini 
email scagliarini@studioarchitettura.org 

 
 
 

  LBZ/mp Bolzano, 02/02/2018 
 
 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO “SEDE RIPARTIZIONE 

DELLA PROVINCIA”. 

 
Stima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimenti    

 
Egregio Arch. Scagliarini, 
 
Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e Vi sottoponiamo in seguito la ns. stima 
preliminare per le opere in oggetto, sulla base della documentazione grafica e 
tecnica in ns. mani. 
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1)1)1)1) SERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO AWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SI    
 
Fornitura e posa in opera di di serramenti FISSI costruiti con l'impiego di profilati in lega di 
alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I serramenti si completano con l’inserimento di accessori di base e di tamponature vetrate 
incollate strutturalmente come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 22 mm con lamella veneziana solo orientamento 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 12 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 

STIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMINARE     INARE     INARE     INARE     €/mq 498€/mq 498€/mq 498€/mq 498,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 74,774,774,774,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante apribili costruite con l'impiego di profilati 
in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 23,723,723,723,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

 
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante FISSE per uniformità estetica alle 
specchiature apribili costruite con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 
75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 99996666,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         9999,,,,66660 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 14141414,,,,44440 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
2)2)2)2) LUCERNARILUCERNARILUCERNARILUCERNARI    CALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SG.SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
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La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. Le lastre di vetro presenteranno all’esterno una fuga 
sigillata di 20mm con trattenimento dei vetri per mezzo di chiavette a farfalla. 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 20 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    € € € € /mq 47/mq 47/mq 47/mq 479,009,009,009,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        

    
 
Sovrapprezzo alla VOCE 2 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    
3)3)3)3) LUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. 
I montanti e i traversi presenteranno all’esterno una copertina in alluminio da 50mm (sistema 
standard con pressori ad elevate prestazioni). 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/mq 479€/mq 479€/mq 479€/mq 479,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        
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Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’inserimento di apribili a sporgere motorizzati con certificazione 
EFC costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio EN AW-6060.  
(sono esclusi i collegamenti elettrici alla linea generale) 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq €/mq €/mq €/mq 850850850850,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 85858585,,,,00000 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 111122227777,,,,55550 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    

Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    

4)4)4)4) PORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTE    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna, costruita con l'impiego di 
profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza. 
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/cad €/cad €/cad €/cad 3333....770770770770,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI        

    
    

5)5)5)5) PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.ADS 75.ADS 75.ADS 75.SISISISI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna e funzione di uscita di 
sicurezza, costruita con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza.  
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
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- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARE    E    E    E    €/cad 5€/cad 5€/cad 5€/cad 5.2.2.2.200005555,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI        

 

 

6)6)6)6) RIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALI    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli di TECU® 
BOND BRASS FR Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema 
di posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 445€/mq 445€/mq 445€/mq 445,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI        

 

 

ALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBOND    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli compositi tipo 
ALUCOBOND Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema di 
posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. Colore standard su cartella del fornitore 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva        didididi    cui:cui:cui:cui:    

        €/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI        

 

 

7)7)7)7) PARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIE    
    
Fornitura e posa in opera di parete divisoria monolitica completamente vetrata (vetro 10+10 
trasparente) completa di profili in alluminio perimetrali. 
Nel prezzo è compresa una porta in cristallo ad un battente da 1000x2600mm completa di 
maniglia a leva. 
E’ esclusa dalla quotazione il rivestimento perimetrale del marcapiano superiore ed inferiore. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 331€/mq 331€/mq 331€/mq 331,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA    

        €/m€/m€/m€/mq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALI         
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8)8)8)8) PARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLO    
    
Fornitura e posa in opera di parapetti esterni in vetro per balconi, così composti: lastra in 
cristallo stratificato e temperato da 20 mm. Le lastre saranno inserite in apposita struttura 
metallica alla base e fissate per mezzo di grani in acciaio e sigillate tra vetro e profilo metallico 
per la tenuta. Le lastre saranno distanziate di ca. 15 mm e non sono previste sigillature per le 
fughe verticali.  
Nel prezzo è compresa la lattoneria di bordo dei cosciali del balcone in lamiera di alluminio 
pressopiegata e verniciata atta al mascheramento della struttura metallica. 
 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 389€/mq 389€/mq 389€/mq 389,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI            

    
    

9)9)9)9) SOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TENDENDENDENDE    
    
Sovrapprezzo per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI            

 

 

Accessori vari per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

    

STIMA PRESTIMA PRESTIMA PRESTIMA PRELIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  €/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI            

    
    
La seguente offerta è già al netto dello sconto ed è comprensiva degli oneri relativi ai trasporti 

del materiale franco cantiere.  

    
 
Con l’auspicio che la ns. proposta trovi il Vs. riscontro positivo, siamo a Vs. disposizione per 
eventuali chiarimenti di carattere tecnico e commerciale 
 

Cordiali saluti, 
 
 

STAHLBAU PICHLER SRL 
Luca Bolzanin 
 
 



Analisi

Analyse

02.15.03.09.e* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di n. 3 elementi EFC:

-n. 2 sistemi EFC in vetro 120x125 cm in vetro piano con profilo 

in PVC a taglio termico, con meccanismo di azionamento, 

certificato a norma EN 12101-2, composto da vetro isolante: 

Lastra con vetro isolante 2 strati, lastra esterna temperato 

6mm, lastra interna vetro stratificato 4+4mm (0,76PVB) 

Coefficiente di trasmittanza termica, Ug= ca. 1,1W/(m2K), 

complettamente premontato su basamento conico coibentato 

Uf= ca. 0,6W/(m2K)*, altezza 30 cm, con telaio di sicurezza in 

PVC.

-n. 1 sistema a lamelle EFC a normativa EN 120101-2. 

Dimensioni Foro Lunghezza: 500mm x Larghezza: 1000mm, 

realizzato da componenti in alluminio AIMg3, resistente alla 

corrosione, lamelle oreintabili, in policarbonato alveolare opale 

16mm. Apertura in caso di incendio con sistema completamente 

elettrico a 24V, 1,0A. Valore Sua/Aa = 0,72m2.

Lucernario EFC 1023€ a corpo 2046,00 = € 2046,00

EFC lamelle 1355€ 1355,00 = € 1355,00

Totale / Summe  1 € 3.401,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

-5,00% -170,05

Totale / Summe 2 € -170,05

Costo materiale/Summe Materialkosten 3.230,95

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 6,00 35,45 28,52 = € 171,12

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 6,00 33,65 27,07 = € 162,42

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 1,5 47,13 37,92 = € 56,88
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 390,42

Somma totale / Gesamtsumme € 3.621,37

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 543,21

Descrizione

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 416,46

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 4.581,03
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INFOMAZIONI PER I CLIENTI

EFFICIENZA ENERGETICA INTELLIGENTE CON L'IMPIEGO DI LUCERNARI
Risparmio di energia - consumo razionale di energia - Gestione dell'energia - Produzione di energia.

Progetto
edilizio:

Effessproegtti rif. Studio Architettura
Associati, via Sarpi 9, Padova

OFFERTA

La presente offerta è stata redatta da Hellweger Matthias

info@greenlux.itE-Mail:
+39 0474 830277PC-Fax:
+39 0471 051802Tel.

ringraziando per la vostra gentile richiesta, in seguito la ns. miglior offerta per:

Codice Fisc.
P.IVA

info@effesseprogetti.itE-Mail
Fax
Telefono

veProvincia
VeneziaLuogo
30172CAP
via ca' marcello 9Indirizzo
SaccarolaCognome
FedericoNome

effesseprogetti

Gentile Signor Ing. Federico Saccarola,

E-Mail
Cellurare
Telefono
Cognome
Nome

www.greenlux.itPer sapere di più, visita il nostro sito:

Prezzo TotalePrezzo UnitàUn.Q.taArticoloVoce

2.046,00 €1.023,00 €pz.2F100 in vetro W102 - 120x125cm basamento 30cm -
Sistema EFC

1

Lamilux-CI-System smoke-lift GE F100 in vetro 
piano con profilo in PVC a taglio termico, con 
meccanismo di azionamento, certificato a norma 
EN 12101-2, senza ponti termici, tecnologia TIP 
per una perfetta termoisolazione, composto da 
vetro isolante: Lastra con vetro isolante 2 strati, 
lastra esterna temperato 6mm, lastra interna vetro 
stratificato 4+4mm (0,76PVB) Coefficiente di 
trasmittanza termica, Ug= ca. 1,1W/(m²K)*, Valore 
di isolamento acustico ca. 35dB Sicurezza contro le 
cadute conforme alle disposizioni GS-BAU 18. Per 
misura spigolo superiore foro solaio: 125cm x 
125cm. EFC in configurazione singola per 
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Prezzo TotalePrezzo UnitàUn.Q.taArticoloVoce

meccanissmo 24V angolo di apertura: 172°. 
Superficie di efficacia aerodinamica = Aa 0,97m². 
Complettamente premontato su basamento 
conico coibentato Uf= ca. 0,6W/(m²K)*, altezza 30 
cm, con telaio di sicurezza in PVC laminato in 
produzione per consentire di raccordare la guaina del 
tetto in modo rapido e sicuro. 
Solo Fornitura
F100 GE W102 ESG 125/125 K30 RWA EJ

1.474,00 €737,00 €pz.2Meccanismo  di apertura EFC e areazione J - 24V -
120cm

2

Meccanismo  di apertura EFC e areazione modello 
EJ 24V, con apertura elettrica a 24V con 7,5 
Ampere di consumo di corrente,  l’apertura è di 
172° in 60sec. Il sistema certificato a normativa 
EN12101-2.  Allaciamento come da scheda tecnicha. 
La ondulazione consentita é di max. 5%. Apertura 
in funzione singola, da misura 120cm.
Solo Fornitura (Premontato nel basamento)
RWA 125 JO24V solo

1.542,00 €771,00 €pz.2Centrale d'allarme EN 230V/24V 7,5A-1-1 LAMILUX3

Centrale d'allarme modello EN 230V/24V 7,5A-1-1 
Lamilux, con box misure 380/380/210mm, colore 
RAL 7035 grigio, IP 54, 1 gruppo EFC, 1 gruppo per 
areazione, capacità di commutazione della linea 
dei mottori 7,5A, capacitá Totale 7,5A,
commutazione di alimentazione 24V DC/18,8A, 72 
ore di alimentazione di emergenza (2xAkku 
12V/7,2Ah), funzionabilitá secondo la normativa 
EN 12101 parte 9 e parte 10.
Solo Fornitura

2287 - A0777910

138,00 €69,00 €pz.2Rilevatore di fumo4

Rilvatore di fumo per attaco alle centraline.
Solo Fornitura
1188

138,00 €69,00 €pz.2Rilevatore di fumo5
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Prezzo TotalePrezzo UnitàUn.Q.taArticoloVoce

Rilvatore di fumo per attaco alle centraline.
Solo Fornitura
1188

1.355,00 €1.355,00 €pz.1Eura HB ISOP6

Sistema a lamelle EFC Eura HB ISOP 160-6 per 
facciata a normativa EN 120101-2. Dimensioni Foro
Lunghezza: 500mm x Larghezza: 1000mm, 
realizzato da componenti in alluminio AIMg3, 
resistente alla corrosione, lamelle oreintabili, 
materiale delle lamelle in policarbonato alveolare 
opale 16mm.  Apertura in caso di incendio con 
sistema completamente elettrico a 24V, 1,0A.  
Flangia F4 come da nostra scheda tecnica. 
Valore Sua/Aa = 0,72m².
Solo fornitura.
Sistema a Lamelle Eura LB ISOP 160-6

Consegna: Franco cantiere

I prezzi sono senza IVA.
Tempi di consegna: da concordare
Pagamento: da concordare

Centralina EFC per il sistema a lamelle a carico del cliente.

Le prestazioni da eseguirsi da parte della vostra ditta comprendono:
Scarico della merce, trasporto dei materiali sulla copertura e posa a regola d'arte di tutti i prodotti forniti.
Gli eventuali lavori di muratura, presellatura e intonacatura e il controtelaio in legno nonché i cablaggi e gli
allacciamenti elettrici, sono a cura del committente.
Se non altrimenti indicato nel testo dell’offerta, i collegamenti e i cablaggi delle componenti elettriche sono a cura del
committente.

Di norma i pezzi da noi forniti sono prodotti specificamente per la commessa; di conseguenza sono esclusi eventuali
storni o restituzioni di merce.
I tempi di consegna da noi confermati possono essere rispettati esclusivamente se il committente approva gli
elaborati grafici nei tempi previsti.

Il preventivo presuppone che i nostri camion abbiano libero accesso in cantiere e che i lavori di montaggio possano
essere eseugiti rapiamente e senza interruzioni. Il tetto dovrá avere una portata sufficiente a supportare il peso dei
materiali necessari per il montaggio, temporaneamente depositati, dovrá inoltre essere accessibile tramite scale e
transitabile senza misure protettive.
Ai sensi delle normative in materia di sicurezza e protezione della salute in cantiere, il committente è tenuto a
redigere un piano della sicurezza, a pianificare e organizzare le misure necessarie e a provvedere al relativo
controllo oltre a nominare un responsabile che coordini tali attivitá.
Il committente deve garantire che in cantiere siano presenti tutti i presupposti necessari per eseguire il montaggio e
delle disposizione antinfortunistiche, deve inoltre garantire anche il rispetto delle normative sulla sicurezza vigenti.

6.693,00 €Totale
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Tali prestazioni non sono quindi comprese nel preventivo. Le protezioni anticaduta che non fossero disponibili in
cantiere saranno da noi fatturate – se necessarie – separatamente.
Le misure rilevanti per la produzione degli elementi dei lucernari verranno da noi ricavate dai disegni approvati dal
committente o da un suo incaricato.

I cablaggi devono essere eseguiti da una ditta specializzata incaricata dal committente.
Il prezzo comprende la consegna e il collaudo dei prodotti/servizi da noi forniti da parte del committente
immediatamente al termine del montaggio e, in caso di fornitura da parte nostra di un impianto EFC montato, la
prova di funzionamento di questo impianto verrá eseguita al termine del montaggio. L`eventuale collaudo o prova di
funzionamento puó essere eseguita in un secondo tempo anche nominando un perito - autoritá esterna, tale
prestazione sará a pagamento. Per il lavori di montaggio dell`impianto EFC il pavimento del capannone dovrá
essere libero da ostacoli in modo da consentire di spostare l`impalcatura senza intralcio.
In caso di montaggio dei nostri lucernari su strutture di supporto predisposte dal committente, si dovrá garantire che
gli elementi di questi telai e/o cordoli siano in grado di assorbire tutte le forze esercitate dal lucernario. Verificare con
particolare attenzione che questi telai forniti da esterni presentino una struttura (traverse e montanti) dimensionata,
fornita e posata in opera anche nel rispetto dei requisiti statici richiesti.
Nel caso in cui Greenlux fornisca un telaio per lamiera grecata, il committente dovrá eseguire il collegamento alla
lamiera grecata con appositi angolari. Le lamiere posate in funzione delle dimensioni dell`apertura non dovranno
essere fissate sui bordi liberi per consentire di infilarvi sotto la flangia di base del telaio. Per eseguire il montaggio
dei telai, l`area di raccordo al tetto dovrá essere transitabile. I lavori d`isolamento dei telai e il raccordo della guaina
saranno a cura del committente.

La fornitura e il montaggio – franco assegnato in cantiere o in un deposito – sono a rischio del committente, inoltre si
presuppone che la strada di accesso al cantiere supporti un carico totale pari a 38 t.
La fornitura dei materiali edili dovrá arrivare in cantiere con un unico trasporto e non separando le consegne in modi
diversi. Se non ci sono queste condizioni verranno addebitati i cosi aggiuntivi e fatturati all`acquirente.

Noi non approviamo forze statiche dei materiali che agiscono contro i nostri prodotti, per questo motivo non ci
assumiamo alcuna responsabilitá su questi fattori esterni. Sulle nostre costruzioni é possibile richiedere le spinte
statiche che agiscono nel nostro sistema.

Le parti contraenti dichiarano di concludere il presente contratto con riserva di proprietà a favore della parte
venditrice e, pertanto, convengono che la proprietà del bene in oggetto verrà conseguita dalla parte acquirente
soltanto col pagamento dell’intero prezzo, mentre il possesso viene trasferito in data odierna con relativa assunzione
integrale di rischi della parte acquirente.

Per qualsiasi chiarimento siamo ha vostra disposizione.

In attesa di un Vs. riscontro positivo in merito, porgiamo distinti slauti.
Greenlux Srl

Conferma d’ordine con data, firma e timbro:

------------------------------------------------

Le parti contraenti dichiarano di concludere il presente contratto con riserva di proprietà a favore della parte
venditrice e, pertanto, convengono che la proprietà del bene in oggetto verrà conseguita dalla parte acquirente
soltanto col pagamento dell’intero prezzo, mentre il possesso viene trasferito in data odierna con relativa assunzione
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integrale di rischi della parte acquirente.

Conferma d’ordine con data, firma e timbro:

--------------------------------------------------

Nome cantiere/ Consegna: ________________________________________________________________

Via _____________________________________________________ n. ___________________

CAP: _____________ Luogo: _________________________________ Provincia: _____

Persona di rif. per la consegna: _________________________________ tel.cell: ___________________
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Analisi

Analyse

02.15.06.01.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Copertura in pannelli sandwich composti da lamiera interna in 

acciaio spessore 8/10, da un'anima isolante in poliuretano 

espanso ad alta densità, esente da cfc. di spessore 60+40 mm 

e da superficie esterna preimpermeabilizzata con manto 

PVC/TPO spessore 1.5 mm. Compresa la formazione delle 

spendenze mediante adeguati spessoramenti, l'eventuale 

formazione di fori, le sigillature lungo i sostegni e le giunture, i 

tagli e le saldature e le sovrapposizioni e ogni altro onere per 

fornire la lavorazione completa in ogni sua parte. mq 25,80 = € 25,80

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 25,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 25,80

3 Trasporto / Transport

3,00% € 0,77

Totale / Summe 3 € 0,77

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t 0,025 18,46 18,46 0,46

Totale / Summe  5 € 0,46

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,03 38,44 30,93 = € 0,77

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,15 35,45 28,52 = € 4,28

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,30 33,65 27,07 = € 8,12

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 13,17

Somma totale / Gesamtsumme € 40,21

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,03

Pannello sandwich impermeabilizzato - Bedachung aus Sandwich-Paneelen mit Innenschale

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,62

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 50,86





Analisi

Analyse

02.15.06.01.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Compresa l'eventuale formazione di fori, le sigillature lungo i 

sostegni e le giunture, i tagli e le saldature e le sovrapposizioni 

e ogni altro onere per fornire la lavorazione completa in ogni 

sua parte. Esclusa la carpenteria per il fissaggio interpiano. mq 21,00 = € 21,00

Totale / Summe  1 € 21,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 21,00

3 Trasporto / Transport

3,00% € 0,63

Totale / Summe 3 € 0,63

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t 0,025 18,46 18,46 0,46

Totale / Summe  5 € 0,46

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,03 38,44 30,93 = € 0,77

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,15 35,45 28,52 = € 4,28

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,30 33,65 27,07 = € 8,12

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 13,17

Somma totale / Gesamtsumme € 35,26

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 5,29

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,06

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Facciata in pannelli sandwich EI60 - Fassade aus Sandwich-Paneelen EI 60

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 44,61



Da: Marco Rossi Rappresentanze marcorossi.rapp@tiscali.it

Oggetto: R: valutazione tecnica economica su pannello metecno

Data: 26 gennaio 2018 11:24

A: Ing. Federico Saccarola saccarola@effesseprogetti.it

Ing. Saccarola, buongiorno.

Sto effe3uando una ricerca alterna5va per il pannello da copertura con un lato in flagon/pvc.

Nel fra3empo sono in grado di fornirle la quotazione del pannello con cer5ficazione EI 60:

 

PANNELLO DA PARETE HIPERTEC 

WALL

SPESSORE: 80 mm
 

ISOLANTE LANA DI ROCCIA A FIBRE ORIENTATE  

SUPPORTO 

ESTERNO

6/10 ACCIAIO 

PREVERNICIATO

BIANCO-

GRIGIO €/mq 

21.00SUPPORTO 

INTERNO

6/10 ACCIAIO 

PREVERNICIATO

BIANCO-

GRIGIO

 

ALL: SCHEDA TECNICA + MANUALE TECNICO

 

Condizioni di fornitura  

RESA FRANCO STABILIMENTO

TRASPORTO AL COSTO

CONSEGNA DA DEFINIRE

PAGAMENTO DA CONVENIRE

VALIDITA’ OFFERTA QUOTAZIONI SOGGETTE ALL’ANDAMENTO

DEL MERCATO DELLE MATERIE PRIME

 

NOTE:

* la quotazione espressa è calcolata in relazione ai prezzi a3uali delle materie prime e sogge3a 

a variazioni

* la stessa è indirizzata a impresa installatrice, iva esclusa, senza i rela5vi ricarichi di guadagno e 

oneri di montaggio

 

A disposizione per eventuali chiarimen5, porgo dis5n5 salu5.

 

 

Marco Rossi

 

 

 

 

Da: Ing. Federico Saccarola [mailto:saccarola@effesseprogetti.it] 

Inviato: mercoledì 24 gennaio 2018 12:03

A: marcorossi.rapp@tiscali.it

Oggetto: Fwd: valutazione tecnica economica su pannello metecno

 

Come da accordi le invio la sua valutazione dell’anno scorso.

 



 SCHEDA TECNICA  

 

   
Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificate, in qualsiasi momento e senza 
preavviso da parte di METECNO, a seguito dell’aggiornamento tecnologico dei prodotti 
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HIPERTEC® WALL 
 
DESCRIZIONE Hipertec® Wall è un pannello metallico autoportante coibentato in lana di 

roccia destinato alle pareti e alle compartimentazioni interne che richiedono 
elevate prestazioni di reazione e resistenza al fuoco ed elevate prestazioni 
fonoisolanti. 
 
Hipertec® Wall è realizzato con un sistema produttivo brevettato da Metecno, 
è costituito da due supporti metallici leggermente profilati in acciaio zincato e 
preverniciato. 
 
Fra i due supporti è interposto uno strato isolante in lana di roccia a fibre 
orientate disposte ortogonalmente rispetto al piano delle lamiere e posizionato 
in listelli a giunti sfalsati longitudinalmente e compatti trasversalmente, che 
rendono perfettamente monolitico questo pannello. Questo strato è incollato 
alle lamiere con colla di tipo poliuretanico. 
 
L’isolante termico in lana di roccia può avere uno spessore S da 50 a 150 
mm, in funzione delle condizioni ambientali della località di installazione e dei 
requisiti di comportamento al fuoco richiesti. 
 
 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE 

 
♦ Lunghezza massima producibile: L=15.500 mm 
♦ Passo utile: 1000 mm 
♦ Spessore : 50, 80, 100, 120, 150 mm 
♦ Spessore lamiere esterna : 0,6 mm 
♦ Spessore lamiera interna : 0,6 mm  
♦ Tolleranza sullo spessore lamiere secondo EN 10143:2006 
♦ Sviluppo lamiere esterna : 1080 mm   interna : 1080 mm 
♦ Finiture : micro nervato 
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RIVESTIMENTI METALLICI ♦ Acciaio zincato e preverniciato su linee in continuo con cicli a base di 
resine poliestere, super-poliestere, PVDF (fluoruri di polivinile), sul lato a 
vista; sul lato interno delle lamiere è applicato un back-coat. 

 
PROTEZIONE DEI 
SUPPORTI PREVERNICIATI 

♦ Su richiesta i rivestimenti metallici preverniciati vengono forniti con film 
protettivo in politene adesivo che consente di evitare danneggiamenti allo 
strato di verniciatura. 

♦ Il film protettivo che ricopre i pannelli preverniciati dovrà essere 
completamente rimosso in fase di montaggio e comunque entro e non oltre 
tre mesi dalla data di consegna dei materiali 

 
NORME DI RIFERIMENTO Acciaio: Qualità S280GD - UNI EN 10346:2009 

 
ISOLAMENTO ♦ Realizzato con lana di roccia a fibre orientate. 

♦ Conduttività termica dichiarata λ = 0,043 Watt/m K (conduttività termica 
rilevata longitudinalmente alle fibre). 

♦ Coefficiente di trasmittanza termica U calcolato in conformità alla norma    
UNI-EN 14509:2006 : 

 

Spessore (mm) 50 80 100 120 150 

Coefficiente U (W/m2⋅K) 0,85 0,52 0,42 0,35 0,28 

 

Densità dell’isolante in lana di roccia: 100 kg/m3 ± 2 
 

REAZIONE AL FUOCO La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un materiale alla 
combustione. 
 

I pannelli Hipertec® Wall sono stati testati in accordo alle seguenti normative : 
 

♦ EN ISO 11925-2:2002 Prove di reazione al fuoco – Accendibilità dei 
prodotti da costruzione soggetti ad attacco diretto da parte di una fiamma 
– Parte 2: Prova con una singola sorgente di fiamma 

♦ UNI EN 13823:2005 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 
– Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico 
prodotto da un singolo oggetto in combustione 

 

A seguito dell’esito di queste prove sono stati classificati secondo la norma : 
 

EN 13501-1:2007 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione – Parte 1 : Classificazione in base ai risultati delle prove di 
reazione al fuoco  
 
Classificazione ottenuta : 

 

REAZIONE AL FUOCO – CLASSIFICAZIONE OTTENUTA 
(valida per tutti gli spessori producibili) 

COMPORTAMENTO AL 
FUOCO PRODUZIONE DI FUMI GOCCE INFIAMMATE 

A2 s1 d0 
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RESISTENZA AL FUOCO 

 

La resistenza al fuoco è la capacità di un elemento da costruzione di 
mantenere la sua stabilità meccanica, di non propagare la fiamma e di 
conservare l’isolamento termico per un certo periodo di tempo. 
La resistenza al fuoco è espressa in minuti, dall’inizio del periodo di 
riscaldamento (innesco dell’incendio) fino al momento in cui il componente in 
prova cessa di soddisfare i requisiti richiesti. 
 

I pannelli Hipertec® Wall sono stati testati in accordo alle seguenti normative : 
 

♦ UNI EN 1363-1:2001 Prove di resistenza al fuoco – Requisiti generali 

♦ UNI EN 1364-1:2002 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Muri 
 
A seguito dell’esito di queste prove sono stati classificati secondo la norma : 
 

♦ EN 13501-2:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione – Parte 2 : Classificazione sulla base dei dati di prova derivati 
da prove di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione esclusi. 

 

Classificazione ottenuta : 
 

50 mm 80 mm 100 mm 
EI30 (*) EI60 (*) EI120 (*) 

 

Su richiesta possono essere forniti i rapporti di classificazione di resistenza al fuoco 
(*) Per le modalità di montaggio seguire attentamente quanto riportato nei rapporti di prova 

 
FONOISOLAMENTO L’isolamento acustico di un materiale è la sua capacità di ridurre il passaggio 

di energia sonora tra due ambienti. 
 

I pannelli Hipertec® Wall sono stati testati in accordo alle normative : 
 

♦ UNI 8270/7 - Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e 
di componenti di edificio. 

♦ UNI EN ISO 717/82 - Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.   

 

Indici di valutazione del potere fono isolante Rw : 
 

Spessore (mm) 50 80 100 
Indice di valutazione Rw (db) 30,5 30 30,5 

 

 
Su richiesta possono essere forniti i rapporti di prova delle misure del potere fono isolante per le frequenze 
di suono comprese fra 100 e 3150 Hz 
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PESI Peso teorico pannello (lamiere in acciaio esterno 0,6 mm interno 0,6 mm) 
 

Spessore  
(mm) 50 80 10 120 150 

(kg/m2) 15,62 18,62 20,62 22,62 25,62 
 

PORTATE I valori in daN/m indicati si riferiscono a carichi uniformemente distribuiti per pannelli 
realizzati con lamiera in acciaio qualità S280GD e sono stati calcolati in conformità alla 
norma prodotto EN 14509:2006. La larghezza dell’appoggio considerata è di 120mm. I 
carichi evidenziati in grassetto sottolineato fanno riferimento a combinazioni per cui si 
raggiunge la condizione limite sulla freccia l/100. Le tabelle non tengono conto degli 
effetti dovuti alla differenza di temperatura che possono manifestarsi tra le lamiere 
esterna ed interna a causa delle diverse condizioni climatiche. 
Ulteriori verifiche possono essere richieste rivolgendosi all’Ufficio Tecnico METECNO. 
Resta a carico del progettista la verifica dei sistemi di fissaggio in funzione dei carichi 
di progetto. 
 

S 
  larghezza efficace appoggio = 120 mm 
 
  lamiere spessore nominale 0,6 mm + 0,6 mm 
 
 

mm l =m 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

50 

p 
=

 d
aN

/m
 

185 140 110 90 80 70 60 50     

80 300 225 180 150 125 110 100 80 75 55   

100 375 280 225 185 160 140 125 100 90 70   

120 455 340 270 225 195 170 150 125 110 85   

150 570 425 340 285 240 210 190 155 140 105   

 

S 
  larghezza efficace appoggio = 120 mm 
 
  lamiere spessore nominale 0,6 mm + 0,6 mm 
 
 

mm l =m 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

50 

p 
=

 d
aN

/m
 

170 125 95 80 60        

80 285 205 160 115 85 65 55      

100 315 230 175 130 100 80 65 50     

120 320 235 180 140 110 85 70 60 50    

150 320 235 185 150 120 95 80 65 55 50   

 

S 
  larghezza efficace appoggio = 120 mm 
 
  lamiere spessore nominale 0,6 mm + 0,6 mm 
 
 

mm l =m 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

50 

p 
=

 d
aN

/m
 

165 120 95 80 65 50       

80 275 200 155 115 90 70 55 50     

100 320 235 170 130 100 80 65 55     

120 320 235 180 140 110 90 75 60 50    

150 325 240 190 150 120 95 80 70 60 50   
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GIUNTO Il giunto a incastro maschio-femmina è stato appositamente studiato per 
garantire il mantenimento delle performance acustiche e di comportamento al 
fuoco (reazione e resistenza) sopra citate. 
 

  
 
 
 

FISSAGGIO Viene effettuato con viti φ 6,3 mm. 
Le modalità di fissaggio sono indicate nel manuale tecnico. 
 
 

TOLLERANZE ♦ Spessore dei rivestimenti : secondo EN 10143:2006 
♦ Spessore del pannello : ± 2 mm 
♦ Lunghezza : ± 5 mm x L ≤ 3000 mm ---- ± 10 mm x L ≥ 3000 mm 
♦ Modulo 1000 : ± 2 mm 
♦ Fuori squadra : ± 6 mm 
 
 

IMBALLAGGIO DEI PACCHI I pannelli vengono forniti impaccati e generalmente avvolti con film di politene 
estensibile. 
 
 

TRASPORTO 
MOVIMENTAZIONE 
STOCCAGGIO 

CARICO AUTOMEZZI 
 
♦ I pacchi di pannelli sono caricati sugli automezzi e posti generalmente in 

numero di due nel senso della larghezza e tre nel senso dell’altezza.  
♦ La merce sugli automezzi viene posizionata seguendo le disposizioni del 

trasportatore, unico responsabile dell’integrità del carico. 
♦ METECNO non assume alcuna responsabilità per il carico di automezzi già 

parzialmente occupati da altri materiali, o che comunque non abbiano un 
idoneo piano di carico. 

♦ METECNO consiglia che gli automezzi siano coperti con un telo per evitare 
eventuali danni dovuti alle intemperie. 
Il cliente che provvede al ritiro dovrà istruire in proposito gli autisti. 

 
SCARICO AUTOMEZZI CON GRU 
 
♦ Occorre utilizzare un qualsiasi tipo di gru munito di bilanciere e di apposite 

cinghie, occorre interporre appositi distanziali per evitare che le cinghie 
danneggino il bordo dei pannelli. 
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SCARICO AUTOMEZZI CON CARRELLO A FORCHE 
 
♦ Quando si movimentano i pacchi di pannelli con carrello a forche, occorre 

tenere conto della lunghezza dei pacchi e della loro possibile flessione al 
fine di evitare danneggiamenti alla parte inferiore del pacco. 

♦ Le forche del carrello devono essere di larghezza adeguata ed 
eventualmente protette con cartone, o polistirolo o altro che eviti 
danneggiamenti ai pannelli. 

 
STOCCAGGIO 
 
Se i pannelli sono stoccati all’aperto, dovranno essere protetti dalla pioggia 
per impedire il successivo ristagno di umidità in quanto può causare danno 
alle superfici preverniciate del pannello. 
 
 

LIMITAZIONI DI IMPIEGO Si consiglia di eseguire una verifica termoigrometrica. In particolari condizioni 
(es. elevato tasso di umidità nell’ambiente interno) si può avere la formazione 
di condensa all’interno del pannello; se tali condizioni permangono per un 
tempo sufficientemente lungo, possono favorire la naturale ossidazione del 
supporto e ridurre di conseguenza il grado di adesione al materiale isolante. 
 
 

MANUTENZIONE Tutte le pareti, e quindi anche quelle realizzate con pannelli metallici, 
richiedono periodici interventi di manutenzione. 
E’ consigliata una accurata ispezione del manufatto, con cadenza almeno 
annuale, al fine di verificarne lo stato di conservazione. 
È inoltre consigliato, al fine di mantenere le caratteristiche estetiche e fisiche 
degli elementi e prolungare l’efficienza del rivestimento protettivo, una pulizia 
regolare dei pannelli ponendo particolare attenzione alle zone non sottoposte 
all’azione dilavante dell’acqua piovana dove si possono formare 
concentrazioni di sostanze dannose alla durata del supporto metallico, se in 
seguito alle ispezioni si rilevassero problemi in atto, è necessario procedere 
con un intervento straordinario immediato allo scopo di ripristinare le 
condizioni iniziali. 

 



Analisi

Analyse

02.17.04.09.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

bussola 68,39 1,000 = € 68,39

resina 1,55 1,000 € 1,55

compresi 12 cocchielli

Totale / Summe  1 € 69,94

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 69,94

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 22,03 22,03 22,03

Totale / Summe  4 € 22,03

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 91,97

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 13,80

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 10,58

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 116,34

Sistema anticaduta puntuale - Absturzsicherung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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I nostri riferimenti

Somain Italia è una società soggetta 
a direzione e coordinamento di: 
Cornal  Group S.

Genesi è un brand di: 

Somain Italia S.
Via Donizetti, 109/111 
24030 Brembate di Sopra (BG) 
T. +39.035.620380 / F. +39.0356220438 

info@somainitalia.it 
C.F./ P.Iva 03286280163 

Spett.

Studioarchitettura Associati

Via Fra' Paolo Sarpi, 9

35138 Padova (Padova)

OGGETTO: TRASMISSIONE OFFERTA RELATIVA AL VOSTRO CANTIERE DI

Via Fra' Paolo Sarpi, 9 - Padova (Padova)

Rif. Studioarchitettura Associati - Progetto ancoraggi removibili presso palazzo Provincia Autonoma Bolza

Offerta n. 2018-90 del 23/01/2018

Sistemi anticaduta, linee vita, dispositivi di protezione individuale e 

sistemi di accesso e recupero per spazi confinati

Nostro Riferimento Commerciale:

Maximilian Livenzev

Mobile: 3458710760

E-mail: maximilian.livenzev@somainitalia.it

Nostro Riferimento Tecnico:

Umberto Cella

Mobile: 035620380

E-mail: umberto.cella@somainitalia.it
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somainitalia.it

Sopralluoghi e  gratuit  

direttamente in cantiere

Progettazione e studio tecnico

de , avvalendosi della consulenza 

specializzata dello staff tecnico di Genesi 

Messa in opera

con posatori specializzati che lavorano secondo le rigide 

normative vigenti e che hanno frequentato i corsi di 

formazione in merito all'installazione dei prodotti Genesi

Certificazione 

inale del sistema installato

Revisione preriodica

dei D.P.I (dispositivi diprotezione individuale) e dei sistemi 

installati

Il  Genesi, 

prodotti inclusi.
Dal contatto alla valutazione del rischio, dal controllo del 

cantiere e delle misure di prevenzione, alla consulenza tec-

nica e progettuale, dalla consegna al montaggio in confor-

mità con gli standard, dall’audit, alla formazione, alla con-

segna delle certificazioni fino ad un continuativo servizio 

post-vendita. 

Somain Italia S.r.l.  è leader in 

Italia e presente in Europa nella fornitura di prodotti e 

servizi per la sicurezza contro le cadute dall’alto ed in 

ambienti confinati. Progettare ed implementare soluzioni 

che proteggono e salvaguardano la vita delle persone ed 

i loro sogni, attraverso la diffusione della cultura della 

leadership in salute e sicurezza.

Le Business .
L’ampiezza di gamma per la soluzione idonea.

Ci sono molti diversi ruoli coinvolti nel mondo della pro-

tezione anticaduta e ciascuno di essi è caratterizzato da 

specifiche esigenze.

 Italia S.r.l., società che ha sempre offerto ai 

suoi clienti prodotti e servizi di alta qualità, ha diviso la sua 

Rete di Vendita in Business Unit dedicate alle diverse ca-

tegorie di  sul mercato e le esigenze di ciascuno di 

essi.

Ogni Business Unit offre alla sua clientela consulenti per-

sonali qualificati, una gamma di prodotti selezionati, do-

cumenti ad hoc, servizi e procedure specifiche per con-

sentire ai diversi target, dai Responsabili della Sicurezza in 

grandi industrie a quelli delle imprese private, di usufruire 

al meglio di quanto  Italia S.r.l. ha da offrire.

I nostri servizi:

1



Decreto legislativo n. 106, 3 Agosto 2009

Correttivo del decreto legislativo 81/08 - Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Titolo IV, capo II stabilisce le norme per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni e nei Lavori in Quota;

2. L’art.107 definisce in 2 metri l’altezza rispetto ad un piano stabile che espone il lavoratore al

rischio di caduta dall’alto;

3. L’art. 111 comma 1 lettera a) dispone la scelta di attrezzature di lavoro sicure ergonomiche, in caso

di lavori in quota, dando priorità alle misure di protezione collettiva.

4. L’art.113 comma 2 suggerisce l’utilizzo di misure di sicurezza idonei per contenere in 1 metro la

caduta dell’operatore su scale a pioli;

5. L’art.77 comma 5 lettera a) impone l’addestramento per ogni DPI che appartiene alla III° categoria;

6. L’art. 37 comma 4 lettera c) dispone la formazione e l’addestramento, ove previsto,

nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro a cura del Datore di lavoro.

Normative e regolamenti locali

somainitalia.it

Offerta n° 2018-90 del 23/01/2018

Cantiere: Padova (Padova)
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Importo

Totale

Condizioni generali di vendita:

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare speci camente le seguenti clausole contrattuali: 1.2

(annullamento dell’ordine), 1.3 (inadempimento), 1.5 (esonero da responsabilità), 1.6 (obbligo di informazione), 1.7 (subappalto) e 1.9 (foro competente)

Per approvazione (data e firma)

(il Consulente Commerciale) Timbro e firma del Cliente

Totale 
Nelle pagine seguenti vengono riportati i componenti dei capitoli riportati nel riepilogo di cui al seguito

Capitoli riassuntivi

somainitalia.it

Offerta n° 2018-90 del 23/01/2018

Cantiere: Padova (Padova)

Importo
Materiale

Importo
Fissaggi

Importo Voci
Aggiuntive

Importo
Servizi

A Progetto ancoraggi c/o palazzo

Provincia Autonoma Bolzano 15526,60 € 352,64 € - 5000,00 € 20879,24 €

Totale 20879,24 €

Iva: Esclusa

Pagamento: Da concordare

Trasporto: A carico del cliente

Consegna: Da concordare

Validità offerta: 30gg.
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somainitalia.it

Offerta n° 2018-90 del 23/01/2018

Cantiere: Padova (Padova)

AProgetto ancoraggi c/o palazzo

 Provincia Autonoma Bolzano

1 - Dettagli Fornitura Materiale
Codice Descrizione Q.tà Sc. %Prezzo List

SOIT412 BUSSOLA PER CLS 227 42 %100,00 €

SOIT411 PUNTO D'ANCORAGGIO REMOVIBILE AD 12 42 %330,00 €

OCCHIELLO

CERTIFICAZIONE Emissione fascicolo di certificazione rilegato, con 1 42 %100,00 €

sigillo di autenticità

C35 PIOMBO IDENTIFICATORE 1 42 %10,00 €

Totale (1) - Fornitura Materiali 15526,60 €

2 - Sistemi di Fissaggio
Codice Descrizione Q.tà Sc. %Prezzo List

RBS345MX RESINA VINILESTERE BICOMPONENTE 32 42 %19,00 €

Totale (2) - Sistemi di fissaggio 352,64 €

5 - Posa 5000,00 €

Totale 20879,24 €

-
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o più rate di importo comunque superiore all’ottava parte del prezzo Somain Italia S.r.l. potrà dichiarare la risoluzione del contratto e  trattenere, a 

titolo di indennità, quanto riscosso, salvo il risarcimento del maggior danno. 

1.4 (interessi moratori)

In caso di ritardo nel pagamento verranno addebitati al cliente interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, recante attuazio-

ne della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

1.5 (esonero da responsabilità)

I prodotti forniti da Somain Italia S.r.l. sono conformi alla normativa vigente e sono accompagnati da schede tecniche e/o di sicurezza riportanti le 

specifiche condizioni di impiego dei prodotti: il mantenimento, la conservazione ed il metodo d’uso devono essere effettuati nel rispetto di quanto 

previsto in tali schede. Con la consegna del prodotto e delle relative schede tecniche e/o di sicurezza, Somain Italia S.r.l. deve ritenersi esonerata 

da ogni responsabilità per danni dovuti ad incuria, dolo, colpe o manomissioni e/o interventi da parte di personale non autorizzato.

1.6 (obbligo di informazione)

Il cliente si impegna a comunicare a Somain Italia S.r.l. tutti i dati e le informazioni, anche successive rispetto alla stipulazione del contratto, che siano 

necessarie per il regolare adempimento del contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 il Cliente dovrà comunicare dettagliate 

informazioni in relazione ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i tecnici di Somain Italia S.r.l. sono destinati ad operare ed alle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate. L’inadempimento a tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale.

1.7 (subappalto)

Il cliente rilascia autorizzazione a Somain Italia S.r.l. a dare in subappalto, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera o del servizio.

1.8 (privacy)

Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

Condizioni generali di contratto

1.1 (vendita con riserva di proprietà)

La vendita dei prodotti avverrà con riserva di proprietà a favore di Somain Italia S.r.l. ai sensi dell’art. 1523 e ss. c.c..

1.2 (annullamento dell’ordine)
L’ordine sottoscritto potrà essere annullato dal cliente solo a mezzo di comunicazione scritta inviata, anche via fax, presso la sede di Somain Italia S.r.l. 
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua sottoscrizione. Se l’ordine viene annullato entro 7 (sette) giorni dalla sua sottoscrizione, il cliente è tenuto al 

pagamento di una penale pari al 30% dell’importo pattuito. Non è possibile annullare l’ordine trascorsi 7 (sette) giorni dalla sua sottoscri-zione, in 

caso di annullamento il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero importo. E’ salvo in ogni caso il diritto di Somain Italia S.r.l.. al 

risarcimento dei danni subiti.

1.3 (inadempimento)

Il mancato pagamento anche di una sola rata nei tempi e modi pattuiti costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1455 c.c. che 

legittima Somain Italia S.r.l. ad opporre l’eccezione d’inadempimento. Ai sensi degli articoli 1525 e 1526 c.c. in caso di mancato pagamento di una 

somainitalia.it

Offerta n° 2018-90 del 23/01/2018

Cantiere: Padova (Padova)

5



Genesi 

 

somainitalia . be safe.



125

1

B

1 2

A

321 4

B

A

5 6

SCALA:  1:2  - 1:1

A4

C

Aprile 2014

SOIT411

acciaio inox

REMOVIBILE AD OCCHIELLO

FINITURA

D
is

e
g

n
o

 d
i p

ro
p

rie
tà

 r
is

e
rv

a
ta

 d
i S

O
M

A
IN

 I
TA

LI
A

 S
.p

.a
..
 E

' v
ie

ta
ta

 o
g

n
i r

ip
ro

d
u

zi
o

n
e

 e
d

 u
ti
liz

zo
 s

e
 n

o
n

 a
u

to
riz

za
tI

Produttore:

PUNTI DI ANCORAGGIO

Data di creazione

Articolo

Prima revisione Seconda revisione Terza revisione

CHECKMATE

3 naturale FOGLIO 1 DI 1

DESCRIZIONE

1 1

POS. Q.TA'

acciaio inox AISI 316  

2 1 acciaio inox

acciaio inox13

PUNTO DI ANCORAGGIO 

4

SOIT412 - bussola per cls diam.20 mm

SOIT413 - bussola per acciaio diam. 20mm

70 1
4

2
0

1

14
R

26R

8,5

bussola per forato diam.20mmSOIT414 - 
4

113,500

4
0

3
90

20

2 90



Analisi

Analyse

02.17.04.10.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sistema inverdimento completo - N8

A.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO

A.2. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

A.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE

A.4. PROTEZIONE MECCANICA E DRENAGGIO PERIMETRALE

A.5. SUBSTRATO DI COLTURA

A.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO

A.7. VEGETAZIONE DI BASE SEDUM - TALEA mq 45,30 = € 45,30

Totale / Summe  1 € 45,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 45,30

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 45,30

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,80

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,21

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 57,30

Sistema inverdimento completo, N8 - Extensive Dachbegr nung, N8

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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PREMESSE GENERALI 

DAKU ITALIA SRL è un'azienda commerciale pertanto, in caso di favorevole accoglimento della 
proposta, la scrivente indicherà per l'esecuzione delle opere un'impresa partner che si impegnerà 
a realizzarle alle medesime condizioni riportate nel preventivo; l'affidamento del contratto sarà 
diretto dal Committente all'Impresa partner segnalata da DAKU ITALIA SRL. 

Il preventivo è da intendersi di massima, la formulazione di una proposta impegnativa 
presuppone la visione del cantiere, del programma dei lavori e l'approfondimento dettagliato del 
progetto esecutivo. 

I prezzi contenuti nella proposta sono applicati secondo quanto specificato nel cap. "Condizioni 
Generali" ed in particolare non comprendono gli oneri per lo scarico e il sollevamento dei 
materiali, la messa in sicurezza delle aree di intervento e le assistenze di cantiere. 

Il presente preventivo non include i ricarichi dell'Impresa Appaltante (spese generali e utili). 

SOMMARIO 

A. Stratigrafia DAKU ESTENSIVO STANDARD 

B. Stratigrafia DAKU INTENSIVO PLUS 

C. Condizioni Generali 

A. Stratigrafia DAKU ESTENSIVO STANDARD 
 

DATI TECNICI CARATTERISTICI E PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 

Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) cm ca. 16,00 (non superiore) 

Peso a massima saturazione del sistema (escluso vegetazione) kg/mq 130,00 (non superiore) 

Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) kg/mq 101,00 (non superiore) 

Volume d’aria del sistema a pF1 l/mq 49,50 (non inferiore) 

MT (massima acqua trattenuta dal sistema) l/mq 46,50 (non inferiore) 

CI (capacità intermedia = acqua substrato pF 2) l/mq 21,50 (non inferiore) 

PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) l/mq 8,00 (non superiore) 

ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) l/mq 38,50 (non inferiore) 

UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)  0,83 (non inferiore) 

APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) l/mq 13,50 (non inferiore) 

EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)  0,35 (non inferiore) 

Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL)  0,51* (non superiore) 
 

*Ogni cm di terriccio aggiunto abbassa di circa 0,25 il coefficiente di deflusso 
 
CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO: 
Tutta la stratigrafia impermeabile (dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovrà essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo 
antiradice. Dovrà essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali 
eventualmente depositati. 

A vs. carico 
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A.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU FSD 20, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da 
rigenerato), massa grezza 25 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, dotati di marchio CE e scarsamente infiammabili. 
DAKU FSD 20 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del 
manto impermeabile e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni 1000 x 1250 mm  

- Spessore 82 mm  

- Massa grezza 25 Kg/mc (+/-10%)  

- Capacità massima di accumulo idrico 13,1 litri/mq ca.  

- Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro 10 mm  

- Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico 21,5 litri/mq  

- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01   

       longitudinale 1,46 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 1,44 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1   

       longitudinale 4,95 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 4,90 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante verticale 0,73 l/mqs (EN ISO 11058) 
- Resistenza alla dispersione termica K 0,71 mq x K/W  

- Conducibilità termica 0,034 W/mK (UNI EN 12667) 
- Altezza piedini di appoggio 20 mm  

- Quantità piedini di appoggio 252 pz  

- Superficie di appoggio 2.052 cmq/mq  

- Classe di infiammabilità E (EN 13051) 
Posa a secco dei pannelli DAKU FSD 20 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile oppure quando richiesto o 
necessario, sugli strati di separazione DAKU FLT. 

mq ca. 180,00 
 

A.2. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU STABILFILTER SFE, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,35 (EN 9863-1) ottenuto 
mediante agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFE è conforme alle 
prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-
stoccaggio idrico DAKU FSD e il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento Estensive; ripartisce e rilascia 
uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al substrato DAKU ROOF SOIL. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni (rotolo) 2,00 x 50 m (100 mq)  

- Massa areica 220 gr/mq. (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Spessore materiale a 2kPa 1,35 mm (+/-20%) (EN ISO 9863-1) 
- Resistenza a trazione:   

       longitudinale 17 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 17 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
- Allungamento a rottura:   

       longitudinale 65% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 70% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: <20%  

- Resistenza al punzonamento statico CBR 2.6 KN (-10%) (EN ISO 12236) 
- Resistenza al punzonamento dinamico “cone drop” 17 mm (+20%) (EN ISO 13433) 
- Indice di velocità VIH=50 85 mm/s (-30%) (EN ISO 11058) 
- Capacità di Flusso nel piano 2,10 x 10-3 l/ms (-30%) (EN ISO 12958) 
- Apertura caratteristica dei pori d = 90% 0,08 mm (+/-30%) (EN ISO 12956) 
- Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) minimo 25 anni (EN ISO 12956) 
Posa in opera a secco mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui verticali 
della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del substrato DAKU ROOF SOIL. 

mq ca. 207,00 
 

A.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza cm 10 necessaria al contenimento dell’intero 
spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti di riempimento, massetti, pavimentazioni) all’interno dei 
pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato in lega di Alluminio-Magnesio ha buona 
resistenza alla corrosione, Peso specifico pari a 2,69 gr/cm3, Durezza HBS (47), dotato di fessurazioni atte a garantire il 
deflusso e l’aerazione, e coperchio di chiusura fessurato. 
Caratteristiche tecniche: 
n° 2 pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL 
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- spessore laminato  2,0 mm 
- dimensioni base 250 x 250 x 100 (H) mm 
- dimensioni coperchio 250 x 250 x 20 (H) mm 
- ingombro massimo esterno 330 x 400 ca (n° 3 flange di appoggio) 
- peso 1,00 kg ca (base) + 0,60 kg ca (coperchio) 
- asole aerazione e drenaggio (dim. 25x3 mm)  n° 80 (base) + n° 64 (coperchio) 
- superficie drenante  60 cmq (base) + 48 cmq (coperchio) 
 

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU 
DRAIN, FSD sui quali viene realizzata un’apertura (solitamente ca 20x20) sufficiente a garantire il raggiungimento della 
bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla 
quota di riempimento del substrato DAKU ROOF SOIL. 

pz 2,00 
 

A.4. PROTEZIONE MECCANICA E DRENAGGIO PERIMETRALE 
Fornitura e posa in opera di: 
strato di protezione e drenaggio perimetrale di sicurezza (largh. cm 30 ca.) in ghiaia tonda, lavata, di granulometria 20 - 30 mm, 
per uno spessore massimo pari a quello del substrato stabilizzato. In prossimità dei bordi della copertura costituiranno le fasce 
di zavorramento necessarie a contrastare l’azione deportante del vento.  

mc ca. 2,00 
 

A.5. SUBSTRATO DI COLTURA  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU ROOF SOIL 2, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche 
quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato 
torboso misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 2 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 
11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a 
giardino pensile e tetto verde, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze 
arboree, arbustive, tappezzanti, ma soprattutto permette una rapida radicazione e lo sviluppo di talee di sedum, in spessori 
estremamente contenuti. 
Caratteristiche tecniche: 
- Massa volumica apparente secca 650-750 Kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a potenziale saturazione 1.424 kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a saturazione di campo 1.072 kg/mc  

- Fuso granulometrico nei limiti UNI 11235 (UNI EN 15428:2008) 
- Velocità di infiltrazione >30 mm/min (DIN 18035-4) 
- Riduzione del volume alla compressione < 7% (DIN 18035-4) 
- Valore Ph 7-8 (UNI EN 13037) 
- Conducibilità elettrica 24 mS/m (UNI EN 13038) 
- Capacità di scambio cationico 16,3 mq/100g (DM 13/09/1999) 
- Sostanza organica ≤ 60 g/litro s.s. (UNI EN 13039) 
- Porosità totale ≥ 70 % v/v (UNI EN 13041) 
- Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 ≥ 40 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume d’aria a pF 1,0 30-40 % v/v (UNI EN 13041) 
- Acqua disponibile > 30 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume commerciale 17,2 litri (+/-10%) (UNI EN 12058) 
* DAKU ROOF SOIL 2 è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione 
che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di 8 
cm assestati. Prima della messa a dimora della vegetazione, deve essere integrato con il formulato nutrizionale di 
completamento DAKU PLUS ESTENSIVO in ragione di 8 gr/mq per ogni cm di spessore del substrato posato. 
Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc. 

mc ca. 15,00 
 

A.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU PLUS-E, formulato nutrizionale di completamento per substrato DAKU ROOF SOIL. Composto da granuli fertilizzanti 
ricoperti da una speciale membrana polimerica biodegradabile che consente il rilascio graduale dei nutrienti in funzione della 
temperatura del substrato, su un arco temporale di diversi mesi. Confezionato in sacchi da 25 kg. 
Caratteristiche tecniche: 
Azoto totale 14% 
Azoto Nitrico 5,2% 
Azoto Ammoniacale 8,8% 
Anidride Fosforica (solubile in citrato ammonico neutro e acqua) 14,8% 
Anidride Fosforica (solubile in acqua) 13,4% 
Ossido di Potassio 12% 
La posa avviene mediante distribuzione manuale in ragione di 8 gr/mq per ogni cm di substrato. 

pz ca. 0,50 
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A.7. VEGETAZIONE DI BASE SEDUM - TALEA 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU SEDUM TALEA, una miscela costituita da erbacee perenni tappezzanti in talea, appartenenti alla famiglia delle 
Crassulaceae. Notoriamente identificati come sedum, sono vegetali adattati a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi 
di siccità (xerofite), sono considerate piante "rustiche" e "semirustiche" perché sopportano anche le basse temperature. Sono 
piante carnose dotate di fusto eretto e/o pendente, quasi sempre a cespi e con foglie che possono essere rotonde, alternate, 
ovali o verticali. I fiori possono essere sia solitari che riuniti in infiorescenze a corimbo, a grappolo o a pannocchia per lo più 
piccoli e a forma di stella, con i petali liberi. Nelle stratigrafie DAKU ESTENSIVE viene utilizzata una miscela composta da 
diverse specie di sedum (in talea) in proporzioni varabili, scelta in base alle caratteristiche climatiche e di esposizione del luogo 
di impianto. Messa a dimora sul substrato DAKU ROOF SOIL livellato, soffice e concimato con DAKU PLUS-E mediante 
distribuzione a spaglio delle talee in ragione di 80-100 gr/mq, successivo parziale rinterro con attrezzature manuali e/o 
meccaniche e irrigazione secondo istruzioni fornite da Daku Italia Srl. 

kg ca. 15,00 
 

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci ( A.1. ... A.7. ) 
€/mq 45,30 x 180,00 mq = € 8.154,00 

 
 
 
 
 

B. Stratigrafia DAKU INTENSIVO PLUS 
 

DATI TECNICI CARATTERISTICI E PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 

Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) cm ca. 58,00 (non superiore) 

Peso a massima saturazione del sistema (escluso vegetazione) kg/mq 748,00 (non superiore) 

Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) kg/mq 603,00 (non superiore) 

Volume d’aria del sistema a pF1 l/mq 165,50 (non inferiore) 

MT (massima acqua trattenuta dal sistema) l/mq 241,50 (non inferiore) 

CI (capacità intermedia = acqua substrato pF 2) l/mq 159,00 (non inferiore) 

PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) l/mq 45,00 (non superiore) 

ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) l/mq 196,50 (non inferiore) 

UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)  0,81 (non inferiore) 

APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) l/mq 114,00 (non inferiore) 

EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)  0,58 (non inferiore) 

Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL)  -0,39* (non superiore) 
 

*Sarebbe in grado di ricevere acqua da altre superfici 
 
CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO: 
Tutta la stratigrafia impermeabile (dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovrà essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo 
antiradice. Dovrà essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali 
eventualmente depositati. 

A vs. carico 
 

B.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU FSD 20, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da 
rigenerato), massa grezza 25 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, dotati di marchio CE e scarsamente infiammabili. 
DAKU FSD 20 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del 
manto impermeabile e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni 1000 x 1250 mm  

- Spessore 82 mm  

- Massa grezza 25 Kg/mc (+/-10%)  

- Capacità massima di accumulo idrico 13,1 litri/mq ca.  

- Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro 10 mm  
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- Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico 21,5 litri/mq  

- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01   

       longitudinale 1,46 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 1,44 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1   

       longitudinale 4,95 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 4,90 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante verticale 0,73 l/mqs (EN ISO 11058) 
- Resistenza alla dispersione termica K 0,71 mq x K/W  

- Conducibilità termica 0,034 W/mK (UNI EN 12667) 
- Altezza piedini di appoggio 20 mm  

- Quantità piedini di appoggio 252 pz  

- Superficie di appoggio 2.052 cmq/mq  

- Classe di infiammabilità E (EN 13051) 
Posa a secco dei pannelli DAKU FSD 20 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile oppure quando richiesto o 
necessario, sugli strati di separazione DAKU FLT. 

mq ca. 23,00 
 

B.2. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura 
a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La 
georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall’elevata 
resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione 
meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento 
drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento. 
Caratteristiche tecniche: 
- Spessore (a 20 kPa) 5,0 mm. (+/-10%) (EN ISO 9863) 
- Massa areica 710 gr/mq (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Resistenza a trazione longitudinale 15,50 KN/m (EN ISO 10319) 
- Allungamento longitudinale 60% (EN ISO 10319) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 0,032 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 0,10 l/ms (EN ISO 12958) 
Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di 
ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un’ altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle 
pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano 
soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU 
DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera 
unidirezionale e garantire lo smaltimento dell’acqua dalla copertura.  

mq ca. 18,00 
 

B.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza cm 50 necessaria al contenimento dell’intero 
spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti di riempimento, massetti, pavimentazioni) all’interno dei 
pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato in lega di Alluminio-Magnesio ha buona 
resistenza alla corrosione, Peso specifico pari a 2,69 gr/cm3, Durezza HBS (47), dotato di fessurazioni atte a garantire il 
deflusso e l’aerazione, e coperchio di chiusura fessurato. 
Caratteristiche tecniche: 
n° 1 pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- dimensioni base 250 x 250 x 100 (H) mm 
- dimensioni coperchio 250 x 250 x 20 (H) mm 
- ingombro massimo esterno 330 x 400 ca (n° 3 flange di appoggio) 
- peso 1,00 kg ca (base) + 0,60 kg ca (coperchio) 
- asole aerazione e drenaggio (dim. 25x3 mm)  n° 80 (base) + n° 64 (coperchio) 
- superficie drenante  60 cmq (base) + 48 cmq (coperchio) 
 

n° 2 pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- altezza 200 mm 
- ingombro massimo esterno 250 x 250 mm 
- peso 1,40 kg ca 
 

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU 
DRAIN, FSD sui quali viene realizzata un’apertura (solitamente ca 20x20) sufficiente a garantire il raggiungimento della 
bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla 
quota di riempimento del substrato DAKU ROOF SOIL. 
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pz 1,00 
 

B.4. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante 
agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni 
della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio 
idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l’inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento 
Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al 
substrato DAKU ROOF SOIL. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni rotolo 2,00 x 50 m (100 mq)  

- Massa aerica 260 gr/mq. (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Spessore materiale a 2kPa 1,50 mm (+/-20%) (EN ISO 9863-1) 
- Resistenza a trazione:   

       longitudinale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
- Allungamento a rottura:   

       longitudinale 65% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 70% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: <20%  

- Resistenza al punzonamento statico CBR 3.200 N (-10%) (EN ISO 12236) 
- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop 14 mm (+20%) (EN ISO 13433) 
- Indice di velocità VIH=50 75 mm/s (-30%) (EN ISO 11058) 
- Capacità di Flusso nel piano 2,30 x 10-3 l/ms (-30%) (EN ISO 12958) 
- Apertura caratteristica dei pori d = 90% 0,07 mm (+/-30%) (EN ISO 12956) 
- Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) minimo 25 anni (EN ISO 12956) 
Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui 
verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del l’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF 
SOIL. 

mq ca. 40,00 
 

B.5. SUBSTRATO DI COLTURA  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU ROOF SOIL 1, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche 
quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato 
torboso misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 1 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 
11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a 
giardino pensile, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze arboree, 
arbustive, tappezzanti e tappeti erbosi, in spessori contenuti. 
Caratteristiche tecniche: 
- Massa volumica apparente secca 700-800 Kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a potenziale saturazione 1.464 kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a saturazione di campo 1.175 kg/mc  

- Fuso granulometrico limiti UNI 11235 (UNI EN 15428:2008) 
- Velocità di infiltrazione >20 mm/min (DIN 18035-4) 
- Riduzione del volume alla compressione < 9% (DIN 18035-4) 
- Valore Ph 7-8 (UNI EN 13037) 
- Conducibilità elettrica 14 mS/m (UNI EN 13038) 
- Capacità di scambio cationico 18,4 mq/100g (DM 13/09/1999) 
- Sostanza organica ≤ 80 g/litro s.s. (UNI EN 13039) 
- Porosità totale ≥ 70 % v/v (UNI EN 13041) 
- Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 ≥ 45 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume d’aria a pF 1,0 25-35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Acqua disponibile > 35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume commerciale 17,2 lt (+/-10%) (UNI EN 12058) 
* DAKU ROOF SOIL 1 è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione 
che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di 
50 cm assestati.. 
Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc. 

mc ca. 12,00 
 

B.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU PLUS-I, formulato nutrizionale di completamento per substrato DAKU ROOF SOIL. Composto da granuli fertilizzanti 
ricoperti da una speciale membrana polimerica biodegradabile che consente il rilascio graduale dei nutrienti in funzione della 
temperatura del substrato, su un arco temporale di diversi mesi. Confezionato in sacchi da 25 kg. 
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Caratteristiche tecniche: 
Azoto totale 13% 
Azoto Nitrico 4% 
Azoto Ammoniacale 9% 
Anidride Fosforica (solubile in citrato ammonico neutro e acqua) 22,6% 
Anidride Fosforica (solubile in acqua) 20,7% 
Ossido di Potassio 9% 
La posa avviene mediante distribuzione manuale in ragione di 5 gr/mq per ogni cm di substrato. 

pz ca. 0,50 
 

B.7. PRATO SEMINATO 
Fornitura e posa in opera di: 
formazione di manto erboso con lavorazione del terreno costituita da livellamento e concimazione “starter” di base. Semina di 
un miscuglio di graminacee con incorporazione nel terreno del seme mediante rastrellatura e rullatura di costipamento. 

mq ca. 16,00 
 

B.8. VEGETAZIONE ARBUSTIVA 
Fornitura e posa in opera di: 
vegetazione arbustiva di piccola taglia, posata in ragione di n. 7 piante/mq fornite in vaso 13, da definire in seguito a sviluppo 
del progetto dettagliato del verde (non compreso). 

mq ca. 6,00 
 

B.9. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA 
Fornitura e posa in opera di: 
impianto di irrigazione a goccia con tubazione disperdente. L'impianto e' dotato di programmatore elettronico per il controllo di 
valvole a comando elettrico in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 
24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua discarico.  

mq ca. 23,00 
 

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci ( B.1. ... B.9. ) 
€/mq 109,00 x 23,00 mq = € 2.507,00 

 

 
Il prezzo di vendita comprende tutto quanto espressamente descritto e non include i lavori di manutenzione successivi 
alla realizzazione del verde intensivo; se richiesti, dovranno essere concordati e definiti con apposito Contratto di 
Manutenzione con l'Impresa Esecutrice. Il lavoro, sarà collaudato entro un mese dalla semina del prato o dalla messa a 
dimora di tappezzanti/erbacee perenni o prato in zolla; il primo sfalcio del prato è da intendersi escluso dalla presente. 
La garanzia del raggiungimento degli standard vegetativi di copertura indicati dalla UNI 11235/2015 a 12 mesi 
dall'impianto (prato: >95%; tappezzanti/erbacee perenni: >90%) sarà inclusa nel Contratto di Manutenzione, qualora 
eventualmente sottoscritto con l'Impresa Esecutrice. 
 

C. Condizioni Generali 
 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
• Accessibilità diretta ai piani e luoghi di lavorazione per personale ed attrezzature. 

• Preparazione delle superfici di posa (compresa pulizia) secondo le nostre indicazioni. 

• Opere murarie e specialistiche non direttamente a noi appaltate. 

• Oneri necessari per l'esecuzione di eventuali collaudi. 

• Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Responsabile di Cantiere per gli aspetti della realizzazione e collaudo finale. 

• Ponteggi, trabattelli, parapetti di protezione ed opere antinfortunistiche a norma per eseguire i lavori appaltati. 

• Predisposizione di punti d’acqua ogni 600 mq con portata di almeno 50 litri/minuto e 3 bars per irrigazioni di soccorso. 

• Scarico, tiro in quota e movimentazione dei materiali con gru e relativo operatore per periodo di stesura. 

• Normali servizi di cantiere quali: aree di stoccaggio, viabilità, recinzione area di cantiere. ecc.. 

• Eventuali permessi e tasse richieste dalle Autorità locali. 

• Eventuale registrazione di contratto. 

• I.V.A. su fatture. (DAKU ITALIA SRL non è soggetta all’applicazione del "REVERSE CHARGE"). 

• Irrigazioni post-impianto a seconda delle necessità originate dall’andamento stagionale. 

• Manutenzione di avviamento come da normativa UNI 11235/2015 successivamente alla fine delle operazioni di posa in 
opera; la fine della posa in opera coincidera' con la fine della posa delle talee di sedum (estensivo) 

• Manutenzione di avviamento come da normativa UNI 11235/2015 successivamente alla fine delle operazioni di posa in 
opera; la fine della posa in opera coinciderà con la fine della posa delle essenze vegetali (intensivo). 

 



 

 Pag. 9

ONERI A NOSTRO CARICO 
• Mano d'opera specializzata. 

• Sfridi dei materiali appaltati in opera. 

• Attrezzatura specialistica necessaria per l'esecuzione delle opere a noi appaltate. 

• Materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle opere. 

• Pulizia finale delle zone di lavoro dai materiali di risulta, imballi, ecc., con accatastamento degli stessi in cantiere in 
luogo indicato dal Committente. 

• Oneri di trasferta per il personale operativo e di controllo. 

• Esecuzione dei lavori di cui al presente preventivo con le modalità e con gli stessi materiali piu' sopra indicati. 

• Contributi previdenziali per il nostro personale. 

• Assicurazione di responsabilità Civile in corso d'opera. 

• Garanzia di radicazione delle "Talee di Sedum", potra' essere verificata a due mesi dall'impianto delle stesse. 

• Garanzia di germinazione dei semi del prato, o di radicazione della zolla pre-coltivata, potra' essere verificata a un 
mese dall'impianto, in presenza di impianto di irrigazione alimentato. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
• Da convenire. 

 

VALIDITA' PREVENTIVO 
• I prezzi di cui al presente preventivo si intendono validi per lavori eseguiti a tutto Dicembre 2017 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 
In relazione alla Sua qualità di CLIENTE della scrivente, alla data odierna, con la presente La informiamo che: 

• I dati concernenti la Sua persona e/o società, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conto 
corrente bancario, vengono trattati al fine di procedere: 

o alla tenuta contabilità clienti-fornitori; 
o alla elaborazione di statistiche interne; 
o all’assolvimento dei compiti previsti dalle leggi civilistiche e fiscali, da regolamenti o da normative CEE; 
o alla gestione di rubriche telefoniche; 
o alla gestione di operazioni creditizie e/o commerciali. 

• Le modalità di elaborazione dei dati sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati; 

• I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati ns. rete commerciale, 
studi legali, società di recupero crediti, soggetti incaricati della revisione dei bilanci, Pubbliche autorità, Amministrazioni 
o Enti per gli adempimenti di legge, enti creditizi e finanziari, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di 
archiviazione; 

• I dati sono conservati presso le sedi di DAKU ITALIA S.r.l. per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

• L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 – 8 – 9 e 10 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. 

• Titolare e responsabile del trattamento: DAKU ITALIA S.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. Marino Fantin. 
 

Fiduciosi in una cortese preferenza, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e distintamente Vi salutiamo. 
 

 DAKU ITALIA SRL  

 Fantin Marino  
 



Analisi

Analyse

02.17.04.10.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sistema inverdimento completo - N12

B.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO

B.2. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE

B.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE

B.4. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

B.5. SUBSTRATO DI COLTURA

B.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO

B.7. PRATO SEMINATO

B.8. VEGETAZIONE ARBUSTIVA

B.9. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA mq 109,00 = € 109,00

Totale / Summe  1 € 109,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 109,00

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 109,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 16,35

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 12,54

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 137,89

Sistema inverdimento completo, N12 - Intensive Dachbegr nung N12

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

02.17.04.10.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sistema inverdimento completo - tipo N7

A.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 

CARRABILE

A.2. STRATO DRENANTE

A.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE

A.4. STRATO DI PRE FILTRO

A.5. ELEMENTO DI FILTRO

A.6. SUBSTRATO DI COLTURA

A.7. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

A.8. ELEMENTO PORGETTI PRATO IN CLS

A.9. FERTILIZZANTE

A.10. FORMULATO DI ALLETTAMENTO mq 124,50 = € 124,50

Totale / Summe  1 € 124,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

-5,00% -6,23

Totale / Summe 2 € -6,23

Costo materiale/Summe Materialkosten 118,28

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 118,28

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 17,74

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,60

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Sistema inverdimento carrabile, N7 - Befahrbare Begrünung, N7

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 149,62
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PREMESSE GENERALI 

Il preventivo è da intendersi di massima, la formulazione di una proposta impegnativa presuppone la 
visione del cantiere, del programma lavori e l'approfondimento del progetto esecutivo. 
I prezzi contenuti nella proposta sono applicati secondo quanto specificato nel cap. "Condizioni 
Generali" ed in particolare non comprendono gli oneri per lo scarico e il sollevamento dei materiali, la 
messa in sicurezza delle aree di intervento e le assistenze di cantiere. 
Il presente preventivo non include i ricarichi dell'Impresa Appaltante (spese generali e utili). 

 

SOMMARIO 

A. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO CARRABILE (N7) 

B. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO 35 cm (N11) 

C. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO 50 cm (N12) 

D. CONDIZIONI GENERALI 
 

A. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO CARRABILE (N7) 
 

STRATIGRAFIA TIPO 
 

 

PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 
 

Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) cm ca. 28,00 (non superiore) 

Peso a massima saturazione del sistema (escluso vegetazione) kg/mq 441,00 (non superiore) 

Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) kg/mq 398,00 (non superiore) 

Volume d’aria del sistema a pF1 l/mq 75,00 (non inferiore) 

MT (massima acqua trattenuta dal sistema) l/mq 104,00 (non inferiore) 

CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) l/mq 71,00 (non inferiore) 

PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) l/mq 25,00 (non superiore) 

ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) l/mq 79,00 (non inferiore) 

UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)  0,76 (non inferiore) 

APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) l/mq 46,00 (non inferiore) 

EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)  0,58 (non inferiore) 

Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL)  0,17 (non superiore) 
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CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO 
 

Tutta la stratigrafia impermeabile (dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovrà essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo antiradice. 
Dovrà essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali eventualmente depositati. 

A VS. CARICO 
 

A.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU FSD PARK, pannelli rigidi ad alta densità, in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima 
vergine esente da rigenerato), - Massa grezza 35 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, e scarsamente infiammabili. 
DAKU FSD PARK è utilizzato come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile 
carrabili al traffico veicolare leggero. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni 1000 x 1250 mm  

- Spessore 80 mm  

- Massa grezza 35 Kg/mc (+/-10%)  

- Capacità massima di accumulo idrico 20,3 litri/mq ca.  

- Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro 13 mm  

- Capacità drenante sul piano (pendenza 1,5%) 0,35 l/ms  

- Capacità drenante sul piano (pendenza 3%) 0,46 l/ms  

- Capacità drenante verticale 0,73 l/mqs (EN ISO 11058) 
- Classe di infiammabilità E (EN 13051) 
Posa a secco dei pannelli DAKU PARK sopra l’elemento di protezione e drenaggio DAKU DRAIN G450 e riempimento 
successivo delle celle di accumulo con DAKU lapillo. 

mq ca. 84,00 
 

A.2. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura 
a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La 
georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall’elevata 
resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione 
meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento 
drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento. 
Caratteristiche tecniche: 
- Spessore (a 20 kPa) 5,0 mm. (+/-10%) (EN ISO 9863) 
- Massa areica 710 gr/mq (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Resistenza a trazione longitudinale 15,50 KN/m (EN ISO 10319) 
- Allungamento longitudinale 60% (EN ISO 10319) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 0,032 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 0,10 l/ms (EN ISO 12958) 
Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di 
ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un’ altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle 
pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano 
soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU 
DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera 
unidirezionale e garantire lo smaltimento dell’acqua dalla copertura.  

mq ca. 103,00 
 

A.3. ELEMENTO DI ISPEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza cm 30 necessaria al contenimento dell’intero 
spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti di riempimento, massetti, pavimentazioni) all’interno dei 
pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato in lega di Alluminio-Magnesio ha buona 
resistenza alla corrosione, Peso specifico pari a 2,69 gr/cm3, Durezza HBS (47), dotato di fessurazioni atte a garantire il 
deflusso e l’aerazione, e coperchio di chiusura fessurato. 
Caratteristiche tecniche: 
n° 2 pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- dimensioni base 250 x 250 x 100 (H) mm 
- dimensioni coperchio 250 x 250 x 20 (H) mm 
- ingombro massimo esterno 330 x 400 ca (n° 3 flange di appoggio) 
- peso 1,00 kg ca (base) + 0,60 kg ca (coperchio) 
- asole aerazione e drenaggio (dim. 25x3 mm)  n° 80 (base) + n° 64 (coperchio) 
- superficie drenante  60 cmq (base) + 48 cmq (coperchio) 
 

n° 2 pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- altezza 200 mm 
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- ingombro massimo esterno 250 x 250 mm 
- peso 1,40 kg ca 
 

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU 
DRAIN, FSD sui quali viene realizzata un’apertura (solitamente ca 20x20) sufficiente a garantire il raggiungimento della 
bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla 
quota di riempimento del substrato DAKU ROOF SOIL. 

pz 2,00 
 

A.4. STRATO DI PRE/FILTRO - RIEMPIMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU LAPILLO 5/10, costituito da strato inerte a base di lapillo di lava alveolare a cellule aperte, non tossico, esente da Silice 
Libera Cristallina e da calcare attivo. Può consentire la realizzazione di strati di separazione, pacciamatura, filtro, accumulo 
idrico o riempimento nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile. DAKU LAPILLO 5/10 è conforme alle prescrizioni 
della normativa UNI 11235:2015 per la realizzazione di strati di accumulo in aggregati granulari. 
Caratteristiche tecniche: 
- Granulometria 5-10 mm (misto variabile) 
- Densità apparente (materiale a umidità di cava) 880-980 Kg/mc 
- Ritenzione idrica 8-13% in volume 
- Acqua disponibile 6-9% in volume 
- PH 7-8 
* DAKU LAPILLO è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione che 
non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER spessore di 5 cm al 
momento dell’impianto. 
Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1mc. 

mc ca. 7,00 
 

A.5. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante 
agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni 
della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio 
idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l’inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento 
Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al 
substrato DAKU ROOF SOIL. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni rotolo 2,00 x 50 m (100 mq)  

- Massa aerica 260 gr/mq. (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Spessore materiale a 2kPa 1,50 mm (+/-20%) (EN ISO 9863-1) 
- Resistenza a trazione:   

       longitudinale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
- Allungamento a rottura:   

       longitudinale 65% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 70% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: <20%  

- Resistenza al punzonamento statico CBR 3.200 N (-10%) (EN ISO 12236) 
- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop 14 mm (+20%) (EN ISO 13433) 
- Indice di velocità VIH=50 75 mm/s (-30%) (EN ISO 11058) 
- Capacità di Flusso nel piano 2,30 x 10-3 l/ms (-30%) (EN ISO 12958) 
- Apertura caratteristica dei pori d = 90% 0,07 mm (+/-30%) (EN ISO 12956) 
- Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) minimo 25 anni (EN ISO 12956) 
Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui 
verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del l’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF 
SOIL. 

mq ca. 100,00 
 

A.6. SUBSTRATO DI COLTURA  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU ROOF SOIL 1, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche 
quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato 
torboso misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 1 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 
11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a 
giardino pensile, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze arboree, 
arbustive, tappezzanti e tappeti erbosi, in spessori contenuti. 
Caratteristiche tecniche: 
- Massa volumica apparente secca 700-800 Kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a potenziale saturazione 1.464 kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a saturazione di campo 1.175 kg/mc  
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- Fuso granulometrico limiti UNI 11235 (UNI EN 15428:2008) 
- Velocità di infiltrazione >20 mm/min (DIN 18035-4) 
- Riduzione del volume alla compressione < 9% (DIN 18035-4) 
- Valore Ph 7-8 (UNI EN 13037) 
- Conducibilità elettrica 14 mS/m (UNI EN 13038) 
- Capacità di scambio cationico 18,4 mq/100g (DM 13/09/1999) 
- Sostanza organica ≤ 80 g/litro s.s. (UNI EN 13039) 
- Porosità totale ≥ 70 % v/v (UNI EN 13041) 
- Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 ≥ 45 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume d’aria a pF 1,0 25-35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Acqua disponibile > 35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume commerciale 17,2 lt (+/-10%) (UNI EN 12058) 
* DAKU ROOF SOIL 1 è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione 
che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di 
100 cm assestati. Per consentire la corretta radicazione dei prati “seminati” deve essere integrato superficialmente, per uno 
spessore pari a ca. il 20% dello spessore complessivo, con il formulato di allettamento, DAKU MIX SEMINA. Prima della messa 
a dimora della vegetazione, deve essere integrato con il formulato nutrizionale di completamento DAKU PLUS INTENSIVO in 
ragione di 5 gr/mq per ogni cm di spessore del substrato posato. 
Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc. 

mc ca. 10,00 
A.7. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA 
Fornitura e posa in opera di: 
impianto di irrigazione a pioggia con irrigatori statici o dinamici. L'impianto e' dotato di programmatore elettronico per il controllo 
di valvole a comando elettrico in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico 
in 24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico. Compreso fornitura e 
posa di tubi in polietilene ad alta densita' (HDPE) idonei per il convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI 7611/76 e 
7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al marchio di conformita' dell'Istituto Italiano 
Plastici (IIP), di sezione variabile con manutenzione semplificata per il ridotto numero di componenti. 

mq ca. 84,00 
A.8. ELEMENTO PROTEGGI – PRATO CLS 
Fornitura e posa in opera di: 
elementi di protezione al prato in masselli in calcestruzzo tipo “Pavelle prato Lecablock”, autobloccanti. 
Caratteristiche tecniche: 
Resistenza a trazione indiretta per taglio > 3.6 N/mm2 
Carico di rottura per unità di lunghezza > 250 N/mm 
Resistenza all’abrasione Classe 3H 
Resistenza allo scivolamento/slittamento Soddisfacente 
Reazione al fuoco Euroclasse A1 
Durabilità: resistenza agenti climatici Classe 2B 

mq ca. 84,00 
 

A.9. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU PLUS-I, formulato nutrizionale di completamento per substrato DAKU ROOF SOIL. Composto da granuli fertilizzanti 
ricoperti da una speciale membrana polimerica biodegradabile che consente il rilascio graduale dei nutrienti in funzione della 
temperatura del substrato, su un arco temporale di diversi mesi. Confezionato in sacchi da 25 kg. 
Caratteristiche tecniche: 
Azoto totale 13% 
Azoto Nitrico 4% 
Azoto Ammoniacale 9% 
Anidride Fosforica (solubile in citrato ammonico neutro e acqua) 22,6% 
Anidride Fosforica (solubile in acqua) 20,7% 
Ossido di Potassio 9% 
La posa avviene mediante distribuzione manuale in ragione di 5 gr/mq per ogni cm di substrato. 

pz ca. 0,40 
 

A.10. FORMULATO DI ALLETTAMENTO  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU MIX SEMINA, costituito da una miscela di sabbie di origine vulcanica in diverse specifiche quantità e granulometrie 
(lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato torboso misto DAKU 
KOMPOST. Il formulato si rende necessario, a completamento del Substrato DAKU ROOF SOIL 1 per consentire la creazione 
di uno strato di allettamento idoneo alla semina dei tappeti erbosi. * DAKU MIX SEMINA è costituito da materiali naturali, 
pertanto le sue caratteristiche sono date da valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra il substrato DAKU ROOF SOIL 1 precedentemente posato per uno spessore di 
5 cm al momento dell’impianto. 
Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc. 

mc ca. 5,00 
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A.11. PRATO SEMINATO 
Fornitura e posa in opera di: 
formazione di manto erboso con lavorazione del terreno costituita da livellamento e concimazione “starter” di base. Semina di 
un miscuglio di graminacee con incorporazione nel terreno del seme mediante rastrellatura e rullatura di costipamento. 

mq ca. 84,00 
 

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci ( A.1. ... A.11. ) 
€/mq 124,50 x 84,00 mq = € 10.458,00 

 
 
 

 

 

B. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO cm 35 (N11) 
 

STRATIGRAFIA TIPO 

 
 

PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 
 

Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) cm ca. 43,00 (non superiore) 

Peso a massima saturazione del sistema (escluso vegetazione) kg/mq 528,00 (non superiore) 

Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) kg/mq 427,00 (non superiore) 

Volume d’aria del sistema a pF1 l/mq 122,50 (non inferiore) 

MT (massima acqua trattenuta dal sistema) l/mq 173,00 (non inferiore) 

CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) l/mq 125,50 (non inferiore) 

PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) l/mq 31,50 (non superiore) 

ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) l/mq 141,50 (non inferiore) 

UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)  0,82 (non inferiore) 

APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) l/mq 94,00 (non inferiore) 

EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)  0,66 (non inferiore) 

Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL)  0,07 (non superiore) 
 

CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO 
 

Tutta la stratigrafia impermeabile (dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovrà essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo antiradice. 
Dovrà essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali eventualmente depositati. 

A VS. CARICO 
 

B.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU FSD 20, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da 
rigenerato), massa grezza 25 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, dotati di marchio CE e scarsamente infiammabili. 
DAKU FSD 20 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del 
manto impermeabile e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni 1000 x 1250 mm  
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- Spessore 82 mm  

- Massa grezza 25 Kg/mc (+/-10%)  

- Capacità massima di accumulo idrico 13,1 litri/mq ca.  

- Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro 10 mm  

- Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico 21,5 litri/mq  

- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01   

       longitudinale 1,46 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 1,44 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1   

       longitudinale 4,95 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 4,90 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante verticale 0,73 l/mqs (EN ISO 11058) 
- Resistenza alla dispersione termica K 0,71 mq x K/W  

- Conducibilità termica 0,034 W/mK (UNI EN 12667) 
- Altezza piedini di appoggio 20 mm  

- Quantità piedini di appoggio 252 pz  

- Superficie di appoggio 2.052 cmq/mq  

- Classe di infiammabilità E (EN 13051) 
Posa a secco dei pannelli DAKU FSD 20 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile oppure quando richiesto o 
necessario, sugli strati di separazione DAKU FLT. 

mq ca. 62,00 
 

B.2. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura 
a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La 
georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall’elevata 
resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione 
meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento 
drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento. 
Caratteristiche tecniche: 
- Spessore (a 20 kPa) 5,0 mm. (+/-10%) (EN ISO 9863) 
- Massa areica 710 gr/mq (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Resistenza a trazione longitudinale 15,50 KN/m (EN ISO 10319) 
- Allungamento longitudinale 60% (EN ISO 10319) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 0,032 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 0,10 l/ms (EN ISO 12958) 
Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di 
ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un’ altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle 
pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano 
soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU 
DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera 
unidirezionale e garantire lo smaltimento dell’acqua dalla copertura.  

mq ca. 21,00 
 

B.3. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante 
agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni 
della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio 
idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l’inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento 
Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al 
substrato DAKU ROOF SOIL. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni rotolo 2,00 x 50 m (100 mq)  

- Massa aerica 260 gr/mq. (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Spessore materiale a 2kPa 1,50 mm (+/-20%) (EN ISO 9863-1) 
- Resistenza a trazione:   

       longitudinale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
- Allungamento a rottura:   

       longitudinale 65% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 70% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: <20%  

- Resistenza al punzonamento statico CBR 3.200 N (-10%) (EN ISO 12236) 
- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop 14 mm (+20%) (EN ISO 13433) 
- Indice di velocità VIH=50 75 mm/s (-30%) (EN ISO 11058) 
- Capacità di Flusso nel piano 2,30 x 10-3 l/ms (-30%) (EN ISO 12958) 
- Apertura caratteristica dei pori d = 90% 0,07 mm (+/-30%) (EN ISO 12956) 
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- Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) minimo 25 anni (EN ISO 12956) 
Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui 
verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del l’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF 
SOIL. 

mq ca. 72,00 
B.4. ELEMENTO DI ISPEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza cm 50 necessaria al contenimento dell’intero 
spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti di riempimento, massetti, pavimentazioni) all’interno dei 
pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato in lega di Alluminio-Magnesio ha buona 
resistenza alla corrosione, Peso specifico pari a 2,69 gr/cm3, Durezza HBS (47), dotato di fessurazioni atte a garantire il 
deflusso e l’aerazione, e coperchio di chiusura fessurato. 
Caratteristiche tecniche: 
n° 2 pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- dimensioni base 250 x 250 x 100 (H) mm 
- dimensioni coperchio 250 x 250 x 20 (H) mm 
- ingombro massimo esterno 330 x 400 ca (n° 3 flange di appoggio) 
- peso 1,00 kg ca (base) + 0,60 kg ca (coperchio) 
- asole aerazione e drenaggio (dim. 25x3 mm)  n° 80 (base) + n° 64 (coperchio) 
- superficie drenante  60 cmq (base) + 48 cmq (coperchio) 
 

n° 4 pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- altezza 200 mm 
- ingombro massimo esterno 250 x 250 mm 
- peso 1,40 kg ca 
Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU 
DRAIN, FSD sui quali viene realizzata un’apertura (solitamente ca 20x20) sufficiente a garantire il raggiungimento della 
bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla 
quota di riempimento del substrato DAKU ROOF SOIL. 

pz 2,00 
B.5. SUBSTRATO DI COLTURA  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU ROOF SOIL 1, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche 
quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato 
torboso misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 1 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 
11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a 
giardino pensile, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze arboree, 
arbustive, tappezzanti e tappeti erbosi, in spessori contenuti. 
Caratteristiche tecniche: 
- Massa volumica apparente secca 700-800 Kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a potenziale saturazione 1.464 kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a saturazione di campo 1.175 kg/mc  

- Fuso granulometrico limiti UNI 11235 (UNI EN 15428:2008) 
- Velocità di infiltrazione >20 mm/min (DIN 18035-4) 
- Riduzione del volume alla compressione < 9% (DIN 18035-4) 
- Valore Ph 7-8 (UNI EN 13037) 
- Conducibilità elettrica 14 mS/m (UNI EN 13038) 
- Capacità di scambio cationico 18,4 mq/100g (DM 13/09/1999) 
- Sostanza organica ≤ 80 g/litro s.s. (UNI EN 13039) 
- Porosità totale ≥ 70 % v/v (UNI EN 13041) 
- Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 ≥ 45 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume d’aria a pF 1,0 25-35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Acqua disponibile > 35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume commerciale 17,2 lt (+/-10%) (UNI EN 12058) 
* DAKU ROOF SOIL 1 è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione 
che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di 
35 cm assestati. Per consentire la corretta radicazione dei prati “seminati” deve essere integrato superficialmente, per uno 
spessore pari a ca. il 20% dello spessore complessivo, con il formulato di allettamento, DAKU MIX SEMINA. Prima della messa 
a dimora della vegetazione, deve essere integrato con il formulato nutrizionale di completamento DAKU PLUS INTENSIVO in 
ragione di 5 gr/mq per ogni cm di spessore del substrato posato. 

mc ca. 15,00 
B.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU PLUS-I, formulato nutrizionale di completamento per substrato DAKU ROOF SOIL. Composto da granuli fertilizzanti 
ricoperti da una speciale membrana polimerica biodegradabile che consente il rilascio graduale dei nutrienti in funzione della 
temperatura del substrato, su un arco temporale di diversi mesi. Confezionato in sacchi da 25 kg. 
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Caratteristiche tecniche: 
Azoto totale 13% 
Azoto Nitrico 4% 
Azoto Ammoniacale 9% 
Anidride Fosforica (solubile in citrato ammonico neutro e acqua) 22,6% 
Anidride Fosforica (solubile in acqua) 20,7% 
Ossido di Potassio 9% 
La posa avviene mediante distribuzione manuale in ragione di 5 gr/mq per ogni cm di substrato. 

pz ca. 0,30 
 

B.7. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA 
Fornitura e posa in opera di: 
impianto di irrigazione a pioggia con irrigatori statici o dinamici. L'impianto e' dotato di programmatore elettronico per il controllo 
di valvole a comando elettrico in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico 
in 24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico. Compreso fornitura e 
posa di tubi in polietilene ad alta densita' (HDPE) idonei per il convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI 7611/76 e 
7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al marchio di conformita' dell'Istituto Italiano 
Plastici (IIP), di sezione variabile con manutenzione semplificata per il ridotto numero di componenti. 

mq ca. 62,00 
 

B.8. PRATO SEMINATO 
Fornitura e posa in opera di: 
formazione di manto erboso con lavorazione del terreno costituita da livellamento e concimazione “starter” di base. Semina di 
un miscuglio di graminacee con incorporazione nel terreno del seme mediante rastrellatura e rullatura di costipamento. 

mq ca. 62,00 
 

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci ( B.1. ... B.8. ) 
€/mq 82,90 x 62,00 mq = € 5.139,80 

 
 
 

 

C. SOLUZIONE DAKU INTENSIVO cm 50 (N12) 
 

 
PARAMETRI DI SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 
 

Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) cm ca. 58,00 (non superiore) 

Peso a massima saturazione del sistema (escluso vegetazione) kg/mq 748,00 (non superiore) 

Peso a saturazione di campo con substrato a pF1 (escluso vegetazione) kg/mq 603,00 (non superiore) 

Volume d’aria del sistema a pF1 l/mq 165,50 (non inferiore) 

MT (massima acqua trattenuta dal sistema) l/mq 241,50 (non inferiore) 

CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) l/mq 173,00 (non inferiore) 

PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) l/mq 45,00 (non superiore) 

ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) l/mq 196,50 (non inferiore) 

UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT)  0,81 (non inferiore) 

APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) l/mq 128,00 (non inferiore) 

EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)  0,65 (non inferiore) 

Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235/2015 - test FLL)  0,00 (non superiore) 
 

CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO 
 

Tutta la stratigrafia impermeabile (dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovrà essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo antiradice. 
Dovrà essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali eventualmente depositati. 

A VS. CARICO 
 

C.1. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU FSD 20, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da 
rigenerato), massa grezza 25 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, dotati di marchio CE e scarsamente infiammabili. 
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DAKU FSD 20 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del 
manto impermeabile e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni 1000 x 1250 mm  

- Spessore 82 mm  

- Massa grezza 25 Kg/mc (+/-10%)  

- Capacità massima di accumulo idrico 13,1 litri/mq ca.  

- Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro 10 mm  

- Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico 21,5 litri/mq  

- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01   

       longitudinale 1,46 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 1,44 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1   

       longitudinale 4,95 l/ms (EN ISO 12958) 
       trasversale 4,90 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante verticale 0,73 l/mqs (EN ISO 11058) 
- Resistenza alla dispersione termica K 0,71 mq x K/W  

- Conducibilità termica 0,034 W/mK (UNI EN 12667) 
- Altezza piedini di appoggio 20 mm  

- Quantità piedini di appoggio 252 pz  

- Superficie di appoggio 2.052 cmq/mq  

- Classe di infiammabilità E (EN 13051) 
Posa a secco dei pannelli DAKU FSD 20 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile oppure quando richiesto o 
necessario, sugli strati di separazione DAKU FLT. 

mq ca. 23,00 
 

C.2. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura 
a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La 
georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall’elevata 
resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione 
meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento 
drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento. 
Caratteristiche tecniche: 
- Spessore (a 20 kPa) 5,0 mm. (+/-10%) (EN ISO 9863) 
- Massa areica 710 gr/mq (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Resistenza a trazione longitudinale 15,50 KN/m (EN ISO 10319) 
- Allungamento longitudinale 60% (EN ISO 10319) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 0,032 l/ms (EN ISO 12958) 
- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 0,10 l/ms (EN ISO 12958) 
Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di 
ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un’ altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle 
pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano 
soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU 
DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera 
unidirezionale e garantire lo smaltimento dell’acqua dalla copertura.  

mq ca. 18,00 
 

C.3. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante 
agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni 
della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio 
idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l’inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento 
Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al 
substrato DAKU ROOF SOIL. 
Caratteristiche tecniche: 
- Dimensioni rotolo 2,00 x 50 m (100 mq)  

- Massa aerica 260 gr/mq. (+/-10%) (EN ISO 9864) 
- Spessore materiale a 2kPa 1,50 mm (+/-20%) (EN ISO 9863-1) 
- Resistenza a trazione:   

       longitudinale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 21 Kn/m (-10%) (EN ISO 10319) 
- Allungamento a rottura:   

       longitudinale 65% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
       trasversale 70% (+/-30%) (EN ISO 10319) 
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: <20%  

- Resistenza al punzonamento statico CBR 3.200 N (-10%) (EN ISO 12236) 
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- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop 14 mm (+20%) (EN ISO 13433) 
- Indice di velocità VIH=50 75 mm/s (-30%) (EN ISO 11058) 
- Capacità di Flusso nel piano 2,30 x 10-3 l/ms (-30%) (EN ISO 12958) 
- Apertura caratteristica dei pori d = 90% 0,07 mm (+/-30%) (EN ISO 12956) 
- Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) minimo 25 anni (EN ISO 12956) 
Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui 
verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del l’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF 
SOIL. 

mq ca. 45,00 
C.4. ELEMENTO DI ISPEZIONE 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza cm 60 necessaria al contenimento dell’intero 
spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti di riempimento, massetti, pavimentazioni) all’interno dei 
pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato in lega di Alluminio-Magnesio ha buona 
resistenza alla corrosione, Peso specifico pari a 2,69 gr/cm3, Durezza HBS (47), dotato di fessurazioni atte a garantire il 
deflusso e l’aerazione, e coperchio di chiusura fessurato. 
Caratteristiche tecniche: 
n° 2 pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- dimensioni base 250 x 250 x 100 (H) mm 
- dimensioni coperchio 250 x 250 x 20 (H) mm 
- ingombro massimo esterno 330 x 400 ca (n° 3 flange di appoggio) 
- peso 1,00 kg ca (base) + 0,60 kg ca (coperchio) 
- asole aerazione e drenaggio (dim. 25x3 mm)  n° 80 (base) + n° 64 (coperchio) 
- superficie drenante  60 cmq (base) + 48 cmq (coperchio) 
 

n° 3 pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL 
- spessore laminato  2,0 mm 
- altezza 200 mm 
- ingombro massimo esterno 250 x 250 mm 
- peso 1,40 kg ca 
 

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU 
DRAIN, FSD sui quali viene realizzata un’apertura (solitamente ca 20x20) sufficiente a garantire il raggiungimento della 
bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla 
quota di riempimento del substrato DAKU ROOF SOIL. 

pz 2,00 
 

C.5. SUBSTRATO DI COLTURA  
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU ROOF SOIL 1, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche 
quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato 
torboso misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 1 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 
11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a 
giardino pensile, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze arboree, 
arbustive, tappezzanti e tappeti erbosi, in spessori contenuti. 
Caratteristiche tecniche: 
- Massa volumica apparente secca 700-800 Kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a potenziale saturazione 1.464 kg/mc (UNI EN 13041) 
- Peso a saturazione di campo 1.175 kg/mc  

- Fuso granulometrico limiti UNI 11235 (UNI EN 15428:2008) 
- Velocità di infiltrazione >20 mm/min (DIN 18035-4) 
- Riduzione del volume alla compressione < 9% (DIN 18035-4) 
- Valore Ph 7-8 (UNI EN 13037) 
- Conducibilità elettrica 14 mS/m (UNI EN 13038) 
- Capacità di scambio cationico 18,4 mq/100g (DM 13/09/1999) 
- Sostanza organica ≤ 80 g/litro s.s. (UNI EN 13039) 
- Porosità totale ≥ 70 % v/v (UNI EN 13041) 
- Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 ≥ 45 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume d’aria a pF 1,0 25-35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Acqua disponibile > 35 % v/v (UNI EN 13041) 
- Volume commerciale 17,2 lt (+/-10%) (UNI EN 12058) 
* DAKU ROOF SOIL 1 è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione 
che non costituiscono vincolo contrattuale. 
Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di 
50 cm assestati. Per consentire la corretta radicazione dei prati “seminati” deve essere integrato superficialmente, per uno 
spessore pari a ca. il 20% dello spessore complessivo, con il formulato di allettamento, DAKU MIX SEMINA. Prima della messa 
a dimora della vegetazione, deve essere integrato con il formulato nutrizionale di completamento DAKU PLUS INTENSIVO in 
ragione di 5 gr/mq per ogni cm di spessore del substrato posato. 

mc ca. 22,00 
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C.6. FERTILIZZANTE DI COMPLETAMENTO 
Fornitura e posa in opera di: 
DAKU PLUS-I, formulato nutrizionale di completamento per substrato DAKU ROOF SOIL. Composto da granuli fertilizzanti 
ricoperti da una speciale membrana polimerica biodegradabile che consente il rilascio graduale dei nutrienti in funzione della 
temperatura del substrato, su un arco temporale di diversi mesi. Confezionato in sacchi da 25 kg. 
Caratteristiche tecniche: 
Azoto totale 13% 
Azoto Nitrico 4% 
Azoto Ammoniacale 9% 
Anidride Fosforica (solubile in citrato ammonico neutro e acqua) 22,6% 
Anidride Fosforica (solubile in acqua) 20,7% 
Ossido di Potassio 9% 
La posa avviene mediante distribuzione manuale in ragione di 5 gr/mq per ogni cm di substrato. 

pz ca. 0,30 
 

C.7. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA 
Fornitura e posa in opera di: 
impianto di irrigazione a pioggia con irrigatori statici o dinamici. L'impianto e' dotato di programmatore elettronico per il controllo 
di valvole a comando elettrico in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico 
in 24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico. Compreso fornitura e 
posa di tubi in polietilene ad alta densita' (HDPE) idonei per il convogliamento di fluidi in pressione, a norma UNI 7611/76 e 
7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al marchio di conformita' dell'Istituto Italiano 
Plastici (IIP), di sezione variabile con manutenzione semplificata per il ridotto numero di componenti. 

mq ca. 23,00 
 

C.8. PRATO SEMINATO 
Fornitura e posa in opera di: 
formazione di manto erboso con lavorazione del terreno costituita da livellamento e concimazione “starter” di base. Semina di 
un miscuglio di graminacee con incorporazione nel terreno del seme mediante rastrellatura e rullatura di costipamento. 

mq ca. 23,00 
 

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci ( C.1. ... C.8. ) 
€/mq 209,70 x 23,00 mq = € 4.823,10 

 
 

Il prezzo di vendita comprende tutto quanto espressamente descritto e non include i lavori di manutenzione successivi 
alla realizzazione del verde intensivo; se richiesti, dovranno essere concordati e definiti con apposito Contratto di 
Manutenzione con l'Impresa Esecutrice. Il lavoro, sarà collaudato entro un mese dalla semina del prato o dalla messa a 
dimora di tappezzanti/erbacee perenni o prato in zolla; il primo sfalcio del prato è da intendersi escluso dalla presente. 
La garanzia del raggiungimento degli standard vegetativi di copertura indicati dalla UNI 11235/2015 a 12 mesi 
dall'impianto (prato: >95%; tappezzanti/erbacee perenni: >90%) sarà inclusa nel Contratto di Manutenzione, qualora 
eventualmente sottoscritto con l'Impresa Esecutrice. 
 

D. CONDIZIONI GENERALI 
 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
• Accessibilità diretta ai piani e luoghi di lavorazione per personale ed attrezzature. 
• Preparazione delle superfici di posa (compresa pulizia) secondo le nostre indicazioni. 
• Opere murarie e specialistiche non direttamente a noi appaltate. 
• Oneri necessari per l'esecuzione di eventuali collaudi. 
• Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Responsabile di Cantiere per gli aspetti della realizzazione e collaudo finale. 
• Ponteggi, trabattelli, parapetti di protezione ed opere antinfortunistiche a norma per eseguire i lavori appaltati. 
• Predisposizione di punti d’acqua ogni 600 mq con portata di almeno 50 litri/minuto e 3 bars per irrigazioni di soccorso. 
• Scarico, tiro in quota e movimentazione dei materiali con gru e relativo operatore per periodo di stesura. 
• Normali servizi di cantiere quali: aree di stoccaggio, viabilità, recinzione area di cantiere. ecc.. 
• Eventuali permessi e tasse richieste dalle Autorità locali. 
• Eventuale registrazione di contratto. 
• I.V.A. su fatture. (DAKU ITALIA SRL non è soggetta all’applicazione del "REVERSE CHARGE"). 
• Irrigazioni post-impianto a seconda delle necessità originate dall’andamento stagionale. 
• Manutenzione di avviamento come da normativa UNI 11235/2015 successivamente alla fine delle operazioni di posa in 

opera; la fine della posa in opera coinciderà con la fine della posa delle essenze vegetali (intensivo). 
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ONERI A NOSTRO CARICO 

• Mano d'opera specializzata. 
• Sfridi dei materiali appaltati in opera. 
• Attrezzatura specialistica necessaria per l'esecuzione delle opere a noi appaltate. 
• Materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle opere. 
• Pulizia finale delle zone di lavoro dai materiali di risulta, imballi, ecc., con accatastamento degli stessi in cantiere in 

luogo indicato dal Committente. 
• Oneri di trasferta per il personale operativo e di controllo. 
• Esecuzione dei lavori di cui al presente preventivo con le modalità e con gli stessi materiali piu' sopra indicati. 
• Contributi previdenziali per il nostro personale. 
• Assicurazione di responsabilità Civile in corso d'opera. 
• Garanzia di germinazione dei semi del prato, o di radicazione della zolla pre-coltivata, potra' essere verificata a un 

mese dall'impianto, in presenza di impianto di irrigazione alimentato. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
• Da convenire. 

 

VALIDITA' PREVENTIVO 
• I prezzi di cui al presente preventivo si intendono validi per lavori eseguiti a tutto dicembre 2018 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 
In relazione alla Sua qualità di CLIENTE della scrivente, alla data odierna, con la presente La informiamo che: 

• I dati concernenti la Sua persona e/o società, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conto 
corrente bancario, vengono trattati al fine di procedere: 

o alla tenuta contabilità clienti-fornitori; 
o alla elaborazione di statistiche interne; 
o all’assolvimento dei compiti previsti dalle leggi civilistiche e fiscali, da regolamenti o da normative CEE; 
o alla gestione di rubriche telefoniche; 
o alla gestione di operazioni creditizie e/o commerciali. 

• Le modalità di elaborazione dei dati sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati; 

• I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti di seguito indicati ns. rete commerciale, 
studi legali, società di recupero crediti, soggetti incaricati della revisione dei bilanci, Pubbliche autorità, Amministrazioni 
o Enti per gli adempimenti di legge, enti creditizi e finanziari, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di 
archiviazione; 

• I dati sono conservati presso le sedi di DAKU ITALIA S.r.l. per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 
• L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 – 8 – 9 e 10 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, 

rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. 
• Titolare e responsabile del trattamento: DAKU ITALIA S.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. Marino Fantin. 

 

 
Fiduciosi in una cortese preferenza, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e distintamente Vi salutiamo. 
 

 DAKU ITALIA SRL 
 Fantin Marino 

 



Analisi

Analyse

02.19.03* Unità misura / Einheit m
2

1 Materiale / Materialien

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti 

listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le 

converse ai

camini.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 

l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta 

differenziata del

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con 

trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in 

centri

autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, 

l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 

17.02.01, 17.04.01,

17.04.05, 17.04.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei 

componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, 

in sintonia

con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia 

di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare 

il lavoro

finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

mq = € 2,14

Totale / Summe  1 € 2,14

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

adattamento voce da prezziario di Trento 10,00% 0,21

13,00% 0,25

Totale / Summe 2 € 0,25

Costo materiale/Summe Materialkosten 1,89

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.07.03 - Sega circolare 0 3,38 3,38 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1,89

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 0,28

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,22

Demolizione di manti di copertura - Abnehmen der Dachhaut

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 2,39



Provincia autonoma di Trento 48 Elenco Prezzi Provinciale 2018

B OPERE EDILI

B.02 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
% % %

B.02.10 LAVORI COMPIUTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI costo costo costo

manodopera noli materiali

Codice Descrizione u.m. Prezzo in cantiere f.c.

compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico,

lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti

speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.03.02, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07,

17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto

dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura.

B.02.10.0015.005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 13,24 60,73 8,98

B.02.10.0020 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai

camini.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri

autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01,

17.04.05, 17.04.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia

con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

B.02.10.0020.010 manto in coppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 9,31 66,94 8,63

B.02.10.0020.015 manto in tegole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 9,02 68,54 8,49

B.02.10.0020.020 manto in lamiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 6,47 70,70 8,18

B.02.10.0020.025 manto bituminoso a secco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2,14 63,08 3,41

B.02.10.0025 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,

l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo

sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza

stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento,

l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/

12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.02.10.0025.005 serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 18,76 66,72 6,56

B.02.10.0025.010 serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cad. 28,80 44,11 5,49

B.02.10.0025.015 serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 16,40 74,80 6,37

B.02.10.0025.020 serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cad. 16,25 74,30 6,87

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Infrastrutture e Mobilità



Analisi

Analyse

3.01.01.01.e* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Travature e colonne semplici in acciaio laminato a caldo in 

profilati del tipo S235, S275, S355, per strutture portanti di 

edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione; 

fornite e poste in opera per altezze fino a 12 m. Esecuzione 

conforme disegno. S'intendono compresi fazzoletti, piastre di 

rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra 

prestazione accessoria occorrente. protezione anticorrosione 

mediante zincatura a caldo per carpenteria leggera 

03.01.01.01.e HBED15_IT, netto SG e UI 1,31 €/kg kg 1,036 1,036 = € 1,04

Totale / Summe  1 € 1,04

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1,04

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1,04

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 0,16

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,12

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Strutture di acciaio: zincatura carpenteria leggera - Konstruktiver Stahlbau: Verzinkung Schlosserware

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1,31



Analisi

Analyse

03.01.01.03.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

voce 07.01.07.02* Parapetto vetrato comprensivo  lattoneria di 

bordo dei cosciali del balcone in lamiera di alluminio 

pressopiegata e verniciata

mq 369,06 369,060 = € 369,06

- detrazione vetrata 8/8 12.01.04.02.c mq 94,01 -94,010 = € -94,01

- detrazione profilo portante fermavetro da listino faraone (scono 30%) ml 124,60 -124,600 = € -124,60

Totale / Summe  1 € 150,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 150,45

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 150,45

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 22,57

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 17,30

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Lattoneria interna in alluminio verniciato RAL 20/10 - Blechnerarbeiten innen aus Aluminium Ral-lackiert 

Stärke 20/10

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



10 Arrotondamento € 0,18

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 190,50



PREZZO

NOTA:

In attesa del listino definitivo di Ninfa 4 informiamo che tutti gli articoli e i prezzi di Ninfa 3 restano invariati. Per 
identificare Ninfa 4, ogni articolo cambia solo M16 anzi che M13.

M180-2A/16/A
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76

M180-2A/20/A
Kit completo di accessori per vetro 10+10+1,52 

M180-2A/16/C
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76

M180-2A/20/C
Kit completo di accessori per vetro 10+10+1,52

A BARRE

Profilo in alluminio grezzo 
completo di accessori già 
montati e viti di fissaggio 
certificate
(chimico escluso).
Compreso di profilo carter 
esterno e coprigiunto interno 
in alluminio anodizzato o 
verniciato.

prezzo / euro/m

178,00

prezzo / euro/m

186,00
RAL
9010

ARG
A BARRE

3/6 MT

A BARRE

3/6 MT

M180-2AT/16/A
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76

M180-2AT/20/A
Kit completo di accessori per vetro 10+10+1,52 

M180-2AT/16/C
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76 

M180-2AT/20/C
Kit completo di accessori per vetro 10+10+1,52

prezzo / euro/m

210,00

prezzo / euro/m

220,00
RAL
9010

ARG

18
0 

SU MISURA
Profilo in alluminio grezzo 
completo di accessori già 
montati e viti di fissaggio 
certificate
(chimico escluso).
Compreso di profilo carter 
esterno e coprigiunto interno 
in alluminio anodizzato o 
verniciato.

M100-2AT/16/A
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76 

prezzo / euro/m

162,00

M100-2AT/16/C
Kit completo di accessori per vetro 8+8+0,76 

prezzo / euro/m

168,00
RAL
9010

ARG

10
5 

SU MISURA
Profilo in alluminio 
anodizzato o verniciato 
completo di accessori già 
montati e viti di fissaggio 
certificate
(chimico escluso).
Pronta consegna: colori 
argento e RAL 9010.
Compresi i due profili di 
chiusura superiore e 
guarnizioni.

82

7272

18
0 

72

BARRE
SU

MISURA

BARRE
SU

MISURA

BARRE
SU

MISURA

BARRE
SU

MISURA

FARAONE S.r.l.  Via Po, 12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.   T. +39 0861.784200  |  F. 0861 781035  |  faraone@faraone.it  |  www.faraone.it

ARTICOLO e DESCRIZIONEDISEGNO TECNICO



Analisi

Analyse

03.01.01.04.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di rivestimento in lamiera di acciaio sp.15/10, 

comprensivo di sottostruttura e piegata e sagomanta secondo 

disegni tecnici e vernicata RAL 8022 (o a scelta). mq 215,333 = € 215,33

Secondo elaborati per offerta mq. 148

per circa 150 mq

Totale / Summe  1 € 215,33

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 215,33

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 215,33

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 32,30

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 24,76

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € -0,40

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 272,00

Lattoneria in acciaio 15/10 verniciato RAL,vetrine-Blechnerarbeiten aus Stahl Ral-lackiert Stärke 15/10, 

Schaukasten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003





Analisi

Analyse

03.05.04.01.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di di serramenti fissi costruiti con 

l'impiego di profilati in lega di alluminio estrusi in lega primaria 

di alluminio EN AW-6060.

I serramenti si completano con l’inserimento di accessori di 

base e di tamponature vetrate incollate strutturalmente come di 

seguito descritto:

- Lastra esterna temperata 8mm

- Intercapedine 22 mm con lamella veneziana solo 

orientamento - Lastra intermedia temperata 6mm

- Intercapedine 12 mm con gas Argon

- Lastra interna temperata 4+4

- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK

Tamponamento delle fascie cieche a livello solaio mediante:

- struttura di ancoraggio in tubolari di acciaio zincato

- isolamento in lana di roccia alta densità sp. 100 mm

- vetro temperato 8 mm smaltato RAL grigio scuro 7011 (o a 

campione) incollato strutturalmente ai profili di fissaggio

- n.2 staffe fermavetro (una per lato)

In corrispondenza dei marcapiani (traversi di facciata) la fascia 

retrostante sarà ralizzata in lamiera di alluminio preverniciata 

(quota parte della superficie totale:15%)

Tamponamento interno mediante lastre in cartongesso sp. 25 

mm fissate a un profilo in acciaio zincato a L 18x12x4.

Sspecifiche tecniche/statiche:

- pressione vento, sec. normativa,

- sovraccarico orizzontale sec. normativa

- sovraccarico verticale sec. normativa

- permeabilità all'aria, classe di prestazione 4A

- tenuta all'acqua, classe di prestazione 9A

- resistenza al vento, classe di prestazione 4

 offerta Stalbau-Pichler REV06 - vetrate fisse al netto di SG e UI mq 373,50 = € 373,50

Totale / Summe  1 € 373,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 373,50

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Serramento a nastro verticale - Vertikales Fensterband

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 373,50

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 56,03

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 42,95

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 472,48
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Spett.le 
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 
Via Fra Paolo Sarpi, 9  
35138 PADOVA (PD) 
 
c.att. Arch. Davide Scagliarini 
email scagliarini@studioarchitettura.org 

 
 
 

  LBZ/mp Bolzano, 02/02/2018 
 
 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO “SEDE RIPARTIZIONE 

DELLA PROVINCIA”. 

 
Stima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimenti    

 
Egregio Arch. Scagliarini, 
 
Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e Vi sottoponiamo in seguito la ns. stima 
preliminare per le opere in oggetto, sulla base della documentazione grafica e 
tecnica in ns. mani. 
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1)1)1)1) SERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO AWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SI    
 
Fornitura e posa in opera di di serramenti FISSI costruiti con l'impiego di profilati in lega di 
alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I serramenti si completano con l’inserimento di accessori di base e di tamponature vetrate 
incollate strutturalmente come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 22 mm con lamella veneziana solo orientamento 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 12 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 

STIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMINARE     INARE     INARE     INARE     €/mq 498€/mq 498€/mq 498€/mq 498,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 74,774,774,774,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante apribili costruite con l'impiego di profilati 
in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 23,723,723,723,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

 
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante FISSE per uniformità estetica alle 
specchiature apribili costruite con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 
75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 99996666,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         9999,,,,66660 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 14141414,,,,44440 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
2)2)2)2) LUCERNARILUCERNARILUCERNARILUCERNARI    CALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SG.SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
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La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. Le lastre di vetro presenteranno all’esterno una fuga 
sigillata di 20mm con trattenimento dei vetri per mezzo di chiavette a farfalla. 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 20 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    € € € € /mq 47/mq 47/mq 47/mq 479,009,009,009,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        

    
 
Sovrapprezzo alla VOCE 2 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    
3)3)3)3) LUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. 
I montanti e i traversi presenteranno all’esterno una copertina in alluminio da 50mm (sistema 
standard con pressori ad elevate prestazioni). 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/mq 479€/mq 479€/mq 479€/mq 479,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        
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Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’inserimento di apribili a sporgere motorizzati con certificazione 
EFC costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio EN AW-6060.  
(sono esclusi i collegamenti elettrici alla linea generale) 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq €/mq €/mq €/mq 850850850850,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 85858585,,,,00000 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 111122227777,,,,55550 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    

Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    

4)4)4)4) PORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTE    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna, costruita con l'impiego di 
profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza. 
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/cad €/cad €/cad €/cad 3333....770770770770,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI        

    
    

5)5)5)5) PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.ADS 75.ADS 75.ADS 75.SISISISI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna e funzione di uscita di 
sicurezza, costruita con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza.  
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
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- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARE    E    E    E    €/cad 5€/cad 5€/cad 5€/cad 5.2.2.2.200005555,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI        

 

 

6)6)6)6) RIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALI    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli di TECU® 
BOND BRASS FR Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema 
di posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 445€/mq 445€/mq 445€/mq 445,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI        

 

 

ALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBOND    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli compositi tipo 
ALUCOBOND Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema di 
posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. Colore standard su cartella del fornitore 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva        didididi    cui:cui:cui:cui:    

        €/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI        

 

 

7)7)7)7) PARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIE    
    
Fornitura e posa in opera di parete divisoria monolitica completamente vetrata (vetro 10+10 
trasparente) completa di profili in alluminio perimetrali. 
Nel prezzo è compresa una porta in cristallo ad un battente da 1000x2600mm completa di 
maniglia a leva. 
E’ esclusa dalla quotazione il rivestimento perimetrale del marcapiano superiore ed inferiore. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 331€/mq 331€/mq 331€/mq 331,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA    

        €/m€/m€/m€/mq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALI         
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8)8)8)8) PARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLO    
    
Fornitura e posa in opera di parapetti esterni in vetro per balconi, così composti: lastra in 
cristallo stratificato e temperato da 20 mm. Le lastre saranno inserite in apposita struttura 
metallica alla base e fissate per mezzo di grani in acciaio e sigillate tra vetro e profilo metallico 
per la tenuta. Le lastre saranno distanziate di ca. 15 mm e non sono previste sigillature per le 
fughe verticali.  
Nel prezzo è compresa la lattoneria di bordo dei cosciali del balcone in lamiera di alluminio 
pressopiegata e verniciata atta al mascheramento della struttura metallica. 
 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 389€/mq 389€/mq 389€/mq 389,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI            

    
    

9)9)9)9) SOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TENDENDENDENDE    
    
Sovrapprezzo per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI            

 

 

Accessori vari per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

    

STIMA PRESTIMA PRESTIMA PRESTIMA PRELIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  €/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI            

    
    
La seguente offerta è già al netto dello sconto ed è comprensiva degli oneri relativi ai trasporti 

del materiale franco cantiere.  

    
 
Con l’auspicio che la ns. proposta trovi il Vs. riscontro positivo, siamo a Vs. disposizione per 
eventuali chiarimenti di carattere tecnico e commerciale 
 

Cordiali saluti, 
 
 

STAHLBAU PICHLER SRL 
Luca Bolzanin 
 
 



Analisi

Analyse

03.05.04.01.d* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per l’inserimento di ante apribili costruite con 

l'impiego di profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-

6060. I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno 

ed a sormonto all’interno. 

 offerta Stalbau-Pichler REV06 al netto di SG e UI mq 118,50 = € 118,50

Totale / Summe  1 € 118,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 118,50

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 118,50

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 17,78

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,63

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 149,90

Sovrapprezzo per apribili - Aufpreis für Einbau von Fensterflügeln

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

03.05.04.01.e* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per inserimento motorizzazione tende interne ai 

vetri. Compresi accessori vari per inserimento motorizzazione 

tende interne ai vetri.

 offerta Stalbau-Pichler REV06 al netto di SG e UI 75 cad 157,69 = € 157,69

anta: vetrazione 245 cm x 90 cm al netto di SG e UI 37,5

Totale / Summe  1 € 157,69

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 157,69

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 157,69

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 23,65

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 18,13

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 199,47

Sovrapprezzo per motorizzazione veneziane - Aufpreis für Motorisierung der innenliegenden Jalousetten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

03.05.04.01.f* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

08.05.04.01.b - Scossalina in alluminio 20 cm mq 56,34 = € 56,34

07.01.04.03. a lana di roccia 80 mm

07.01.03.14.c Pannelli OSB 22 mm

08.05.04.01.b - Scossalina in alluminio 20 cm

07.01.03.14.c Pannelli OSB 22 mm, quota parte per doppio 

strato su elemnto d'angolo (circa 10 mq su 400 mq) mq 0,42 = € 0,42

Totale / Summe  1 € 56,76

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 56,76

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 56,76

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 8,51

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 6,53

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 71,80

Profilo di congiunzione tra serramenti - Verbindungsprofil zwischen Fenstern

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

03.05.04.01.g* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

08.05.04.01.b - Scossalina in alluminio 20 cm

07.01.04.03. a lana di roccia 80 mm mq 53,68 = € 53,68

07.01.03.14.b Pannelli OSB 18 mm

08.05.04.01.b - Scossalina in alluminio 20 cm

isolamento in areogel sp. 1 cm mq 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 113,68

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 113,68

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 113,68

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 17,05

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,07

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 143,81

Elemento di compensazione - Ausgleichselement

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Da: Michele Nonis michelenonis1@gmail.com

Oggetto: R: palazzo provinciale Bolzano

Data: 25 gennaio 2018 11:39

A: Ing. Federico Saccarola saccarola@effesseprogetti.it

Buondì ingegnere,

 

le mando la scheda del materiale che serve a lei , il nome commerciale è : 

AMA AEROGEL IN PANNELLO NUDO spessore mm 10 , dimensioni

1450x750 mm

avendo lei necessità di 2 cm dovrà far fare una posa sovrapposta .

 

il materiale è un feltro che si taglia con cuNer e/o sega circolare , veda foto

soNo del pannello  :

 

 

 

Prezzo al mq intorno ai 60 euro per la sola fornitura , prezzo che

l’applicatore compra da rivenditore edile del caso , noi come AMA

commercializziamo i materiali aNraverso il canale dei distributori edili , non

facciamo il sevizio di posa in opera .

 

Nella scheda che vede in allegato vi sono anche i rotoli , non li consiglio per

la più difficile  gesWone dello sfrido , essendo un materiale costoso è meglio

oXmizzare .

 

 

Resto a disposizione per chiarimenW ove necessari , le lascio il mio numero

347 43 46 716

 

un cordiale saluto

 

 
 

Michele Nonis

Agente di zona
 

AMA COMPOSITES SRL

AEROPAN-AEROGELS

 

 



	

Scheda	Tecnica	AMA	AEROGEL	–	in	vigore	dallo	01-10-2015	

Riproduzione	Riservata	

	

	

	

	

	

	

AMA	AEROGEL	
	

Adatto	 per	 applicazioni	 in	 edilizia	 ed	 industria	 ad	 alta	 temperatura,	 Aerogel	 Blanket	 AMA	

COMPOSITES	è	una	 serie	di	materassini	 isolanti	 flessibili	 e	 altamente	 efficienti,	 a	 base	di	Aerogel	di	

silice	nanoporoso	composito	con	fibre	di	vetro.	Risulta	idoneo	per	l'isolamento	di	tubazioni,	serbatoi,	

recipienti	e	altre	applicazioni	industriali	per	la	protezione	termica	e	dal	fuoco.	

AMA	 COMPOSITES	 AEROGEL	 è	 la	 soluzione	 ideale	 per	 chi	 bisogno	 di	 migliorare	 le	 prestazioni	 di	

isolamento	e	ridurre	drasticamente	i	consumi	energetici.		

L’Aerogel	è	il	materiale	con	il	più	basso	coefficiente	di	conducibilità	termica	attualmente	presente	sul	

mercato.	 La	 combinazione	 del	 granulo	 di	 Aerogel	 con	 le	 resistenti	 fibre	 di	 vetro,	 fanno	 di	 AMA	

AEROGEL	un	materiale	flessibile,	rispettoso	dell'ambiente,	di	facile	movimentazione	e	lavorazione,	tale	

da	renderlo	il	prodotto	leader	nel	settore.	

	

CARATTERISTICHE	TECNICHE	

	

	

VANTAGGI		
	
·	Superiori	prestazioni	di	isolamento		

2	~	5	volte	superiore	rispetto	ai	prodotti	isolanti	tradizionali		

con	maggiore	durata	

·	Spessore	ridotto		

Per	le	stesse	prestazioni	di	isolamento,	solo	una	frazione	di		

spessore	rispetto	ai	materiali	tradizionali	

·	Idrofobico	e	Fireproof		

Completamente	repellente	all’acqua.	Resistente	al	fuoco	-		Classe	A2.		

·	Facile	lavorabilità		

Leggero,	si	può	facilmente	tagliare	e	fissare	a	misura	per	forme	complesse,		

curve	e	superfici	specifiche.	Risparmio	di	tempo	e	manodopera	per	l'installazione.		

·	Risparmio	sui	costi	di	trasporto,	imballaggio	e	movimentazione		

Volume	di	imballaggio	ridotto	e	peso	inferiore	rispetto	ai	materiali	isolanti	tradizionali	

	
Le	 informazioni	presentate	qui	sono	rappresentative	della	performance	del	materiale.	Ogni	e	qualsiasi	garanzia,	espressa	ed	 implicita,	viene	negata.	Tutti	 i	prodotti	o	materiali	 forniti,	comprese	

eventuali	raccomandazioni	o	suggerimenti	devono	essere	valutati	dall'utente	per	determinare	l'applicabilità	ed	idoneità	per	un	uso	particolare.	I	valori	non	devono	essere	utilizzati	direttamente	per	

scopi	specifici.	AMA	COMPOSITES.	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	l'uso	o	l'abuso	di	tutti	i	prodotti	fabbricati	o	forniti.	Queste	informazioni	sostituiscono		tutte	le	informazioni	precedenti.	

Come	risultato	del	costante	sviluppo	dei	nostri	prodotti,	ci	riserviamo	il	diritto	di	apportare	modifiche	a	queste	informazioni	senza	preavviso.	

DATI	TECNICI	 VALORI	 U.M.	 METODO	DI	PROVA	

Larghezza	rotolo	 1500		 mm	 -	

Spessori	 3	–	6	–	10			 mm	 -	

Conducibilità	termica	a	10	°C	 0,016	 W/mK	 UNI-EN	12667:2002	

Permeabilità	al	vapore	acqueo	(Sd)	 0,21	 m	 UNI-EN	12086:1999	

Temperature	limite	di	impiego	 -	200	/	+	450	 °C	 -	

Resistenza	alla	compressione	

(deformazione	del	10%)	

100	 KPa	 ASTM	165	

Calore	specifico	 1000	 J/Kg	K	 ASTM	E	826	

Densità	nominale	 2000	 g/m2	 -	

Classe	di	reazione	al	fuoco	 A2S1D0	 	 EN	13501	-	1	

Colore	 Bianco	 	 	



Analisi

Analyse

03.06.03.01.x* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

03.06.03.01.e 309,67 cad 309,67

03.12.02  Verniciatura a polvere 0,00

04.03.02.09 Smalto per interni o esterni RAL 27,67 m2 5,56 153,94

04.03.03.01 R60, 2 mani 8,36 m2 11,13 92,98

Totale / Summe  1 € 556,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 556,60

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 556,60

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 83,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 64,01

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 704,09

Porta tagliafuoco acciaio: 1300x2000mm REI 60',RAL- Feuerschutztür Stahl: 1300x2000mm REI 60, RAL

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

03.06.03.01.y* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

03.06.03.01.b 337,39 cad 337,39

03.12.02  Verniciatura a polvere 0,00

04.03.02.09 Smalto per interni o esterni RAL 27,67 m2 4,19 116,05

04.03.03.01 R60, 2 mani 8,36 m2 8,39 70,09

Totale / Summe  1 € 523,54

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 523,54

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 523,54

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 78,53

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 60,21

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 662,27

Porta tagliafuoco acciaio: 900x2000mm REI 90',RAL- Feuerschutztür Stahl: 900x2000mm REI 90', RAL

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

03.06.03.01.z* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

03.06.03.01.f 416,86 cad 416,86

03.12.02  Verniciatura a polvere 0,00

04.03.02.09 Smalto per interni o esterni RAL 27,67 m2 5,56 153,94

04.03.03.01 R60, 2 mani 8,36 m2 11,13 92,98

Totale / Summe  1 € 663,79

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 663,79

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 663,79

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 99,57

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 76,34

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 839,69

Porta tagliafuoco acciaio: 1300x2000mm REI 120' - Feuerschutztür Stahl: 1300x2000mm REI 120'

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

04.01.03.10* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di 

ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e 

pennello di due mani, opportunamente diluite, di smalto murale 

di alta qualità con finitura superficiale satinata a base del 100% 

di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa 

nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La 

tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, 

valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI 

EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 1.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente 

gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE 

di larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene 

delle dimensioni di 400x400 cm e/o con prodotti equivalenti, la 

raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, 

ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale 

del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 

15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la 

dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto 

previsto dal regolamento EU 305/2011.

6,83 ml 5,49 = € 5,49

Prezziario Trento B.33.20.0022.005 importo al netto delle SG e 

UI

ml 0,00 = € 0,00

Totale / Summe  1 € 5,49

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 5,49

3 Trasporto / Transport

3,00% € 0,16

Totale / Summe 3 € 0,16

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 5,65

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 0,85

Idrosmalto murale di qualità, calsse 1 - Qualitätswasserlack für Wandanstrich, Klasse 1

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,65

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 7,15



Provincia autonoma di Trento 306 Elenco Prezzi Provinciale 2018

B OPERE EDILI

B.33 OPERE DA PITTORE
% % %

B.33.20 LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI INTERNE costo costo costo

manodopera noli materiali

Codice Descrizione u.m. Prezzo in cantiere f.c.

acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio,

valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 1.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di

larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,

l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di

prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di

cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali

Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.0015.005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 5,76 52,41 0,12 25,35

B.33.20.0020 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due

mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile antimuffa a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori

pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre una resistenza al lavaggio, valutata secondo

quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 2.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di

larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,

l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di

prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di

cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali

Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.0020.005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 5,63 53,62 0,12 24,16

B.33.20.0022 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due

mani, opportunamente diluite, di smalto murale di alta qualità con finitura superficiale satinata a base del 100% di polimeri acrilici e

pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire inoltre

una resistenza al lavaggio, valutata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10560 e UNI EN 13300, per l'appartenenza alla Classe 1.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con foglia adesiva in PE di

larghezza minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,

l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di

prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di

cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali

Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.0022.005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 6,83 44,20 0,10 34,28

Ufficio Osservatorio e Preziario Dipartimento Infrastrutture e Mobilità



Analisi

Analyse

04.05.01.20.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Controsoffitto resistente al fuoco autoportante sp. 105 mm, per 

costituire un compartimenti separati; fornitura e posa in opera. 

Struttura portante U 75x50 schiena schiena interasse 400mm, 

rivestimento con doppia lastra antincendio in cartongesso, 

reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con 

apposite viti autoperforanti. Sono compresi la sigillatura delle 

viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire 

secondo le indicazioni del produttore e la certificazione. 

Classificazione di resistenza al fuoco dal basso e dall'alto REI60 mq 42,00 = € 42,00

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 42,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 42,00

3 Trasporto / Transport

compreso 3,00% € 1,26

Totale / Summe 3 € 1,26

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 43,26

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,97

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 54,72

Controsoffitto autoportante resistente al fuoco: REI 60 - Selbsttragende abgehängte Brandschutzdecke: REI 

60

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Da: Zamuner, Edoardo Zamuner.Edoardo@knauf.it

Oggetto: R: Progetto palazzo provinciale BZ

Data: 16 febbraio 2018 09:37

A: Ing. Federico Saccarola saccarola@effesseprogetti.it

Buongiorno Federico
Per quanto riguarda la voce della controparete in Aquapanel con profilo C75 rispetto alla voce descrittiva con
relativa valutazione economica non cambia molto  diciamo una riduzione di prezzo 0,70 €/mq
Ti allego la voce descrittiva del soffitto autoportante.
Il prezzo medio di mercato di F.p.o. isolanti esclusi è di 42,00 €/mq escluse spese generali e utili di impresa.
 
Per quanto riguarda la Tua domanda se si riesce a inserire la DP11 sp 10cm su un montante C50x100x50 la
risposta è : dal punto di vista teorico si ma dal punto di vista pratico è complicato, inquanto il profilo essendo
ripiegato sulla testa lascia un passaggio utile di 90-95 mm, va da se che un isolante da 10cm per essere
inserito deve essere compresso con le mani e con una densità 110 kg/mc non è cosa facile.
Buon Lavoro
Edoardo
 
 
 
Tecnical Sales Manager

Ing. Edoardo Zamuner

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s
Via Livornese 20 - 56040 Castellina Marittima (PI)
Mobile: +39 3490793496
www.knauf.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è
confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 (Codice di tutela della privacy). La lettura, copia o altro
uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo
documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential
and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

La documentazione e/o il parere tecnico forniti non costituiscono in nessun caso una proposta contrattuale,  ne’ un'attestazione di conformità di prodotti
rispetto ad eventuali richieste ricevute, ma solo una indicazione circa uno o più determinati prodotti/sistemi che il destinatario dovrà  verificare e valutare alla
luce della propria esigenza progettuale specifica.

 
 
 
 

Da: Ing. Federico Saccarola [mailto:saccarola@effesseprogetti.it] 

Inviato: giovedì 15 febbraio 2018 15:51

A: Zamuner, Edoardo

Oggetto: Re: Progetto palazzo provinciale BZ

 
Gent.mo Ingegnere,
sono in chiusura con l’elenco prezzi di Bolzano.
 
Mi rimane in sospeso quanto chiesto nell’email precedente:

quotazione anche per un sistema aquapanel su sottostruttura da 75 e materassino da
60 mm
Per quella da 100 invece è possibile utilizzare un materassino DP11 da 100mm?

 
e infine una ultima valutazione che abbiamo tralasciato nella lista complessiva delle pareti:
 
controsoffitto autoportante EI60 dall’alto e dal basso tipo quanto ho trovato e di cui allego
l’immagine.
Avrei urgenza.
 



 
 

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s. 
SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Via Livornese 20 - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301 

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014 
Knauf Milano – Rozzano (MI) – 20089 Via Alberelle, 72 – Tel. 02 52823711 – Fax 02 52823730 

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 – P.I. 02470860269 – R.E.A. 115078 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000 
UNICREDIT SPA – Ag.  66054 Firenze – IBAN IT86F0200802854000102098066 – BIC  UNCRITMMOTU 

Internet: www.knauf.it  E-mail: knauf@knauf.it 

 

 

CONTROSOFFITTO D131      REI 60 
 
Rapporto di classificazione  326264/3732FR 

Laboratorio  Istituto Giordano 
Data emissione 16/07/2015 
 

Norme di riferimento  EN 1363-1 
  EN 1365-2 

  

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO 
 
SOLAIO AUTOPORTANTE KNAUF D131, spessore 105 mm, costituito da: 
 

LASTRE: 1+1 Ignilastra® GKF sp. 15 mm 

ORDITURA:  Profili Knauf C50/75/50, sp. 0,6 mm, 
scatolati e posti a interasse 400 mm 
Guide Knauf U40/75/40, sp.0,6 mm 

VITI: Knauf punta chiodo ø3,5x25 mm 

FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura dei giunti tra 
le lastre con stucco Knauf ed armatura con Knauf. 
Stuccatura della testa delle viti con stucco Knauf. 

 
Rasatura: NON necessaria ai fini della resistenza al 
fuoco. 

  

Classificazione valida con fuoco dal basso verso l’alto. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA 
(in accordo con la norma UNI EN 1365-2:2014 - Paragrafo 13) 
 

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato: 

- i momenti M e le forze di taglio T massimi non devono essere maggiori di quelli sottoposti a 

prova (M=2,77 kN m e T=2,6 kN) 

 

1+1 Ignilastra
®
 GKF, sp. 15 mm 



Analisi

Analyse

02.05.01.31* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e montaggio di controsoffitto prefabbricato 

ispezionabile costituito da pannelli di fibra minerale in lana di 

roccia, dimensioni 1200 x 600 mm sp. 20 mm, struttura 

realizzata con profili portanti a T24, pendini regolabili fissati a 

soffitto mediante tasselli ad espansione, inclusa eventuale 

realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto 

griglie di areazione o apparecchi illuminanti, comprese opere 

provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

- struttura a scomparsa 

- faccia a vista velo vetro verniciato extra bianca opaca mq 18,64 = € 18,64

Totale / Summe  1 € 18,64

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 18,64

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 1,00 16,50 16,50 16,50

Totale / Summe  4 € 16,50

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 35,14

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 5,27

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,04

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 44,45

Controsoff. in lastre lana di roccia pressata - Vorgefertigten Unterdecke aus Mineralfaserplatten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



R0CKWOOL ITALIA S.P.A. 

Via Londonio,2 – 20154 Milano 

Tel. 02 34613.1 -  Fax 02 34613.321 

ROCKWOOL ITALIA S.P. A. Societa’ per azioni con socio unico Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. 

Reg. Impr. di Milano  C.F. 01980790925 P IVA 01980790925 R.E.A. Milano n. 1530328 

 

 

 
FAX: (+39) 049 8174314 
e-mail: info@studioarchitettura.org 

 
Spett.le 
Studioarchitettura associati  
Via Frà Paolo sarpi n° 9  
Cap 35138 Padova  

 

 
 
Milano, Febbraio 2018 

 
 
 

Oggetto: Offerta pannelli Rockfon 
 
Cantiere : Palazzo ripartizione personale Bolzano  

 
 
Gentile cliente, 

 
 

In riferimento alla richiesta di offerta per il cantiere in oggetto di seguito l’elenco prezzi dei pannelli richiesti.  
 

 

Rockfon Blanka : 

 
Bordo tipo : E15  
 

Dimensioni : 1200 x 600 x 20  
 

Prezzo netto di fornitura pannello Rockfon Blanka : 18,64 €/mq 

 
Prezzo struttura T24 escluso pendini : 4,50 €/mq 

 
Prezzo posa in opera : da 12 a 16 €/mq 

 

 
Prezzi da ritenersi validi senza asta ribasso. 

 
 

Distinti Saluti       

 
 

        Funzionario Tecnico – Commerciale 

                Arch. Francesco Zacchia 
 

 

 
 

mailto:info@studioarchitettura.org


Analisi

Analyse

04.05.01.32* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e montaggio di controsoffitto in pannelli in lana di 

legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con 

cemento Portland bianco. Larghezza lana di legno: 1 mm.

Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Pannelli di alta qualità per sistemi di design e assorbimento 

acustico.

Certificato da ANAB-ICEA e natureplus per la eco-

biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo. mq 14,30 = € 14,30

dimensioni 150x60 colore nero o ardesia - compresa 

sottostruttura in alluminio con profili a C fissati a scatto 60x27 mq 9,35 = € 9,35

Totale / Summe  1 € 23,65

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 23,65

3 Trasporto / Transport

compreso 3,00% € 0,71

Totale / Summe 3 € 0,71

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 1,00 20,30 20,30 20,30

Totale / Summe  4 € 20,30

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 44,66

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,70

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,14

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,06

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 56,55

Controsoff. pannelli di lana di legno, sp. 15 mm - Abgehängte Akustikdesigndecke in Holzwolleplatten, Dicke 

15 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



 

 

 

Onara di Tombolo, 19.01.2018 
 
 

Spett. 
Davide Scagliarini Architetto 
 
studioarchitettura associati 
via fra paolo sarpi 9 . 35138 padova . 
tel/fax (+39) 049 8174314 . 
info@studioarchitettura.org 
www.studioarchitettura.org 

 
 
OGGETTO: offerta fornitura e posa controsoffitti cantiere Bolzano - palazzo ripartizione personale 
 
 
1) Fornitura pannelli CELENIT ABE isolante termico ed acustico, in lana di legno extra sottile di abete rosso 

mineralizzata e legata con cemento Portland bianco. Larghezza lana di legno: 1 mm. 

Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964.  

Pannelli di alta qualità per sistemi di design e assorbimento acustico. 

Certificato da ANAB-ICEA e natureplus per la eco-biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo.  

Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile (catena di custodia PEFC™ o FSC®).  

 

Dimensioni 120x60 sp. 25 mm…………………………………..16,08 €/m2 
 
Dimensioni   50x60 sp. 15 mm     
Dimensioni 100x60 sp. 15 mm 
Dimensioni 150x60 sp. 15 mm……………………………………14,30 €/m2 
 
Smussatura S47/ SL7……………………………………………………….2 €/m2 
 
Colore Bianco codice S05/15…………………………………......4,69 €/m2 
Colore Ardesia codice S11/16……………………………………..7,16 €/m2 
Colore Nero codice S08/14 Moka codice S14/14……….9,35 €/m2 
 
2) Fornitura di Profili a C 60x27 posti ad interasse 600 mm, sospesi da distanziatori/staffe, o sorretti da orditura 
primaria con profili a scatto o profili a C, sospesi da ganci a molla e pendini, diametro viti: 3,5 mm per fissaggio 
pannello…………..7,80 €/m2  
 
3) Fornitura Botola di ispezione dimensioni 60x60 cm con rivestimento Celenit ABE sp. 15 mm 
tinteggiato………….98 €/pezzo 
 
 
4) Costo di massima per la posa di controsoffittatura in pannelli Celenit ABE sp. 25 mm avvitato a 
sottostruttura metallica, comprensivo di posa della stessa………….12,5 €/m2 



Analisi

Analyse

04.05.01.32* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e montaggio di controsoffitto in pannelli in lana di 

legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con 

cemento Portland bianco. Larghezza lana di legno: 1 mm.

Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Pannelli di alta qualità per sistemi di design e assorbimento 

acustico.

Certificato da ANAB-ICEA e natureplus per la eco-

biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo. mq 16,08 = € 16,08

dimensioni 120x60 colore nero o ardesia - compresa 

sottostruttura in alluminio con profili a C fissati a scatto 60x27 mq 9,35 = € 9,35

Totale / Summe  1 € 25,43

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 25,43

3 Trasporto / Transport

compreso 3,00% € 0,76

Totale / Summe 3 € 0,76

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sottostruttura e montaggio 1,00 20,30 20,30 20,30

Totale / Summe  4 € 20,30

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 46,49

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,97

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,35

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,06

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 58,87

Controsoff. pannelli di lana di legno, sp. 25 mm - Abgehängte Akustikdesigndecke in Holzwolleplatten, Dicke 

25 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

04.05.02.13* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

 04.05.03.04.e 14,81 cad 14,81

Totale / Summe  1 € 14,81

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 14,81

3 Trasporto / Transport

compreso €

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 14,81

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 2,22

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1,70

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 18,73

Sottostruttura di sacrificio - Verlorene Unterkonstruktion

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

04.05.02.16.a* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Rivestimento esterno con sottostruttura metallica realizzata da 

profili tipo Knauf serie "E", montanti portanti e guide C a 

pavimento e soffitto, tamponamento  in lastre aquapanel 

outdoor, lana di roccia 110 kg/mc, sp.100 mm, fornita e posta 

in opera. Esecuzione conforme disegno. 

S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di 

lamiera zincata pressopiegata 75x50, il tamponamento interno 

con lastra di cartongesso, le viti autoperforanti,stuccatura dei 

giunti da eseguirsi, il rivestimento esterno in lastra in 

fibrocemento sp. 1,5 cm e il rivestimento esterno con stucco e 

nastro in rete .Compreso il nastro di guarnizione isolante e gli 

sfridi, il tessuto non tessuto come barriera all’acqua ma 

traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle 

lastre esterne e rasatura tramite rasante cementizio sp. 5 mm. mq 75,50 = € 75,50

Totale / Summe  1 € 75,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

detrazione maggiorazione strurrura 75-100 0,00% 1,96

04.05.02.02 c - 04.05.02.02 b

Totale / Summe 2 € 1,96

Costo materiale/Summe Materialkosten 73,54

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 73,54

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 11,03

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 8,46

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 93,03

Controparete isolata in fibrocemento, 95 mm - Vorsatzschale für Außenwand mit Faserzementdämmung, 95 

mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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    Spett: Effesseprogetti 
    c.a.: Ing. Federico Saccarola 

Ingegneria Architettura Sicurezza 
via Ca’ Marcello, 9 Venezia  
T: 0418876315 
M: 3472585835 

 
Oggetto: Costruzione di un edificio provinciale per la ripartizione del personale in via 

Renon 5/7 a Bolzano. 
 
  

PARETE TIPO A 
Parete Knauf W112; spessore 100mm; orditura metallica singola e rivestimento 
quattro lastre in gesso rivestito Knauf, resistenza al fuoco EI60.  

 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio 
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf dello spessore totale di 100mm e classe di reazione 
al fuoco A2,s1-d0, atta a garantire un potere fonoisolante  Rw>54dB(1) resistenza al fuoco EI60 (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 40x50x40 mm 

 montanti a "C"  50x50x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello 
spessore di 3,5 mm. 

 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito  un singolo materassino Knauf in lana minerale dello spessore 
40mm, conforme alla norma UNI EN 13162,. Avente le seguenti caratteristiche: densità >15kg/m3; 
Reazione al fuoco (Euroclasse) A 1 (UNI EN 13162), conducibilità termica λ≤0,037 W/mK. 
 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso 
rivestito  

1 lastra Diamant 12,5mm 
1 lastra GKB 12,5mm 

Isolante fibroso Knauf classe di reazione 
al fuoco A1 sp: 40mm 

1 lastra GKB 12,5mm 
1 lastra Diamant 12,5mm 
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 La prima lastra (a contatto con l’orditura metallica) sarà in gesso rivestito, marcate CE a 
norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf GKB (A), collaudate dal punto di vista 
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di 
Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0  (non 
infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate 

 La seconda lastra (a vista): in gesso rivestito tipo Knauf DIAMANT® GKFI (DFH2IR) 
prodotte secondo la normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520, lastre con 
buona resistenza all’umidità (lastre idroresistenti) aventi le seguenti caratteristiche:  

o dimensioni 1200x2000 mm / 1200x3000 mm e spessore 12.5 mm; 
o densità  1085 kg/m3, peso 13,5 kg/m2 ; 
o Modulo E di flessione circa 3500 N/mm2; 
o resistenza alla compressione perpendicolarmente al piano della lastra circa 10 

N/mm2; 
o durezza Brinnel 10 N/mm2; 
o classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1; 

le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Diamant HGP autofilettanti  
fosfatate. 
 

La fornitura in opera sarà comprensiva della armatura dei giunti con nastro in carta microforata e 
stuccatura degli stessi, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie con 
grado di finitura Q3. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e 
alle prescrizioni del produttore. Prima della tinteggiatura la superficie dovrà essere trattata con 
idoneo primer pigmentato Knauf Spezialgrund. 
 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 43,00 €/mq 
 
NOTE 

1. Il potere fonoisolante della parete è stimato  in Rw> 54dB sulla base del seguente 
certificato: 

  
Dove si è trascurato l’incremento del potere fonoisolante della stratigrafia proposta dovuto 
alla maggiore massa delle lastre previste. 

2. Prestazione di resistenza al fuoco EI60 sulla base del seguente certificato 

 
Dove l’inserimento di un qualsisi isolante fibroso in classe A1 è non peggiorativo inquanto 
non necessario al fine del raggiungimento della prestazione EI60. 
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PARETE TIPO B 
Parete Knauf W112; spessore 125mm; orditura metallica singola e rivestimento 
quattro lastre in gesso rivestito Knauf, resistenza al fuoco EI90.  

 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio 
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf dello spessore totale di 125mm e classe di reazione 
al fuoco A2,s1-d0, atta a garantire un potere fonoisolante  Rw>56dB(1) resistenza al fuoco  EI90.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 40x75x40 mm 

 montanti a "C"  50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello 
spessore di 3,5 mm. 

 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito  un singolo materassino Knauf in lana minerale dello spessore 
60mm, conforme alla norma UNI EN 13162,. Avente le seguenti caratteristiche: densità >15kg/m3; 
Reazione al fuoco (Euroclasse) A 1 (UNI EN 13162), conducibilità termica λ≤0,037 W/mK. 
 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso 
rivestito  

 La prima lastra (a contatto con l’orditura metallica) sarà in gesso rivestito, marcate CE a 
norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf GKB (A), collaudate dal punto di vista 
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di 
Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0  (non 
infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate 

 La seconda lastra (a vista): in gesso rivestito tipo Knauf DIAMANT® GKFI (DFH2IR) 
prodotte secondo la normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520, lastre con 
buona resistenza all’umidità (lastre idroresistenti) aventi le seguenti caratteristiche:  

o dimensioni 1200x2000 mm / 1200x3000 mm e spessore 12.5 mm; 
o densità  1085 kg/m3, peso 13,5 kg/m2 ; 
o Modulo E di flessione circa 3500 N/mm2; 

1 lastra Diamant 12,5mm 
1 lastra GKB 12,5mm 

Isolante fibroso Knauf classe di reazione 
al fuoco A1 sp: 60mm 
 

1 lastra GKB 12,5mm 
1 lastra Diamant 12,5mm 



 
 

4 - 15 
KNAUF di Lothar Knauf s.r.l s.a.s. 

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Via Livornese - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301 
Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014 

 Knauf Milano – Rozzano (MI) – 20089 Via Alberelle, 72 – Tel. 02 52823711 – Fax 02 5282373 
Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel. 06 32099911 - Fax 06 32099930 

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 – P.I. 02470860269 – R.E.A. 115078 – Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000 
INTESA SANPAOLO SPA - Ag.Cecina, IBAN  IT32T0306970690045095900443, SWIFT: BCITITMM260 

Internet: www.knauf.it  E-mail: knauf@knauf.it  

o resistenza alla compressione perpendicolarmente al piano della lastra circa 10 
N/mm2; 

o durezza Brinnel 10 N/mm2; 
o classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1; 

le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Diamant HGP autofilettanti  
fosfatate. 
 

La fornitura in opera sarà comprensiva della armatura dei giunti con nastro in carta microforata e 
stuccatura degli stessi, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie con 
grado di finitura Q3. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e 
alle prescrizioni del produttore. Prima della tinteggiatura la superficie dovrà essere trattata con 
idoneo primer pigmentato Knauf Spezialgrund. 
 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 44,00 €/mq 
NOTE: 

1. Il potere fonoisolante della parete è stimato  in Rw> 56dB sulla base del seguente 
certificato: 

 

 
Dove si è trascurato l’incremento del potere fonoisolante della stratigrafia proposta dovuto 
alla maggiore massa delle lastre previste. 

2. Prestazione di resistenza al fuoco EI90 sulla base del seguente certificato 
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PARETE TIPO C 
Parete Knauf W112; potere fono isolante 61dB, spessore 125mm; orditura metallica 
singola e rivestimento quattro lastre in gesso rivestito Knauf, resistenza al fuoco 
EI120 

 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio 
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf dello spessore totale di 125mm e classe di reazione 
al fuoco A2,s1-d0, atta a garantire un potere fonoisolante di Rw=61dB (1) resistenza al fuoco 
EI120(2) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 40x75x40 mm 

 montanti a "C"  50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello 
spessore di 3,5 mm. 

 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito  un singolo materassino Knauf in lana minerale dello spessore 
60mm, conforme alla norma UNI EN 13162,. Avente le seguenti caratteristiche: densità >15kg/m3; 
Reazione al fuoco (Euroclasse) A 1 (UNI EN 13162), conducibilità termica λ≤0,037 W/mK. 
 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso 
rivestito tipo Knauf DIAMANT® GKFI (DFH2IR) prodotte secondo la normativa DIN 18180 e 
conformi alla norma UNI EN 520, lastre con buona resistenza all’umidità (lastre idroresistenti) 
aventi le seguenti caratteristiche:  

o dimensioni 1200x2000 mm / 1200x3000 mm e spessore 12.5 mm; 
o densità  1085 kg/m3, peso 13,5 kg/m2 ; 
o Modulo E di flessione circa 3500 N/mm2; 

1 lastra Diamant 12,5mm 
1 lastra Diamant 12,5mm 
 

1 lastra Diamant 12,5mm 
1 lastra Diamant 12,5mm 
 

Isolante fibroso Knauf classe di reazione 
al fuoco A1 sp: 60mm 
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o resistenza alla compressione perpendicolarmente al piano della lastra circa 10 
N/mm2; 

o durezza Brinnel 10 N/mm2; 
o classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1; 

le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Diamant HGP autofilettanti  
fosfatate. 
 

La fornitura in opera sarà comprensiva della armatura dei giunti con nastro in carta microforata e 
stuccatura degli stessi, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie con 
grado di finitura Q3. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e 
alle prescrizioni del produttore. Prima della tinteggiatura la superficie dovrà essere trattata con 
idoneo primer pigmentato Knauf Spezialgrund. 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 49,00 €/mq 
 
NOTE 

1) Il potere fonoisolante della parete è certificato Rw=61dB sulla base del certificato L003-
11,05; 

2) Resistenza al fuoco EI120’ sulla base del seguente certificato 
 

 
 
 

PARETE TIPO D 
Controparete autoportante Knauf W625, spessore totale 80mm, rivestimento doppia 
lastra in gesso rivestito Knauf.  

 
Fornitura e posa in opera di contoparete perimetrale interna ad orditura metallica singola e doppio 
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf dello spessore totale di 80mm (lastre+ 
profili+intercapedini) e classe di reazione al fuoco A2,s1-d0, ad elevata resistenza meccanica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lastra Diamant 12,5mm 
1 lastra GKB sp 12,5mm 
 

Intercapedine 5mm 
 

Isolante fibroso Knauf classe di reazione 
al fuoco A1 sp: 40mm 
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L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 40x50x40 mm 

 montanti a "C"  50x50x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello 
spessore di 3,5 mm. Al fine di limitare i possibili ponti termici ed acustici i profili sarranno 
distanziati dalla struttura esistente di almeno 5mm 

 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito  un singolo materassino Knauf in lana minerale dello spessore 
40mm, conforme alla norma UNI EN 13162,. Avente le seguenti caratteristiche: densità >15kg/m3; 
Reazione al fuoco (Euroclasse) A 1 (UNI EN 13162), conducibilità termica λ≤0,037 W/mK. 
 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre: 

 La prima lastra (a contatto con l’orditura metallica) sarà in gesso rivestito, marcate CE a 
norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf GKB (A), collaudate dal punto di vista 
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di 
Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0  (non 
infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate 

 La seconda lastra (a vista): in gesso rivestito tipo Knauf DIAMANT® GKFI (DFH2IR) 
prodotte secondo la normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520, lastre con 
buona resistenza all’umidità (lastre idroresistenti) aventi le seguenti caratteristiche:  

o dimensioni 1200x2000 mm / 1200x3000 mm e spessore 12.5 mm; 
o densità  1085 kg/m3, peso 13,5 kg/m2 ; 
o Modulo E di flessione circa 3500 N/mm2; 
o resistenza alla compressione perpendicolarmente al piano della lastra circa 10 

N/mm2; 
o durezza Brinnel 10 N/mm2; 
o classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1; 

le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Diamant HGP autofilettanti  
fosfatate. 

 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con nastro in carta microforata, 
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie con grado di finitura Q3. 
Prima della tinteggiatura la superficie dovrà essere trattata con idoneo primer pigmentato Knauf 
Spezialgrund. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alle 
prescrizioni del produttore. 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 33,00 €/mq 
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PARETE TIPO E 
Parete Knauf W111: spessore 105mm; rivestimento: una lastra GKF da 15mm per 
lato, isolante Knauf DP7 sp 60mm, resistenza al fuoco EI60 

 
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e singolo 
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 60 (1), 
dello spessore totale di 105mm e classe di reazione al fuoco A2, s1-d0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 40x75x40 mm 

 montanti a "C" 50x75x50mm, posti ad interasse non superiore a 600mm (H max<300cm),  
isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio 
acustico, dello spessore di 3,5 mm. 

 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito un materassino di lana minerale Knauf DP7 dello spessore di 60 
mm, classe di reazione al fuoco A1, densità indicativa 70 kg/m³ e conducibilità termica 
λ=0,035W/mK 
 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso 
rivestito marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, Knauf GKF (F) antincendio, 
collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di 
Bioarchitettura di Rosenheim, dello spessore di 15 mm, in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0  
(non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. 
 
Per pareti di lunghezza maggiore a m15  e in corrispondenza dei giunti strutturali dovrà essere 
previsto un giunto di dilatazione come da schema di seguito riportato: 

1 lastra GKF sp 15mm 
 

Knauf DP7 sp 60mm  
 

1 lastra GKF sp 15mm 
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In  presenza di un solaio flessibile in sommità dovrà essere previsto un giunto scorrevole come da 
schema di seguito riportato: 

 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle 
viti in modo da ottenere una superficie con grado di finitura Q3. Le modalità per la messa in opera 
saranno conformi alle norme UNI 11424 parte I e alle prescrizioni del produttore. 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 34,50 €/mq 
FPO lana di roccia DP7 sp 60mm _________________________________   6,50 €/mq 
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NOTE 

1) resistenza al fuoco EI60 come da seguente certificato 

 
 
 
 

PARETE TIPO F 
Rivestimento esterno di facciata Knauf Aquapanel® in lastre in cemento 
fibrorinfrozato Aquapanel® Outdoor. 

 
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno ad orditura metallica e rivestimento in lastre di 
cemento rinforzato Knauf Aquapanel® Outdoor, dello spessore totale di circa 120 mm. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf MagiZinK® i cui due componenti principali del 
rivestimento sono il Magnesio e lo Zinco. Il rivestimento metallico MagiZinK® è ottenuto con 
l’immersione dell’acciaio,durante la produzione, in vasche a caldo di Magnesio, Alluminio e Zinco. 
Il nuovo componente di questa lega che riveste il MagiZinK® è il Magnesio, che conferisce al 
prodotto ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione. 
 

 guide U 40x100x40 mm, spessore 8/10 mm  

 montanti C50/100/50 mm, spessore 8/10 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. 
 
I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in 
Lastre in Gesso Rivestito” con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, 
prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. 
 
 

Sistema Aquapanel 

Profilo C 50x100x50 Magizink  

Isolante fibroso Knauf sp 80mm  
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Fornitura e posa in opera di tessuto water berrier, quale barriera all’acqua ma 
traspirante al vapore, posto trasversalmente alle due orditure metalliche in 
corrispondenza del piano di posa delle lastre Aquapanel® prima della messa in 
opera delle stesse. Il tessuto dovrà essere fissato provvisoriamente sull’ala del 
profilo metallico mediante l’impiego di nastro biadesivo, sovrapponendo i 
successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal basso verso l’alto, e 
risvoltando i lembi di almeno 200 mm in orizzontale verso l’interno in 
corrispondenza delle aperture sulle pareti.  
 
Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in 
cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor, ad elevate prestazioni di resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 
N/mm2, resistenza a flessione 6,9 N/mm2 e modulo elastico E  5000 N/mm2), costituite 
da inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti 
in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal 
punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di 
Bioarchitettura di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173 dello spessore di 
12,5 mm. 
La lastra è in classe A1 di reazione al fuoco secondo la EN 13501. 
 
Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screws in acciaio resistente 
1500 ore in nebbia salina, categoria C4 secondo la EN ISO 12994, poste ad interasse non 
superiore a 200 mm. 
Per aumentare le prestazioni termiche e acustiche nell’intercapedine del profilo esterno in Magizink 
sarà inserito un singolo pannello isolante in lana minerale Knauf Isoroccia110 dello spessore 
80mm densità 110Kg/m3 e conducibilità termica λ=0.035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1 
 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco 
Aquapanel® Exterior Basecoat e nastro in rete Aquapanel® Exterior Reinforcing Tape resistente 
agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura.  
 

 
Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 6 mm con stucco 
Aquapanel® Exterior Basecoat, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Aquapanel® 
Exterior Reinforcing Mesh, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino 
o pittura. 
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Negli spigoli si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale il paraspigolo in 
PVC per il sistema Aquapanel in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi 
per effetto dell’irraggiamento solare. 
 
 
 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aperture nella parete che 
dovranno essere opportunamente sigillate contro le infiltrazioni di acqua. Si 
consiglia quindi di procedere alla riquadratura delle stesse con lastre Aquapanel, 
dopo aver risvoltato il tessuto Tyvek verso l’interno della parete di almeno 200 
mm. 
Inserire delle strisce di nastro in rete Aquapanel® Exterior Reinforcing Tape 
resistente agli alcali al di sopra di vani porte e finestre posate in diagonale come 
indicato nello schema. 
 
Prima della posa della pittura o dell’applicazione del rivestimento esterno sarà opportuno trattare la 
superficie con idoneo impregnante Aquapanel® Exterior Primer. 
 
L’eventuale modifica al tipo di rivestimento dovrà essere studiato. 
 
Per creare il gocciolatoio a porte, finestre, balconi e facciate si introdurrà nelle due 
mani di rasatura superficiale l’apposito gocciolatoio in PVC per il sistema Aquapanel 
in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto dell’irraggiamento 
solare.  
 
I serramenti in funzione delle dimensioni dovranno essere installati su una propria struttura 
metallica che potrà essere integrata all’interno del tamponamento. (il nodo sarà da studiare 
quando saranno redatti i disegni esecutivi) 
 
GIUNTI DI DILATAZIONE PER IL TAMPONAMENTO ED IL RIVESTIMENTO ESTERNO IN 
LASTRE AQUAPANEL 
 
Realizzazione di giunti di dilatazione di 15-20 mm per pareti e  controsoffitti 
ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato Knauf 
Aquapanel® Outdoor, ogni massimo 12,00 metri di lunghezza e altezza in 
modo da creare superfici continue di dimensioni non superiori a 12,0x 12,0m 
e comunque in corrispondenza di giunti strutturali, comprensivo della 
sigillatura del giunto mediante posa di Coprigiunto Knauf in PVC per il 
sistema Aquapanel ad anima elastica, atto ad assorbire le dilatazioni della 
struttura.  
 
 
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. 
 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 60,00 €/mq 
FPO lana di roccia DP11 sp 80mm ________________________________12,50 €/mq 
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Controsoffitto modulare ispezionabile fonoassorbente (α=0,60) autoportante; 
rivestimento: pannelli in gesso rivestito KNAUF DANOLINE CORRIDOR MICRO M1  
di dimensioni  1200x400x9,5mm. 

 
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli in gesso 
rivestito tipo KNAUF DANOLINE CORRIDOR MICRO1, classificati in classe A2-s1,d0 di reazione 
al fuoco su orditura metallica autoportante a scomparsa 
 
Il pannello CORRIDOR MICRO M1 risulta essere costituito da un pannello  in gesso rivestito con 
spigoli fresati a vista con finitura liscia spessore 9,5 mm con dimensioni di lunghezza variabili da 
1200, 1500, 1800, 2100 e 2400mm e larghezza 400mm. 
Il controsoffitto risulta essere autoportante grazie alla speciale orditura metallica 
di nascosta di irrigidimento, l’ispezionabilità è comunque garantita in ogni 
momento e in ogni punto.  
 
 
 

 
I pannelli avranno le seguenti caratteristiche meccaniche/fisiche: 

 dimensioni di 1200/1500/1800/2100/2400x400 mm 

 spessore 9,5mm,  

 bordo tipo Corridor (D),   

 Peso10,8 kg/m2 (inclusa struttura metallica) 

 Resistenza all’umidità RH<70% 

 Indice di riflessione luminosa 72,8% 

 Prestazioni acustiche 
o αw= 0,65 secondo la norma ISO 11654 
o NRC = 0,60 secondo la norma ASTM C 423 

 
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.  
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 60,00 €/mq 
 

Controsoffitto fonoassorbente con Lastra forata 10/23R 

 
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata ad orditura metallica doppia  e 
singolo rivestimento in lastre forate R10/23 di gesso rivestito Knauf atta a garantire un coefficiente 
di fonoassorbimento α=___ (1). 
 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° 
scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: 
 

 guide a "U" 30x25x30 mm isolate dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf 
con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm e distanziata dalla muratura 
esistente di 10 mm. 

 

 montanti a "C" plus  25x60x25;  mm, sia per l’orditura primaria fissata al solaio tramite un 
adeguato numero di ganci regolabili che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria 
tramite ganci di unione ortogonale e posta ad interasse non superiore a 333 mm. 
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I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. 
 
Il rivestimento dell'orditura sarà posto a …….. mm dalle travi del solaio sovrastante e realizzato 
con singolo strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 
18180, Knauf GKB (A), collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato 
rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, tipo Knauf Lastre 
Forate/Fessurate dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al 
fuoco A2-s1,d0, bordo tifo FF-SK avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate e sistema Cleaneo Caps che permette il 
fissaggio senza dover stuccare le teste delle viti 
 
 
 
 
La foratura sarà del tipo 10/23R, con coefficiente di fonoassorbimento α= …………. (1)  
 

 
 
 
 

 
Sulla superficie nascosta delle lastre è applicato un feltro insonorizzante in fibra minerale da 45 
g/m2, colore bianco/nero di spessore 0,2 mm e resistenza al flusso acustico di 300 Ns/m2. 
 
Nell’intercapedine verrà inserito un singolo materassino di lana di vetro Knauf Ekovetro  conforme 
alla norma UNI EN 13162, prodotto con ECOSE® Technology (resina di origine vegetale, priva di 
formaldeide, a basso impatto ambientale)di  spessore 45 mm,  densità indicativa 17 kg/m³ e 
conducibilità termica λ= 0,037 W/mK. 
 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con stucco Knauf Uniflott in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Prima dell’applicazione della pittura le lastre 
saranno trattate con una mano di isolante Knauf Tiefengrund, in modo da uniformare i diversi gradi 
di assorbimento delle superfici cartonate e stuccate. Le modalità per la messa in opera saranno 
conformi alle norme UNI11424  e alle prescrizioni del produttore. 
Prezzo (materassini esclusi)  _____________________________________ 60,00 €/mq 
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ISOLANTI 

 
EKOVETRO: 
Fornitura e posa di singolo pannello in lana di vetro Knauf Ekovetro dello spessore ___mm, 
conforme alla norma UNI EN 13162, prodotto con ECOSE® Technology (resina di origine 
vegetale, priva di formaldeide, a basso impatto ambientale). Avente le seguenti caratteristiche: 
densità 15kg/m3; Reazione al fuoco (Euroclasse) A 1 (UNI EN 13162), conducibilità termica 
λ=0,037 W/mK. 

 sp 45mm= 2,80 €/mq 

 sp 60mm= 4,00 €/mq 

 sp 80’mm= 4,80 €/mq 
 
KNAUF ISOROCCIA DP4: 
Fornitura e posa di singolo pannello in lana minerale Knauf DP4 dello spessore ____mm densità 
40Kg/m3 e conducibilità termica λ=0.037 W/mK, classe di reazione al fuoco A1: 

 sp 40mm= 3,40 €/mq 

 sp 60mm= 4,90 €/mq 
 sp 80mm= 5,70 €/mq 

 
KNAUF ISOROCCIA DP7: 
Fornitura e posa di singolo pannello in lana minerale Knauf DP7 dello spessore ____mm densità 
70Kg/m3 e conducibilità termica λ=0.035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1: 

 sp 40mm= 4,60 €/mq 

 sp 60mm= 6,50 €/mq 

 sp 80mm= 8,30 €/mq 
 
KNAUF ISOROCCIA DP11: 
Fornitura e posa di singolo pannello in lana minerale Knauf DP11 dello spessore ____mm densità 
110Kg/m3 e conducibilità termica λ=0.035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1: 

 sp 40mm=   6,70 €/mq 

 sp 60mm=   9,50 €/mq 

 sp 80mm= 12,50 €/mq 
 
 
I prezzi riportati si devono intendere medi di mercato, non tengono conto di particolari difficoltà 
nell’esecuzione delle lavorazioni intrinseche del cantiere in oggetto e di eventuali oneri per i lavori 
in quota. Non sono inoltre stati considerati gli oneri e utili d’impresa. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore indicazione invio cordiali saluti. 
 

Tecnical Sales Manager 
Ing. Zamuner Edoardo 

 
La documentazione e/o il parere tecnico forniti non costituiscono in nessun caso una proposta contrattuale,  ne’ un'attestazione di conformità di prodotti rispetto ad 
eventuali richieste ricevute, ma solo una indicazione circa uno o più determinati prodotti/sistemi che il destinatario dovrà  verificare e valutare alla luce della propria 
esigenza progettuale specifica. 

 



Analisi

Analyse

04.05.03.16.b* Unità misura / Einheit mq

1 Materiale / Materialien

Rivestimento esterno con sottostruttura metallica realizzata da 

profili tipo Knauf serie "E", montanti portanti e guide C a 

pavimento e soffitto, tamponamento  in lastre aquapanel 

outdoor, lana di roccia 110 kg/mc, sp.100 mm, fornita e posta 

in opera. Esecuzione conforme disegno. 

S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di 

lamiera zincata pressopiegata 100x50, il tamponamento interno 

con lastra di cartongesso, le viti autoperforanti,stuccatura dei 

giunti da eseguirsi, il rivestimento esterno in lastra in 

fibrocemento sp. 1,5 cm e il rivestimento esterno con stucco e 

nastro in rete. Compreso il nastro di guarnizione isolante e gli 

sfridi, il tessuto non tessuto come barriera all’acqua ma 

traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle 

lastre esterne e rasatura tramite rasante cementizio sp. 5 mm. mq 75,50 = € 75,50

tamponamento interno in cartongesso 04.05.02.03 - solo una 

faccia al e al netto fi SG e UI mq 0,50 11,22 = € 5,61

Totale / Summe  1 € 81,11

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 81,11

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 81,11

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 12,17

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 9,33

Controparete isolata in fibrocemento, 120 mm - Vorsatzschale für Außenwand mit Faserzementdämmung, 

120 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 102,60



Analisi

Analyse

04.05.02.21* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Tramezzo autoportante resistente al fuoco costituita da tripla 

lastra di silicato di calcio a matrice minerale idrata sp. 24 mm 

omologate in classe 0

e incombustibili A1 secondo le Euroclassi, di densita 875 kg. Le 

lastre avvitate alla struttura realizzata con profili metallici zincati 

con sezione a L con dimensioni mm. 50 x 30 x 1 mm aventi 

funzioni di guide superiori ed inferiori, fissate alla muratura a 

mezzo di tasselli metallici ad espansione di dimensione 6x40 

mm posti ad interasse 500mm. Sono compresi la sigillatura 

delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve 

avvenire secondo le indicazioni del produttore e la 

certificazione. EI 120 
mq 34,80 = € 34,80

Totale / Summe  1 € 34,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

5,00% 1,74

Totale / Summe 2 € 1,74

Costo materiale/Summe Materialkosten 33,06

3 Trasporto / Transport

3,00% € 0,99

Totale / Summe 3 € 0,99

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,50 38,44 30,93 = € 15,47

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,50 33,65 27,07 = € 13,54

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 29,00

Somma totale / Gesamtsumme € 63,05

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 9,46

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 7,25

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 79,76

Controparete  EI 120, in lastre autoportanti - Brandschutzvorsatzschale: EI 120 - us selbsttragenden Platten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Da: Cavazzana Paolo paolocavazzana@yahoo.it

Oggetto: I: Palazzo provinciale BZ

Data: 19 febbraio 2018 10:26

A: saccarola@effesseprogetti.it

Buongiorno ecco le soluzioni richieste:

-setto verticale EI120 con doppia supersil light 24mm  €/mq 17,4 (x2 strati)netto +iva
-setto EI30 con doppia lastra aquafire  €/mq 9,90 (x2 strati) netto+iva
-protezione canale  EI120 con doppia supersil light 24mm  €/mq 17,4 (x2 strati)netto
+iva

Per la posa possiamo fornirvi (tramite ns clienti di fiducia) la manodopera specializzata
ad un costo che si aggira c.ca sui 30€/mq +iva indicativo

 
Cordiali saluti

Paolo Cavazzana

mob. 3471196733

uff. 049-768866

 

Via Praimbole, 17 - 35010 Limena - PD
Cod.Fisc.e P. Iva 02096410283
Iscr. Reg. Impr.PD 02096410283
Cap. Soc. € 78.000,00 i. v. 
Tel   049 768866
Fax  049 8840048
Mob 392 9810229
 
info@protecnopd.it

info@magnesiaboard.it

www.protecnopd.it

www.ei30fotovoltaico.it

 

 Protecno SRL

 

 

 



BIFIRE srl
Via Lavoratori dell’Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB),  Italy

Tel:+39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134 - email: bifire@bifire.it

www.bifire.it

FIRE PROOFING EDILIZIA
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PARETI LEGGERE                

CAVEDIO

EI 120  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm)

e struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori

consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 337723/3819 FR/515/1

FIREWALL SPESSORE 24 + 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

FIREWALL in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm) e

struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori

consultare l’ufficio tecnico.

Cert. CSI 1557 FR/072/1

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

SETTO AUTOPORTANTE
EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM +

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Setto antincendio con certificazione EI 180, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 +24 mm (tot. 48 mm)

più una lastra di Supersil in calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe

A1 con spessore 12mm posta nel mezzo (tot. 60mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30

x 30 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile

installare botole EI180. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. 

Cert. IG 339617/3834 FR

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI180

AUTOPORTANTE SENZA MONTANTI/

INGOMBRO RIDOTTO



Analisi

Analyse

04.05.01.32* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

01.04.10.03.a* Lana di roccia feldspatica:

pannelli resinati per pareti, densità  40 kg/m3, classe A1 5 mq/cm 7,15 = € 7,15

per 5 cm

Totale / Summe  1 € 7,15

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

SG e UI, 16,50% 1,18

Totale / Summe 2 € 1,18

Costo materiale/Summe Materialkosten 5,97

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,05 33,65 27,07 = € 1,35

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 1,35

Somma totale / Gesamtsumme € 7,32

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1,10

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,84

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 9,26

Descrizione

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi

Analyse

06.02.05.04.d Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema 

tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto; lato posteriore 

con secondo strato in tela, con strato di usura in fibra sintetica, 

in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: classe Cfl-s1, 

antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la 

levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad 

altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. pavimento per 

ambiente con traffico intenso, lavoro§ mq 27,00 = € 27,00

tappeto tactiles 0,68 = € 0,68

posa 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 32,68

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 32,68

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 32,68

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 4,90

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 3,76

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 41,34

Tappeto in fibra sintetica - Textiler Bodenbelag

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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Milano, 27 Febbraio 2018       Spett.le 

         STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 

         Via Fra Paolo Sarpi, 9 

         35138 Padova (PD) 

 

Alla c.a. Arch. Davide Scagliarini 
 

 
 
Egr. Arch. Scagliarini, 
 

Oggetto: Offerta per fornitura di pavimento sopraelevato JVP e copertura Interface 
Palazzo Ripartizione Personale - Bolzano    

   
facendo seguito agli accordi intercorsi con il nostro agente di zona, Sig. Augustoemanuele Dal Moro, vi 
trasmettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di pavimento sopraelevato JVP e di pavimentazione 
tessile modulare autoposante INTERFACE per il cantiere in oggetto. Tutti i prezzi esposti si intendono al 
netto dell’IVA di legge. 

 
DESCRIZIONE SISTEMA JVP 
“Sistema” di pavimento modulare sopraelevato per interni tecnologicamente avanzati, previsto per il 
successivo utilizzo di coperture autoposanti, caratterizzato da superfici incombustibili su tutti e sei i lati, in 
acciaio classe A1 di spessore minimo mm. 0,40. Il pannello garantisce il mantenimento delle classi di 
reazione al fuoco A2fl, BflS2/S1, CflS1 con analoga certificazione delle coperture, come richiesto per le 
vie di fuga come da DM 15 marzo 2005 e DM 16 febbraio 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto 15 
marzo 2005” recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.  (GU n. 48 del 27-2-2009). 
Il “Sistema” è costituto da pannelli tipo JVP “4x4”, a totale accessibilità di dimensioni mm. 600x600 e 
spessore finito mm. 23, e da struttura in acciaio, regolabile in altezza, senza traversini, ed è idoneo 
all’inserimento di accessori per la gestione di impianti elettrici, informatici, telefonici e meccanici, 
consentendo la puntuale ispezionabilità del plenum attraverso ognuno dei suoi elementi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E VALUTAZIONE ECONOMICA 

Fornitura di pavimento sopraelevato realizzato con: 

Pannello Spess. 
Piedino 

tipo 
HPF 

Anima 
interna 

Classe 
carico 

Classe 
fuoco 

Peso 
kg/mq. 

Prezzo 
€/mq 

P3L001 23 mm JSS 125 
(102-143 mm) 

13 cm 
MATERIALE 

INERTE 
2 A1fl 37,00 46,00 

P3L001 23 mm JSS 600 
(560-650 mm) 

60 cm 
MATERIALE 

INERTE 
2 A1fl 37,00 52,00 

 

• Prezzi comprensivi di sfrido, come da disegni allegati 

• Altezza pavimento finito (senza pannello e copertura): 13 cm e 60 cm 

• Prezzi da intendersi Franco Cantiere ma calcolati ipotizzando la possibilità di consegnare in 

cantiere in un’unica consegna 

 

 

 



 

FORNITURE E LAVORAZIONI ACCESSORIE 

Ammortizzatore Acustico spessore 3 mm  1,50 €/mq 
Forometrie da eseguirsi in stabilimento di produzione o in cantiere per alloggiamento 
di torrette impianti 

9,00 €/cad 

 

TRASPORTO                                                                                                    

compreso nei prezzi esposti e previsto con bilici standard da franco Fabbrica a franco Cantiere, sponda 

camion. Il prezzo dovrà essere confermato in base: alla accessibilità del luogo di scarico della merce; 

alla necessità di eventuali permessi e/o orari particolari di consegna; alla necessità di eventuali trasbordi 

presso deposito di zona dello spedizioniere. Il trasporto prevede una franchigia per lo scarico di 2 ore 

dall’arrivo del mezzo di trasporto in cantiere. Ogni ora successiva  alle due ore dall’arrivo del mezzo di 

trasporto verrà addebitata al costo di 90,00 €/ora. 

 

RIVESTIMENTO TESSILE  MODULARE AUTOPOSANTE  INTERFACE 
TWIST & SHINE MICRO 

Bouclé microtuft, dim. 50 x 50 cm, fibra ‘colour twist’ in 100% poliammide Solution Dyed con contenuto 

riciclato, pre e post consumer, pari al 100%, precoat in PVB riciclato, sottofondo graphlex con contenuto 

riciclato per massima stabilità dimensionale, peso felpa 534 gr/mq ±5%, peso totale 4.669 gr/mq ±5%, 

altezza totale 5,5 mm ±0,5mm, resistenza all’usura Classe 33 Heavy Contract (EN 1307), reazione al 

fuoco Cfl-s1(EN ISO 13501), incremento di isolamento acustico al calpestio (∆Lnw) 14 dB, valore di 

assorbimento acustico (αw) 0,15, programma Cool Carpet (per la compensazione delle emissioni di CO2 

emesse dal prodotto durante tutto il ciclo di vita) incluso come standard. Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto rilasciata da IBU, installazione: monolitica o a scacchiera. 5 mq per scatola.  

 

Colore: da definire 
Quantità: 510 mq 
Prezzo Unitario: 27,00 €/mq 

 

TACTILES Graphlex per posa pavimento tessile:  85,00 €/rotolo (resa 1 rotolo/125 mq ca.) 

 

Pagamenti: da concordare 

 

In attesa di un vostro cortese riscontro, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento doveste 

necessitare in merito e vi inviamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Filippo Giovanni Saba 

Direzione Commerciale 



Analisi

Analyse

06.02.06.02.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di N. 3 zerbini professionali per posa interna, 

in versione da incasso 

Spessore 20 mm heavy duty, insonorizzato, a struttura chiusa.

Rivestimento  con inserti in moquette a grana di riso ad alta 

resistenza, colori scuri telaio in estruso di alluminio, posabile 

senza tasselli 

Incasso misure:

3350 x 2050 mm 

2150 x 1900 mm

3650 x 2050 mm corpo 7000,00 = € 7000,00

Totale / Summe  1 € 7.000,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 7.000,00

3 Trasporto / Transport

compreso € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 1,50 33,65 27,07 = € 40,61

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 40,61

Somma totale / Gesamtsumme € 7.040,61

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1.056,09

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 809,67

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € -6,37

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 8.900,00

Zerbini fibre sintetiche - Eingelassene Fußmatte

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen
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D.C.EFFE sas  di Della Cagnoletta Francesco & C P. IVA /CF 04398570962 

www.alustep.com 

 
R.I Monza e Brianza  REA n. 1745419             C.S. 2500 € 

info@alustep.com 

 
via  F. Guerrazzi, 51 / A 7    -     20900  Monza   MB   ( Italy ) 

d.c.effe@pec.it 

 
tel & fax  0039  039  200 72 27   cell. 0039 335 59 31 546 

	

Spett.le   Studio Architettura Associati 
Monza, 20/2/18                           Venezia 

  

Oggetto : offerta n.  18055  c.a. ing. Federico Saccarola 

 

 

Vogliate gradire qui di seguito la ns migliore offerta per i seguenti prodotti : 

 

• N. 3 zerbini professionali della linea STARGATE per posa interna, in versione da incasso  

o Misure  ed  attraversamento: 

   	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con n. 1 divisione 1825+1825 

 

 

 

o Spessore 20 mm heavy duty, insonorizzato, a struttura chiusa. 

o Rivestimento  con inserti in moquette a grana di riso ad alta resistenza, colore da 

definire all’ordine (v. colori al link  http://www.alustep.com/it_IT/137/145/zerbini-

tecnici-stargate-barriere-antisporco-alluminio-resistenti )  

§ La scelta del colore non modifica né il prezzo né la tempistica 

                      

• Eventuale telaio in robusto estruso di alluminio, posabile senza tasselli grazie al profilo 

inferiore a due zanche,  

o Incasso misure e schema  http://www.alustep.com/it_IT/706/709/sezione-download-pdf-

zerbini-tecnici-stargate  

 

SI  PREGA  CONFERMARE 
  L’ATTRAVERSAMENTO 

 
 

	

mm	3350	

mm	2050	

	

	

mm	2050	

mm	3650	

mm	2150	

mm	1900	

SI  PREGA  CONFERMARE 
  L’ATTRAVERSAMENTO 

 
 



															 		 	

	

D.C.EFFE sas  di Della Cagnoletta Francesco & C P. IVA /CF 04398570962 

www.alustep.com 

 
R.I Monza e Brianza  REA n. 1745419             C.S. 2500 € 

info@alustep.com 

 
via  F. Guerrazzi, 51 / A 7    -     20900  Monza   MB   ( Italy ) 

d.c.effe@pec.it 

 
tel & fax  0039  039  200 72 27   cell. 0039 335 59 31 546 

	

 

 

• Importi offerta 

 

A x B 
tappeto 

listino 

tappeto 

scontato 

telaio 

scontato 
tot. cad. q.tà totale 

3350 x 2050 € 3.780 € 2.270 € 390 € 2.660 1 € 2.660 

2150 x 1900 € 2.250 € 1.350 € 295 € 1.645 1 € 1.645 

3650 x 2050 € 4.270 € 2.565 € 415 € 2.980 1 € 2.980 

 

 IMPORTO TOTALE OFFERTA , IVA esclusa, 7.285 €  

 Ulteriore sconto su listino rivenditori  5 % 360 €  

 Totale scontato, IVA esclusa, 6.925 € 

 Trasporto 100 €   

 TOTALE FORNITURA, IVA esclusa, 7.025 €  

TOTALE FORNITURA, IVA esclusa, 7.000 € 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

• Termini di consegna STARGATE 7 gg lav. da ordine  

• Imballo      . incluso nel prezzo 

• Trasporto e sdoganamento              incluso  

• Posa esclusa  

• Pagamento Anticipo 50% + saldo  bonifico a 30 gg FMDF  

 

 

Restando in attesa del vostro gradito ordine porgiamo i nostri migliori saluti  

 

Ing. Francesco Della Cagnoletta 
335 59 31 546 



Analisi

Analyse

06.09.01.01.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien
Composizione prezziario Provinciale 2017 al netto di SG e UI

06.09.01.01.c 13,68 ml 10,81 = € 10,81

Totale / Summe  1 € 10,81

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 10,81

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 10,81

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1,24

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 13,68

Coprigiunto: a colla - Übergangsprofil: kleben

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

06.09.03* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Profilo per rasatura lastre a filo della parete h. 30 mm ed 

esecuzione scuretto a paviemnto h. 10 mm , compreso il 

montaggio. 

Nel prezzo si intende compensata in alternativa al profilo a 

scomparsa l'esecuzione di un coprifilo a pavimento tramite la 

posa di una "L" 25x25 mm in alluminio preverniciato RAL 2,72 ml 2,72 = € 2,72

Totale / Summe  1 € 2,72

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 2,72

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

materiali di fissaggio 1,00 0,50 0,50 0,50

Totale / Summe  4 € 0,50

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,25 33,65 27,07 = € 6,77

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 6,77

Somma totale / Gesamtsumme € 9,99

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 1,50

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1,15

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 12,63

Profilo battiscopa a filo della parete - Wandbündiges Sockelleistenprofil

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3 

36033 Isola Vicentina (VI)  
ITALY 

Tel.: (+39) 0444 268311 
Fax: (+39) 0444 268319 

E-mail:  
profilitec@profilitec.com (Italia) 
profilitecexport@profilitec.com (Export) 

http://www.profilitec.com 
E-mail legale: profilitecspa@legalmail.it 

R.E.A. Vicenza 0299643 
Reg. Impr. 03109770242 

Cap.Soc. €.150.000,00 i.v. 
C.F. e P.IVA 03109770242 

 

 

 

 

Isola Vicentina, 27 febbraio 2018 

 

 

Spett.le Ing. Saccarola 

  Studioarchitettura Associati 

  Via Sarpi, 9 

  Padova 

 

 

  Offerta commerciale 

 

 

 

Articolo: PS130AS 

Quantità: 800 ml 
Prezzo: 2.72 €/ml 
Resa: franco destino per la quantità richiesta 
Disponibilità: disponibile a magazzino salvo venduto 
Pagamento: da concordare 
Validità offerta: 3 mesi a partire da data odierna 
 

 

 



Analisi

Analyse

06.10.01.01.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 

40 kN/m2, interasse 600x600 mm, struttura metallica in acciaio 

zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano pavimento 

in pannelli di conglomerato di legno rivestito in lamiera, finitura 

lastre di cemento prefabbricato, spessore complessivo 38 mm, 

reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera come da 

indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. 

Sono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali e le assistenze 

murarie: altezza complessiva fino a 130 mm
mq 46,00 = € 46,00

Totale / Summe  1 € 46,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 46,00

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

tappeto acustico 1,00 1,50 1,50 1,50

fori 0,50 9,00 9,00 4,50

Totale / Summe  4 € 6,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t 0,2 18,46 18,46 3,69

Totale / Summe  5 € 3,69

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,20 38,44 30,93 = € 6,19

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,25 35,45 28,52 = € 7,13

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 1,00 33,65 27,07 = € 27,07

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 40,39

Somma totale / Gesamtsumme € 96,08

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 14,41

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 11,05

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Pav. tecn. sopraelevato: h. 130mm - Modularer Doppelboden h.130 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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10 Arrotondamento € 0,86

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 122,40



 

Milano, 27 Febbraio 2018       Spett.le 

         STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 

         Via Fra Paolo Sarpi, 9 

         35138 Padova (PD) 

 

Alla c.a. Arch. Davide Scagliarini 
 

 
 
Egr. Arch. Scagliarini, 
 

Oggetto: Offerta per fornitura di pavimento sopraelevato JVP e copertura Interface 
Palazzo Ripartizione Personale - Bolzano    

   
facendo seguito agli accordi intercorsi con il nostro agente di zona, Sig. Augustoemanuele Dal Moro, vi 
trasmettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di pavimento sopraelevato JVP e di pavimentazione 
tessile modulare autoposante INTERFACE per il cantiere in oggetto. Tutti i prezzi esposti si intendono al 
netto dell’IVA di legge. 

 
DESCRIZIONE SISTEMA JVP 
“Sistema” di pavimento modulare sopraelevato per interni tecnologicamente avanzati, previsto per il 
successivo utilizzo di coperture autoposanti, caratterizzato da superfici incombustibili su tutti e sei i lati, in 
acciaio classe A1 di spessore minimo mm. 0,40. Il pannello garantisce il mantenimento delle classi di 
reazione al fuoco A2fl, BflS2/S1, CflS1 con analoga certificazione delle coperture, come richiesto per le 
vie di fuga come da DM 15 marzo 2005 e DM 16 febbraio 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto 15 
marzo 2005” recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.  (GU n. 48 del 27-2-2009). 
Il “Sistema” è costituto da pannelli tipo JVP “4x4”, a totale accessibilità di dimensioni mm. 600x600 e 
spessore finito mm. 23, e da struttura in acciaio, regolabile in altezza, senza traversini, ed è idoneo 
all’inserimento di accessori per la gestione di impianti elettrici, informatici, telefonici e meccanici, 
consentendo la puntuale ispezionabilità del plenum attraverso ognuno dei suoi elementi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E VALUTAZIONE ECONOMICA 

Fornitura di pavimento sopraelevato realizzato con: 

Pannello Spess. 
Piedino 

tipo 
HPF 

Anima 
interna 

Classe 
carico 

Classe 
fuoco 

Peso 
kg/mq. 

Prezzo 
€/mq 

P3L001 23 mm JSS 125 
(102-143 mm) 

13 cm 
MATERIALE 

INERTE 
2 A1fl 37,00 46,00 

P3L001 23 mm JSS 600 
(560-650 mm) 

60 cm 
MATERIALE 

INERTE 
2 A1fl 37,00 52,00 

 

• Prezzi comprensivi di sfrido, come da disegni allegati 

• Altezza pavimento finito (senza pannello e copertura): 13 cm e 60 cm 

• Prezzi da intendersi Franco Cantiere ma calcolati ipotizzando la possibilità di consegnare in 

cantiere in un’unica consegna 

 

 

 



 

FORNITURE E LAVORAZIONI ACCESSORIE 

Ammortizzatore Acustico spessore 3 mm  1,50 €/mq 
Forometrie da eseguirsi in stabilimento di produzione o in cantiere per alloggiamento 
di torrette impianti 

9,00 €/cad 

 

TRASPORTO                                                                                                    

compreso nei prezzi esposti e previsto con bilici standard da franco Fabbrica a franco Cantiere, sponda 

camion. Il prezzo dovrà essere confermato in base: alla accessibilità del luogo di scarico della merce; 

alla necessità di eventuali permessi e/o orari particolari di consegna; alla necessità di eventuali trasbordi 

presso deposito di zona dello spedizioniere. Il trasporto prevede una franchigia per lo scarico di 2 ore 

dall’arrivo del mezzo di trasporto in cantiere. Ogni ora successiva  alle due ore dall’arrivo del mezzo di 

trasporto verrà addebitata al costo di 90,00 €/ora. 

 

RIVESTIMENTO TESSILE  MODULARE AUTOPOSANTE  INTERFACE 
TWIST & SHINE MICRO 

Bouclé microtuft, dim. 50 x 50 cm, fibra ‘colour twist’ in 100% poliammide Solution Dyed con contenuto 

riciclato, pre e post consumer, pari al 100%, precoat in PVB riciclato, sottofondo graphlex con contenuto 

riciclato per massima stabilità dimensionale, peso felpa 534 gr/mq ±5%, peso totale 4.669 gr/mq ±5%, 

altezza totale 5,5 mm ±0,5mm, resistenza all’usura Classe 33 Heavy Contract (EN 1307), reazione al 

fuoco Cfl-s1(EN ISO 13501), incremento di isolamento acustico al calpestio (∆Lnw) 14 dB, valore di 

assorbimento acustico (αw) 0,15, programma Cool Carpet (per la compensazione delle emissioni di CO2 

emesse dal prodotto durante tutto il ciclo di vita) incluso come standard. Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto rilasciata da IBU, installazione: monolitica o a scacchiera. 5 mq per scatola.  

 

Colore: da definire 
Quantità: 510 mq 
Prezzo Unitario: 27,00 €/mq 

 

TACTILES Graphlex per posa pavimento tessile:  85,00 €/rotolo (resa 1 rotolo/125 mq ca.) 

 

Pagamenti: da concordare 

 

In attesa di un vostro cortese riscontro, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento doveste 

necessitare in merito e vi inviamo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Filippo Giovanni Saba 

Direzione Commerciale 



Analisi

Analyse

06.10.01.01.c* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 

40 kN/m2, interasse 600x600 mm, struttura metallica in acciaio 

zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano pavimento 

in pannelli di conglomerato di legno rivestito in lamiera, 

spessore complessivo 38 mm, reazione al fuoco classe 1, fornito 

e posto in opera come da indicazioni della ditta produttrice. 

Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i 

raccordi perimetrali e le assistenze murarie: altezza complessiva 

fino a 600 mm
mq 52,00 = € 52,00

Totale / Summe  1 € 52,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 52,00

3 Trasporto / Transport

compreso 0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

tappeto acustico 1,00 1,50 1,50 1,50

fori 0,50 9,00 9,00 4,50

Totale / Summe  4 € 6,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t 0,2 18,46 18,46 3,69

Totale / Summe  5 € 3,69

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,20 38,44 30,93 = € 6,19

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,25 35,45 28,52 = € 7,13

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 1,05 33,65 27,07 = € 28,42

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 41,74

Somma totale / Gesamtsumme € 103,43

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 15,51

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 11,89

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Pav. tecn. sopraelevato: h.600mm - Modularer Doppelboden h.600 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 130,84



Analisi

Analyse

07.01.03.18.e* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Taglio secondo disegno di pannelli prefabbricati in cemento di 

recupero e successivo montaggio su struttura principale 

predisposta.

03.01.01.01.h 3 mq 3,36 = € 10,08

03.12.01.01 3 mq 1,31 = € 3,93

Totale / Summe  1 € 14,01

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 14,01

3 Trasporto / Transport

compreso 3,00% € 0,42

Totale / Summe 3 € 0,42

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.02.07.03 - Sega circolare 0,5 3,38 3,38 1,69

Totale / Summe  5 € 1,69

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,30 35,45 28,52 = € 8,56

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 1,50 33,65 27,07 = € 40,61

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 49,16

Somma totale / Gesamtsumme € 65,28

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 9,79

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 7,51

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 82,58

Modifica e montaggio pannelli pref. in cemento - Bearbeiten und montieren von vorgefertigten 

Zementplatten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano
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Analisi

Analyse

07.01.04.16* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Coibentazione in lastre di schiuma poliuretanica, 35-40kg/m3 

Lambda 0,028, fornita e posta in opera in monostrato con giunti 

accostati senza fuga, ad esempio fra i travetti dell'orditura del 

tetto, travetti di supporto in legno, ecc. Sono compresi i 

materiali di fissaggio, le sovrapposizioni e gli sfridi. mq 19,58 = € 19,58

02.12.01.10.c XPS, 5 cm 10,75

01.04.10.05.b detrazione XPS 6,85

01.04.10.06 fornitura lastre in schiuma 15,68

Totale / Summe  1 € 19,58

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

detrazione SG e UI da 02.12.01.10.c 2,25 2,25

Totale / Summe 2 € 2,25

Costo materiale/Summe Materialkosten 17,33

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 17,33

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 2,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1,99

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 21,92

Coibentazione in lastre di schiuma poliuretanica 8 cm - Wärmedämmschicht aus Polyurethanschaumplatten: 

Dicke: 8 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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Analisi

Analyse

07.01.07.02* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Parapetto in vetro continuo ad elementi modulari 

completamente registrabile. Compresi il vetro temperato 20 mm 

per classe 300 Kg/m inserito in apposita struttura metallica alla 

base e fissate per mezzo di grani in acciaio e sigillate tra vetro e 

profilo metallico per la tenuta. Le lastre saranno distanziate di 

ca. 15 mm e non sono previste sigillature per le fughe verticali.

Nel prezzo è compresa la lattoneria di bordo dei cosciali del 

balcone in lamiera di alluminio pressopiegata e verniciata atta al 

mascheramento della struttura metallica e coprifilo interno di 

raccordo con la pavimentazione.

Calcolo statico e certificazione a cura dell'installatore mq 291,75 = € 291,75

al netto di SG e UI  291,75 € 

Totale / Summe  1 € 291,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 291,75

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 291,75

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 43,76

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 33,55

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 369,06

Parapetto in vetro continuo - Ganzglasgeländer

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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Spett.le 
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 
Via Fra Paolo Sarpi, 9  
35138 PADOVA (PD) 
 
c.att. Arch. Davide Scagliarini 
email scagliarini@studioarchitettura.org 

 
 
 

  LBZ/mp Bolzano, 02/02/2018 
 
 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO “SEDE RIPARTIZIONE 

DELLA PROVINCIA”. 

 
Stima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimenti    

 
Egregio Arch. Scagliarini, 
 
Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e Vi sottoponiamo in seguito la ns. stima 
preliminare per le opere in oggetto, sulla base della documentazione grafica e 
tecnica in ns. mani. 
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8)8)8)8) PARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLO    
    
Fornitura e posa in opera di parapetti esterni in vetro per balconi, così composti: lastra in 
cristallo stratificato e temperato da 20 mm. Le lastre saranno inserite in apposita struttura 
metallica alla base e fissate per mezzo di grani in acciaio e sigillate tra vetro e profilo metallico 
per la tenuta. Le lastre saranno distanziate di ca. 15 mm e non sono previste sigillature per le 
fughe verticali.  
Nel prezzo è compresa la lattoneria di bordo dei cosciali del balcone in lamiera di alluminio 
pressopiegata e verniciata atta al mascheramento della struttura metallica. 
 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 389€/mq 389€/mq 389€/mq 389,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI            

    
    

9)9)9)9) SOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TENDENDENDENDE    
    
Sovrapprezzo per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI            

 

 

Accessori vari per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

    

STIMA PRESTIMA PRESTIMA PRESTIMA PRELIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  €/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI            

    
    
La seguente offerta è già al netto dello sconto ed è comprensiva degli oneri relativi ai trasporti 

del materiale franco cantiere.  

    
 
Con l’auspicio che la ns. proposta trovi il Vs. riscontro positivo, siamo a Vs. disposizione per 
eventuali chiarimenti di carattere tecnico e commerciale 
 

Cordiali saluti, 
 
 

STAHLBAU PICHLER SRL 
Luca Bolzanin 
 
 



Analisi

Analyse

08.04.02.02.a* Unità misura / Einheit mq

1 Materiale / Materialien

Rivestimento di parete con nastri di lamiere accoppiate, fornito 

e posto in opera con giunti orizzontali, larghezza nastri da 1000 

mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel 

prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i 

materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono 

esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte. Completa 

di bande sagomate, pofili in acciaio zincato per l'ancoraggio la 

sottostruttura e ogni altro onere per il corretto fissaggio.
mq 225,00 = € 225,00

Fornitura e posa dei pannelli "a disegno" tipo Tecu Brass Bond, 

costituiti da due lastre di ottone per edilizia rispondente alla 

normativa DIN EN 1652

Lamiere con Cu min 69% di spessore 5/10, ciascuna con 

finitura superficiale laminata lucida ed accoppiate sotto alta 

pressione ad un'anima di polietilene di 3,0 mm

al netto di SG e UI Totale / Summe  1 € 225,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 225,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

n. 2 profili a "C" l 1 m dim. 30x40x30x2 kg/m 2,37 0,00 0,00

03.01.01.01.i - Per strutture poitanti di edifici completi, con 

mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e poste in opera 

per altezze fino a 12 m. Esecuzione conforme disegno. 

S'intendono compresi fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di 

appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria 

occorrente. Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, 

compresi i mezzi di raccordo e le piastre di ancoraggio. 

Compreso 03.01.01.01.f protezione anticorrosione mediante 

zincatura a caldo per carpenteria pesante 7,11 4,20 3,38 24,03

barre d. 6 mm di aggancio - 4 per ogni metro, completo di 

esecuzione fori e saldatura per il fissaggio 0,11 4,20 3,38 0,37

01.02.05.08.f - Solo noleggio di gru a torre ad azionamento 

elettrico, con rotazione in alto.

Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, 

montaggio e smontaggio.

H: altezza sotto gancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta 

H: oltre 35,00 fino a 40,00m   B: oltre 60,00 fino a 65,00m   P: 

fino 2,4t - per tiro in quota 0,17 18,46 18,46 3,08

guiana EPDM per disaccoppiamento pannello/struttura
1,00 0,5 0,50 0,50

Totale / Summe  4 € 27,98

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01_02.07.03* - nolo tornio per esecuzione "selle" barre acciaio 

zincato 0,5 2,42 2,42 1,21

Rivestimento di parete in nastri accoppiati:fin. Ottone-Wandverkleidung aus 

Verbundblechbändern:Oberfläche Messing

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Totale / Summe  5 € 1,21

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,17 40,75 32,78 = € 5,46

01.01.04.02 - Operaio spec./Spezialisierter Facharbeiter 1,00 38,44 30,93 = € 30,93
per posa e tiro in quota materiale - 887 pezzi / 20 min pezzo, 3 

persone

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operaio com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00

01.01.02.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,50 37,37 30,06 = € 15,03

esecuzione selle per barre acciaio zincato d.6 mm+

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 36,39

Somma totale / Gesamtsumme € 290,58

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 43,59

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 33,42

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,42

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 368,00

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 



 

    

    

 

14 febbraio 2017 

 

Da: KME/Alberi simone.alberi@kme.com 

            

A:   Studioarchitettura Associati    

Via Frà Paolo Sarpi, 9    

I-35138 Padova (PD) 
   

c.a.: Arch. Davide Scagliarini  scagliarini@studioarchitettura.org  

 

Oggetto: Nuovo Palazzo della ripartizione personale della provincia a Bolzano  

 Off a 14-02-2017 Brass_bond  Scagliarini 

  

 

Gent.mo Arch. Scagliarini, 

facciamo seguito alla vostra gentile richiesta per trasmettervi la nostra migliore offerta a voi dedicata per la 

fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata, compresa la sottostruttura di supporto, per il progetto 

del Nuovo Palazzo della ripartizione personale della provincia a Bolzano. 

 

 

1. METALLO 

Il materiale che viene proposto per queste lavorazioni è TECU® Brass_bond, pannello composito costituito 

da due lastre di ottone per edilizia, stato fisico R 270; rispondente alle normative europee DIN EN 1652 (Cu 

min. 69% - Zn rimanente) spessore 0,5mm ciascuna con finitura superficiale laminata lucida, accoppiate 

sotto alta pressione ad un'anima di polietilene di 3,0mm. 

 

 

2. LAVORAZIONE DEGLI ELEMENTI 

 

Gli elementi in pannello composito TECU® Brass_bond verranno forniti già lavorati come da disegni allegati, 

proŶti per l͛iŶstallazioŶe.  
 

 

3. IMBALLAGGI E TRASPORTI 

Tutto il materiale quotato è comprensivo di trasporto, dunque franco cantiere, fornito con adeguato 

imballaggio a garantire la qualità dei prodotti (incluso nella presente offerta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

 

 SOLA FORNITURA DI CARTER IN TECU® Brass_bond 

 

Sola fornitura di pannello composito del tipo TECU® Brass_bond, costituito da due lastre di ottone per 

edilizia, stato fisico R 270; rispondente alle normative europee DIN EN 1652 (Cu min. 69% - Zn rimanente) 

spessore 0,5mm ciascuna con finitura superficiale laminata lucida, accoppiate sotto alta pressione ad 

un'anima di polietilene di 3,0mm. 

I pilastri sono rivestiti con pannelli aventi dimensioni nette 1.000x3.230mm. I pannelli sono fresati e 

piegati come da disegno allegato e sono dotati di Ŷ.ϯ staffe per l͛aggaŶĐio puŶtuale a baionetta + fori per i 

fissaggi a vista alle due estremità. 

I marcapiano sono rivestiti con pannelli aventi dimensioni nette 1.000x900mm. I pannelli sono 

fresati e piegati come da disegno allegato e sono ancorati alla sottostruttura metallica tubolare tramite 

fissaggi diretti a vista. 
 

Per circa 2.300 mq di rivestimento in carter TECU® Brass_bond quotiamo                    225,00 euro/mq* 

*Quotazione sulla base del valore metallo di oggi 14/02/2017 da aggiorŶarsi al ŵoŵeŶto dell’ordiŶe. 
 

 

 

 SOLA FORNITURA DELLA SOTTOSTRUTTURA 

 

Sottostruttura per i pilastri: 

sola fornitura di sottostruttura costituita da n.3 montanti con profilo a C in acciaio zincato fissati al getto in 

Đls traŵite tassello di aŶĐoraggio + piattiŶa iŶ aĐĐiaio ziŶĐato saldata al ŵoŶtate a ͚C͛ ĐoŶ guarŶizioŶe 
antivibrante. 

 

Sottostruttura per i marcapiano: 

sola forŶitura di sottostruttura Đostituita da Ŷ. Ϯ traversi ad ͚U͛ ĐoŶ guarŶizioŶe aŶtiviďraŶte + struttura 
metallica composta da n.4 tubolari saldati alle due estremità a piastre metalliche con apposite asole di 

aggancio.  

   

Sono compresi tutti i fissaggi in acciaio inox e gli ancoraggi a muro. 

 

Per la sola fornitura della sottostruttura, per circa 2.300mq di rivestimento    50,00 €/mq  

 

 

 

 POSA IN OPERA DEI CARTER E DELLA SOTTOSTRUTTURA 

 

Per la posa in opera di rivestimento e sottostruttura                                50,00* €/mq  

*quotazione di massima da aggiornare con TECU® Partner installatore 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

 

Sono escluse dalla presente quotazione le seguenti opere: ingegnerizzazione del progetto, assistenza in 

cantiere, carico/scarico materiali dai mezzi di trasporto, tiro in quota dei materiali, ponteggi e/o mezzi di 

elevazione, eventuali opere murarie necessarie, fornitura di energia elettrica e acqua in cantiere, piani di 

sicurezza, tutte le opere di lattoneria e raccolta/smaltimento acque meteoriche, tutte le opere di finitura 

necessarie al completamento del rivestimento, eventuali spese di trasferta per la manovalanza e qualsiasi 

altro onere non espressamente citato nelle seguenti voci di capitolato.  

Sono esclusi gli oneri di impresa ed eventuali ribassi per gara d'appalto.   

 

 

IMPORTANTE 

I prodotti TECU® in rame e leghe di rame sono naturali ed esposti agli agenti atmosferici si ossidano modificando 

l’aspetto estetiĐo origiŶario. La particolare tecnologia utilizzata per la produzione fa si che possano esserci differenze 

cromatiche tra le singole lastre di una stessa fornitura e la naturale ossidazione può evidenziare alcune variazioni 

cromatiche tra i diversi elementi del rivestimento. Dunque eventuali disomogeneità non costituiscono difetti e sono da 

considerarsi caratteristica di pregio. 

I nostri metalli sono da considerarsi prodotti speciali, in parte realizzati su richiesta del cliente. Per questo motivo, 

eventuali integrazioni di materiale sono possibili ma con tempi di produzione più lunghi e costi più alti 

 

 

Film protettivo 

La pellicola protegge la superficie del metallo durante la trasformazione e l'installazione. Se ne consiglia la rimozione il 

priŵa possiďile solo dopo l’iŶstallazioŶe Đoŵpleta, soprattutto se esposto all’irraggiaŵeŶto solare diretto, verifiĐaŶdo 
eveŶtuali residui adesivi da riŵuovere ĐoŶ l’aĐetoŶe. IŶ partiĐolare, la rimozione del film protettivo dal TECU® Bond 

esposto agli agenti atmosferici può causare differenze cromatiche. 
 
 

 

 

 
KME Italy S.p.A.      Le Condizioni Generali di Vendita sono scaricabili dal sito: www.kme.com 

Architectural Solutions    Su richiesta possiamo inviarvene copia. 

Via Morimondo 26      

I-20143 Milano        
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Le immagini ed i disegni illustrati hanno carattere puramente
indicativo e rappresentano delle esemplificazioni. L'utilizzo dei
disegni, anche parziale, per la composizione di tavole progettuali

materiale sopracitato.

Images and drawings here in are intended merely as references
and constitute examples only.
The use of drawings herein in whole or in part for the composition
ofboards will be made by the project engineer under his sole
responsibility.
KME shall not assume any responsibility in connection to the use
of above material.
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Profilo con asolature per l'aggancio,

incollato al rivestimento tramite SikaTack Panel

Montante con profilo a 'C' in acciaio zincato

Tassello di ancoraggio

Piattina in acciaio zincato, saldata al montante a 'C',
con guarnizione antivibrante

Profilo di irrigidimento angolare,

incollato al rivestimento tramite SikaTack Panel

Pianta sistema di rivestimento

Sezione A-A'

Profilo con asolature per l'aggancio,

incollato al rivestimento tramite SikaTack Panel

Piattina di sostegno pannelli con guarnizione antivibrante

Tassello di ancoraggio

Montante con profilo a 'C' in acciaio zincato,
2,0x30x40x30mm





Product Data Sheet TECU® Brass_bond 0.5mm, FR-core
Date: 2012.09.26

Material of face sheets (outer and inner face) TECU® Brass (DIN EN 1652: 1998-03)

Thickness of the composite sheet [mm] 4.0

Material thickness (outer face) [mm] 0.5

Material thickness (inner face) [mm] 0.5

Core thickness [mm] 3.0

Total mass of the composite material [kg/ m²] 13.5

Technical Properties

Section modulus W [cm³/ m] 1.54

Flexural Rigity EJ [kNcm²/ m] 5000

Tensile strength (Rm) [N/ mm²] 350 - 430

Proof Strength (Rp0.2) [N/ mm²] min. 170

Elongation (A50mm) [%] min. 21

coefficient of expansion 1.85 mm/m  ∆ T 100 K

To be read in conjunction with KME document "Important instructions for Storage, Application and

Processing of TECU®_bond".

© = KME Germany GmbH & Co. KG

The technical information contained herein is correct and corresponds to the state-of-art at the time of printing.

Although all due care and attention has been taken, we cannot accept liability for the content.

Technical Data

Physical Properties of the face sheets

 KME Germany GmbH & Co. KG

 Architectural Solutions

 Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück, Germany

 Tel.: +49 (0) 541 / 321-2000

 Fax: +49 (0) 541 / 321-2111

 www.kme.com/tecu, info-tecu@kme.com



Analisi

Analyse

08.04.02.02.b* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa in opera di rivestimento in pannelli compositi 

sp. 4 mm costituito da due lamine di copertura in alluminio e un 

nucleo minerale, con modulo medio di ca. 1.000 x 3.230, 

sviluppato secondo sistema di posa a fissaggio nascosto con 

elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 

rivestito con isolante dielettrico. Colore standard su cartella del 

fornitore. mq 213,75 = € 213,75

al netto di SG e UI  213,75 € 

Totale / Summe  1 € 213,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 213,75

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 213,75

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 32,06

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 24,58

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 270,39

Rivestimento di parete in nastri accoppiati:fin. Alluminio-Wandverkleidung aus 

Verbundblechbändern:Oberfläche Aluminium

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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Spett.le 
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATI 
Via Fra Paolo Sarpi, 9  
35138 PADOVA (PD) 
 
c.att. Arch. Davide Scagliarini 
email scagliarini@studioarchitettura.org 

 
 
 

  LBZ/mp Bolzano, 02/02/2018 
 
 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO “SEDE RIPARTIZIONE 

DELLA PROVINCIA”. 

 
Stima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimentiStima preliminare per la realizzazione delle facciate e rivestimenti    

 
Egregio Arch. Scagliarini, 
 
Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e Vi sottoponiamo in seguito la ns. stima 
preliminare per le opere in oggetto, sulla base della documentazione grafica e 
tecnica in ns. mani. 
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1)1)1)1) SERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALISERRAMENTI A NASTRO VERTICALI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO AWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SIAWS 75 BS.SI    
 
Fornitura e posa in opera di di serramenti FISSI costruiti con l'impiego di profilati in lega di 
alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I serramenti si completano con l’inserimento di accessori di base e di tamponature vetrate 
incollate strutturalmente come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 22 mm con lamella veneziana solo orientamento 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 12 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 

STIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMSTIMA PRELIMINARE     INARE     INARE     INARE     €/mq 498€/mq 498€/mq 498€/mq 498,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,8€/mq 49,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 74,774,774,774,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante apribili costruite con l'impiego di profilati 
in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva€/mq 158,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,8€/mq 15,80 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 23,723,723,723,70 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

 
Sovrapprezzo alla VOCE 1 per l’inserimento di ante FISSE per uniformità estetica alle 
specchiature apribili costruite con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO AWS 
75 BS.SI.  
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
I telai delle parti apribili saranno complanari all’esterno ed a sormonto all’interno. 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 99996666,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         9999,,,,66660 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 14141414,,,,44440 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    
2)2)2)2) LUCERNARILUCERNARILUCERNARILUCERNARI    CALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILICALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SIFWS 50 SG.SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SG.SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
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La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. Le lastre di vetro presenteranno all’esterno una fuga 
sigillata di 20mm con trattenimento dei vetri per mezzo di chiavette a farfalla. 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 20 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    € € € € /mq 47/mq 47/mq 47/mq 479,009,009,009,00    + iva+ iva+ iva+ iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        

    
 
Sovrapprezzo alla VOCE 2 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    
3)3)3)3) LUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILILUCERNARI CALPESTABILI    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO FWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SIFWS 50 SI    

 
Fornitura e posa in opera di lucernari calpestabili, costituiti da un reticolo di montanti e 
traversi, della serie SCHÜCO FWS 50 SI, intersecati ortogonalmente a formare struttura 
portante avente moduli di varie dimensioni. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.  
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, è scelta in conformità al calcolo 
statico, la larghezza sarà di 50 mm. 
I montanti e i traversi presenteranno all’esterno una copertina in alluminio da 50mm (sistema 
standard con pressori ad elevate prestazioni). 
Il lucernario si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna stratificata temperata 8+8 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 16 mm con gas Argon 
- Lastra interna stratificata temperata 5+5 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/mq 479€/mq 479€/mq 479€/mq 479,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA€/mq 47,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI€/mq 71,85 SPESE GENERALI        
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Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’inserimento di apribili a sporgere motorizzati con certificazione 
EFC costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio EN AW-6060.  
(sono esclusi i collegamenti elettrici alla linea generale) 

 

STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     STIMA PRELIMINARE     €/mq €/mq €/mq €/mq 850850850850,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 85858585,,,,00000 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq 111122227777,,,,55550 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI0 SPESE GENERALI        

    

    

Sovrapprezzo alla VOCE 3 per l’impiego di vetrazioni selettive a controllo solare. 
TL= ca. 60% - FS= ca. 28% 

 

STIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINASTIMA PRELIMINARE     RE     RE     RE     €/mq €/mq €/mq €/mq 49494949,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva    di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         4444,,,,99990 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA0 UTILE IMPRESA    

        €/mq €/mq €/mq €/mq         7777,,,,33335555    SPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALISPESE GENERALI        

    

    

4)4)4)4) PORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTEPORTA A DUE ANTE    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SIADS 75.SI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna, costruita con l'impiego di 
profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza. 
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 
 
 

STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    STIMA PRELIMINARE    €/cad €/cad €/cad €/cad 3333....770770770770,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA€/mq 377,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI€/mq 565,50 SPESE GENERALI        

    
    

5)5)5)5) PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.PORTA A DUE ANTE U.S.    ----    SCHUCO SCHUCO SCHUCO SCHUCO ADS 75.ADS 75.ADS 75.ADS 75.SISISISI    ----    Dimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mmDimensioni porta 2.100x3.000mm    
    

Fornitura e posa in opera di porta a due ante, con apertura esterna e funzione di uscita di 
sicurezza, costruita con l'impiego di profilati in lega di alluminio serie SCHÜCO ADS 75.SI 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza.  
Il serramento si completa con l’inserimento di tamponature vetrate come di seguito descritto: 
 

- Lastra esterna temperata 8mm 
- Intercapedine 20 mm 
- Lastra intermedia temperata 6mm 
- Intercapedine 10 mm con gas Argon 
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- Lastra interna temperata 4+4 
- Trasmittanza Termica Ug= 0,6 W/mqK 

 
 

STIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARSTIMA PRELIMINARE    E    E    E    €/cad 5€/cad 5€/cad 5€/cad 5.2.2.2.200005555,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA€/mq 520,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI€/mq 780,75 SPESE GENERALI        

 

 

6)6)6)6) RIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALIRIVESTIMENTO SETTI VERTICALI E ORIZZONTALI    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli di TECU® 
BOND BRASS FR Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema 
di posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 445€/mq 445€/mq 445€/mq 445,00,00,00,00    + iva+ iva+ iva+ iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA€/mq 44,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI€/mq 66,75 SPESE GENERALI        

 

 

ALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBONDALTERNATIVA IN PANNELLI COMPOSITI TIPO ALUCOBOND    
    

Fornitura e posa in opera di rivestimento di setti verticali e orizzontali in pannelli compositi tipo 
ALUCOBOND Sp. 4 mm, con modulo medio di ca. 1.000 x 2.300, sviluppato secondo sistema di 
posa a fissaggio nascosto con elementi di supporto in lamiera di acciaio zincato Sp. 20/10 
rivestito con isolante dielettrico. Colore standard su cartella del fornitore 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva€/mq 285,00 + iva        didididi    cui:cui:cui:cui:    

        €/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA€/mq 28,50 UTILE IMPRESA    

        €/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI€/mq 42,75 SPESE GENERALI        

 

 

7)7)7)7) PARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIEPARETI DIVISORIE    
    
Fornitura e posa in opera di parete divisoria monolitica completamente vetrata (vetro 10+10 
trasparente) completa di profili in alluminio perimetrali. 
Nel prezzo è compresa una porta in cristallo ad un battente da 1000x2600mm completa di 
maniglia a leva. 
E’ esclusa dalla quotazione il rivestimento perimetrale del marcapiano superiore ed inferiore. 

 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 331€/mq 331€/mq 331€/mq 331,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA€/mq 33,10 UTILE IMPRESA    

        €/m€/m€/m€/mq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALIq 49,65 SPESE GENERALI         

 



 

Seite 6/6 

 

8)8)8)8) PARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLOPARAPETTI IN CRISTALLO    
    
Fornitura e posa in opera di parapetti esterni in vetro per balconi, così composti: lastra in 
cristallo stratificato e temperato da 20 mm. Le lastre saranno inserite in apposita struttura 
metallica alla base e fissate per mezzo di grani in acciaio e sigillate tra vetro e profilo metallico 
per la tenuta. Le lastre saranno distanziate di ca. 15 mm e non sono previste sigillature per le 
fughe verticali.  
Nel prezzo è compresa la lattoneria di bordo dei cosciali del balcone in lamiera di alluminio 
pressopiegata e verniciata atta al mascheramento della struttura metallica. 
 
 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 389€/mq 389€/mq 389€/mq 389,00 + iva,00 + iva,00 + iva,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA€/mq 38,90 UTILE IMPRESA    

        €/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI€/mq 58,35 SPESE GENERALI            

    
    

9)9)9)9) SOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TESOVRAPPREZZO MOTORIZZAZIONE TENDENDENDENDE    
    
Sovrapprezzo per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

 

STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  STIMA PRELIMINARE  €/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva€/mq 50,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA€/mq 5,00 UTILE IMPRESA    

        €/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI€/mq 7,50 SPESE GENERALI            

 

 

Accessori vari per inserimento motorizzazione tende interne ai vetri. 

    

STIMA PRESTIMA PRESTIMA PRESTIMA PRELIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  LIMINARE  €/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva€/cad 100,00 + iva        di cui:di cui:di cui:di cui:    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA10,00 UTILE IMPRESA    

        €/cad€/cad€/cad€/cad    15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI15,00 SPESE GENERALI            

    
    
La seguente offerta è già al netto dello sconto ed è comprensiva degli oneri relativi ai trasporti 

del materiale franco cantiere.  

    
 
Con l’auspicio che la ns. proposta trovi il Vs. riscontro positivo, siamo a Vs. disposizione per 
eventuali chiarimenti di carattere tecnico e commerciale 
 

Cordiali saluti, 
 
 

STAHLBAU PICHLER SRL 
Luca Bolzanin 
 
 



Analisi

Analyse

09.03.04.01.d* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad un battente, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, cerniera e chiudiporta a catena a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 0,9x2,1 m REI 30' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati, comprese maniglie. cad

900x2100 498,80 = € 498,80

maniglie e accessori 2,00 35,38 = € 70,76

gestione anticipata telai 1,00 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 588,12

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 588,12

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 120,00 120,00 120,00

Totale / Summe  4 € 120,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 708,12

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 106,22

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 81,43

Porta tagliafuoco con telaio murale, EI 30 A2r - Feuerschutztür mit Pfostenstock, EI 30 A2r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 895,77



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 001   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

C
O

P
IA

 P
E

R
 I
L

 C
L

IE
N

T
E

 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 ***************************************

                 PREVENTIVO COMPOSTO DA COLLEZIONI MISTE

                 ***************************************

                 ** FILOMURO

                 GREZZA CON FONDO SOLO PER -FILOMURO-

  15 1W1G-I         PORTA FILOMURO GREZZA                    2100  900     DX NR      31,00      353,80   22  

     5041         TELAIO MM.45 X F/MURO NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  PORTA STANDARD(TELAIO C/TRAVERSA)

                  TIPOLOGIA -S-

                  SERR.MAGNETICA X F/MURO STANDARD

                  CROMO SATINATO

                  CERNIERA 506 A SCOMP.REG.LEVE IN ZAMA

                  CROMO SATINATO

                 ELEM.PRT FILOMURO

  16 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO SEMPLICI NR      31,00      100,00   22  

                 ***************************************

                 ** FILOMURO REI30

  25 1BC1G          PORTA GREZZA FILOMURO REI30              2100  900     DX NR      10,00      498,80   22  

       59         REI30 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI30

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

                  ARGENTO

                  SERRATURA MAGNETICA YALE F/PASSANTE E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(38-10-25)CHV/CHV

                  CERNIERA 506 A SCOMP.REG.LEVE IN ZAMA

                  CROMO SATINATO

 



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 002   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

C
O

P
IA

 P
E

R
 I
L

 C
L

IE
N

T
E

 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 ELEM.PRT FILOMURO

  26 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI30 NR      10,00      120,00   22  

                 ---------------------------------------

                 ** FILOMURO REI60

  35 1K1G           PORTA FILOMURO REI60 GREZZA              2100  900     DX NR       9,00      880,44   22  

      264         REI60 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI60 NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

                  ARGENTO

                  SERRATURA MAGNETICA YALE F/PASSANTE E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(35-10-35)CHV/CHV

                  CERNIERA PER PORTE F/MURO REI60 NEW

                  CROMO SATINATO

                    ACCESSORI PORTE

  40 199MNL019Y     MANIGLIA "YORK" YALE NR      50,00       35,38   22  

        1         CROMO SATINATO

                 ELEM.PRT FILOMURO

  45 1WVARIE        GESTIONE ANTICIPATA TELAI FILOMURO NR      50,00       18,56   22  

                 ***************************************

                 ***************************************

                 ** FILOMURO REI60

  55 1K1G           PORTA FILOMURO REI60 GREZZA              2100 1250     DX NR       9,00     1492,57   22  

      375         REI60 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI60 NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

 



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 003   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365
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 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                  ARGENTO

                  SERR.MAGNETICA YALE F/MAN.L/SPING.E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(35-10-35)CHV/CHV

                  CERNIERA F/MURO REI60 SIMONS 640

                  CROMO SATINATO

                 ** FILOMURO REI60

  60 1KVARIE        PORTA COME SOPRA, LACCATA RAL OPACO NR       9,00     1762,62   22  

                 ELEM.PRT FILOMURO

  61 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI60 SING. NR      18,00      160,00   22  

                 ** FILOMURO REI60

  65 1KVARIE        FILOMURO REI60 DOPPIA ANTA 2100X725+725 NR      28,00     3199,28   22  

                 FINITURA GREZZA, MANIGLIONE ANTIPAN.EXUS

                 CON FERMAPORTA DOTATI DI ELETTROMAGNETI

                 (UNO X OGNI ANTA)

                 ** FILOMURO REI60

  70 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA, 2100X725+725 NR      28,00     3614,56   22  

                 FINITURA LACCATO RAL OPACO, MAN.NE ANTIP

  75 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA 2100X725+725 NR       2,00     2833,88   22  

                 FINITURA GREZZA. NO MANIGLIONE ANTIPAN.

  80 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA 2100X725+725 NR       2,00     3249,16   22  

                 .

                 FINITURA LACCATO RAL OPACO. NO MAN.ANTIP

                 ELEM.PRT FILOMURO

  81 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI60 DOPPIE NR      30,00      320,00   22  

                    ACCESSORI PORTE

  85 199MNL049Y     MANIGLIA "NINZ" YALE (CPA) NR      11,00       49,30   22  

        1         FINITURA INOX

                 ** FILOMURO REI60

  90 1KVARIE        GESTIONE ANTICIPATA TELAI FILOMURO NR      39,00       18,56   22  

                 ---------------------------------------

                 ***************************************

 



       276.873,23 EUR

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 004   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

Vi ritorniamo la presente per accettazione. Distinti saluti.

IL COMMITTENTE / The purchaser / L'Acheteur / Der Auftraggeber

C
O
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 P
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T
E

 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 APERTURA SPING/TIRARE NON VARIA PREZZO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Analisi

Analyse

09.03.04.06* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad un battente, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, cerniera e chiudiporta a catena a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 1,2x2,1 m REI 60' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati.

Compreso:

- meccanismo per il blocco e rilascio elettromagnetico delle ante

- kit maniglione antipanico a barra con maniglia antifortunistica 

integrata e serratura antipanico, attacchi laterali in cromo lucido 

e barra in alluminio anodizzato, maniglia in cromo satinato.

Sprongenza massima del maniglione cm. 8. cad

grezza 1492,57 = € 1492,57

maniglia interna 13,00 = € 13,00

maniglione antipanico 292,51 = € 292,51

gestione anticipata telai 1,00 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 1.816,64

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.816,64

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 160,00 160,00 160,00

Totale / Summe  4 € 160,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60, S2r - Feuerschutztür mit Pfostenstock:EI 60,S2r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.976,64

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 296,50

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 227,31

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 2.500,45



Analisi

Analyse

09.03.04.07* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad due battenti, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, 

Anta piccola: cerniera e chiudiporta a catena a scomparsa. Anta 

grande: chiudiporta a scomparsa ad incasso, sequenziatore a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 1,2x2,1 m REI 60' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati.

Compreso:

- meccanismo per il blocco e rilascio elettromagnetico delle ante

- kit maniglione antipanico a barra con maniglia antifortunistica 

integrata e serratura antipanico, attacchi laterali in cromo lucido 

e barra in alluminio anodizzato, maniglia in cromo satinato.

Sprongenza massima del maniglione cm. 8.

cad

RAL OPACO, MANIGLIONE ANTIPAN.EXUS CON 

FERMAPORTA DOTATI DI ELETTROMAGNETI 3199,28 = € 3199,28

maniglia 49,30 = € 49,30

gestione anticipata telaio 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 3.267,14

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 3.267,14

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 320,00 320,00 320,00

Totale / Summe  4 € 320,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60 2 battenti, S1r - Feuerschutztür mit Pfostenstock:REI 60 

zweiflügelig, S1r

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 3.587,14

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 538,07

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 412,52

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 4.537,73

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 



Analisi

Analyse

09.03.04.08* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad un battente, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

muratura. Anta complanare al muro sul lato a spingere o tirare 

con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, cerniera e chiudiporta a catena a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 1,2x2,1 m REI 60' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura laccata RAL.

Compreso:

- meccanismo per il blocco e rilascio elettromagnetico dell'anta

- kit maniglione antipanico a barra con maniglia antifortunistica 

integrata e serratura antipanico, attacchi laterali in cromo lucido 

e barra in alluminio anodizzato, maniglia in cromo satinato.

Sprongenza massima del maniglione cm. 8. cad

1200x2100 laccata 1762,00 = € 1762,00

maniglione antipanico 1,00 292,51 = € 292,51

maniglia interna 1,00 49,30 = € 49,30

gestione anticipata telai 1,00 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 2.122,37

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 2.122,37

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 160,00 160,00

Totale / Summe  4 € 160,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'op 0

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60 1 battente, S5r - Feuerschutztür mit Pfostenstock: EI 60 

einflügelig, S5r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Somma totale / Gesamtsumme € 2.282,37

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 342,36

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 262,47

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,10

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 2.887,30



Analisi

Analyse

09.03.04.09* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad due battenti, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, 

Anta piccola: cerniera e chiudiporta a catena a scomparsa. Anta 

grande: chiudiporta a scomparsa ad incasso, sequenziatore a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 1,2x2,1 m REI 60' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati.

Compreso:

- meccanismo per il blocco e rilascio elettromagnetico delle ante

- maniglia in cromo satinato.

cad

CON FERMAPORTA DOTATI DI ELETTROMAGNETI 2833,88 = € 2833,88

maniglia 49,30 = € 49,30

gestione anticipata telaio 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 2.901,74

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 2.901,74

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 160,00 320,00 320,00

Totale / Summe  4 € 320,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60 2 battenti, C1r - Feuerschutztür mit Pfostenstock: EI 60 

zweiflügelig – C1r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Somma totale / Gesamtsumme € 3.221,74

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 483,26

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 370,50

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 4.075,50



Analisi

Analyse

09.03.04.10* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco con telai imbotte, con certificazione di durata 

di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea 

e omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura 

e montaggio, eseguita come da disegno e conforme la 

seguente descrizione: 

Telaio murale, impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre 

cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro.

Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I 

e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati in 

legno pregiato rovere o frassino, serratura per cilindro, senza 

cilindro, set maniglia con rosetta in allumino anodizzato, 

chiudiporta aereo con binario.

Superfice: trasparente, laccato RAL

Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed 

ogni altra prestazione accessoria occorrente:

Filo muro esterno, cerniere a scomparsa.

Compreso montaggio, maniglia su un lato, elettromagnete.
cad

CON FERMAPORTA DOTATI DI ELETTROMAGNETI 1492,57 = € 1492,57

maniglia 49,30 = € 49,30

gestione anticipata telaio 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 1.560,43

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.560,43

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 160,00 160,00 160,00

Totale / Summe  4 € 160,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.720,43

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60 1  battente, C3r - Feuerschutztür mit Pfostenstock: EI 60' 

einflügelig, C3r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 258,06

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 197,85

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 2.176,34



Analisi

Analyse

09.03.04.11* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta tagliafuoco ad un battente, con certificazione di durata di 

resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e 

omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e 

montaggio, eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare con guarnizioni intumescenti sul telaio.

Cilindro di sicurezza passante E60 con cilindro chiave, 

serratura magnetica, cerniera e chiudiporta a catena a 

scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 1,2x2,1 m REI 60' UNI1634-1;

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati.

Compreso:

- meccanismo per il blocco e rilascio elettromagnetico dell'anta

- maniglia in cromo satinato.
cad

grezza 880,44 = € 880,44

maniglia 2,00 35,38 = € 70,76

gestione anticipata telaio 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 969,76

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 969,76

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 160,00 160,00 160,00

Totale / Summe  4 € 160,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.129,76

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 169,46

Porta tagliafuoco con telaio murale: EI 60 1  battente, C2r - Feuerschutztür mit Pfostenstock: EI 60' 

einflügelig, C2r

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 129,92

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.429,15



Analisi

Analyse

09.03.04.12* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Porta ad un battente, falso telaio, fornitura e montaggio, 

eseguita come da disegno.

Telaio estruso in alluminio anodizzato sp. 96 mm versione 

cartongesso. Anta complanare al muro sul lato a spingere o 

tirare.

Cilindro di sicurezza passante con cilindro chiave, serratura 

magnetica, cerniera e chiudiporta a catena a scomparsa.

Accessori in cromo satinato

- luce passaggio: 0,9x2,1 m

Filo muro esterno, finitura grezza con fondo intonacabile 

entrambi i lati, comprese maniglie.

cad

353,00 = € 353,00

maniglia 35,38 = € 35,38

gestione anticipata telaio 18,56 = € 18,56

Totale / Summe  1 € 406,94

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 406,94

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

posa 1,00 100,00 100,00 100,00

Totale / Summe  4 € 100,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 506,94

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 76,04

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 58,30

Porta interna con telaio murale: 1  battente, A1 - Innnentür mit Pfostenstock: einflügelig, A1

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 641,28



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 001   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

C
O

P
IA

 P
E

R
 I
L

 C
L

IE
N

T
E

 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 ***************************************

                 PREVENTIVO COMPOSTO DA COLLEZIONI MISTE

                 ***************************************

                 ** FILOMURO

                 GREZZA CON FONDO SOLO PER -FILOMURO-

  15 1W1G-I         PORTA FILOMURO GREZZA                    2100  900     DX NR      31,00      353,80   22  

     5041         TELAIO MM.45 X F/MURO NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  PORTA STANDARD(TELAIO C/TRAVERSA)

                  TIPOLOGIA -S-

                  SERR.MAGNETICA X F/MURO STANDARD

                  CROMO SATINATO

                  CERNIERA 506 A SCOMP.REG.LEVE IN ZAMA

                  CROMO SATINATO

                 ELEM.PRT FILOMURO

  16 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO SEMPLICI NR      31,00      100,00   22  

                 ***************************************

                 ** FILOMURO REI30

  25 1BC1G          PORTA GREZZA FILOMURO REI30              2100  900     DX NR      10,00      498,80   22  

       59         REI30 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI30

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

                  ARGENTO

                  SERRATURA MAGNETICA YALE F/PASSANTE E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(38-10-25)CHV/CHV

                  CERNIERA 506 A SCOMP.REG.LEVE IN ZAMA

                  CROMO SATINATO

 



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 002   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

C
O

P
IA

 P
E

R
 I
L

 C
L

IE
N

T
E

 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 ELEM.PRT FILOMURO

  26 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI30 NR      10,00      120,00   22  

                 ---------------------------------------

                 ** FILOMURO REI60

  35 1K1G           PORTA FILOMURO REI60 GREZZA              2100  900     DX NR       9,00      880,44   22  

      264         REI60 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI60 NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

                  ARGENTO

                  SERRATURA MAGNETICA YALE F/PASSANTE E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(35-10-35)CHV/CHV

                  CERNIERA PER PORTE F/MURO REI60 NEW

                  CROMO SATINATO

                    ACCESSORI PORTE

  40 199MNL019Y     MANIGLIA "YORK" YALE NR      50,00       35,38   22  

        1         CROMO SATINATO

                 ELEM.PRT FILOMURO

  45 1WVARIE        GESTIONE ANTICIPATA TELAI FILOMURO NR      50,00       18,56   22  

                 ***************************************

                 ***************************************

                 ** FILOMURO REI60

  55 1K1G           PORTA FILOMURO REI60 GREZZA              2100 1250     DX NR       9,00     1492,57   22  

      375         REI60 F/MURO UNI 1634-1

                  TELAIO FILOMURO REI60 NEW

                  PROFILO ALLUM.TELAIO-XALU-

                  PARETE CARTONGESSO

                  TIPOLOGIA -S-

                  CHIUDI PORTA X F/MURO A CATENA NEW

 



 Segue...  

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 003   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365
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 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                  ARGENTO

                  SERR.MAGNETICA YALE F/MAN.L/SPING.E.60

                  CROMO SATINATO

                  CILINDRO SIC 600(35-10-35)CHV/CHV

                  CERNIERA F/MURO REI60 SIMONS 640

                  CROMO SATINATO

                 ** FILOMURO REI60

  60 1KVARIE        PORTA COME SOPRA, LACCATA RAL OPACO NR       9,00     1762,62   22  

                 ELEM.PRT FILOMURO

  61 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI60 SING. NR      18,00      160,00   22  

                 ** FILOMURO REI60

  65 1KVARIE        FILOMURO REI60 DOPPIA ANTA 2100X725+725 NR      28,00     3199,28   22  

                 FINITURA GREZZA, MANIGLIONE ANTIPAN.EXUS

                 CON FERMAPORTA DOTATI DI ELETTROMAGNETI

                 (UNO X OGNI ANTA)

                 ** FILOMURO REI60

  70 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA, 2100X725+725 NR      28,00     3614,56   22  

                 FINITURA LACCATO RAL OPACO, MAN.NE ANTIP

  75 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA 2100X725+725 NR       2,00     2833,88   22  

                 FINITURA GREZZA. NO MANIGLIONE ANTIPAN.

  80 1KVARIE        FILOMURO REI60 ANTA DOPPIA 2100X725+725 NR       2,00     3249,16   22  

                 .

                 FINITURA LACCATO RAL OPACO. NO MAN.ANTIP

                 ELEM.PRT FILOMURO

  81 1WVARIE        POSA IN OPERA ANTE FILOMURO REI60 DOPPIE NR      30,00      320,00   22  

                    ACCESSORI PORTE

  85 199MNL049Y     MANIGLIA "NINZ" YALE (CPA) NR      11,00       49,30   22  

        1         FINITURA INOX

                 ** FILOMURO REI60

  90 1KVARIE        GESTIONE ANTICIPATA TELAI FILOMURO NR      39,00       18,56   22  

                 ---------------------------------------

                 ***************************************

 



       276.873,23 EUR

RIGA COD. ART./Code               DESCRIZIONE/Description QUANTITA/Quantity PREZZO UNIT./Unit Price % IVA % S.C.

P r e v e n t i v o Price  quotation    /   Preisanfrage
Num. DATA/Date/Date/Datum PAG. N˚ / Page n˚ / Seite n˚

   284  5/02/18 004   Z2   
RIF. VS.ORDINE / Ref.your order/Ref. votre commande / Ihr auftrag MODALITA' SPEDIZIONE / Shipping method /Modalité d'expedition /Versandart AGENTE / Agent RIF. CLIENTE / Client ref. / Réf. client / Kunde

 VETTORE  PALAZZO RIPARTIZIONE PERSONALE

RESA / Delivery terms  / Marchandise rendue MODALITA' PAGAMENTO / Payment terms  / Modalites de reglement / Zahlung PRODUZIONE PREVISTA/ Expected date of delivery/ Date de sortie usine / Vorgesehener Liefertermin

DDP DELIV.DUTY PAID BONIFICO BANCARIO 0000 /  00  SETT.
BANCA D'APPOGGIO / Bank  / Banque de domiciliation / Bank COD. CLIENTE / Client code  / Cod. Client / Kunden code PARTITA IVA CLIENTE / CODICE FISCALE / TVA

 06195 37386 999998 00323420422 00323420422

Spett.le Ditta
STUDIOARCHITETTURA ASSOCIATI
 
VIA FRA PAOLO SARPI, 9
35138 PADOVA                         PD ITA
ITALIA

Sede legale
GAROFOLI S.P.A.
 
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO                  AN ITA
ITALIA

GAROFOLI S.p.A.
VIA RECANATESE, 37
60022 CASTELFIDARDO (AN) - ITALIA
Tel. ++39(0)71727171 - Fax - ++39(0)71780380
Email: info@garofoli.com  Web: garofoli.com
CAPITALE SOCIALE € 215.280,00 i.v.
C.F.-P.IVA-REG.IMP. AN IT00323420422 R.E.A.72289 MECC. AN1365

Vi ritorniamo la presente per accettazione. Distinti saluti.

IL COMMITTENTE / The purchaser / L'Acheteur / Der Auftraggeber
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 Totale IVA Esclusa / Total

La presente non vale come proposta di vendita. I prezzi si intendono validi per 30 gg dalla data di invio.

Vi preghiamo di verificare tutti i dati riportati nel seguente preventivo, in modo particolare: misure, versi, finiture e
accessori, che potrebbero essere stati attribuiti di default per la determinazione del prezzo. In fase di conferma, oltre al
presente preventivo, occorre allegare il modulo d'ordine con tutti i dati previsti.

Informativa EX ART.13 Dlgs 196/03
WWW.GRUPPOGAROFOLI.COM/PARTNERS\PRIVACY

2018Z2000284

Preventivo
 
***** IN CASO D'ORDINE, CITARE IL PRESENTE PREVENTIVO *****

 

 

                 APERTURA SPING/TIRARE NON VARIA PREZZO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Analisi

Analyse

09.07.02.01.d* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Parete divisoria non portante per interni in elementi 

prefabbricati da assemblare con profili portanti a incasso in 

alluminio colore RAL 8022; rivestimento da un lato con vetri 

accoppiati e applicazione di vetrofanie incollati strutturamente ai 

profili o a incastro. Larghezza modulo ca. 1200 mm, altezza fino 

a 3,00 m, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme 

disegno. 

S'intendono compresi nel prezzo i giunti, guarnizioni, profili 

laterali e a soffitto a incasso, nonché ogni altra prestazione 

accessoria occorrente: rivestimento in lastre di vetro stratificate 

di sicurezza, Rw = 39dB mq 1,00 138,74 = € 138,74

valori offerta  109.875,00 € 807,0

valori offerta 15.134,00 €   94,0

Totale / Summe  1 € 138,74

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 138,74

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Menge   quantità

Einheitspreis   

prezzo 

unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

tiro al piano - 01.01.04.02 1,00 4,61 4,61 4,61

Totale / Summe  4 € 4,61

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   quantità

Einheitspreis   

prezzo 

unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   quantità

Einheitspreis   

prezzo 

unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 143,35

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 21,50

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 16,49

Parete divisoria: rivest. trasparente, vetro singolo - Trennwand: transparente, einfaches 

Sicherheitsverbundglas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,16

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 181,50



Analisi

Analyse

09.07.02.01.e* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di porte in vetro (performanti del punto di vista 

acustico) in spessore di parete con vetro a filo esterno vetro 

doppio, stipit realizzati in profili estrusi in alluminio, le 

guarnizioni di battuta in pvc di colore grigio. Comprese di 

ghigliottina acustica, cerniere a bilico con apertura a 180° e 

regolazione esterna e maniglie. cad 1,00 1215,00 = € 1215,00

Totale / Summe  1 € 1.215,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.215,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

quota parte trasporto e montaggio 1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.215,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 182,25

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 139,73

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.536,98

Parete divisoria: porta, U1 h260 - Trennwand: Tür, U1 h260

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.02.01.f* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Iinserimento modulo tecnico ispezionabile, spessore 85 mm 

montato in adiacenza alle porte. cad 1,00 144,00 = € 144,00

Totale / Summe  1 € 144,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 144,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

compreso 1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 144,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 21,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 16,56

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 182,16

Parete divisoria: modulo tecnico h260 - Trennwand: technisches Modul h260

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.02.01.g* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Iinserimento modulo tecnico ispezionabile, spessore 85 mm 

montato in adiacenza alle porte. cad 1,00 148,00 = € 148,00

Totale / Summe  1 € 148,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 148,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

compreso 1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 148,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 22,20

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 17,02

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento €

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 187,22

Parete divisoria: modulo tecnico h300 - Trennwand: technisches Modul h300

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.01.01.h* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Parete divisoria non portante per interni in elementi 

prefabbricati da assemblare con profili portanti a incasso in 

alluminio colore RAL 8022; rivestimentolato interno con vetri 

accoppiati e lato esterno in vetro bronzato incollati 

strutturamente ai profili o a incastro. Larghezza modulo ca. 

1200 mm, altezza fino a 3,00 m, fornita e posta in opera. 

Esecuzione conforme disegno. 

S'intendono compresi nel prezzo i giunti, guarnizioni, profili 

laterali e a soffitto a incasso, nonché ogni altra prestazione 

accessoria occorrente: rivestimento in lastre di vetro stratificate 

di sicurezza.
mq 1,00 354,86 = € 354,86

valori offerta 39.952,00 € 116,00

10.083,00 € 25,00

Totale / Summe  1 € 354,86

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 354,86

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Menge   quantità

Einheitspr

eis    

prezzo 

unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   quantità

Einheitspr

eis    

prezzo 

unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   quantità

Einheitspr

eis    

prezzo 

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 354,86

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 53,23

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 40,81

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Parete divisoria in vetro - Trennwand aus Glas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 448,90



Analisi

Analyse

09.07.02.01.i* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Parete divisoria non portante per interni in elementi 

prefabbricati da assemblare con profili portanti a incasso in 

alluminio colore RAL 8022; rivestimentolato interno con vetri 

accoppiati e lato esterno in vetro bronzato incollati 

strutturamente ai profili o a incastro. Larghezza modulo ca. 

1200 mm, altezza fino a 3,00 m, fornita e posta in opera. 

Esecuzione conforme disegno. 

S'intendono compresi nel prezzo i giunti, guarnizioni, profili 

laterali e a soffitto a incasso, nonché ogni altra prestazione 

accessoria occorrente: rivestimento in lastre di vetro stratificate 

di sicurezza. Certificate secondo ETAG 003 categoria 4B 

(cadute sul vuoto).

mq 1,00 459,00 = € 459,00

Totale / Summe  1 € 459,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 459,00

3 Trasporto / Transport
0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 459,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 68,85

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 52,79

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Parete divisoria in vetro certificata sul vuoto - Trennwand aus Glas zertifiziert für Überkopfverglasung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



10 Arrotondamento € 0,06

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 580,70



Analisi

Analyse

09.07.02.01.l* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per inserimento porta scorrevole doppio vetro 

complanare alla parete.  Vetro temperato 4/12/4, profilo 

perimetrale a scomparsa. 

Sistema di scorrimento integrato e maniglia in estruso di 

alluminio verniciato. Altezza 260 o 300 cm, larghezza 90 cm cad 1,00 1077,00 = € 1077,00

Totale / Summe  1 € 1.077,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.077,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.077,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 161,55

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 123,86

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.362,41

Porta scorrevole  U3 - Schiebetür U3

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.02.01.m* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Sovrapprezzo per inserimento doppio vetro complanare alla 

parete.  Vetro temperato 4/12/4, profilo perimetrale a 

scomparsa. mq 1,00 266,54 = € 266,54

detrazione prezzo base parete mq -136,00 € -136,00

Totale / Summe  1 € 130,54

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 130,54

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 130,54

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 19,58

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 15,01

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,37

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 165,50

Sovrapprezzo, vetro doppio - Aufpreis für transparente Beplankung – doppeltes Sicherheitsverbundglas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.01.01.n* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di porte in vetro in spessore di parete con 

vetro a filo esterno o vetro doppio, stipiti realizzati in profili 

estrusi in alluminio, le guarnizioni di battuta in pvc di colore 

grigio. Profilo perimetrale a scomparsa con cerniere a 

scomparsa o a bilico. Maniglia a leva con cilindro e chiavi 

master. Altezza 300 cm, larghezza 90 cm cad 1,00 1216,00 = € 1216,00

Totale / Summe  1 € 1.216,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.216,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

quota parte trasporto e montaggio 1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.216,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 182,40

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 139,84

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 1.538,24

Sovrapprezzo, vetro doppio - Aufpreis für transparente Beplankung – doppeltes Sicherheitsverbundglas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

09.07.01.01.o* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Inserimento modulo tecnico ispezionabile, con doppia 

pannellatura cieca complanare alla porta, finituara RAL 8022. 

Altezza 260 cm o 300 cm. cad 1,00 120,00 = € 120,00

= €

Totale / Summe  1 € 120,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 120,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

quota parte trasporto e montaggio 1,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 120,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 18,00

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,80

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 151,80

Parete divisoria: modulo tecnico h300/h260 cm - Trennwand: technisches Modul h300/h260 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Padova

C.a.

Obeject: Budget Cost rev 05 n. 120-17 rif. Provincia di BZ

Osoppo  28 Febbraio 2018

Cordiali saluti.

N. Rif. Parete divisoria IWF monovetro U.m. Q.tà  cad 

1.10 Uffici H. 2600

Parete monovetro acustica serie I wallflush con vetri stratificati di sicurezza 

sp. 5.5.1  h. mm. 2600. Completa di travetta integrata nel controsoffitto, profili 

complanari al vetro con vetri  inseriti a baionetta con fissaggio strutturale con 

biadesivo 3M. Scuretto tecnico a pavimento variabile da 5 a 10 mm.

m.q. 807,91 136,00€       109.875,76€        

1.12 Uffici H. 2600 extracosto su pos. 1.10  per parete doppiovetro  acustico 5.5.2  Rw=39dB m.q. 128,00€       

1.20 Uffici H. 3000

Parete monovetro acustica serie I wallflush con vetri stratificati di sicurezza 

sp. 6.6.1 h. mm. 3000. Completa di travetta integrata nel controsoffitto, profili 

complanari al vetro con vetri  inseriti a baionetta con fissaggio strutturale con 

biadesivo 3M. Scuretto tecnico a pavimento variabile da 5 a 10 mm.

m.q. 94 161,00€       15.134,00€          

1.22 Uffici H. 2600 extracosto su pos. 1.20  per parete doppiovetro  acustico 6.6.2  Rw=40,8dB m.q. 158,00€       

N. Rif. Connessioni a T realizzzate con pareti doppiovetro U.m. Q.tà  cad  Totale 

1.30
Uffici H. 

2600/3000

Maggiorazione per connessioni a T doppiovetro acustica serie I wallflush con 

vetri sp. 6.6. con pellicola acustica stadip Silence sp. mm. 68 h. mm. 2600/300. 

Sviluppo complessivo mm. 600+200+200

nr. 85 693,00€       58.905,00€          

N. Rif. Moduli porta doppiovetro con opzione per modulo tecnico di servizio U.m. Q.tà  cad  Totale 

1.50

Extracosto 

porte Piano 

Terra h. 2600

Moduloporta doppio vetro serie I wallflush complanare alla parete con un 

vetro acustico 4.4.con pellicola Stadip silence-un vetro temperato sp. mm. 5 e 

camera interna da mm. 40. Profilo perimetrale a scomparsa incollato ai vetri con 

biadesivo strutturale 3M. Gruppo cerniere a scomparsa pivoettanti certificate 

2000. cicli portata 120 Kg con doppia regolazione per la perfetta messa in bolla. 

Gruppo maniglia e serratura integrate senza rosette. maniglia a leva serie 

amsterdam by Hoppe cilindro AGB con chiavi master.

Nr. 95 1.215,00€    115.425,00€        

1.51

Extracosto 

Modulo 

tencico Piano 

Terra h. 2600

Modulo tecnico di servizio alla porta ispezionabile con doppia pannellatura 

cieca complanare alla porta in melmainico finitura nero. Dim. 200x64x2600h.
Nr. 82 144,00€       11.808,00€          

1.60

Extracosto 

porte nr. 7 

Piani h. 3000

Moduloporta doppio vetro serie I wallflush complanare alla parete con un 

vetro acustico 4.4.con pellicola Stadip silence-un vetro temperato sp. mm. 5 e 

camera interna da mm. 40. Profilo perimetrale a scomparsa incollato ai vetri con 

biadesivo strutturale 3M. Gruppo cerniere a scomparsa pivoettanti certificate 

2000. cicli portata 120 Kg con doppia regolazione per la perfetta messa in bolla. 

Gruppo maniglia e serratura integrate senza rosette. maniglia a leva serie 

amsterdam by Hoppe cilindro AGB con chiavi master.

Nr. 7 1.216,01€    8.512,04€            

1.61

Extracosto 

Modulo 

tecnico h. 

3000

Modulo tecnico di servizio alla porta ispezionabile con doppia pannellatura 

cieca complanare alla porta in melmainico finitura nero. Dim. 200x64x3000h.
Nr. 7 148,00€       1.036,00€            

TOTALE Pareti vetrate mono e doppiovetro IWF per uffici 320.695,80€        

Studio Architettura Associati

Via Paolo Sarpi, 9

Arch. Davide Scagliarini

In allegato aggiornamento Budget cost con quotazioni nette, compreso trasporti e montaggio (esluso il tiro ai 

piani)



N. Rif.

Cubi in doppiovetro finitura bronzato con vetrate doppie  con vetro  

temperato, stratificato  con 4 pellicole in PVB. Certificate secondo ETAG 

003 categoria 4B  (cadute sul vuoto).

U.m. Q.tà  cad  Totale 

2.00 Uffici h. 2600

Parete doppiovetro  serie I wallflush certificata per le cadute sul vuoto  

vetro esterno sp. 5.5.4 con 4 pellicole  temperati e tratificati sp mm.68 h. mm. 

3000. Completa di travetta integrata nel controsoffitto, profili complanari al vetro 

con vetri  inseriti a baionetta con fissaggio strutturale con biadesivo 3M. Scuretto 

tecnico a pavimento variabile da 5 a 10 mm.

m.q. 83,2 459,00€       38.188,80€          

2.10 Uffici h. 2600

Parete doppiovetro  lato esterno bronzato serie I wallflush con vetri doppi 

stratificati 6.6 sp mm.68 h. mm. 3000. Completa di travetta integrata nel 

controsoffitto, profili complanari al vetro con vetri  inseriti a baionetta con 

fissaggio strutturale con biadesivo 3M. Scuretto tecnico a pavimento variabile da 

5 a 10 mm.

m.q. 116,48 343,00€       39.952,64€          

2.10 Uffici h. 3000

Parete doppiovetro  lato esterno bronzato serie I wallflush con vetri doppi 

stratificati 6.6 sp mm.68 h. mm. 3000. Completa di travetta integrata nel 

controsoffitto, profili complanari al vetro con vetri  inseriti a baionetta con 

fissaggio strutturale con biadesivo 3M. Scuretto tecnico a pavimento variabile da 

5 a 10 mm.

m.q. 24,96 404,00€       10.083,84€          

2.20

Extracosto 

parete uffici 

2600/3000

Moduloporta scorrevole doppio vetro serie I wallflush complanare alla 

parete con un vetro temperato sp. mm. 4/12/4 Profilo perimetrale a scomparsa 

incollato ai vetri con biadesivo strutturale 3M. Sistema di scorrimento integrato 

nella travetta con doppio drag and Stop. Maniglia in estruso di alluminio vericata 

in continuità con i profili. 

Nr. 24 1.077,00€    25.848,00€          

2.20

Extracosto 

Modulo 

tecnico h. 

3000

Modulo tecnico di servizio alla porta ispezionabile con doppia pannellatura 

cieca complanare alla porta in melmainico finitura nero. Dim. 200x64x3000h.
Nr. 24 120,00€       2.880,00€            

TOTALE PARETI  CUBI in doppio vetro  IWF 116.953,28€        

Totale complessivo fornitura ed installazione  €       437.649,08 

Condizioni di vendita:

Trasporto e montaggi: inclusi (esluso il tiro al piano dei materiali)

Quantità: calcolate sulla base di vostri elaborati, salvo eventuali errori di 

omissione.

Pagamenti: da convenire

Validità offerta: 120 gg

Agente fantoni per Bolzano e Provincia.

Ruggero Grandi



Analisi

Analyse

16.01.02.05* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione) con vano 

corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo)

Ascensore elettrico gearless (senza riduttore)

Azionamento elettrico con variatore di frequenza ACVF Closed 

Loop; macchina a trazione diretta senza riduttore (Gearless)

- con 11 fermate

- corsa: 33,32 m

Porte scorrevoli telescopiche a 2 ante, apertura a sinistra TL

A velocità variabile durante le fasi di apertura e chiusura con 

dispositivo protezione porte a fotocellula e limitatore di spinta

900 mm x 2100 mm

Cabina in acciaio inox , porte di piano in acciaio verniciate RAL 

8022

Porte di piano EI60,  2 porte EI 90, 1 porta EI120

Compreso contratto di manutenzione ordinaria per i successivi 2 

anni dal collaudo delle opere. 37000 corpo 37000,00 = € 37000,00

Totale / Summe  1 € 37.000,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 37.000,00

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 37.000,00

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 5.550,00

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4.255,00

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Ascensore 675kg, 11 ferm. - Aufzug 675 kg, 11 Haltestellen

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 46.805,00



Schindler S.p.A.
Region Veneto Friuli

Schindler S.p.A. Via Guido Rossa 29 35020
Roncaglia P.te S.Nicolò

MARCO GALEAZZI Sales Manager
Telefono +39 049 8968528
Telefono Cellulare +39 3451884840
Fax +39 049 8961657
marco.galeazzi@it.schindler.com
www.schindler.it

Studioarchitettura associati
Architetto Davide Scagliarini
Via Frà Paolo Sarpi 9
35138 Padova

Roncaglia P.te S.Nicolò, 22/02/2017

Offerta per il vostro progetto no. 803156110
"Palazzo ripartizione personale", Via Renon 5/7, 39100 Bolzano

Gentile Architetto Scagliarini

Facendo riferimento alla Sua richiesta di preventivo del 19/01/2017, con la presente sono lieto di
sottoporLe la nostra migliore offerta per la fornitura e l'installazione di impianti elevatori per il progetto
summenzionato.

Confidando che la proposta soddisfi pienamente le Sue esigenze, La contatterò a breve per fissare
un appuntamento per approfondire in dettaglio il contenuto dell’offerta e le modalità di fornitura.

Cordiali saluti,

Schindler S.p.A.
Region Veneto Friuli

MARCO GALEAZZI
Sales Manager
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Offerta
Il massimo della qualità ha un nome
L'offerta Schindler per il vostro progetto:
Palazzo ripartizione personale

Persona di contatto
MARCO GALEAZZI Sales Manager 
Telefono +39 049 8968528
Telefono Cellulare +39 3451884840
Fax +39 049 8961657
marco.galeazzi@it.schindler.com
www.schindler.it
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Schindler 3300 - Ascensore per persone

Spazio, Silenzio, Design. Dal design moderno e versatile, è facile da progettare e coniuga al

meglio estetica, funzionalità ed ecosostenibilità.
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Vantaggi

Spazio: Cabina più ampia a parità di vano (fino a 2 persone in più)

Silenziosità: Comfort di marcia grazie alla nuova tecnologia Schindler che offre la minima rumorosità sul mercato
(50+/-3dBA).

Design: Look innovativo e attraente

Rispetto per l'ambiente: il più basso consumo elettrico del mercato e assenza d'olio

Estetica integrata all'edificio: quadro di manovra inserito nel telaio della porta del piano più alto

Ottimo comfort di corsa: accelerazione morbida e funzionamento perfetto delle porte grazie all'operatore con
variatore di frequenza

Conformità alle nuove Norme Europee EN 81-20/50:  progetta oggi la soluzione di domani ed evita problemi
di collaudo!
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Caratteristiche principali

Posizione 01 Palazzo ripartizione personale

Portata 675 kg

Capienza (persone) 9

Velocità nominale 1.6 m/s con arresto di precisione

Trazione Ascensore elettrico gearless (senza riduttore)
Azionamento elettrico con variatore di frequenza  ACVF Closed Loop;
macchina a trazione diretta senza riduttore (Gearless), con  innovativo
sistema di trazione (STM) che garantisce la massima silenziosità e arresti
al piano perfettamente livellati.

Azionamento Elettrico con variazione di frequenza

Potenza nominale del  motore 8.1 kW

Tipo di manovra Manovra collettiva selettiva (1KS)

Posizione quadro di manovra Integrata nello stipite porta, fermata 11.1

Numero di bottoniere cabina 1

Numero di corse ora 180

Fermate 11

Numero di accessi cabina 1

Numero di entrate del vano/servizi 11

Locale macchine Senza locale macchine MRL

Alimentazione motore 380 V, 50 Hz

Fattore di taglia 2

Altezza della corsa (HQ) 33.32 m

Altezza della testata del vano (HSK) 3600 mm

Profondità della fossa del vano (HSG) 1250 mm

Dimensioni vano:  BS x TS Largh. 1600 mm x Prof. 1750 mm

Attenzione: in caso di impianto conforme alla nuova normativa EN 81-20, dimensioni di 
vano superiori a quelle minime nominali riportate nelle nostre schede disposizione vano 
potrebbero comportare l'aumento anche considerevole delle dimensioni di fossa e testata 
richieste per ospitare i volumi di rifugio previsti dalla normativa stessa.

Dimensioni cabina: BK x TK x HK Largh.1200 x Prof.1400 x Alt. 2139 mm

Tipo porta Porte scorrevoli telescopiche a 2 ante, apertura a sinistra TL

Operatore porte A velocità variabile durante le fasi di apertura e chiusura con dispositivo
protezione porte a fotocellula e limitatore di spinta

Dimensioni porta: BT x HT 900 mm x 2100 mm

Dimensioni porta: BT x HT 900 mm x 2100 mm

Tipo di  vano Cemento armato
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Allestimenti e decorazioni

Linea estetica Piccadilly

Pareti Bianco Santorini
Laminato

Pareti laterali Bianco Santorini
Bianco Santorini
Bianco Santorini

Parete di fondo Bianco Santorini

Porte cabina / parete frontale RAL 9006

Sorveglianza della porta di cabina KIT LCC 174 CEDES

Design del pavimento cabina Granito sintetico nero

Finitura zoccolino Diritto
Alluminio anodizzato grigio

Cielino cabina Acciaio inox

Illuminazione cabina Linea

Bottoniera di cabina Tipo GS100
Elegante, con pulsanti a pressione
Targhetta istruzioni (con numero dell’impianto, anno di costruzione e
regolamento di uso)
Indicatore posizione cabina a tutti i piani
Versione speciale per disabili DM236
Interruttore a chiave sulla bottoniera di cabina per l'accesso ai piani
Indicatore di posizione (LIP)
Frecce di direzione a tutti i piani con gong 
Bottoniera al piano con scritta in Braille

Specchio Posizionato sulla parete (opposto alla porta di cabina)
A tutta altezza

Corrimano Diritto con terminali curvi
Acciaio inox satinato
Su parete laterale di fronte a bottoniera
Finitura: satinato

Porte di piano Telaio porte di piano standard

Finitura porte di piano Finiture: Anticorrosivo RAL 7032
RAL 7032

Porte di piano: classificazione
tagliafuoco

Resistenza al fuoco EI 120 - EN81-58 
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Manovra e indicatori

Bottoniera di piano A filo nella parete

Indicatore di posizione A filo in scatola nella parete

Opzione di manovra Riporto automatico al piano più vicino in caso di mancanza di corrente con
apertura automatica delle porte di piano.
Apertura anticipata della porta

Opzioni di comunicazione Telemonitoraggio CLSD
Citofono
Loop Induttivo
Teleallarme standard
Annuncio vocale in cabina

Tipo di connessione Linea telefonica
GSM

Illuminazione vano Illuminazione vano fornita da Schindler

Metodo d'installazione Installazione con ponteggio

Materiale locale 1 sintetizzatore bilingua

Varie

Osservazioni

Con riserva di modifiche tecniche.

Le condizioni "generali" di contratto sono riportate nella lettera d'ordine SM 201

L'ascensore è munito di certificato tipo di omologazione secondo norma UE.

La presente soluzione tecnica è valida per condizioni ambientali standard:
- Altitudine fino a 2500 metri s.l.m. 
- Temperatura nel vano compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Tasso di umidità relativa inferiore all'85%.
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Termini e condizioni specifiche

Posizione 01

2 Ascensori per persone Schindler 3300

Tipo di edificio Enti pubblici / Edifici scolastici

Edificio Palazzo ripartizione personale

Termine di consegna Soggetto alla definizione tecnico-estetica e amministrativa  dell’impianto e
comunque da concordarsi in fase di definizione d'ordine.

Prezzo

Schindler 3300 Palazzo ripartizione personale 42.000,00 EUR

Schindler 3300 Palazzo ripartizione personale 42.000,00 EUR

Prezzo totale IVA esclusa 2 unitá x 42.000,00 84.000,00 EUR

Prezzo scontato a voi riservato 2 unità x 37.000,00 74.000,00 EUR
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Termini

Validità dell'offerta 60 giorni

Condizioni di fatturazione e pagamento Pagamenti:
All'ordine 30.00

%
B.B.-R.D: a vista

Inizio approntamento
materiali 

60.00
%

B.B.-R.D: a vista

Collaudo 10.00
%

B.B.-R.D: a vista

Garanzia 12 mesi e in accordo alle condizioni generali di fornitura

Sono parte integrante dell'offerta anche
i seguenti allegati che trovate in calce:

Tempi e modi della fornitura
Inclusioni Esclusioni offerta
Tutte le ragioni per scegliere Schindler
Condizioni Generali di Vendita



Tempi e modi della fornitura

Siamo lieti di offrirvi la massima assistenza in ogni fase del progetto e per ogni vostra ulteriore esigenza. 

Termine di consegna > Da concordare in sede di definizione ordine e in accordo alla linea di
prodotto.

Preparazione cantiere Prima dell'arrivo dei materiali e prima di iniziare il montaggio dell'ascensore
sono necessarie le seguenti condizioni:
> Il vano costruito in accordo alle specifiche Schindler, completo di griglia

per scarico fumi in accordo alle indicazioni dei vigili del fuoco e idonei
dispositivi di ritenuta in testata.

> Preparazione interna del vano corsa con tinta bianca antipolvere.
> Protezione degli accessi e sbarchi del vano corsa secondo quanto

previsto dalla normativa di sicurezza vigente.
> Predisposizione di un locale asciutto con porta chiusa a chiave per il

deposito dei materiali da montare.
> Accessi diretti, agevoli e sicuri agli sbarchi del vano per permettere le

operazioni di montaggio.
> Presentazione di dichiarazione comprovante l'idoneità statica delle

strutture portanti prima dell'inizio della produzione e sottoscritta da
ingegnere iscritto all'Albo, secondo il disposto della direttiva ascensori
95/16/CE. 

> Consegnato vano pulito ed asciutto. 
> Presenza dell'impianto di messa a terra con relativa dichiarazione di

conformità al DM 37/2008.
> Fornitura d'energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione.



L'offerta include / esclude

L'offerta include: > Imballo e trasporto franco cantiere in un'unica rimessa nei termini contrattuali
di consegna. Schindler prevede normalmente l'utilizzo di camion standard
non provvisto di sponda mobile o gru di scarico. Schindler si rende disponibile
a concordare con il Cliente il costo di differenti tipologie di trasporto per
rispondere alle esigenze di cantiere.

> Montaggio dell'impianto con personale terzo specializzato con inclusa la
manovalanza in aiuto al montatore.

> Regolazioni e prove di funzionamento dell'impianto. Qualsiasi richiesta di
assistenza di cantiere al di fuori della programmazione Schindler di montaggio
e collaudo, per ragioni non imputabili a Schindler, potrà essere effettuata solo
dopo formale accordo economico tra le parti.

> Entro la fine del montaggio la rimozione del film di protezione ove presente.
> Allontanamento dei materiali di risulta in apposito sito all’interno del cantiere
> Esame finale conforme alla normativa vigente.
> Illuminazione del vano corsa.
> Segnalatore acustico di allarme a suono intenso, escluse le linee di

alimentazione.
> Alimentatore per luce di emergenza con autonomia di tre ore in cabina.
> Linee per il collegamento delle apparecchiature di cabina e del vano con il

quadro di manovra.
> Esame finale e marcatura CE secondo la normativa vigente.
> Garanzia 12 mesi (Art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto SM 201 -

04.16).
> Oneri di sicurezza pari a 1% del prezzo indicato.

L'offerta esclude: > Qualsiasi opera muraria.
> Qualsiasi dispositivo di ritenuta in testata
> Mezzi d'opera e ponteggi (da realizzare secondo la ns. scheda tecnica, in

conformità al D.Lgs. 81/08 Titolo IV Sezione V).
> Ricevimento, scarico e verifica dell'integrità esterna dei colli all'arrivo dei

materiali in cantiere.
> Custodia dei materiali in locale asciutto e sicuro, ubicato presso il vano di

corsa.
> Trasporto dei materiali a piè d'opera, e tiri in alto con distribuzione ai piani.
> Allontanamento dei materiali di risulta in discarica
> Fornitura di energia elettrica per il montaggio e per la messa in funzione.
> Assistenza alla movimentazione dei carichi durante le prove di esame finale.
> Linee elettriche di forza motrice 400V composta da 3 fasi più neutro e

illuminazione 220V, a monte del quadro di manovra, linea di terra generale
dell'edificio da ubicare presso la fossa o la testata del vano di corsa.

> Interruttore differenziale tipo B ≥ 300mA
> Installazione ed attivazione di linea telefonica analogica dedicata a monte del

quadro di manovra per permettere la comunicazione tra cabina e centrale di
tele-sorveglianza (Direttiva Europea 95/16/CE).

> Disbrigo di eventuali pratiche presso il locale comando di Vigili del Fuoco ed
altre pratiche comunali.

> I.V.A.3 Per l'applicazione di eventuale aliquota IVA agevolata occorre
dichiarazione comprovante da parte del Committente.

> Tutto quanto non espressamente indicato nella parte " L'offerta include ".

Obblighi di tracciabilità: > Ci impegniamo ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.



Tutte le ragioni per scegliere Schindler

Schindler Vi offre:

Un grande esperienza nella consulenza, progettazione, produzione, consegna, montaggio e manutenzione, nonché
nella ristrutturazione e sostituzione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili.
Assicurazione Schindler è ampiamente assicurata con primaria Società di assicurazioni contro i danni causati verso
terzi da dipendenti o prodotti Schindler

Ricerca e sviluppo Centinaia di ingegneri in tutto il mondo impegnati nel nostro lavoro

Produzione Numerosi stabilimenti di produzione in tutta Europa.
Logistica "On-Time Delivery" in tutte le linee di prodotti premontati
standardizzati

Ispezione sul posto Montaggio rapido e efficiente grazie a precedente ispezione del cantiere

Montaggio Squadre di montaggio scrupolose e altamente motivate con solida
formazione Schindler

Manutenzione e riparazioni Rapidi tempi di reazione grazie a capillare rete di assistenza e a tecnici
esperti disponibili 24 ore su 24

Ammodernamento Mantenimento nel tempo del valore dell'impianto mediante soluzioni pre-
ingegnerizzate.
Consulenza professionale nella scelta delle possibilità di sostituzione più
economiche

Attenzione per l'ambiente Certifichiamo il nostro impegno
Schindler Italia adotta nei processi interni sistemi di gestione certificati con
l'obiettivo di garantire ai propri clienti e dipendenti i più elevati standard in
materia di qualità, ambiente e sicurezza.
Certificazione Ambientale: UNI EN ISO 14001:2004
Certificazione Energetica: I EN ISO 50001:2011.
Certificazione della Sicurezza: OHSAS 18001

Attenzione costante alla soddisfazione dei clienti con gli obiettivi di: 

Incrementare ulteriormente i nostri servizi mediante continua focalizzazione sulle esigenze dei clienti 

Rispondere interamente alle aspettative dei clienti e consolidare a lungo termine la loro soddisfazione mediante
orientamento al cliente sistematico e professionale 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER  LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI ASCENSORI,  SCALE
MOBILI E PRODOTTI SIMILARI

DEFINIZIONI
All’interno delle presenti Condizioni Generali di Contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari (nel 
prosieguo le “Condizioni Generali”) i termini di seguito elencati tanto se utilizzati al singolare quanto se al plurale hanno il significato in 
appresso precisato per ciascuno di essi:
“Prodotti”: gli impianti di movimentazione descritti nella conferma da parte del Venditore dell’ordine trasmesso dal Compratore;
“Venditore”: la società Schindler S.p.A.;
“Compratore”: la persona fisica o giuridica che propone al Venditore l’acquisto dei Prodotti;
“Contratto”: il contratto di compravendita tra il Venditore e il Compratore avente ad oggetto i Prodotti, costituito dall’offerta, dalla lettera d’ordine 
cui sono allegate le presenti Condizioni Generali, nonché dall’accettazione / conferma di detta lettera d’ordine da parte del Venditore;
“Clienti Consumatori”, i Condomini e le persone fisiche, che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
o professionale eventualmente svolta;  
“Clienti Professionisti”, le persone fisiche o giuridiche che agiscono nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale e loro intermediari. 

1. OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
1.1 Il Contratto ha per oggetto la vendita dei Prodotti ed il montaggio degli stessi in favore di Clienti Consumatori o Clienti Professionisti, 
con personale diretto o indiretto qualificato a cura del Venditore, conformemente alle condizioni qui di seguito stabilite.
1.2 Il Contratto si perfeziona esclusivamente con l’accettazione / conferma per iscritto da parte del Venditore della lettera d’ordine inviata dal 
Compratore. In assenza di accettazione / conferma d’ordine scritta da parte del Venditore, il Contratto non si conclude, neppure in presenza 
di comportamenti delle parti che potrebbero essere intesi come accettazione tacita (come ad es. pagamento della rata all’ordine, fatturazione, 
trasmissione di disegni esecutivi). 
1.3 E’ inteso che l’ordine del Compratore ha carattere di proposta irrevocabile per un periodo di 60 giorni dalla data in cui perviene al Venditore.  
In caso di revoca della proposta prima dei 60 giorni, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore a titolo di penale e/o risarcimento 
del danno, un importo pari al 30% del prezzo della fornitura.
1.4 Ove l’accettazione / conferma dell’ordine inviata dal Venditore contenga differenze rispetto all’ordine, ogni variazione apportata dal 
Venditore si considererà accettata dal Compratore ove quest’ultimo non contesti le divergenze per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della 
conferma d'ordine stessa.
1.5 Perfezionatosi il Contratto, il Compratore non potrà, per alcun titolo e/o ragione, recedere dal Contratto stesso se non con l’espresso 
consenso del Venditore. In caso di recesso e/o annullamento del Contratto da parte del Compratore, autorizzato dal Venditore, quest’ultimo 
avrà comunque diritto ad ottenere la corresponsione di un importo pari al 40% del prezzo della fornitura a titolo di penale e/o risarcimento del 
danno; tale importo sarà pari al 90% del prezzo della fornitura nel caso in cui tali eventi si verifichino dopo l’avvio alla produzione dei materiali 
come previsto al successivo articolo 3.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI  -  MODIFICHE
2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, siti internet, listini prezzi, 
cataloghi o documenti si-milari sono puramente indicativi. Il Venditore si riserva il diritto di cambiare le specifiche in qualunque loro parte, 
senza preavviso.
2.2 Gli impianti sono progettati per funzionare in ambienti normali privi di umidità e di polveri.
2.3 La velocità di esercizio, e come tale si intende la media di velocità di regime della cabina in salita ed in discesa, misurata con carico 
uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominale, è indicata con una tolleranza dell’8%. I pesi e le misure non sono 
impegnativi per il Venditore. Essi sono normalmente indicati con una tolleranza del 10%.
2.4 Il Venditore si riserva di apportare, anche in corso di fornitura, le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, 
dovessero risultare necessarie o opportune.
2.5 Eventuali modifiche tecniche proposte dal Compratore dopo la conclusione del Contratto, qualora concordate per iscritto tra le parti, 
potranno comportare modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni 
pattuite originariamente nel Contratto.

3. CONSEGNA DEI PRODOTTI
3.1 Il termine di consegna dei materiali è quello indicato nella lettera di conferma d’ordine inviata dal Venditore.
All’atto dell’invio di tale conferma d’ordine il Venditore comunicherà al Compratore la data in cui darà corso alla richiesta di approntamento dei 
materiali presso le proprie fabbriche. Prima di tale data il Venditore, tramite i propri tecnici, darà corso ad un sopralluogo in cantiere al fine di 
verificare che il Compratore abbia provveduto alla realizzazione del vano corsa secondo le indicazioni del Venditore. Il vano dovrà inoltre essere  
idoneo a sopportare le forze indicate dal Venditore stesso, conforme ai regolamenti e alla vigente normativa, realizzato in cemento armato o in 
muratura con una distanza minima tra solette di piano (anch’esse da realizzare in cemento armato) non inferiore o uguale a  mm 3.200, privo 
di umidità. Sempre in occasione di tale sopralluogo il Venditore dovrà constatare e rilevare la realizzazione della testata e della fossa del vano 
(protetta contro infiltrazioni di acqua), la larghezza e la profondità della fossa stessa, le distanze degli interpiani e, ove si trattasse di impianto 
elevatore dotato di locale macchine, la corretta realizzazione del locale macchine stesso. All’atto del sopralluogo il Compratore dovrà anche 
precisare in via definitiva tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche degli impianti, il senso di apertura delle porte per ogni piano ed ogni altro 
dettaglio tecnico / estetico. Prima della data comunicata dal Venditore ai fini dell’approntamento dei materiali il Compratore dovrà altresì aver 
consegnato la dichiarazione di idoneità delle strutture nonché ogni altra eventuale dichiarazione e/o documentazione prevista per legge.  
In caso di mancata esecuzione delle opere sopra indicate, di mancata precisazione dei dettagli tecnico/estetici nonché di mancata consegna 
delle dichiarazioni sopra indicate, il Venditore non potrà dar corso all’approntamento dei materiali con conseguente differimento dei termini 
di consegna secondo le esigenze del Venditore.



In ogni caso il Venditore non darà corso all’approntamento dei materiali laddove il Compratore non abbia integralmente corrisposto le somme 
relative alle previste rate contrattuali.   
In caso di ritardo superiore a mesi due del Compratore nell’esecuzione dei lavori e/o nella consegna delle dichiarazioni, il Venditore avrà la 
facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Compratore, in tale ipotesi il Compratore sarà tenuto 
al risarcimento del danno nei confronti del Venditore nella misura del 40% del prezzo di vendita. Laddove il Venditore non si avvalga della 
facoltà di risolvere il Contratto, il prezzo dei Prodotti verrà automaticamente aggiornato per tener conto dell’aumento dei costi sopravvenuto 
in tale periodo. 
3.2 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nel montaggio degli stessi imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, 
previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato nella misura dello 0,5%, del prezzo 
contrattuale dei Prodotti e del singolo impianto montato in ritardo per ogni settimana di ritardo e, comunque, entro il limite massimo del 5% 
del prezzo contrattuale dei Prodotti e del singolo impianto montato in ritardo. Non daranno luogo ad alcun risarcimento del danno eventuali 
ritardi nella consegna parziale e/o totale dei materiali. Analogamente, il Compratore, in caso di inadempimento del Venditore, anche accertato 
giudizialmente e anche in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per responsabilità del Venditore avrà diritto unicamente al risarcimento del 
danno effettivamente dimostrato nel limite massimo del 5% del prezzo della fornitura Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, 
n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti dei Professionisti, e non trova applicazione 
nei riguardi dei Consumatori.
3.3 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 14) o ad atti o omissioni 
del Compratore (ad es. mancata comunicazione dei dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti). 
3.4 Il pagamento delle somme indicate all’art. 3.2 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei 
Prodotti. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione 
solo nei confronti dei Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori.

4. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA’
4.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte
di essa venga curata dal Venditore e/o il costo del trasporto sia a carico del Venditore. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti dei Professionisti, e non trova
applicazione nei riguardi dei Consumatori. 
4.2 Gli imballaggi normali sono compresi nel prezzo dei Prodotti. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere concordati caso per caso e
saranno fatturati distintamente.
4.3 I rischi passano al Compratore al momento della consegna della merce al trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore. Ai sensi
degli art. 2 e 3 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti
dei Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori. 
4.4 Qualora, per un qualsiasi motivo non imputabile al Venditore, la spedizione dei Prodotti non possa avvenire alla data pattuita, la
consegna dei Prodotti si intende eseguita ad ogni effetto (incluso quello del passaggio dei rischi al Compratore) col semplice avviso
di merce pronta. Qualora il periodo di sosta superi i 30 giorni, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore le spese di
magazzinaggio, fissate forfettariamente, in percentuale sul prezzo di vendita, nella misura dell’1% per il primo mese e del 1,5% per ciascun
mese successivo.
4.5 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere
notificati al Venditore mediante lettera raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
4.6 Il Venditore conserva la proprietà dei Prodotti fino al totale pagamento degli stessi, restando espressamente convenuto che i materiali
non interamente pagati non potranno nemmeno divenire, per nessun titolo o effetto, pertinenza dello stabile in cui siano stati installati. In
forza di ciò rimane fermo il diritto del Venditore di rivendicare i suddetti materiali nei confronti dei terzi e di provvedersi ai sensi dell'Art. 1524
del Codice Civile.
A tal fine, il Compratore, sin da ora, acconsente espressamente alla trascrizione del presente patto di riservato dominio e si impegna ad
adoperarsi e rendersi disponibile per lo svolgimento delle formalità di legge necessarie.
La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio, come disciplinato all’art. 4.3,  e la proprietà passa al Compratore solo al
pagamento integrale della fornitura.

5. CUSTODIA DEI MATERIALI
5.1 Il Compratore, prima dell’arrivo dei materiali e per tutta la durata dei lavori di montaggio, dovrà mettere a disposizione, in prossimità del vano 
dell’ascensore al livello del piano stradale, un locale di grandezza adeguata, asciutto, ventilato e ben illuminato, munito di porta di chiusura con 
adeguata serratura: detto locale verrà adibito a magazzino del materiale ed a deposito degli utensili ed attrezzature di montaggio. Il Compratore 
assumerà per detto locale la responsabilità della custodia e della conservazione contro l’incendio, il furto ed altri eventuali fatti dannosi.
5.2 Il Compratore è tenuto a rilasciare al vettore e al Venditore ricevuta dei materiali consegnati ed a mettere a disposizione per lo scarico e 
la sistemazione in magazzino il necessario personale direttivo e di manovalanza.
5.3 Nel caso di scale o tappeti mobili, il Compratore dovrà approntare, entro la data di consegna prevista, le opere provvisionali necessarie 
per lo scarico, la movimentazione e il collocamento sugli appoggi.

6. PREZZI ed IVA
6.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco fabbrica e non includono alcuna assicurazione, il trasporto, eventuali parti di ricambio, 
sostituzioni fuori garanzia, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio, fatta eccezione per il montaggio. 
6.2 I prezzi si intendono al netto dell’IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tri-buti, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente 
gravanti sul Contratto.
6.3 La richiesta o pretesa del Compratore di applicazione di aliquota Iva ridotta rispetto alla ordinaria, potrà essere fatta valere soltanto in 
presenza di dichiarazione sottoscritta secondo il testo  di cui al successivo art. 17. Il Venditore potrà richiedere al Compratore la trasmissione 
di documentazione atta a comprovare la rispondenza della stessa con la dichiarazione sopra indicata resa dal Compratore. Il mancato 
riscontro del Compratore alle richieste della Venditrice darà facoltà a quest'ultima di applicare l'aliquota ordinaria. Il Compratore sarà tenuto 



al pagamento  delle fatture emesse con aliquota ordinaria e il mancato pagamento delle stesse costituirà inadempimento del Compratore 
con tutte le conseguenze di legge e di quelle previste dal Contratto. In ogni caso, resta ferma  a carico del Compratore ogni conseguenza 
derivante da errata applicazione dell'imposta, in qualsiasi momento   rilevata e/o contestata dall'Amministrazione Finanziaria, anche a mezzo 
azione di rivalsa.
6.4 I prezzi si intendono riferiti alla data di sottoscrizione del Contratto e sono fissi ed invariabili entro i termini contrattuali, con un massimo di 
12 mesi dalla data del Contratto. Oltre tale termine i prezzi potranno essere adeguati sulla media pesata degli indici ISTAT come da formula 
seguente:
Prezzo di Vendita: 100x(40xIG1:IG0+40xIMP1:IMP0+20xIBI1:IBI0), ove: _1 è l’indice ultimo e _0 è l’indice iniziale in cui si prevedeva 
contrattualmente la consegna definitiva; IG=indice generale dei prezzi al consumo (inflazione nazionale); IBI=indice ISTAT dei prezzi alla 
produzione dei beni intermedi; IMP=indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei metalli e prodotti in metallo. 
Le percentuali rappresentano in generale il peso ascrivibile per ogni categoria alla composizione finale dell’impianto ascensore.
6.5 Per consegne entro 12 mesi dalla data dell'ordine il prezzo rimane invariato se la media pesata degli indici ISTAT, come da formula 
precedente, cambia in misura inferiore al 10%. 
6.6 L’adeguamento viene calcolato con riferimento alla variazione degli indici ISTAT risultante dalla differenza tra l’ultimo indice conosciuto 
alla data di ultimazione impianto, ovvero alla data dell’ultima fatturazione se anticipata rispetto all’ultimazione, e l’indice del mese di scadenza 
del limite stabilito come da punto 1.
La calcolazione viene eseguita sul valore totale dell’impianto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
7.1 Il pagamento del prezzo – pro quota impianto in caso di pluralità di impianti e/o di consegne parziali di parti a sé stanti – verrà effettuato 
nella forma pattuita ed entro la data prevista dal Contratto.
7.2 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei 
Prodotti oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture. 
7.3 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà 
subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fidejussione o garanzia bancaria). 
7.4 Ove il pagamento sia subordinato all’emissione di SAL e  Certificati relativi, in caso di mancata emissione degli stessi entro i termini pattuiti 
per responsabilità del Compratore, la Venditrice è autorizzata a procedere alla fatturazione delle quote  maturate; in questo caso il Compratore 
è considerato inadempiente e la Venditrice è autorizzata a sospendere l'avanzamento della fornitura e ad  attivare ogni azione  a sua tutela. 
Il pagamento della rata all'ordine non potrà essere assoggettato a SAL.
7.5 In caso d’inadempienza nei pagamenti la Venditrice avrà diritto di sospendere l'esecuzione della presente Vendita e facoltà di modificare 
tutte le condizioni contrattuali, nonché di sospendere ogni altra fornitura e/o somministrazione di servizi in corso con il Compratore. 
Analogamente il mancato pagamento da parte del Compratore di altre forniture e/o servizi darà diritto al Venditore di sospendere qualsiasi 
prestazione riferita al Contratto o ad altri in corso. Il conseguente slittamento o la riprogrammazione dei termini di tutte le forniture in corso 
non consentirà alcun diritto  di rivalsa al Compratore. 
7.6 Per nessun motivo e a nessun titolo il Compratore può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite (e ciò, in particolare, anche in seguito 
a ritardi nella consegna dei materiali e/o del montaggio); qualsiasi ragione di contrasto dovrà essere fatta valere in separata sede e non potrà 
essere proposta dal Compratore se egli prima non avrà soddisfatto le sue obbligazioni.

8. ONERI E FORNITURE A CARICO DEL COMPRATORE
8.1 Il Compratore dovrà provvedere: al trasporto e allo scarico dei materiali in cantiere ed ai trasporti all’interno del cantiere; ad effettuare, 
sia in precedenza che durante il montaggio, tutti i lavori locali e murari di qualsiasi specie necessari alla installazione ed alla posa in opera 
dei macchinari e delle apparecchiature (detti lavori sono a suo carico anche per le trasformazioni o modifiche di impianti già esistenti o per 
riparazioni, ivi comprese quelle effettuate in garanzia); a fornire in aiuto al montatore tutto il personale necessario (muratori, fabbri, saldatori, 
manovali specializzati e facchini) e a predisporre i mezzi d’opera necessari (ponteggi e impalcature, scale, armature, tagli, tiri, corda, legname 
e zavorra necessaria per prove e collaudi) durante il montaggio. Detti mezzi d’opera devono rispondere alle vigenti norme di prevenzione 
infortuni. 
8.2 Gli aiuti di manovalanza dovranno essere forniti in maniera adeguata anche nella fase di montaggio delle installazioni elettriche, durante 
le prove e per le pulizie e la lubrificazione finale. Del personale fornito in aiuto al montatore risponderà sempre il compratore al quale spetterà 
altresì di provvedere per  tutte le assicurazioni e previdenze, assumendo le relative responsabilità per eventuali infortuni o danni a terzi.
8.3 E’ compito del Compratore contattare il locale Comando dei Vigili del Fuoco. 
Il Compratore dovrà provvedere, prima dell’inizio del  montaggio, a propria cura e spese, a svolgere presso gli Enti competenti tutti gli 
adempimenti necessari per l’ottenimento del numero di matricola dell’ascensore.
8.4 Il Compratore dovrà predisporre e curare che:
- I muri delimitanti i vani di corsa siano perfettamente a squadra intonacati e rifiniti con misure interne nette tra i piombi e spessori assolutamente 
rispondenti alle quote indicate nei disegni di disposizione del Venditore.
- I fori per i fissaggi delle diverse parti degli elevatori siano eseguiti conformemente alle indicazioni contenute nei disegni di disposizione.
- I locali del macchinario e motore, siano   di accesso diretto, agevole e sicuro, eseguiti con materiali incombustibili, risultino ben asciutti, siano 
dotati di idonea ventilazione in modo da poter garantire oscillazioni di temperatura comprese tra + 5° e + 40° C, ne sia curato l’isolamento 
acustico dalle restanti strutture dell’edificio, siano muniti di porta con blocco a chiave che consenta l’apertura senza chiave dall’interno del 
locale.
- I locali del macchinario ed i vani di corsa rispondano alle tabelle UNI e alle norme CEI  in vigore per gli impianti elettrici degli ascensori e 
montacarichi  e, dal punto di vista della protezione antincendio, a quanto prescritto dalle norme vigenti.
- Sia eseguito il blocco di fondazione dei macchinari con l’impiego dei materiali conglomerati, afoni ed isolanti delle quantità e qualità prescritte 
dal Venditore. 
- Nel caso che il macchinario, le pulegge di rinvio, le guide, debbano essere sostenute da travature metalliche, le stesse dovranno essere 
approntate, secondo le prescrizioni del disegno di disposizione, curando l’appoggio delle stesse alle strutture murarie dell’edificio, assumendo 
gli accorgimenti tecnici atti a garantire che non avvenga la trasmissione di eventuali vibrazioni.



- I vani di corsa permettano nelle posizioni e alle distanze indicate dal disegno di disposizione, l’alloggiamento delle staffe di fissaggio delle 
guide in condizioni di vincolo sicure e del telaio-sospensione per pulegge di rinvio nella testata.  
8.5 Sono  a carico  del Compratore: 
- Ripari e recinzioni del vano di corsa, ringhiere e quant’altro necessario per la prevenzione e la protezione contro gli infortuni richiesto dalle 
vigenti normative.
- Porte di accesso al locale delle pulegge di rinvio e alla fossa.
- Smaltimento dei materiali residui del montaggio, ivi compresi quelli di risulta e di rifiuto, in conformità alle vigenti normative. 
- Ganci e guide per verricelli, fissati in locale macchina e/o nella testata del vano corsa, per il montaggio e la movimentazione di apparecchiature 
e/o macchine anche successivamente all’installazione.
- La fornitura e posa in opera di eventuali protezioni regolamentari di separazione delle fosse comuni a più impianti.
- L’eventuale fornitura di pilastrino realizzato con struttura muraria o metallica poggiato direttamente sul terreno nel caso di contrappeso che 
si muova sopra un locale accessibile.
- La fornitura di eventuali prestazioni di saldatura e foratura per collegamenti con strutture metalliche dei vani.
- L’impianto di illuminazione dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio con lampada a soffitto di adeguata potenza, interruttore disposto 
in prossimità dell’accesso dal lato della battuta della porta e presa per lampada portatile.
- L’impianto di illuminazione del vano di corsa per i vani chiusi da pareti cieche, completi di interruttore deviatore disposto in fossa.
- L’impianto di illuminazione dei corridoi e delle scale di accesso ai locali del macchinario e al locale pulegge di rinvio.
- L’impianto di illuminazione degli ambienti nei quali sono disposti gli accessi ai piani.
- Le linee elettriche distinte per la forza motrice e per l’illuminazione sino ai locali del macchinario, o al quadro di manovra in caso di impianto 
privo di locale macchina. Dette linee faranno capo a due interruttori a mano del tipo protetto contro contatti accidentali, forniti e posti in opera 
a cura del Compratore in posizione facilmente accessibile (esclusi in caso di impianto privo di locale macchina). Le linee di F.M. e l’interruttore 
generale vanno proporzionati per una corrente convenzionale calcolata in base a quanto prescritto dalle norme CEI in vigore e in modo tale 
che, con la suddetta corrente convenzionale, la caduta di tensione nel tratto comprendente la linea di alimentazione e la linea di utilizzazione 
non superi il 3% della tensione nominale.
- Tutte le apparecchiature e le linee elettriche dovranno risultare adeguate al dettato della legge n. 46 del 5.03.90 ed eventuali successive 
modifiche.
- La fornitura e posa in opera, in luogo opportuno nelle vicinanze del vano di corsa o della testata superiore della scala o tappeto mobile,  
di un adeguato dispersore rispondente ai disposti della legislazione  vigente e delle norme CEI per la messa a terra delle strutture e delle 
apparecchiature dell’impianto. 
- La fornitura in opera di conduttura elettrica, con caratteristiche e sezioni rispondenti alle Norme CEI, corrente dal sopraddetto dispersore al 
locale macchina od al quadro di manovra (in caso di impianto privo di locale macchina).
- La fornitura e posa in opera delle linee elettriche del segnale di allarme dai locali del macchinario ai locali nei quali si installeranno, a cura del 
Compratore, le suonerie o  i citofoni, nonchè la linea telefonica per l’installazione del sistema di allarme collegato con il centro di assistenza 
addetto  alla manutenzione.
- Gli strumenti di misura e controllo per le prove e i collaudi eventualmente richiesti dal Compratore. 
- L’energia elettrica per il funzionamento del macchinario, delle apparecchiature e degli attrezzi e per l’illuminazione dei locali, dei magazzini 
e degli accessi dei piani durante il montaggio.
- La disposizione di una chiusura provvisoria degli accessi ai piani durante  il montaggio rispondente alle vigenti norme di prevenzione infortuni.
- La verniciatura di finitura delle parti metalliche fornite dal Venditore con vernice antiruggine.
- Eventuali lavori di ripristino, riquadratura di vani porte, finitura e imbiancatura dei locali e dei vani a montaggio ultimato.
- L’eventuale riscaldamento dei locali durante il montaggio.
- La sigillatura delle pedane/testate e degli interspazi lungo le fiancate di scale e tappeti mobili.

9. MONTAGGIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL COMPRATORE E RISARCIMENTO
9.1 Il Compratore dovrà comunicare per iscritto al Venditore di aver ultimato, secondo le prescrizioni ed  i disegni ricevuti, i lavori preparatori, 
confermando:
1°) che i locali destinati a ricevere l’installazione sono finiti secondo le indicazioni del Venditore, intonacati, perfettamente  asciutti ed illuminati 
elettricamente;
2°) che i locali destinati a contenere il macchinario sono muniti di forza motrice;
3°) che  gli  accessi  dei piani  sono pronti per il montaggio delle porte o,  nel caso di vani scala, che è pronta l’installazione delle difese.
9.2 Il Venditore manderà sul posto un suo incaricato per concordare un programma di lavori; in conformità con quanto concordato, darà 
inizio al montaggio quando vi sia affidamento che lo stesso possa procedere senza interruzioni e quando avrà avuto garanzia, da parte del 
Compratore, che tutte le norme di prevenzione infortuni sono state rispettate.
9.3 Qualora il montaggio si prolunghi oltre i termini previsti a causa di richiesta intempestiva del Compratore, per interruzioni dovute a mancata 
ultimazione delle opere di pertinenza del Compratore, per insufficiente assistenza edile e di manovalanza da un punto di vista quantitativo o 
qualitativo, verranno fatturate a parte in aggiunta al prezzo concordato.
9.4 Qualora lo stato di avanzamento del cantiere non consenta l’esecuzione del montaggio entro 180 giorni dalla consegna dei Prodotti (e cioè 
la data di effettiva consegna o la data di avviso di merce pronta di cui all’art. 4.4) o di montaggio interrotto per motivi imputabili al Compratore, 
il Venditore avrà la facoltà di non dar corso al montaggio procedendo ad una riduzione di prezzo per un ammontare pari al 10% del prezzo 
dell’impianto in questione.
9.5 Nel caso di risoluzione del Contratto per colpa del Compratore le rate già riscosse verranno trattenute in acconto ed a fronte degli oneri 
sostenuti e dei danni subiti dalla Venditrice, fermo restando ogni ulteriore diritto per eventuali maggiori danni. Laddove le rate già riscosse 
fossero inferiori al 90% del prezzo di vendita il Compratore sarà comunque tenuto a risarcire al Venditore un danno minimo pari al 90% del 
prezzo di vendita oltre ad ogni eventuale maggior danno.  
9.6 Il Compratore ed i suoi dipendenti e collaboratori non potranno accedere al vano di corsa e/o ai locali del macchinario ne’ utilizzare gli 
impianti durante tutta la fase di montaggio. Il Compratore dovrà altresì verificare e controllare che chiunque operi o transiti nel cantiere, si 
attenga rigorosamente a quanto sopra previsto.



10. COLLAUDI E CONSEGNA DELL’IMPIANTO 
10.1 I prodotti sono costruiti in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti per gli ascensori, montacarichi, scale e tappeti 
mobili alla data del Contratto, ai quali anche il Compratore dovrà attenersi per quanto riguarda le opere di sua competenza.
10.2 La domanda per ottenere il numero di matricola da parte dell’Ente preposto è di competenza del Compratore, mentre sono a carico del 
Venditore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo.
10.3 Il Venditore si dichiara responsabile della collaudabilità dell’impianto solo per quanto riguarda il materiale di sua fornitura e per l’ubicazione 
o destinazione dell’impianto. La responsabilità è invece solo del Compratore per le opere di pertinenza di quest’ultimo influenti sulla messa in 
esercizio dell’impianto o dell’eventuale certificato di prevenzione incendi da parte del locale comando dei VV.FF. 
10.4 L'impianto si intende consegnato all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Compratore (o di un suo incaricato) 
o, alternativamente, ove non sottoscritto detto verbale, l'impianto si intende comunque consegnato al Compratore quando il Venditore gli 
comunica per iscritto l’avvenuta ultimazione (“data di consegna dell’impianto”) e ciò anche se l’impianto non potesse essere messo in funzione, 
per mancata esecuzione delle opere di competenza del Compratore o per mancato rilascio del numero di matricola da parte dell’Ente 
competente. 
10.5 Eventuali reclami relativi alla rispondenza dell’impianto alle caratteristiche contrattuali dovranno essere notificati al Venditore mediante 
lettera raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla data di consegna dell’impianto ai sensi dell’art. 10.4. 
10.6 Secondo la normativa vigente, l’ultimazione o consegna dell’impianto non autorizza il Compratore all’uso dello stesso fino a quando il 
Compratore  non abbia ottenuto, in seguito a collaudo, il numero di matricola da parte dell’Ente competente; per qualsiasi esercizio abusivo o 
intervento sull’impianto prima dell’ottenimento del  numero di matricola, la responsabilità ricade sul Compratore essendone automaticamente 
manlevato il Venditore. 
10.7 Il Compratore è responsabile della conservazione dell’impianto fino all’ottenimento del numero di matricola da parte dell’Ente competente.
10.8 In tutti i casi in cui si rendesse necessario un secondo sopralluogo per il collaudo dovuto alla mancata esecuzione da parte del Compratore 
delle opere di sua competenza, lo stesso dovrà corrispondere alla Venditrice la somma di Euro 250,00 + IVA per ogni successivo sopralluogo 
effettuato.
10.9 Qualsiasi ulteriore collaudo cui il Compratore intendesse procedere, sarà eseguito a sua cura e spese, entro e non oltre 30 gg. dalla 
data di consegna dell’impianto ai sensi dell’art. 10.4. 
10.10 Il rilascio delle dichiarazioni di conformità CE da parte del Venditore è subordinato alla circostanza che il Compratore abbia corrisposto 
integralmente il prezzo della  fornitura e che abbia eseguito le opere di Sua competenza indicate nel verbale di collaudo.

11. GARANZIA - RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI
11.1 Il Venditore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso 
specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto 
montaggio (nel caso in cui questo sia stato da esso effettuato) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, 
da guasti causati da imperizia o negligenza del Compratore, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati dal Venditore, 
da manomissioni eseguite dal Compratore o da terzi, e sempre che le eventuali variazioni di tensione nella linea di alimentazione dell’impianto, 
all’arrivo all’interruttore del locale del macchinario o del  quadro di manovra non superino in più o in meno il 5% del valore nominale. Ferme 
restando le disposizioni di cui agli artt. 128 e seguenti del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i Compratori-
Consumatori, qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature 
smontate, il Venditore non assume alcuna garanzia per eventuali difetti derivanti da un montaggio eseguito da terzi.
11.2 Se non diversamente specificato, per i Compratori-Professionisti, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna 
dell’impianto di cui all’art. 10.4 e cessa allo scadere del termine anche se l’impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in 
servizio. Per i Compratori-Consumatori, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna dell’impianto di cui all’art. 10.4 e 
cessa allo scadere del termine anche se l’impianto non è stato, per qualsiasi ragione, messo in servizio. 
Per le parti che il Venditore ha acquistato presso fornitori terzi varranno, nei confronti del Compratore Professionista, le garanzie 
date al Venditore da tali fornitori. 
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli  128 e seguenti del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per i 
Compratori-Consumatori, resta, in ogni caso, escluso dalla garanzia il normale logoramento di materiali e componenti soggetti ad 
usura, quali le parti elettromeccaniche in movimento (ad esempio, pattini, pulegge, rotelle scorrimento porte, ecc.). 
11.3 Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del Venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure 
sul posto. Per i lavori da eseguirsi sul posto il Compratore deve fornire, a sua cura e spese, al personale del Venditore i mezzi ed il personale 
ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro, falegname, ecc. Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore 
e dovranno essere restituite dal Compratore franco di ogni spesa. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a 
spese, a rischio e pericolo del Compratore. E’ inteso che l’intervento in garanzia da parte del Venditore è subordinato all’osservanza delle 
condizioni di pagamento da parte del Compratore.
11.4 Il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi e/
o alla sostituzione delle parti difettose, alle condizioni stabilite nel presente articolo. E’ inteso che l’obbligo suddetto è assorbente e sostitutivo 
delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed 
esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o 
non conformità dei Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell’impianto, per sinistri, ecc.). Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs. 
6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola trova applicazione solo nei confronti dei Professionisti, e non trova 
applicazione nei riguardi dei Consumatori. 
11.5 Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi che non dipenda da dolo o colpa grave del Venditore, sia durante l’installazione 
dell’impianto che successivamente alla consegna dell’impianto, sarà a carico del Compratore, il quale si impegna a tenere il Venditore indenne 
da qualsiasi pretesa al riguardo. Ai sensi degli art. 2 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la presente clausola 
trova applicazione solo nei confronti dei Compratori-Professionisti, e non trova applicazione nei riguardi dei Consumatori. 



12. DOCUMENTAZIONE
12.1 I Prodotti saranno corredati dalla documentazione standard del Venditore. Eventuali esigenze di documentazione diverse da quella 
standard del Venditore dovranno essere espressamente pattuite.
12.2 I disegni e la documentazione tecnica, messi a disposizione del Compratore, prima o dopo la conclusione del Contratto, restano di 
proprietà del Venditore e non potranno essere copiati né trasmessi o comunicati a terzi.

13. FORZA MAGGIORE
13.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o 
irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra 
(dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, calamità naturali, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna 
di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo sopra indicato, verificatesi prima della conclusione del Contratto, daranno diritto 
alla sospensione suddetta solo se le conseguenze sull’esecuzione del Contratto non erano prevedibili al momento della conclusione dello 
stesso.
13.2 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 180 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo un 
preavviso di 60 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

14. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
14.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale delle apparecchiature e degli impianti  inclusi i sistemi  software di controllo rimangono di proprietà 
del Venditore.
Il Venditore con la conclusione del Contratto rilascia al Compratore (e ad ogni terza parte per conto del Compratore), una licenza non esclusiva  
per l'utilizzo del Software di Controllo per  il funzionamento delle apparecchiature; il Compratore non avrà nessun altro diritto o interesse nel 
Software di Controllo, non potrà riprodurlo e modificarlo.
Tale licenza non esclusiva può essere assegnata ad un nuovo proprietario dell'apparecchiatura.
14.2 Nel caso in cui il Venditore abbia installato il Sistema di Monitoraggio Remoto Servitel® Monitoraggio Ascensore (un dispositivo 
diagnostico che, attivato in opzione al contratto di manutenzione, assicura un'alta affidabilità dell'impianto) insieme al sistema di allarme 
Servitel® Allarme Ascensore, questo dispositivo di monitoraggio remoto rimane sempre di proprietà del Venditore.
Per quanto sopra, esso può essere rimosso o disabilitato dopo la scadenza di un periodo prepagato di manutenzione o al termine di un 
contratto di manutenzione.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS 196/03)
15.1 I dati forniti in occasione del presente Contratto saranno trattati dal Venditore (titolare del trattamento) nel rispetto del D.lgs. 196/03, 
anche per finalità commerciali, promozionali, gestionali e statistiche.
I dati acquisiti verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici, comunque idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.
15.2 Il Compratore può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato decreto legislativo, in particolare il diritto d’opposizione di cui al punto e.
I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono al Venditore servizi specifici di elaborazione dati, 
o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonchè da/a persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Schindler S.p.A., con sede in Concorezzo, Via Monza 1. Ai sensi delle presenti Condizioni 
Generali il Compratore autorizza il Venditore al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.

16. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
16.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il Compratore ha la propria sede d’affari fuori dall’Italia, troverà in particolare applicazione 
la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11 aprile 1980.
16.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, fatto salvo il Foro 
esclusivo del Consumatore, e fatta salva la facoltà del Venditore di adire il Foro del Compratore-Professionista.

17. RECESSO DEL CLIENTE “CONSUMATORE” DAI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI ENTRO 14 GIORNI
DALLA STIPULA
17.1 Ai sensi degli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206), il Compratore “Consumatore” che abbia negoziato il 
presente Contratto fuori dai locali commerciali di Schindler dispone di un periodo di 14 giorni dalla stipula per recedere dal Contratto senza dover 
fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57 del Codice del Consumo. 
In queste ipotesi, il Compratore, potrà avvalersi del modulo precompilato fornitogli al momento della trattiva, ovvero effettuare una qualsiasi 
altra comunicazione esplicita in tal senso. Qualora, su richiesta del Compratore, la prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto abbia 
avuto inizio durante il periodo di recesso inziale, Schindler avrà diritto di addebitare al medesimo Compratore un importo proporzionale a 
quanto fornitogli fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Il diritto di recesso in discorso è escluso in relazione:
(i) ai servizi completamente ultimati al momento della ricezione, da parte di Schindler, della comunicazione di recesso; (ii) alla fornitura ed 
installazione di beni (ad es. accessori, componenti o ricambi) personalizzati o realizzati “su misura” in base alle richieste del Compratore 
od alle caratteristiche degli impianti sottoposti ad assistenza/manutenzione/riparazione; (iii) alla fornitura ed installazione di beni (ad es. 
accessori, componenti o ricambi) deterioratisi a seguito dell’uso fatto dal Compratore; (iv) alla fornitura ed installazione di beni (ad es. accessori, 
componenti o ricambi) non più scindibili o recuperabili a seguito della loro fornitura ed installazione; (v) ai lavori urgenti di riparazione o 
manutenzione richiesti dal Cliente.
Gli eventuali rimborsi in favore del Compratore “Consumatore” saranno effettuati entro 14 giorni dal momento in cui Schindler avrà ricevuto la 
comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento prescelto dal Cliente per il pagamento dei corrispettivi contrattuali.



18. REQUISITI PER IVA RIDOTTA
18.1 Il Compratore dichiara che l'ordine è commissionato alla Venditrice per il seguente tipo di stabile ed intervento edilizio:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

pertanto ne richiede la fatturazione con aliquota Iva ridotta al …......% .
Il Compratore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la documentazione in proprio possesso è valida e sufficiente a dimostrare 
che la tipologia del contratto, l'oggetto del medesimo e la sua destinazione rientrano nelle normative previste dalle vigenti disposizioni per poter 
usufruire della suddetta imposta Iva agevolata. Il Compratore si impegna ad informare la Venditrice della decadenza dei requisiti dichiarati e  
assume a proprio carico ogni conseguenza economica per contestazioni e sanzioni che l’ Amministrazione Finanziaria elevi alla Venditrice 
per l'applicazione dell’aliquota Iva ridotta richiesta dal Compratore.

Il firmatario dichiara di essere munito dei necessari poteri di firma e, in particolare, nel caso in cui il Compratore sia un condominio, dichiara 
di essere munito delle necessarie autorizzazioni da parte dell’assemblea condominiale per sottoscrivere il Contratto.

Il Compratore
Timbro e firma leggibile
con qualifica del firmatario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver preso specifica visione e di approvare 
espressamente le seguenti clausole: art. 1 (oggetto e perfezionamento del Contratto) – art. 2 (caratteristiche dei prodotti e modifiche) – art. 
3 (consegna dei prodotti)  – art. 4 (resa e spedizione – riserva di proprietà)- art. 6 (prezzi ed IVA) – art. 7 (condizioni di pagamento) – art. 9 
(montaggio - risoluzione del Contratto e risarcimento ) – art. 10 (collaudi e consegna dell’impianto) – art. 11 (garanzia e responsabilità per 
danni a terzi) – art. 14 (diritti di proprietà intellettuale) – art. 16 (legge applicabile e foro competente).

Il Compratore
Timbro e firma leggibile
con qualifica del firmatario



DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI
E DEI DOCUMENTI PRECONTRATTUALI PER I SOLI 

“CLIENTI CONSUMATORI”

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................., nato/a a ......................................, il .....................,

C.F. ..........................................., residente in .................................................., alla via .............................................., 

n........, nella sua qualità di [amministratore del condominio] / [proprietario dell’immobile] 

............................................................................... , 

sito in ………....................................., alla via ................................................., n. ...... .

dichiara di aver ricevuto dagli incaricati di Schindler S.p.a. chiare e complete informazioni in merito al contratto “per  la 
fornitura ed il montaggio di ascensori,  scale mobili e prodotti similari”, le cui clausole e condizioni sono state oggetto di 
preventiva disamina e di trattativa individuale, nonché in merito ai termini ed alle modalità per comunicare l’eventuale 
recesso dallo stesso entro 14 giorni dalla stipula.
Dichiara, a tal fine, di aver preso visione del modulo per il recesso di seguito indicato, nonché di aver ricevuto, letto e 
ben compreso, prima della sottoscrizione del contratto, una copia del contratto medesimo.

Luogo e data ..........................................................

Il compratore..........................................................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Modulo tipo per l’esercizio del diritto di recesso del Cliente “Consumatore” dai contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali di Schindler, entro 14 giorni dalla stipula.

Spett.le
Schindler S.p.A.
via Monza 1, 
20863 Concorezzo (MB) 
Raccomandata A/R
[o in alternativa PEC all’indirizzo SCHINDLER.SPA@PEC.IT]
[luogo], [data]
Oggetto: esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 54 del Codice del Consumo

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................., nato/a a ......................................, il .....................,

C.F. ..........................................., residente in .................................................., alla via .............................................., 

n........, nella sua qualità di [amministratore del condominio] / [proprietario dell’immobile] 

............................................................................... , 

sito in ………....................................., alla via ................................................., n. ...... .
comunica di voler recedere dal contratto per  la fornitura ed il montaggio di ascensori,  scale mobili e prodotti similari

n. ..............................................., sottoscritto il ………………………........ 

In fede,

…………………………
[firma]



Analisi

Analyse

19.01* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Condotta di ventilazione verticale certificata rei 120'con stacco 

laterale a braga tipo shunt, realizzata mediante elementi tipo 

"ISOL CR S" o equivalenti lineari e un elemento con stacco 

laterale a braga, composti da una miscela a base di silicati di 

calcio idrato, addensanti ed elementi leggeri, con densità a 

materiale essiccato di 300 Kg/m3 circa, rivestita su ambo le 

facce con lamierino in acciaio zincato.

Completa di testate senza collanti e staffe di giunzione in 

lamiera d'acciaio zincata, chiuse tramite bulloni in acciaio e 

fissate alla parete di supporto tramite l'utilizzo di staffe  in 

lamiera d'acciaio zincata, e tasselli metallici  ad espansione, 

staffe di giunzione, partenza e arrivo. a corpo 27086,96 = € 27086,96

Totale / Summe  1 € 27.086,96

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

50,00% 13543,48

Totale / Summe 2 € 13.543,48

Costo materiale/Summe Materialkosten 13.543,48

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 13.543,48

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 2.031,52

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.557,50

Condotta di ventilazione - Vertikales Abzugsrohr/Entlüftungsleitung 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 17.132,50
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Spett. Studioarchitettura associati   
 

Truccazzano, mercoledì 22 febbraio 2017 
 

 

Alla cortese attenzione di: Davide Scagliarini 
 

Oggetto: Offerta per condotti fumari SCHIEDEL – Palazzo 
ripartizione Personale Prov Bolzano, via Renon 
 
Ns. Rif. : DG017-008 
 
 

Ringraziandovi per la gentile attenzione che avete voluto dedicare alla 

nostra  produzione, ed a seguito dalla Vostra richiesta, siamo a sottoporVi 

la nostra migliore quotazione per l’eventuale fornitura dei materiali di 

seguito stimati. 

 

I sistemi Schiedel  sono conformi ai più restrittivi requisiti di sicurezza 

e qualità e la soluzione che Vi viene proposta risponde alle più severe 

normative oggi presenti in Europa. 

 

In caso di Vostra gradita conferma la Schiedel Vi fornirà la 

certificazione di conformità del materiale ai sensi del DM37/2008 e di 

tutto il supporto tecnico e commerciale necessario. Per evitare 

inconvenienti o incomprensioni in caso di conferma dell’offerta in ordine Vi 

preghiamo di restituire la presente completa e controfirmata su tutte le 

pagine ed eventuali allegati. 
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Filtro fumo Rei Pannel h 35mt 35x30 

            

Q.tà 
Codice 

SAP 
Descrizione  Sistema 

Prezzo 
Unitario 

€ 

Importo 
€ 

118 117225 Rettilineo h= 500 mm Schiedel - 3035 - Quadro - -  REI PANNEL 88,36 10426,48 

8 138334 Allacciamento a 90° - 30-35 - Quadro - Schiedel    REI PANNEL 190,91 1527,28 

7 138339 Deviatore - 30-35 - Quadro - Schiedel              REI PANNEL 306,55 2145,85 

8 138338 Griglia d'areazione - Univ. REI 3035-3535 - Quadro REI PANNEL 181,09 1448,72 

2 138352 Piastra anticondensa - 30x35 - Quadro - -          REI PANNEL 110,18 220,36 

2 138315 Piastra sottocomignolo - Tondo ST Plus - 350 SIH TONDO 57,81 115,62 

2 138406 Comignolo  - 580 x 580 - Comignoli - Nat.          COMIGNOLI 94,91 189,82 

18 100480 Sigillante refrattario da 7 kg - - - Keranova - -  KERANOVA 66,54 1197,72 

        
    TOTALE FORNITURA A LISTINO €   17.271,85 
            

Rivestimento Rei Pannel 120 

            

Q.tà 
Codice 

SAP 
Descrizione  Sistema 

Prezzo 
Unitario 

€ 

Importo 
€ 

60 138327 Lastra REI Pannel 120 - - - Quadro - -             REI PANNEL 171,28 10276,80 

72 138328 Profilo sist. REI - Montante - Quadro -  REI PANNEL 37,10 2671,20 

28 138329 Profilo sist. REI - Guida - Quadro - -   REI PANNEL 30,54 855,12 

48 138330 Profilo sist. REI - Paraspigolo - Quadro - -       REI PANNEL 19,64 942,72 

2 138331 Rasante REI Pannel 20 kg - - - Quadro - -          REI PANNEL 95,56 191,12 

        
    TOTALE FORNITURA A LISTINO €   14.936,96 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 
 
N.B. Vi consigliamo, in fase d’ordine, di verificare la rispondenza dei materiali da Noi previsti 

con le Vostre effettive necessità, poiché le caratteristiche geometriche, sezioni, sviluppi e 
tipologie dei camini e/o dei canali da fumo sono stati valutati come da Vs. indicazioni e 
pertanto si declina ogni responsabilità derivanti da imprecise assunzioni di dati in ns. 
possesso. 
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 Al fine di velocizzare la consegna dei materiali sopra descritti, e delle relative pratiche 
fiscali (Fattura e Certificazione a Norme), si consiglia di citare sulla conferma d’ordine il 
nostro riferimento riportato in prima pagina in alto a sinistra. 

 
 
 
 
Consegna:  F.co Cantiere  
Sconto:  50% 
IVA ed altri oneri:  22 % A VOSTRO CARICO – N.B. per poter essere tenute in  

considerazione eventuali richieste di IVA agevolata devono essere 
documentate e specificate in fase d’ordine in calce al presente 
documento  

Validità:  20 GG. DATA OFFERTA 
 
 
Per ogni chiarimento si rendesse necessario preghiamo di contattare l’agente o il responsabile 
di area; in attesa delle Vostre ambite ordinazioni, cogliamo la gradita occasione per porgerVi i 
nostri più distinti saluti. 
 
 
 
 
 

SCHIEDEL S.r.l. 
Geom. Danny Garbin 

 



Analisi

Analyse

19.02* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Realizzazione di stacco sulla condotta di aereazione composto 

da:

-pezzo speciale braga tipo Shunt L=1000 completo di lamiera 

zincata Ø int. 360 mm. x 460 mm. est.

-curva REI 120' 90° con rivestimento in lamiera 

-staffe per installazione a parete in lamiera zincata, prevista per 

stacco dal muro 30mm 

-griglia a parete in acciaio zincato verniciato in tinta RAL a corpo 640,23 = € 640,23

Totale / Summe  1 € 640,23

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

50,00% 320,12

Totale / Summe 2 € 320,12

Costo materiale/Summe Materialkosten 320,12

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 320,12

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 48,02

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 36,81

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 404,95

Prese di ventilazione, shunt - Ausführen eines Abzweigs 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



Analisi

Analyse

19.03* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Fornitura e posa di scala in alluminio per sovrapassi impianti e 

canali di ventilazione.

Passerella senza parapetto, passerella con parapetto e scala per 

passerella, supporto singolo passerella e cavalletto per 

passerella secondo disegni.

Compreso, piombo identificatore, cartello identificativo 

obbligatorio e fascicolo di certificazione rilegato. 

a corpo 3209,00 = € 3209,00

Totale / Summe  1 € 3.209,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

5,00% 160,45

Totale / Summe 2 € 160,45

Costo materiale/Summe Materialkosten 3.048,55

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen
Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 3.048,55

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 457,28

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 350,58

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € -0,42

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 3.856,00

Scala in alluminio - Aluminiumtreppe

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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I nostri riferimenti

Somain Italia è una società soggetta 
a direzione e coordinamento di: 
Cornali Group S.r.l.

Genesi è un brand di: 

Somain Italia S.r.l.
Via Donizetti, 109/111 
24030 Brembate di Sopra (BG) 
T. +39.035.620380 / F. +39.0356220438 

info@somainitalia.it 
C.F./ P.Iva 03286280163 

Spett.

Studioarchitettura Associati

Via Fra' Paolo Sarpi, 9

35138 Padova (Padova)

OGGETTO: TRASMISSIONE OFFERTA RELATIVA AL VOSTRO CANTIERE DI

Via Fra' Paolo Sarpi, 9 - Padova (Padova)

Rif. Realizzazione Scala

Offerta n. 2018-288 del 16/02/2018

Sistemi anticaduta, linee vita, dispositivi di protezione individuale e 

sistemi di accesso e recupero per spazi confinati

Nostro Riferimento Commerciale:

Maximilian Livenzev

Mobile: 3458710760

E-mail: maximilian.livenzev@somainitalia.it

Nostro Riferimento Tecnico:

Thomas Mazzoleni

Mobile: 3486357976

E-mail: thomas.mazzoleni@somainitalia.it
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Condizioni generali di contratto pag. 5

Note pag. 6



somainitalia.it

Sopralluoghi e offerte gratuite 

direttamente in cantiere

Progettazione e studio tecnico

dei sistemi, avvalendosi della consulenza 

specializzata dello staff tecnico di Genesi 

Messa in opera

con posatori specializzati che lavorano secondo le rigide 

normative vigenti e che hanno frequentato i corsi di 

formazione in merito all'installazione dei prodotti Genesi

Certificazione 

inale del sistema installato

Revisione preriodica

dei D.P.I (dispositivi diprotezione individuale) e dei sistemi 

installati

Il Sistema Genesi, 

prodotti inclusi.
Dal contatto alla valutazione del rischio, dal controllo del 

cantiere e delle misure di prevenzione, alla consulenza tec-

nica e progettuale, dalla consegna al montaggio in confor-

mità con gli standard, dall’audit, alla formazione, alla con-

segna delle certificazioni fino ad un continuativo servizio 

post-vendita. 

Somain Italia S.r.l. con il suo brand Genesi, è leader in 

Italia e presente in Europa nella fornitura di prodotti e 

servizi per la sicurezza contro le cadute dall’alto ed in 

ambienti confinati. Progettare ed implementare soluzioni 

che proteggono e salvaguardano la vita delle persone ed 

i loro sogni, attraverso la diffusione della cultura della 

leadership in salute e sicurezza.

Le Business Unit.
L’ampiezza di gamma per la soluzione idonea.

Ci sono molti diversi ruoli coinvolti nel mondo della pro-

tezione anticaduta e ciascuno di essi è caratterizzato da 

specifiche esigenze.

Somain Italia S.r.l., società che ha sempre offerto ai 

suoi clienti prodotti e servizi di alta qualità, ha diviso la sua 

Rete di Vendita in Business Unit dedicate alle diverse ca-

tegorie di clienti sul mercato e le esigenze di ciascuno di 

essi.

Ogni Business Unit offre alla sua clientela consulenti per-

sonali qualificati, una gamma di prodotti selezionati, do-

cumenti ad hoc, servizi e procedure specifiche per con-

sentire ai diversi target, dai Responsabili della Sicurezza in 

grandi industrie a quelli delle imprese private, di usufruire 

al meglio di quanto Somain Italia S.r.l. ha da offrire.

I nostri servizi:

1



Decreto legislativo n. 106, 3 Agosto 2009

Correttivo del decreto legislativo 81/08 - Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Titolo IV, capo II stabilisce le norme per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni e nei Lavori in Quota;

2. L’art.107 definisce in 2 metri l’altezza rispetto ad un piano stabile che espone il lavoratore al

rischio di caduta dall’alto;

3. L’art. 111 comma 1 lettera a) dispone la scelta di attrezzature di lavoro sicure ergonomiche, in caso

di lavori in quota, dando priorità alle misure di protezione collettiva.

4. L’art.113 comma 2 suggerisce l’utilizzo di misure di sicurezza idonei per contenere in 1 metro la

caduta dell’operatore su scale a pioli;

5. L’art.77 comma 5 lettera a) impone l’addestramento per ogni DPI che appartiene alla III° categoria;

6. L’art. 37 comma 4 lettera c) dispone la formazione e l’addestramento, ove previsto,

nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro a cura del Datore di lavoro.

Normative e regolamenti locali

somainitalia.it

Offerta n° 2018-288 del 16/02/2018

Cantiere: Padova (Padova)
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Importo

Totale

Condizioni generali di vendita:

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole contrattuali: 1.2

(annullamento dell’ordine), 1.3 (inadempimento), 1.5 (esonero da responsabilità), 1.6 (obbligo di informazione), 1.7 (subappalto) e 1.9 (foro competente) 

Per approvazione (data e firma)

(il Consulente Commerciale) Timbro e firma del Cliente

Totale offerta
Nelle pagine seguenti vengono riportati i componenti dei capitoli riportati nel riepilogo di cui al seguito

Capitoli riassuntivi

somainitalia.it

Offerta n° 2018-288 del 16/02/2018

Cantiere: Padova (Padova)

Importo
Materiale

Importo
Fissaggi

Importo Voci
Aggiuntive

Importo
Servizi

A passerella 2409,00 € - - 800,00 € 3209,00 €

Totale 3209,00 €

Iva: Esclusa

Pagamento: da definire

Trasporto: escluso

Consegna: da definire

Validità offerta: 30 gg
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somainitalia.it

somainitalia.it

Offerta n° 2018-288 del 16/02/2018

Cantiere: Padova (Padova)

Apasserella

1 - Dettagli Fornitura Materiale
Codice Descrizione Q.tà

C35 PIOMBO IDENTIFICATORE 1

CA00 CARTELLO IDENTIFICATIVO OBBLIGATORIO 1

CERTIFICAZIONE Emissione fascicolo di certificazione rilegato, con 1

sigillo di autenticità

ST01-2017 PASSERELLA SENZA PARAPETTO 3

ST02-2017 PASSERELLA CON 1 PARAPETTO 2

ST04 SCALA PER PASSERELLA 2

ST12 SUPPORTO SINGOLO PASSERELLA 4

ST14 SUPPORTO A CAVALLETTO PER PASSERELLA 1

Totale (1) - Fornitura Materiali 2409,00 €

5 - Posa 800,00 €

Totale 3209,00 €

-

4



Specifichiamo che:

Note

somainitalia.it

Offerta n° 2018-288 del 16/02/2018

Cantiere: Padova (Padova)

Sono stati quotati dei supporti standard, in caso di conferma dovranno essere valutati e studiati supporti dedicati. Esclusi

trasporto e tiro in quota e quanto non espressamente indicato.
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o più rate di importo comunque superiore all’ottava parte del prezzo Somain Italia S.r.l. potrà dichiarare la risoluzione del contratto e  trattenere, a 

titolo di indennità, quanto riscosso, salvo il risarcimento del maggior danno. 

1.4 (interessi moratori)

In caso di ritardo nel pagamento verranno addebitati al cliente interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, recante attuazio-

ne della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

1.5 (esonero da responsabilità)

I prodotti forniti da Somain Italia S.r.l. sono conformi alla normativa vigente e sono accompagnati da schede tecniche e/o di sicurezza riportanti le 

specifiche condizioni di impiego dei prodotti: il mantenimento, la conservazione ed il metodo d’uso devono essere effettuati nel rispetto di quanto 

previsto in tali schede. Con la consegna del prodotto e delle relative schede tecniche e/o di sicurezza, Somain Italia S.r.l. deve ritenersi esonerata 

da ogni responsabilità per danni dovuti ad incuria, dolo, colpe o manomissioni e/o interventi da parte di personale non autorizzato.

1.6 (obbligo di informazione)

Il cliente si impegna a comunicare a Somain Italia S.r.l. tutti i dati e le informazioni, anche successive rispetto alla stipulazione del contratto, che siano 

necessarie per il regolare adempimento del contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 il Cliente dovrà comunicare dettagliate 

informazioni in relazione ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i tecnici di Somain Italia S.r.l. sono destinati ad operare ed alle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate. L’inadempimento a tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale.

1.7 (subappalto)

Il cliente rilascia autorizzazione a Somain Italia S.r.l. a dare in subappalto, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera o del servizio.

1.8 (privacy)

Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

Condizioni generali di contratto

1.1 (vendita con riserva di proprietà)

La vendita dei prodotti avverrà con riserva di proprietà a favore di Somain Italia S.r.l. ai sensi dell’art. 1523 e ss. c.c..

1.2 (annullamento dell’ordine)
L’ordine sottoscritto potrà essere annullato dal cliente solo a mezzo di comunicazione scritta inviata, anche via fax, presso la sede di Somain Italia S.r.l. 
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua sottoscrizione. Se l’ordine viene annullato entro 7 (sette) giorni dalla sua sottoscrizione, il cliente è tenuto al 

pagamento di una penale pari al 30% dell’importo pattuito. Non è possibile annullare l’ordine trascorsi 7 (sette) giorni dalla sua sottoscri-zione, in 

caso di annullamento il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero importo. E’ salvo in ogni caso il diritto di Somain Italia S.r.l.. al 

risarcimento dei danni subiti.

1.3 (inadempimento)

Il mancato pagamento anche di una sola rata nei tempi e modi pattuiti costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1455 c.c. che 

legittima Somain Italia S.r.l. ad opporre l’eccezione d’inadempimento. Ai sensi degli articoli 1525 e 1526 c.c. in caso di mancato pagamento di una 

somainitalia.it

Offerta n° 2018-288 del 16/02/2018

Cantiere: Padova (Padova)

6



Genesi è un brand di Somain Italia S.r.l.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it

somainitalia.it Genesi. be safe.



Analisi

Analyse

19.04* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Mobile o mensola con struttura ed ante in MDF, laccatura e 

dimensioni secondo disegni a corpo 281,57 = € 281,57

CAP10MT - 103026 Prezziario ARCHITETTURA E INTERIOR 
DESIGN 44 I SEMESTRE 2015 DEI
Mobile base con struttura ed ante in MDF laccato lucido, 
altezza 50 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: larghezza 70 cm, con due 
ante

Totale / Summe  1 € 281,57

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

detrazione SG e UI 23,00% 64,76

Totale / Summe 2 € 64,76

Costo materiale/Summe Materialkosten 216,81

3 Trasporto / Transport

0,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 216,81

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 32,52

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 24,93

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 274,26

Mobili in mdf laccato RAL - Möbelstück oder Konsole aus MDF, glanzlackiert Farbton Ral

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



 

 

ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 44 

I SEMESTRE 2015 
 

103021 una base ad un'anta, larghezza 17,5 ÷ 21 cm, ed 
una base ad un'anta con 1 o 2 cassetti, larghezza 35 
cm cad € 619,75 

103022 sovrapprezzo per anta obliqua alla base monobloc-
co per lavabo a incasso %  15 

103023 sovrapprezzo per anta curva alla base monoblocco 
per lavabo a incasso %  20 

CAP10MT MOBILI BASE 
CAP10MT Mobile base con struttura ed ante in MDF laccato 

lucido, altezza 50 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: 
103024 larghezza 17,5 x 21 cm: 
103024a con anta cad € 135,31 
103024b con portasciugamano cad € 95,54 
103024c a vista con ripiano cad € 82,99 
103025 larghezza 35 cm: 
103025a con anta cad € 141,51 
103025b con anta e cassetti cad € 186,80 
103025c cassettiera cad € 221,71 
103026 larghezza 70 cm, con due ante cad € 281,57 
CAP10MT Mobile base a terra con struttura ed ante in MDF 

laccato lucido, altezza 77 ÷ 78 cm, profondità 35 cm: 
103027 larghezza 17,5 x 21 cm: 
103027a con anta cad € 131,49 
103027b con portasciugamano cad € 130,82 
103027c a vista con ripiano cad € 123,79 
103028 larghezza 35 cm: 
103028a con anta cad € 189,54 
103028b con anta e cassetti cad € 218,15 
103029 larghezza 70 cm, con due ante cad € 334,51 
CAP10MT Mobile base a terra con struttura ed ante in MDF 

laccato lucido, altezza 105 cm: 
103030 larghezza 21 cm: 
103030a profondità 17,5 ÷ 21 cm cad € 166,09 
103030b profondità 34 cm cad € 207,87 
103030c profondità 60 cm cad € 270,42 
103031 larghezza 28 cm: 
103031a profondità 17,5 ÷ 21 cm cad € 179,11 
103031b profondità 34 cm cad € 224,56 
103031c profondità 60 cm cad € 287,98 
103032 Mobile base a terra con struttura ed anta in MDF 

laccato lucido, altezza 77 ÷ 78 cm, profondità 34 cm, 
larghezza 21 cm cad € 163,72 

103033 Mobile per inserimento lavatrice in MDF laccato luci-
do, larghezza 70 cm, altezza 85 cm, profondità 60 
cm cad € 342,82 

103034 Mobile divisorio con anta estraibile in MDF laccato 
lucido, altezza 198 ÷ 200 cm, con quattro contenitori 
interni: larghezza 17,5 ÷ 21 cm, profondità 70 cm cad € 758,57 

103035 Sopralzo divisorio per mobile base di profondità 70 
cm, in MDF laccato lucido cad € 343,86 

CAP10MT COLONNE A TERRA O SOSPESE 
103036 Colonne a terra con 1 anta, altezza 195 cm, in MDF 

laccato lucido, profondità 30 cm: 
103036a larghezza 17,5 ÷ 21 cm cad € 210,56 



Analisi

Analyse

19.05* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

nota: percorso 60x60

modulo rettilineo cad 5,00 11,25 = € 56,25

angolo cad 1,00 34,50 = € 34,50

stop cad 2,00 15,00 = € 30,00

servizio cad 1,00 15,00 = € 15,00

colla mq 0,36 0,50 = € 0,18

Totale / Summe  1 € 135,93

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

sconto listino 10,00% 13,59

Totale / Summe 2 € 13,59

Costo materiale/Summe Materialkosten 122,34

3 Trasporto / Transport

3,00% € 3,67

Totale / Summe 3 € 3,67

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

sfrido 1,00 49,50 49,50 49,50

Totale / Summe  4 € 49,50

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 1,00 35,45 28,52 = € 28,52

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 6,00 33,65 27,07 = € 162,42

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,50 47,13 37,92 = € 18,96
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 209,90

Somma totale / Gesamtsumme € 385,41

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 57,81

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 44,32

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 487,54

Percorso tattile - Taktilen Leitsystems 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003



SistemB     60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Formato
Size

Articolo
Item

Codice
Code

U.M.
M.U. €

Mq
Sq. Mt Kg

Mq
Sq. Mt Kg

Spessore
Thickness

Pezzi
Pieces

Scatole
Box

Fondi • Tiles

60x60 
Rettiicato

Base Grigio Medio MKCG mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Tortora MKCD mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Corda MKCC mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Sabbia MKCA mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Avorio  MKC9 mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Graite MKCJ mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Grigio Scuro MKCH mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Grigio Chiaro MKCF mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Fango  MKCE mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Bianco MKC8 mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Grigio Medio Bocc MKFQ mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Tortora Bocc MKFM mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Corda Bocc MKFL mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Sabbia Bocc MKFK mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Avorio  Bocc MKFJ mq  € 42,00 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Graite Bocc MKFS mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Grigio Scuro Bocc MKFR mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Grigio Chiaro Bocc MKFP mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Fango  Bocc MKFN mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

Base Bianco Bocc MKFH mq  € 45,50 3  1,08  23,96 40  43,20  958,30 10,0

30x60 
Rettiicato

Base Grigio Medio MKEH mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Tortora MKEE mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Corda MKED mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Sabbia MKEC mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Avorio  MKEA mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Graite MKEK mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Grigio Scuro MKEJ mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Grigio Chiaro MKEG mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Fango  MKEF mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Bianco MKE9 mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Grigio Medio Bocc MKET mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Tortora Bocc MKEQ mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Corda Bocc MKEP mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Sabbia Bocc MKEN mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Avorio  Bocc MKEM mq  € 42,00 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Graite Bocc MKEV mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Grigio Scuro Bocc MKEU mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Grigio Chiaro Bocc MKES mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Fango  Bocc MKER mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

Base Bianco Bocc MKEL mq  € 45,50 6  1,08  24,14 48  51,84  1.158,95 10,0

30x30 
Rettiicato

Base Grigio Medio MKHR mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Tortora MKHN mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Corda MKHM mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Sabbia MKHL mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Avorio  MKHK mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Bianco MKHJ mq  € 35,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Graite MKHT mq  € 38,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Grigio Scuro MKHS mq  € 38,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Grigio Chiaro MKHQ mq  € 38,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Base Fango  MKHP mq  € 38,50 12  1,08  24,50 40  43,20  980,00 10,0

Decori • Decors

30x30

ML9D Mosaico Assemblato Base Graite ML9D mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML9C Mosaico Assemblato Base Gr.scuro ML9C mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML9A Mosaico Assemblato Base Gr.medio ML9A mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML99 Mosaico Assemblato Base Gr.chiaro ML99 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML98 Mosaico Assemblato Base Fango ML98 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML97 Mosaico Assemblato Base Tortora ML97 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML96 Mosaico Assemblato Base Corda ML96 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML95 Mosaico Assemblato Base Sabbia ML95 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML94 Mosaico Assemblato Base Avorio ML94 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

ML93 Mosaico Assemblato Base Bianco ML93 mq  € 198,00 4  0,36  9,04 72  25,92  677,84 10,0

Pezzi Speciali • Special Pieces

30x60

Gradino Base Graite MKJQ pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Gr Scuro  MKJP pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Gr Medio  MKJN pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Gr Chiaro MKJM pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Fango MKJL pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Tortora MKJK pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Gradino Base Corda MKJJ pz  € 26,95 6  1,08  24,14 

Autonomy 60x60 · 30x30 · 20x20

Formato
Size

Articolo
Item

Codice
Code

U.M.
M.U. €

Mq
Sq. Mt Kg

Mq
Sq. Mt Kg

Spessore
Thickness

Pezzi
Pieces

Scatole
Box

Pezzi Speciali • Special Pieces

60x60 Turn Code Opale M6JW pz  € 34,50 2  0,72  17,08 

30x30 Straight Direction Code M6JV pz  € 8,60 11  0,99  19,14 

20x20

Junction Code KXWV pz  € 3,75 22  0,88  19,62 

Attention Service Code KXWU pz  € 3,75 22  0,88  19,62 

Stop Code KXWT pz  € 3,75 20  0,80  19,62 

Straight Direction Code KXWS pz  € 3,75 22  0,88  19,62 

Noppen A KXZJ pz  € 14,60 22  0,88  19,62 

Noppen A KXZH pz  € 14,60 22  0,88  19,62 

Streifen A KXZG pz  € 14,60 22  0,88  19,62 

Streifen A KXZF pz  € 14,60 22  0,88  19,62 

SistemA     60x60

Formato
Size

Articolo
Item

Codice
Code

U.M.
M.U. €

Mq
Sq. Mt Kg

Mq
Sq. Mt Kg

Spessore
Thickness

Pezzi
Pieces

Scatole
Box

Fondi • Tiles

60x60 
Rettiicato

A_Arancio M6LR mq  € 70,00 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Avorio M6LE mq  € 70,00 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Cemento M6K9 mq  € 70,00 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Bianco M6K7 mq  € 70,00 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Giallo M6LQ mq  € 76,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Blu M6LP mq  € 76,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Rosso M6LN mq  € 76,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Nero M6LD mq  € 76,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Arancio Lux M6ME mq  € 82,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Avorio Lux M6L1 mq  € 82,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Cemento Lux M6LX mq  € 82,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Bianco Lux M6LV mq  € 82,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Giallo Lux M6MD mq  € 88,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Blu Lux M6MC mq  € 88,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Rosso Lux M6MA mq  € 88,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

A_Nero Lux M6L0 mq  € 88,50 3  1,08  26,44 40  43,20  1.057,79 10,5

Pezzi Speciali • Special Pieces

7x60

Battiscopa BC A_Arancio M6NQ ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Avorio M6NR ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Cemento M6N0 ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Bianco M6NY ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Giallo M6NP ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Blu M6NN ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Rosso M6NM ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

Battiscopa BC A_Nero M6N3 ml  € 16,00 13  7,8 ml  20,02 10,5

SistemB     60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Formato
Size

Articolo
Item

Codice
Code

U.M.
M.U. €

Mq
Sq. Mt Kg

Mq
Sq. Mt Kg

Spessore
Thickness

Pezzi
Pieces

Scatole
Box

Fondi • Tiles

60x120 
Rettiicato

Base Grigio Medio MKHF mq  € 60,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Tortora MKHC mq  € 60,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Corda MKHA mq  € 60,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Sabbia MKH9 mq  € 60,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Avorio  MKH8 mq  € 60,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Graite MKHH mq  € 63,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Grigio Scuro MKHG mq  € 63,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Grigio Chiaro MKHE mq  € 63,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Fango  MKHD mq  € 63,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

Base Bianco MKH7 mq  € 63,00 2  1,44  34,41 36  51,84  1.238,10 10,5

82 83



Analisi

Analyse

19.06* Unità misura / Einheit cad

1 Materiale / Materialien

Automazione cancello

totale offerta a corpo 1,00 1555,53 = € 1555,53

Totale / Summe  1 € 1.555,53

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 1.555,53

3 Trasporto / Transport

3,00% € 46,67

Totale / Summe 3 € 46,67

4 Varie / Allfälliges

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

0 0 0,00 0,00

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   

quantità

Einheitspreis    

prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 

netto (*)

Gesamtpreis 

prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 

                               Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 0,00 40,75 32,78 = € 0,00

01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 0,00 38,44 30,93 = € 0,00

01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,00 35,45 28,52 = € 0,00

01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,00 33,65 27,07 = € 0,00

01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 0,00 47,13 37,92 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Il prezzo viene portato al netto del 13% e 10% come da voce 01.01

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 1.602,20

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 240,33

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 184,25

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario

Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

10 Arrotondamento € 0,00

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 2.026,78

Elettrificazione e motorizzazione cancello - Elektrifizierung und Motorisierung des Tors

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Costruzione di un edificio provinciale per la Ripartizione del Personale in via Renon n. 5/7 a Bolzano

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Neubau eines Landhauses für die Abteilung Personal in der Rittner Straße n. 5/7 in Bozen

Codice / Kodex: CUP  B49I09000040003
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OGGETTO: PREVENTIVO

Alla cortese Attenzione dell' ing. Federico Saccarola

Come da Vostra gentilissima richiesta, ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per l'esecuzione dei seguenti
lavori presso il Vostro cantiere sito in Bolzano (BZ) .

> Automazione cancello carraio su predisposizione esistente

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'OFFERTA

Prezzi : Netti, IVA esclusa

Pagamento : Bonifico bancario: acconto 30% all'ordine, saldo vista fattura

Predisposizioni :Canali, tubazioni, scavi e reinterri compresi nell'offerta. PC, armadi rack, ADSL ecc. sono esclusi

Validità offerta : 30 giorni dalla data della presente

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO IVA

 

IRREVERSIBILE 24VDC CON ENCODER
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, nella versione a 24Vdc con
encoder magnetico e fermi meccanici.
Apertura standard a 110°, a 360° optional.
Grado di protezione IP67
Alimentazione (Vdc) 24
Assorbimento (A) 5
Potenza (W) 120
Ciclo di lavoro ora (cicli/ora) 60
Peso Kg 14.4 Compatibile con la maggior parte delle casse di fondazione. 

1 NR 2 334,36 668,72 74€ €
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DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO IVA

CENTRALE DI COMANDO PER BATTENTI 24V
Fornitura ed installazione centrale di comando, per motori per cancelli a
battente a 24Vdc, con encoder magnetico. Dotata di tecnologia Nice
BlueBUS compatibile con il sistema di alimentazione solare Solemyo e al
sistema Opera per la gestione, programmazione e diagnostica delle
automazioni, anche a distanza.
Logica a microprocessore : alle funzioni evolute dei sistemi NICE
(partenza graduale e rallentamento, memorizzazione automatica di
entrambe le posizioni di finecorsa e la funzione anta pedonale)
Moonclever aggiunge i vantaggi del sistema Opera.
Grazie al rilevamento ad ostacoli con doppia tecnologia lungo tutta la
corsa e la predisposizione al collegamento di bordi sensibili resistivi di
ultima generazione.
Segnalazione all'accensione della corretta alimentazione e del buon
funzionamento della centrale; diagnosi automatica delle anomalie e
segnalazione tramite lampeggiante e LED di conferma.
Collegata alla batteria tampone o al Kit Solemyo il consumo in modalità
standby si riduce a soli 0,1W. Funzionamento in assenza di corrente con
batterie opzionali (PS324) inseribili all'interno della centrale. 

2 PZ 1 278,55 278,55 74€ €

 

SBLOCCO CON CHIAVE
Fornitura e posa di : Sblocco con chiave a leva anta dal motore  

3 NR 2 57,09 114,18 74€ €

 

COLONNA IN ALLUMINIO H. 50CM
Fornitura ed installazione colonnina da esterno in alluminio per fotocellule,
di 500mm. 

4 PZ 2 34,51 69,02 74€ €

 

FOTOCELLULA BUS
Fornitura ed installazione fotocellula large sincronizzata, fissa, con
tecnologia BlueBus, da esterno.
- Dispositivo di tipo D secondo la norma EN12453 che permette di rilevare
ostacoli presenti sull'ase ottico tra trasmettitore (TX) e ricevitore (TX). -
Circuito antiabbagliamento che elimina le possibili interferenze della luce
solare. 

5 NR 2 67,13 134,26 74€ €

 

SELETTORE DIGITALE
Fornitura ed installazione di :
Selettore digitale 12 tasti von tecnologia BLUEBUS.
- 2 tasti per attivare due differenti comandi scelti tra 6 disponibili ( ad
esempio passo-passo, chiude apre )
- possibilità di inserire un blocco/sblocco dell'automazione
- Due diverse segnalazioni visive a seconda dello stato dell'automazione :
- rossa, quando l'automazione è chiusa o in fase di chiusura - verde,
durante la manovr d'apertura oopure nel caso in cui la funzione "blocco
automazione" è attiva.  

6 NR 2 81,04 162,08 74€ €

 

ERA LIGHT
Fornitura ed installazione luce di segnalazione lampeggiante, completa di
scocca particolarmente resistente agli urti, adatta per essere fissata in
qualsiasi posizione. Grado di protezione IP44 

7 NR 1 48,97 48,97 74€ €

 



PREVENTIVO18A023 05/03/18 3

DATA DOCUMENTON. DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO PAG.

Spettabile

Studio Architettura Associati

Via Sarpi, 9

Padova

Cizeta S.R.L. Società Unipersonale
Via F. Venier, 102 30173 - Favaro Veneto (VE)

Tel. 041 632 286 fax 041 5019 2023

www.cizetaimpianti.com e-mail : info@cizetaimpianti.com

P.iva : 04351480274 

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO IVA

RICEVITORE MULTICODE AD INNESTO
Fornitura ed installazione ricevitore multicode con gestione dei Codici di
Identità e dei Certificati. Ad innesto, compatibile con le centrali Nice di
ultima generazione con connettore di tipo SM. Nella versione 433.92
MHz. 

8 PZ 1 42,75 42,75 74€ €

 

TELECOMANDO 2 CANALI BLU9 PZ 2 18,50 37,00 74€ €

Totale imponibile 1.555,53€ €

Totale IVA 0%

Totale IVA inclusa 1.555,53€ €

TOTALE GENERALE 1.555,53€
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 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le seguenti condizioni generali di fornitura unitamente alle condizioni particolari di cui all'art. 0 fanno parte integrante
dell'offerta, la quale firmata firmata per accettazione costituisce contratto di vendita e/o installazione ai sensi della legge
vigente.

1.1 Agevolazioni fiscali 

1.1.1 L'IVA agevolata è applicabile su tutto l'importo della manodopera e su pari importo di beni significativi, secondo
quanto disposto dalla legge vigente. Sulla rimanente quota verrà applicata l'IVA regolare.
1.1.2 Gli impianti antintrusione e di videosorveglianza beneficiano della detrazione IRPEF per le spese di
ristrutturazione.

1.2 Pagamenti

1.2.1 I pagamenti dovranno essere effettuati entro le scadenze indicate in fattura, ovvero entro 10 giorni dal ricevimento
della stessa qualora le scadenze non fossero indicate.
1.2.2 Per nessun motivo e a nessun titolo il Cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente
in seguito a ritardi nella consegna di materiali o del montaggio o contestazioni di qualsivoglia natura. Sui pagamenti
ritardati verranno conteggiati di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi di dilazione, al tasso bancario
di sconto vigente senza che per questo l'acquirente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti. Il fornitore
conserva la proprietà dei materiali fino a totale pagamento della fornitura e delle opere accessorie.
1.2.3 Le spese per l'emissione della ricevuta bancaria sono a carico del Cliente. Le ricevute bancarie emesse e non
saldate dal Cliente nei tempi stabiliti comporteranno un addebito di Euro 5,00 cad. quali spese sostenute per l'insoluto.
Gli interessi di mora saranno calcolati dalla data di scadenza fattura per rimesse, fino al saldo del debito, nella misura
del tasso annuo pari al "prime rate" aumentato di otto punti e non soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 15 del Dpr 633/72. Le
voci sopra elencate, saranno fatturate con la dicitura "Recupero spese insoluto" o "Interessi" sulla prima fattura
successiva all'insoluto o eventualmente su specifica fattura.

1.3 Consegna

1.3.1 La consegna del materiale ovvero l'esecuzione dei lavori verranno completate entro il termine riportato nell'art. 0,
salvo differente indicazione scritta. Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, o altro, non giustificano l'annullamento
dell'ordine, né alcun indennizzo potrà essere richiesto. Il personale del Fornitore dovrà essere messo in condizione, per
quanto riguarda il Cliente, di eseguire il montaggio in modo continuativo.
1.3.2 La merce si intende vendita "franco venditrice", essa, quindi, viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se la
spedizione è eseguita a cura del Fornitore tramite vettori e/o spedizionieri di sua fiducia o convenzionati. La consegna
si intende eseguita con la presa in consegna della merce da parte del vettore e/o spedizioniere. L'eventuale perdita o
avaria della merce non potrà in nessun caso dare luogo a risarcimento danni da parte del Fornitore.
1.3.3 In caso di ritardo nella consegna dovuto a cause imputabili al Cliente, il Fornitore si riserva, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno, di applicare le eventuali variazioni di prezzo dell'impianto e/o delle sue parti componenti
nonché di addebitare al Cliente eventuali spese sopravvenute.

1.4 Variazioni in corso d'opera

1.4.1 Eventuali variazioni su materiali o mano d'opera richieste dal Cliente durante i lavori saranno calcolate a
consuntivo.
1.4.2 Qualora a causa di sopravvenute esigenze installative o di fattori tecnici non preventivabili si rendessero
necessarie eventuali modifiche ai materiali o alla mano d'opera che comportassero un aumento di prezzo, questo verrà
fatturato direttamente a consuntivo qualora l'importo non superasse il 10% dell'importo totale. In caso di variazioni più
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consistenti, esse verranno comunicate prontamente al Cliente prima di procedere ulteriormente con i lavori.

1.5 Garanzia

1.5.1 Il Fornitore garantisce i prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di fornitura/installazione (c.d. garanzia legale
ai sensi del D.L. 206/05), ovvero di 12 mesi se Cliente non consumatore.
1.5.2 Le difformità e i vizi devono essere denunciati al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dalla
data della scoperta del difetto, ovvero 8 giorni se Cliente non consumatore.
1.5.3 Al fine di usufruire gratuitamente delle prestazioni di garanzia, il Cliente potrà rivolgersi esclusivamente al
Fornitore.
1.5.4 Il diritto alla garanzia è condizionato alla presenza di difetti che sussistano fin dal momento della consegna
dell'impianto. I difetti insorti successivamente alla consegna e/o a causa di comportamenti posti in essere dallo stesso
utilizzatore o da terzi non rientrano tra i vizi e/o le difformità coperti dalla garanzia.
1.5.5 Fatto salvo quanto previsto nelle clausole 1.5.2 e 1.5.3, sono esclusi dalla garanzia gli interventi ed i pezzi di
ricambio occorrenti per la riparazione di guasti o anomalie conseguenti a:
  cause accidentali, forza maggiore o caso fortuito;
  negligenza, cattivo uso, manomissioni o interventi errati da parte del Cliente e/o di terzi;
  omessa o errata manutenzione.
1.5.6 Non sono coperti da garanzia, inoltre, la normale usura dei componenti dell'impianto e la rete elettrica a cui
l'impianto oggetto del contratto può essere collegato.
1.5.7 Rimangono a carico del Cliente e non sono coperti da garanzia gli ulteriori interventi richiesti dal Cliente stesso
che non riguardino difetti e/o non conformità originari dell'impianto in quanto dipendano da:
a) "allarme improprio" inerente le caratteristiche della configurazione e la natura dell'impianto così come accettato dal
Cliente secondo la documentazione tecnica e le altre condizioni del Contratto.
b) eventi inconsueti e tuttavia possibili ma ineliminabili, così come segnalato nella documentazione di istruzioni ed
avvertenze.
1.5.8 Qualora risulti che il Cliente sia moroso nel pagamento, in tutto o in parte, del prezzo pattuito, le prestazioni
relative alla garanzia saranno sospese e erogate solo previo accertamento dell'avvenuto saldo.

1.6 Dichiarazione di Conformità

1.6.1 L'offerta comprende la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 per i soli impianti con progetto redatto
dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
1.6.2 Ove non esplicitamente indicato, il costo per la redazione o l'adeguamento del progetto, qualora rientrante
nell'ambito dei lavori soggetti a progetto da parte di professionista iscritto all'Albo, è escluso dall'offerta e rimane a
carico del Cliente.

1.7 Responsabilità

1.7.1 Con l'accettazione dell'ordine il Cliente dichiara espressamente di essere in regola con tutti gli eventuali obblighi
di legge, autorizzazioni, concessioni e permessi relativi alla realizzazione delle opere in preventivo ed eventuali lavori
ad esse collegati.
1.7.2 Il Fornitore declina ogni responsabilità relativa all'utilizzo illecito dei dispositivi forniti. L'acquirente è l'unico
responsabile in caso di utilizzi impropri o illegali che possano violare le leggi sulla privacy e sulla riservatezza delle
comunicazioni (L. 98, art. 615bis, 617bis del 8/4/74 C.P. e art. 226 C.P.P.), esonerando il venditore e/o l'installatore da
qualsiasi responsabilità in merito a conseguenze civili e/o penali, danni economici, patrimoniali, materiali, fisici o morali,
senza riserva alcuna.
1.7.3 La responsabilità del Fornitore per eventuali danni subiti dal Cliente è esclusa in nei casi previsti dai punti 1.5.5,
1.5.6 e 1.5.7 lett. a) e b).
1.7.4 La responsabilità del Fornitore è altresì esclusa per eventi inevitabili in considerazione della tecnologia applicabile
all'impianto e/o delle specifiche caratteristiche tecniche proposte ed accettate nell'ambito dell'oggetto contrattuale.
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1.8 Riserva di proprietà

1.8.1 Il Fornitore conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale pagamento degli stessi, ai sensi dell'art. 1523 e
segg. del Codice Civile.
Detti beni non potranno essere né alienati, né dati in pegno né trasferiti altrove senza formale consenso del Fornitore.

1.9 Esclusioni

1.9.1 Salvo diversi accordi per iscritto, restano a carico del Cliente tutti i lavori preparatori necessari alla corretta
installazione dell'impianto quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, eventuali opere murarie, fornitura ed installazione
di canalizzazioni, fornitura e messa in posa di cavi, di energia, provvedimenti autorizzatori comunque necessari ai fini
del lavoro e/o delle altre prestazioni da eseguire, ecc.
1.9.2 Sono esclusi dall'offerta, salvo esplicita indicazione: cavi, tubazioni, canali, predisposizioni elettriche, scatole di
derivazione, quadri, interruttori, connettori, supporti, armadi e accessori rack, opere fabbrili, murarie, edili, scavi,
reinterri, noleggio attrezzature e mezzi di sollevamento per lavori in quota (ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili) e in
generale quanto non espressamente citato.
1.9.3 Sono escluse dall'offerta, salvo esplicita indicazione, tutte le attività di programmazione e/o configurazione di
apparati e dispositivi che non sono oggetto dell'offerta o non venduti dal Fornitore.
1.9.4 Non si eseguono lavori in orario straordinario o festivo senza preventivi accordi.
1.9.5 Il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto, in particolare, se il Cliente non avrà predisposto tutte le condizioni
necessarie ai fini della sicurezza dell'impianto e/o dell'ambiente di lavoro in cui il Fornitore e/o il suo personale devono
operare.

1.10 Legge applicabile e foro competente

1.10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e in base ad essa dovrà essere interpretato. Eventuali
controversie in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del
Foro di Venezia.
Il Cliente riletto il presente atto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, agli effetti degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, le clausole di cui ai nn. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e le clausole di cui ai nn. 1.7, 1.8 e 1.9.

                        La ditta installatrice                                                               Timbro e firma del cliente
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Cliente
con la stipula del presente contratto, assicura che tale trattamento dei dati predetti avviene ai sensi di legge. I dati
anagrafici, nonché altre informazioni, quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali
relative al Cliente sono raccolti, registrati e gestiti dal Fornitore con ogni opportuna operazione di trattamento manuale
ed informatico per finalità funzionali all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di vendita ed installazione
dell'impianto. Il suddetto conferimento di dati è indispensabile al fine dell'esecuzione delle prestazioni regolate dal
contratto e degli adempimenti di legge. L'eventuale rifiuto di conferire i suddetti dati può essere ragione di ritardi
nell'identificazione del soggetto titolare del diritto a ricevere il servizio di vendita ed installazione dell'impianto come
regolato nel medesimo contratto.
L'interessato al trattamento può esercitare i diritti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/03 rivolgendosi direttamente al Fornitore
Cizeta SRL, via Sebastiano Venier 102 - 30173 Favaro Veneto  (VE) ed, in particolare, ha diritto a richiedere: la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; nonché di opporsi in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; e di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.



Analisi
Analyse

20.01* Unità misura / Einheit cad/St

1 Materiale / Materialien

materiale cad/Stk 1,00 222,78 = € 222,78

cad/Stk 1,00 = € 0,00

cad/Stk 1,00 = € 0,00

cad/Stk 1,00 = € 0,00

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 222,78

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 222,78

3 Trasporto / Transport

3,00% € 6,68

Totale / Summe 3 € 6,68

4 Varie / Allfälliges

0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis    
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 
                   Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 39,10 30,91 = € 0,00
01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 37,37 29,54 = € 0,00
01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 4,00 35,63 28,17 = € 112,68
01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 4,00 33,65 26,60 = € 106,40
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 219,08

Somma totale / Gesamtsumme € 448,55

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 67,28

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 51,58

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 567,41

Spostamento fancoil - Fancoil umsetzen

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Modifiche a Palazzo Buonomo in via Renon n.9 a Bolzano
Änderungen an Palazzo Buonomo in der Rittner Straße n.9 in Bozen

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE



Analisi
Analyse

20.02* Unità misura / Einheit cad/St

1 Materiale / Materialien

materiale cad/Stk 1,00 28,38 = € 28,38

cad/Stk 1,00 = € 0,00

cad/Stk 1,00 = € 0,00

cad/Stk 1,00 = € 0,00

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 28,38

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 28,38

3 Trasporto / Transport

3,00% € 0,85

Totale / Summe 3 € 0,85

4 Varie / Allfälliges

0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis    
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 
                   Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 39,10 30,91 = € 0,00
01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 37,37 29,54 = € 0,00
01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,20 35,63 28,17 = € 5,63
01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,20 33,65 26,60 = € 5,32
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 10,95

Somma totale / Gesamtsumme € 40,19

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 6,03

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,62

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 50,84

Prese e pulsanti - Steckdosen und Drücker/Knöpfe

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 

Modifiche a Palazzo Buonomo in via Renon n.9 a Bolzano
Änderungen an Palazzo Buonomo in der Rittner Straße n.9 in Bozen

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE



Analisi
Analyse

03* Unità misura / Einheit cad/St

1 Materiale / Materialien

lampada 0MJ2712L17830 siteco cad/Stk 1,00 35,65 = € 35,65

accessori cad/Stk 1,00 0,65 = € 0,65

cad/Stk 1,00 = € 0,00

cad/Stk 1,00 = € 0,00

= € 0,00

Totale / Summe  1 € 36,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis

0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten 36,30

3 Trasporto / Transport

3,00% € 1,09

Totale / Summe 3 € 1,09

4 Varie / Allfälliges

0,00

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis    
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo 
netto (*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.04.01 - Operaio alt. spec. o maestro professionale/ 
                   Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister 39,10 30,91 = € 0,00
01.01.04.02 - Operario spec./Spezialisierter Facharbeiter 37,37 29,54 = € 0,00
01.01.04.03 - Operaio qual./Qualifizierter Facharbeiter 0,20 35,63 28,17 = € 5,63
01.01.04.04 - Operario com./Arbeiter 0,20 33,65 26,60 = € 5,32
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico 47,13 37,26 = € 0,00
(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 10,95

Somma totale / Gesamtsumme € 48,34

7 Spese generali / Gemeinkosten % 15,00% € 7,25

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,56

9 Oneri della sicurezza:  oneri di legge compresi nella misura dell’1% nel prezzo unitario
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 61,15

Lampade - Lampen

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Gemeinkosten e 10% Unternehmergewinn 
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