
V G

S.05 4.557.214,11 € 1,05

S.04 226.052,29 € 0,9

V.03  2.129.914,88 € 0,75

V.02  295.374,99 € 0,45

D.03  3.532.443,74 € 0,55

Spesen / spese

Baubereich / opera P

5,17030228STRUTTURETRAGWERKE

10,21633084STRUTTURE

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ

INFRASTRUKTURE
N FÜR DIE 
MOBILITÄT

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ

INFRASTRUKTURE
N FÜR DIE 
MOBILITÄT

18,912 %

5,40308924

9,48411206

Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen
Hochwasserschutz Innichen

WASSERBAU IDRAULICA

10.741.000,01 €Summe / somma

Kostenrahmen / quadro economico

Agentur für Bevölkerungsschutz

TRAGWERKE

5,94208422



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,1 24.740,28 €

S.04 0,1 2.078,48 €

V.03  0,09 8.542,89 €

V.02  0,09 1.134,55 €

D.03  0,08 8.397,89 €

S.05 0,13 32.162,37 €

S.04 0,115 2.390,25 €

V.03  0,115 10.915,92 €

V.02  0,115 1.449,71 €

D.03  0,115 12.071,96 €

S.05 0,036381 9.000,76 €

S.04 0,053 1.101,60 €

V.03  0,04386 4.163,24 €

V.02  0,066464 837,86 €

D.03  0,039102 4.104,68 €

S.05 0,02 4.948,06 €

S.04 0,02 415,70 €

V.03  0,02 1.898,42 €

V.02  0,02 252,12 €

D.03  0,02 2.099,47 €

STATIK / STATICA

QbI.12, 

Hochwasserschutz Innichen
Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen

Agentur für Bevölkerungsschutz

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

QbI.11 , 

CP + S

29.419,13 €

Q S

31.890,70 €

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

2.283,03 €

274,17 €

2.064,40 €

GEOLOGIE / GEOLOGIA

QbI.11 , 

787,35 €

208,33 €

1.702,21 €

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

158,45 €

47,68 €

359,03 €

78,62 €

935,77 €

776,27 €

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

397,05 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

4.678,85 €

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

STRASSEN / VIABILITA'

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

214,57 €

1.615,62 €

393,08 €

11.507,63 €

2.471,56 €

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.10, QbI.17 , 

ANDERE / ALTRI

QbI.01, QbI.02 , 

452,04 €

6.082,51 €

1.588,20 €

38.244,88 €

70.146,37 €

9.986,09 €

9.986,09 €

1.349,12 €

10.158,51 €

10.702,98 €

22.840,74 €

14.355,00 €

1.723,88 €

12.980,32 €

494,31 €

2.842,30 €

5.883,83 €

11.431,91 €

4.880,95 €

996,31 €

4.950,58 €

1.309,93 €

2.496,52 €

299,80 €

2.257,45 €



S.05 0,005 1.237,01 €

S.05 0,01 2.474,03 €

S.04 0,01 207,85 €

V.03  0,01 949,21 €

V.02  0,01 126,06 €

D.03  0,01 1.049,74 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,3 74.220,85 €

S.04 0,3 6.235,45 €

V.03  0,33 31.323,93 €

V.02  0,33 4.160,03 €

D.03  0,28 29.392,61 €

S.05 0,24 59.376,68 €

S.04 0,24 4.988,36 €

V.03  0,24 22.781,04 €

V.02  0,18 2.269,11 €

D.03  0,27 28.342,87 €

S.05 0,074078 18.327,11 €

S.04 0,133 2.764,38 €

V.03  0,0654 6.207,83 €

V.02  0,140238 1.767,86 €

D.03  0,079903 8.387,71 €

S.05 0,05 12.370,14 €

QbI.15 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

QbI.16 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 
QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

Q

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.16 , 

1.179,24 €

14.036,55 €

QbI.16 , 23,84 €

179,51 €

39,31 €

467,89 €

233,94 €

QbII.13 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbII.13 , 

GEOLOGIE / GEOLOGIA

QbII.17 , 

429,13 €

QbII.13 , 

198,52 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

STATIK / STATICA

STRASSEN / VIABILITA'

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 
QbII.12 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.09 , QbII.19, 
QbII.24, 

S

11.229,24 €

5.558,69 €

786,74 €

5.923,94 €

ANDERE / ALTRI

522,80 €

3.466,00 €

5.360,17 €

4.308,32 €

943,39 €

2.339,43 €

1.586,27 €

334,34 €

1.174,02 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.12 , 
QbII.19, QbII.24, 

5.715,96 €

1.470,96 €

1.470,96 €

164.990,35 €

1.248,26 €

149,90 €

1.128,72 €

247,16 €

2.941,91 €

37.247,87 €

42.194,65 €

7.414,69 €

88.257,40 €

95.672,09 €

CP + S

5.931,75 €

70.605,92 €

140.028,32 €

34.951,30 €

34.951,30 €

4.946,77 €

3.287,18 €

21.793,11 €

44.538,31 €

33.703,04 €

2.698,24 €

27.089,36 €

14.709,57 €

28.579,78 €

9.973,98 €

2.102,20 €

7.381,85 €



S.04 0,05 1.039,24 €

V.03  0,05 4.746,05 €

V.02  0,05 630,31 €

D.03  0,05 5.248,68 €

S.05 0,06 14.844,17 €

S.05 0,01 2.474,03 €

S.04 0,01 207,85 €

V.03  0,01 949,21 €

V.02  0,01 126,06 €

D.03  0,01 1.049,74 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,315 77.931,89 €

S.04 0,315 6.547,22 €

V.03  0,2 18.984,20 €

V.02  0,2 2.521,23 €

D.03  0,24 25.193,66 €

S.05 0,03 7.422,08 €

S.04 0,03 623,54 €

V.03  0,03 2.847,63 €

V.02  0,03 378,18 €

D.03  0,03 3.149,21 €

S.05 0,1 24.740,28 €

S.04 0,1 2.078,48 €

V.03  0,1 9.492,10 €

V.02  0,1 1.260,62 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

STRASSEN / VIABILITA'

STATIK / STATICA

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.07, 

Q

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

897,57 €

196,54 €

992,62 €

119,20 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.18 , 

QbII.17 , 

476,81 €

4.764,59 €

179,51 €

39,31 €

467,89 €

2.807,31 €

198,52 €

23,84 €

S

14.738,38 €

1.238,20 €

3.590,27 €

1.795,13 €

393,08 €

4.678,85 €

595,57 €

538,54 €

71,52 €

1.403,66 €

117,92 €

1.235,78 €

5.715,96 €

17.651,48 €

17.651,48 €

6.241,30 €

749,51 €

5.643,62 €

409.331,89 €

1.248,26 €

149,90 €

1.128,72 €

247,16 €

2.941,91 €

2.998,04 €

22.574,47 €

25.572,51 €

7.785,42 €

92.670,27 €

CP + S

100.455,70 €

3.386,17 €

741,47 €

8.825,74 €

17.147,87 €

29.958,26 €

29.958,26 €

11.287,23 €

2.471,56 €

29.419,13 €

57.159,56 €

3.744,78 €

449,71 €

1.499,02 €238,41 €



D.03  0,1 10.497,36 €

Vermessungen / Rilievi 23.505,00 €                                             

Summe / Somma

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07, 

Gesamt / Totale  828.121,13 € 

230.293,90 €

12.482,61 €

804.616,13 €

1.985,25 €









€ 


