
V G

S.05 14.685.836,10 € 1,05

S.04 3.752.120,06 € 0,9

V.03  4.957.261,22 € 0,75

V.02  295.505,84 € 0,45

IA.04 2.211.268,18 € 1,3

D.03  3.534.008,60 € 0,55

Spesen / spese

Agentur für Bevölkerungsschutz

Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen
Hochwasserschutz Innichen

29.436.000,00 €Summe / somma

4,35906594

Baubereich / opera P

Kostenrahmen / quadro economico

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ

WASSERBAU IDRAULICA

STRUTTURETRAGWERKE

STRUTTURETRAGWERKE

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ

5,34579097

INFRASTRUKTURE
N FÜR DIE 
MOBILITÄT

10 %

5,40266355

5,89830064

9,48296344

5,09847248

INFRASTRUKTURE
N FÜR DIE 
MOBILITÄT

IMPIANTIANLAGEN



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,1 67.217,35 €

S.04 0,1 18.052,24 €

V.03  0,09 17.060,26 €

V.02  0,09 1.134,92 €

IA.04 0,1 16.955,54 €

D.03  0,08 8.400,95 €

S.05 0,120107 80.732,75 €

S.04 0,115 20.760,08 €

V.03  0,115 21.799,22 €

Q

Hochwasserschutz Innichen
Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen

Agentur für Bevölkerungsschutz

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

STRASSEN / VIABILITA'

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

STATIK / STATICA

20.014,70 €

19.857,47 €

73.939,09 €

93.796,56 €

CP + S

ANDERE / ALTRI

QbI.01, QbI.02 , 

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

QbI.01, QbI.02 , 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

9.241,04 €

9.241,04 €

18.651,10 €

18.651,10 €

1.248,41 €

18.766,29 €

23.979,14 €

22.836,09 €

88.806,02 €

154.230,66 €

S

6.721,74 €

1.805,22 €

1.706,03 €

113,49 €

1.695,55 €

840,09 €

8.073,27 €
QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.10, QbI.17 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

2.076,01 €

2.179,92 €



V.02  0,115 1.450,18 €

IA.04 0,02 3.391,11 €

D.03  0,115 12.076,36 €

S.05 0,029273 19.676,54 €

S.04 0,038394 6.930,98 €

V.03  0,030801 5.838,59 €

V.02  0,06646 838,08 €

D.03  0,039097 4.105,65 €

IA.04 0,018339 3.109,48 €

S.05 0,02 13.443,47 €

S.04 0,02 3.610,45 €

V.03  0,02 3.791,17 €

V.02  0,02 252,20 €

IA.04 0,02 3.391,11 €

D.03  0,02 2.100,24 €

IA.04 0,005 847,78 €

S.05 0,005 3.360,87 €

S.05 0,01 6.721,74 €

S.04 0,01 1.805,22 €

V.03  0,01 1.895,58 €

3.730,22 €

1.595,19 €145,02 €

339,11 €

1.207,64 €

1.967,65 €

693,10 €

583,86 €

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

GEOLOGIE / GEOLOGIA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

83,81 €

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

44.549,23 €

13.284,00 €

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

QbI.03 , 

QbI.03 , QbI.06 , 
QbI.07 , QbI.08, 
QbI.17 , 

3.420,42 €

4.516,21 €

921,88 €

6.422,45 €

7.624,08 €

21.644,19 €

410,56 €

310,95 €

932,55 €

4.629,51 €

2.310,26 €

3.730,22 €

277,42 €

4.170,29 €

210,02 €

3.971,49 €

14.787,82 €

29.247,50 €

339,11 €

25,22 €

379,12 €

361,04 €

1.344,35 €

QbI.15 , 

QbI.12, 

189,56 €

180,52 €

672,17 €

336,09 €

84,78 €

3.696,95 €

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.15 , 

2.085,14 €

1.985,75 €

7.393,91 €

14.623,75 €



V.02  0,01 126,10 €

IA.04 0,01 1.695,55 €

D.03  0,01 1.050,12 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,3 201.652,06 €

S.04 0,3 54.156,73 €

V.03  0,33 62.554,29 €

V.02  0,33 4.161,37 €

IA.04 0,24 40.693,30 €

D.03  0,28 29.403,31 €

S.05 0,213619 143.589,04 €

S.04 0,24 43.325,39 €

V.03  0,24 45.494,03 €

105,01 €

169,56 €

12,61 €QbI.16 , 138,71 €

388.984,05 €

1.155,13 €

1.865,11 €

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.16 , 

QbI.16 , 

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

STATIK / STATICA

STRASSEN / VIABILITA'

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

ANDERE / ALTRI

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 
QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 
QbII.12 , 

Q

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.04 , QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

6.255,43 €

5.415,67 €

20.165,21 €

S

4.549,40 €

4.332,54 €

14.358,90 €

2.940,33 €

4.069,33 €

416,14 €

221.817,27 €

281.389,68 €

CP + S

44.762,63 €

44.762,63 €

4.577,51 €

68.809,72 €

73.387,23 €

59.572,41 €

50.043,43 €

47.657,93 €

157.947,94 €

289.334,64 €

32.343,64 €

32.343,64 €



V.02  0,18 2.269,84 €

D.03  0,27 28.353,19 €

S.05 0,054168 36.410,30 €

S.04 0,078386 14.150,43 €

D.03  0,079891 8.389,50 €

V.02  0,140226 1.768,28 €

V.03  0,040626 7.701,00 €

IA.04 0,030018 5.089,71 €

S.05 0,05 33.608,68 €

S.04 0,05 9.026,12 €

V.03  0,05 9.477,92 €

V.02  0,05 630,51 €

IA.04 0,05 8.477,77 €

D.03  0,05 5.250,59 €

S.05 0,06 40.330,41 €

IA.04 0,06 10.173,33 €

V.03  0,02 3.791,17 €

IA.04 0,03 5.086,66 €

S.05 0,01 6.721,74 €

5.595,33 €

4.170,29 €

4.170,29 €

QbII.13 , 

7.393,91 €

14.623,75 €

5.595,33 €

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.23 , 

QbII.21 , 

QbII.20 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

63,05 €

947,79 €

902,61 €

3.360,87 €

508,97 €

508,67 €

379,12 €

1.017,33 €

4.033,04 €

525,06 €

847,78 €

672,17 €

AKUSTIK / ACUSTICA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

GEOLOGIE / GEOLOGIA 80.860,15 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

KLIMAHAUS / CASA CLIMA

5.598,69 €

8.471,10 €

1.945,11 €

9.228,45 €

15.565,48 €

40.051,33 €

11.190,66 €

44.363,45 €

55.554,11 €

5.775,65 €

9.325,55 €

QbII.09 , QbII.19, 
QbII.24, 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.09 , QbII.10 , 
QbII.11 , QbII.12 , 
QbII.19, QbII.24, 

770,10 €

176,83 €

838,95 €

1.415,04 €

3.641,03 €

2.835,32 €

226,98 €

31.188,51 €

2.496,82 €

693,56 €

10.425,71 €

9.928,73 €

36.969,54 €

73.118,75 €



S.04 0,01 1.805,22 €

V.03  0,01 1.895,58 €

V.02  0,01 126,10 €

IA.04 0,01 1.695,55 €

D.03  0,01 1.050,12 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.05 0,315 211.734,67 €

S.04 0,315 56.864,57 €

V.03  0,2 37.911,69 €

V.02  0,2 2.522,04 €

IA.04 0,3 50.866,63 €

D.03  0,24 25.202,84 €

S.05 0,03 20.165,21 €

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

5.686,46 €

2.016,52 €

2.520,28 €

5.086,66 €

232.908,13 €

295.459,16 €

CP + S

21.173,47 €

S

3.791,17 €

27.723,12 €

43.871,25 €

252,20 €

22.181,73 €

27.723,12 €

55.953,29 €

55.953,29 €

2.774,25 €

41.702,86 €

44.477,11 €

62.551,03 €

955.140,19 €

1.155,13 €

1.865,11 €

138,71 €

2.085,14 €

1.985,75 €QbII.23 , 

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

105,01 €

169,56 €

12,61 €

189,56 €

180,52 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

STRASSEN / VIABILITA'

STATIK / STATICA

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



S.04 0,03 5.415,67 €

V.03  0,03 5.686,75 €

V.02  0,03 378,31 €

IA.04 0,03 5.086,66 €

D.03  0,03 3.150,35 €

S.05 0,1 67.217,35 €

S.04 0,1 18.052,24 €

V.03  0,1 18.955,84 €

V.02  0,1 1.261,02 €

IA.04 0,1 16.955,54 €

D.03  0,1 10.501,18 €

Vermessungen / Rilievi 28.705,00 €                                              

1.050,12 €

1.695,55 €

126,10 €

1.895,58 €

QbIII.07, 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 541,57 €

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

73.939,09 €

146.237,51 €

3.465,39 €

568,68 €

5.595,33 €

416,14 €

6.255,43 €

5.957,24 €

1.805,22 €

6.721,74 €

315,04 €

508,67 €

37,83 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

1.387,12 €

20.851,43 €

19.857,47 €

Gesamt / Totale 1.986.550,69 €

1.957.845,69 €

613.721,44 €

11.551,30 €

18.651,10 €QbIII.07, 

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Summe / Somma


