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Code der Ausschreibung: 

 

AOV/SUA-SF 045/2018 

MASSNAHMEN ZUR REDUZIERUNG DER 

HOCHWASSERGEFAHR IN INNICHEN 

 
 

Codice gara: 
 

AOV/SUA-SF 045/2018 

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL 

PERICOLO DI PIENA A SAN CANDIDO 
 

Erkennungskode CIG: 76726929BB 

Einheitskode CUP: H17B16000690009 

 Codice CIG: 76726929BB 

Codice CUP: H17B16000690009 

   

Erklärungen 15 bis 16  Chiarimenti da 15 a 16  

   

Frage Nr. 15 

Sind in der Anlage C1 (Angebotsformular) 
unter Betrag der Kosten für die Beseitigung 
von Interferenzen die Sicherheitskosten 
gemeint? 

 Quesito n. 15 

Nell’Allegato C1 (formulario per l’offerta), per 
i costi da interferenza si intendono le 
interferenze da oneri della sicurezza? 

Antwort Nr. 15 

Die Kosten für die Beseitigung von 
Interferenzen sind die Sicherheitskosten, die 
von der Vergabestelle in der 
Ausschreibungsphase angegeben werden 
müssen und auf welche kein Abschlag 
angeboten werden darf. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der in der Anlage C1 
angegebene Betrag von Euro 0,00 nicht 
geändert werden kann.  

 Risposta n. 15 

I costi da interferenza sono i costi di 
sicurezza che devono essere indicati dalla 
stazione appaltante in fase di gara e non 
sono soggetti a ribasso. Si fa presente che 
l’importo di 0,00 Euro inserito nell’Allegato C1 
non può essere modificato. 

Frage Nr. 16 

Es sind geschätzte Nettobaukosten von EUR 
10.741.000,01 angegeben, welche auf die ID 
Codes laut Tabelle in den 
Ausschreibungsbedingungen Pkt. 4. 
aufgeteilt sind. 
Im ID Code S.05 ist sowohl der 
Hochwasserschutz als auch der Tunnelbau 
beinhaltet. Die Kostenberechnung der 
Tabelle lt. Bericht Vorprojekt Studio G, Seite 
62 Pkt. 13., beinhaltet zwar Bauteilkosten, 
diese stimmen aber nicht mit den 

 Quesito n. 16 

E’ indicato un costo netto di costruzione 
stimato di 10.741.000,01 EUR, suddiviso sui 
codici ID secondo la tabella al punto 4 del 
disciplinare di gara. 
Il codice ID S.05 include sia la protezione 
dalle piene che la costruzione di gallerie. Il 
calcolo dei costi della tabella secondo la 
relazione del progetto preliminare dello 
Studio G, pagina 62, punto 13, contiene i 
costi di costruzione parziali, ma questi non 
corrispondono ai costi di gara. 
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Ausschreibungskosten überein. 

Gibt es zu den Baukosten der 
Ausschreibungsbedingungen (und auch zu 
den Baukosten für die Option) eine 
Baukostenberechnung mit Zuordnung zu 
einzelnen Bauteilen aus der hervorgeht, 
welche Baukosten auf den Tunnelbau und 
auf den Hochwasserschutz entfallen? 

 

Esiste un calcolo dei costi di costruzione 
secondo le condizioni di gara (e anche per i 
costi di costruzione dell'opzione) con 
assegnazione ai singoli componenti che 
mostra quali costi di costruzione possono 
essere assegnati alla costruzione di gallerie e 
quali alla protezione dalle piene? 

Antwort Nr. 16 

Die Tatsache, dass die Kostenberechnung 
der Tabelle lt. Bericht Vorprojekt Studio G, 
Seite 62 Pkt. 13., nicht mit den 
Ausschreibungskosten übereinstimmen, 
beruht auf die Entscheidung, die Becken an 
der Drau mit einem geschätzten Betrag von 
6.044.000,00 € nicht zu realisieren. 

Diese Entscheidung wurde im Rahmen eines 
partizipativen Entscheidungsprozesses mit 
verschiedenen lokalen Interessensvertretern 
getroffen.  

 Risposta n. 16 

Il fatto che i costi della tabella secondo la 
relazione del progetto preliminare dello 
Studio G, pagina 62, punto 13 non 
corrispondano ai costi di gara è dovuto alla 
decisione di non realizzare le vasche di 
laminazione lungo la Drava il cui importo 
stimato ammonta a 6.044.000,00 €. 

Tale ragione è il risultato di un processo 
decisionale partecipativo insieme ai vari 
rappresentanti locali. 

 


