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Autonome Provinz Bozen

Abt.11 Hochbau und technischer Dienst

SICHERHEITSKOSTEN

22.03.008.195.01.3.17

KRANKENHAUS BOZEN

Pos. cod. prezziario Descrizione Unità Quantità Mesi P.zzo unitario Importo

Nr. Cod. Richtpreisverzeichnis Beschreibung Maßeinheit Menge Monate Einheitspreis Betrag

01 01.06.01.11.a Chemisches verstellbares WC, aus stoßfestem Kunststoff,
Größe 110 x 100 x 230 cm, Gewicht 75 kg, Aufbau und
anschließend Abbau bei Abschluss der Arbeiten,
wöchentliche Instandhaltung mit Aufsaugen der Abwässer,
Reinigung der Kabine mit Druckschlauch, Einführung von
sauberem Wasser mit chemischen Zersetzungsmitteln,
Lieferung des Toilettenpapiers, Transport und Entsorgung
der Sonderabfälle. Für jeden nachfolgenden Monat oder
Bruchteil davon.
Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder
Bruchteil davon.

St 1 325,60€ 325,60€

02 rif. Prov. TN
S.40.20.0020.005

Erste-Hilfe-Kasten: Liefern von schlagfestem Köfferchen
aus Polypropylen mit Befestigungsvorrichtung für Wand
oder fahrzeugtauglich, mit Mindestbehandlungspaket laut
Anhang 1 M.V. 15. Juli 2003 Nr. 388 bezüglich Vorschriften
in Sache Erste Hilfe in Betrieben.

St 1 27,13€ 27,13€

03 01.02.08.11.a Miete für fahrbare Arbeitsbühne mit Innenaufstieg,
einschließlich Arbeitsböden, Fanggerüst mit Durchstiegs-
Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:
Gerüsthöhen bis zu 5,00 m

d 15 48,19€ 722,85€

04 01.01.04.02 Anwendung gemäß geltenden Bestimmungen für von Hand
ausgeführte Lastenbewegungen, wenn eine oder mehrere
Arbeitskräfte Lasten befördern, stützen, heben, ablegen,
ziehen oder tragen. Arbeiten mit Hubvorrichtungen sind
inbegriffen, falls das Lastgewicht den vorgegebenen
Grenzwert überschreitet.

h 10 37,37€ 373,70€

05 01.01.04.01 Koordinierungsmaßnahmen, um Infrastruktur, Geräte,
Maschinen, Arbeitsmittel und Schutzvorrichtungen
gemeinsam mit anderen Unternehmen verwenden zu
können. h 6 39,10€ 234,60€

06 01.01.04.01 Koordinierungsmaßnahmen der eigenen Arbeiten
betreffend Zeit und Ort und gegenüber anderer
Unternehmen, die auf der  Baustelle vorhanden sind,
inbegriffen persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach
Tätigkeit, Umfeldbedingungen oder
Tätigkeitsüberschneidungen, gemäß technischem
Standard sowie Vorgaben laut SKP und Anweisungen des
SKA.

h 6 39,10€ 234,60€

07 01.01.04.01 Teilnahme an den regelmäßig vom SKA, der für
Siocherheitsfragen zuständigen Führungskraft oder
weisungsbefugten Arbeitskraft oder dem technischen
Direktor des Auftragnehmers einberufenen
Koordinierungssitzungen, einschließlich
Baustellenbegehungen mit SKA/Bauleitung.

h 12 39,10€ 469,20€

08 01.01.04.01 Brandverhütungsmaßnahmen für die
Baustellenorganisation: Brandschutz bei feuergefährlichen
Tätigkeiten, Baustellenaufsicht durch den
Brandschutzdienst mit Kontrollen für Menschen und Güter,
Gegenmaßnahmen, Maßnahmen, um Fahr- und Gehwege
auf der Baustelle frei zu halten, Information und Ausbildung
für die Arbeitskräfte zum Verhalten im Brandfall,
vorgeschriebene Verfahren, Löschgerät - Feuerlöscher und
andere Vorrichtungen - (Einbau und Wartung),
einschließlich regelmäßige Kontrollen nach Vorschrift. Bei
Bedarf von befähigtem, ins Berufsverzeichnis
eingetragenem Techniker für die verschiedenen
Ausführungsphasen erstelltes Brandschutzprojekt, dem
Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

h 6 39,10€ 234,60€

2.622,28€Gesamtbetrag
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Provincia Autonoma di Bolzano

Rip.11 Edilizia e servizio tecnico

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

22.03.008.195.01.3.17

OSPEDALE DI BOLZANO

Pos. cod. prezziario Descrizione Unità Quantità Mesi P.zzo unitario Importo

Nr. Cod. Richtpreisverzeichnis Beschreibung Maßeinheit Menge Monate Einheitspreis Betrag

01 01.06.01.11.a Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

n 1 325,60€ 325,60€

02 rif. Prov. TN
S.40.20.0020.005

Cassetta di pronto soccorso: Fornitura di valigetta in
polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo
e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione
minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

n 1 27,13€ 27,13€

03 01.02.08.11.a Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli
interna, completo di piano di lavoro, sottoponte con botola
di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:
per altezza sino a 5,00 m

d 15 48,19€ 722,85€

04 01.01.04.02 Applicazione conforme alle norme vigenti sulla
movimentazione manuale dei carichi, nelle operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare,
portare o spostare un carico, compreso utilizzo di sistemi
ausiliari di sollevamento qualora il carico superi il limite
previsto.

h 10 37,37€ 373,70€

05 01.01.04.01 Misure di coordinamento relative all'uso comune con altre
ditte presenti in cantiere, degli apprestamenti, delle
attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di
protezione.

h 6 39,10€ 234,60€

06 01.01.04.01 Misure di coordinamento relative allo sfasamento nel
tempo o nello spazio delle proprie lavorazioni e rispetto a
quelle di altre ditte presenti in cantiere, compreso utilizzo
DPI in relazione alle attività svolte o alle condizioni al
contorno, o alle attività interferenti svolte in adiacenza,
secondo quanto prescritto dalle regole tecniche, dalle
previsioni del PSC o dalle indicazioni del CSE. h 6 39,10€ 234,60€

07 01.01.04.01 Partecipazione alle riunione periodiche di coordinamento
sicurezza cantiere e straordinarie indette dal CSE, da parte
del dirigente della sicurezza, del preposto alla sicurezza e
direttore tecnico dell'impresa, compresi sopralluoghi
congiunti in cantiere con CSE/DL.

h 12 39,10€ 469,20€

08 01.01.04.01 Misure precauzionali di prevenzione incendi da attuare
nell'organizzazione del cantiere rivolte alla stretta
applicazione delle procedure antincendio durante le attività
operative che comportano un rischio incendio, misure di
sorveglianza del cantiere esplicate con il servizio di
sicurezza incendi sul controllo delle persone, dei veicoli e
delle merci in entrata, misure da attuare per contrastare
l'evento, mantenimento di percorsi carrabili e pedonali
sgombri anche all'interno del cantiere, informazione e
formazione degli addetti sul comportamento da tenere in
caso d'incendio e le procedure da seguire, installazione e
mantenimento in efficienza dei dispositivi antincendio
omologati (estintori ed altri dispositivi), comprese verifiche
periodiche secondo norma. Eventuale predisposizione di
apposito progetto antincendio riferito alle fasi di cantiere
redatto da professionista abilitato iscritto all'albo da
sottoporre per approvazione alla committenza.

h 6 39,10€ 234,60€

2.622,28€Importo totale
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