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VORWORT 

Die Schätzung der ergibt sich aus den Besonderheiten des vorliegenden Sicherheitsplanes, für 

die im einzelnen Kostenpunkte festgelegt werden. 

Es handelt sich außerdem um unabdingbare und verpflichtende Kosten, die durch präzise 

Vorschriften LT. D.lgs 09.04.2008 N.81 geregelt sind. 

Zu den Sicherheitskosten zählen für die Gesamtdauer der vorgesehenen Baustellenarbeiten in 

sinne von Beilage XV des D.lgs 09.04.2008 N.81: 

a) Die im SKP vorgesehenen Sicherheitsmittel 

 

 

 

 

 

 

b) Die Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, sowie die besonderen 

Schutzvorrichtungen wie sie möglicherweise im SPK für sich 

überschneidende Arbeiten vorgesehen sind 

c) Erdungsanlagen, Blitzschutz, Brandschutzanlagen, Rauchabzugsanlagen; 

d) Die gemeinschaflichen Schutzmittel und Schutzvorkehrungen; 

 

 

 

 

 

e) Die im SPK enthaltenen Verfahren sind für besondere Sicherheitsursachen 

vorgesehen 

f) Die eventuellen abschließenden Schutzmaßnahmen und Anfragen über die 

räumliche oder zeitliche Verlagerung von sich überschneidenden Arbeiten 

g) Die für den allgemeinen Einsatz von Sicherheitsmitteln, Ausrüstungen, 

Infrastrukturen, gemeinschaftlichen Schutzmitteln und 

Schutzvorkehrungen entsprechenden Koordinierungsmaßnahmen. 

BEILAGE XV.1 
Zu den SICHERHEITSMITTELN sind zu zählen: Gerüste, fahrbare 
Gerüste, Bockgerüste, Überbauten; Seitenschutz, Laufgänge, 
Laufstege, Bewehrung der Aushubwände, Toiletten, Waschräume, 
Umkleideräume, Speiseräume, Schutz- und Ruheräume, Schlafstätten, 
Behandlungsräume, Krankensäle, Baustellenumzäunungen. 

 
BEILAGE XV.1 
Die GEMEINSCHAFTLICHEN SCHUTZMITTEL UND 
SCHUTZVORKEHRUNGEN beinhalten: Sicherheitsmarkierung; 
akustische Melder, Erste-Hilfe Einrichtung, Notbeleuchtung, 
Löscheinrichtungen, Notfalleinrichtungen. 
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Die ermittelten Sicherheitskosten sind im Gesamtbetrag der Bauarbeiten inbegriffen und 

betreffen den Kostenteil des Bauwerks, der in den Angeboten der ausführenden Unternehmen 

keinen Abschlägen unterliegen darf. 

 

BEILAGE XV.1 
Zu den INFRASTRUKTUREN sind zu zählen: Hauptverkehrswege für 
Fahrzeuge auf der Baustelle; Fußgängerwege; Zonen für Lagerung von 
Materialien, Geräten und Baustellenabfällen; 
 
BEILAGE XV.1 
Zu den GERÄTEN sind zu zählen: Betonmischanlagen; Betonmischer, 
Kran, Autokran; Winden; Aufzüge; Erdbewegungsmaschinen; spezielle 
Erdbewegungsmaschinen und ähnliche Maschinen; Kreissägen; 
Eisenbieger; Anlagen für Baustellenstrom; Erdungs- und 
Blitzschutzanlagen; Brandschutzeinrichtungen; Rauchabsauganlagen; 
Anlagen für Strom, Gas und Energie jeglicher Art; Abwasseranlagen; 
 



Sicherheits- und Koordinierungsplan - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
DLgs N.81 09.04.2008 

 

F:\A_DIS\1-ISO\Aut-Prov\APOS\SPAPOSBL2\Baulos 2.3\SPAPOSBL2.3_KS_Vorspann.docx 
 - 3 -  

La stima dei costi della sicurezza deriva dalle specifiche situazioni individuate nel presente 

piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di costo. 

Si ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti dal D.lgs. 

09.04.2008 n.81. 

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti  in cantiere ai 

sensi dell’ALL. XV del D.lgs. 09.04.2008 n.81: 

h) gli apprestamenti previsti nel PSC 

 

 

 

 

 

 

i) le misure preventive e prottetive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. 

j) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi. 

k) i mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

 

 

 

 

l) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 

m) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. 

n) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

 

 

 

ALL. XV.1 
Gli APPRESTAMENTI comprendono: ponteggi; trabatelli; ponti su 
cavaletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti 
degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di 
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; 
recinzioni di cantiere. 

ALL. XV.1 
I MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA comprendono: 
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo 
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di 
gestione delle emergenze. 

ALL. XV.1 
Le INFRASTRUTTURE comprendono: viabilità principale di cantiere per 
mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, 
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
 



Sicherheits- und Koordinierungsplan - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
DLgs N.81 09.04.2008 

 

F:\A_DIS\1-ISO\Aut-Prov\APOS\SPAPOSBL2\Baulos 2.3\SPAPOSBL2.3_KS_Vorspann.docx 
 - 4 -  

 

 

 

 

 

 

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la 

parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

ALL. XV.1 
Le ATTREZZATURE comprendono: centrali e impianti di betonaggio; 
betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; 
macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; 
impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione 
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; 
impianti fognari. 
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*99.01.01.00  *** SICUREZZA 
***SICHERHEITSMASSNAHMEN 
- Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles 
Verlegen (bei Baustellen in der Länge) der zweisprachigen 
Baustellentafeln. 
- Erstellung eines Einsatzsicherheitsplanes (ESP) laut 
vorherschenden Gesetzesnormen und speziell laut D.L. 
81/2008 
- Anpassen des Fluchtwegeplanes mit Beschliderung 
- Abbau und Räumung der Baustelle, nach Abschluss der 
Arbeiten; inbegriffen ist die logistische Systemierung der 
Baustelle, Einrichtung von Baubaracken, Nasszellen (WC) 
und alle notwendigen Massnahmen, welche für die 
Sicherheit der Arbeitnehmer laut den vorherrschenden 
Gesetznormen und speziell laut D.L. 81/2008 vorgesehen 
sind für die gesamte notwendige Dauer. 
- Liefern, Aufstellen,Versetzen, Abbau und Instandhaltung 
von Elektro- und Beleuchtungsanlagen nach Norm inkl. 
periodische Kontrollen sowie Notbeleuchtungen und 
Notstromaggregate für die gesamte notwendige Dauer.  
- Persönliche Schutzausrüstungen. 
- Feuerlöscheinrichtungen. 
- Normgerechte Hebemaschinen mit periodischen 
Überprüfungen. 
- Normgerechte Rollgerüste, Hebeplattformen und 
Bockgerüste mit periodischen Überprüfungen 
- Maßnahmen gegen Lärm- und Staubentwicklung. 
- Alle Vorrichtungen gegen Absturz 
- Liefern, Aufstellen, Versetzen und Abtrag von Gerüsten, 
Brüstungen, Verankerungen, Sicherheitsnetzen und 
sonstigen vorübergehenden Absperrungen und 
Sicherheitsvorkehrungen, laut Angaben des 
Sicherheitskoordinators, inklusive Strukturprüfung - für die 
gesamte Dauer und Länge der Baustelle. 
- Bereitstellung und Betrieb von Komunikationsmitteln. 
- Schulung des Personals, Beistellung von Assistenten mit 
Kontrollfunktionen und Verantwortlichen für die 
Zusammenarbeit mit dem Sicherheitskoordinator  sowie 
allen anderen Maßnahmen, um den einschlägigen Gesetzen 
Genüge zu tun. 
- Eventuelle, der Sicherheit anzulastende Mehrkosten, die 
nicht in diesem Abschnitt vorgesehen sind, oder die   die 
vorliegenden Bewertungen überschreiten, können in 
keinem Fall dem Auftraggeber angelastet und   berechnet 
werden, sondern gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

*** MISURE DI SICUREZZA 
- Installazione, manutenzione e gestione, eventualmente 
spostamento (lavori estesi in lunghezza) di tabelloni 
bilingui. 
- Preparazione di un piano di sicurezza operativo (POS) 
rispetto alle normative vigenti ed in particolare al 
D.L.81/2008 
- Adattare il piano di via di fuga con segnaletica 
- Smontaggio e sgombero a lavori ultimati del cantiere, 
compresa la sistemazione logistica del cantiere, 
installazione di baracche, servizi ed ogni onere previsto per 
la sicurezza dei lavoratori rispetto alle normative vigenti ed 
in particolare al D.L.81/2008 per tutta la durata dei lavori.  
- Fornitura, installazione, spostamento, smontaggio e 
manutenzione degli impianti elettrici e d'illuminazione a 
norma, con verifiche periodiche, come illuminazione 
d'emergenza e motogeneratori elettrici per tutta la durata 
necessaria. 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Impianti antincendio 
- Apparecchi di sollevamento a norma con verifiche 
periodiche. 
- Trabatelli, piattaforme di sollevamento e ponti su cavaletto 
a norma con verifiche periodiche 
- Misure antirumore e contenimento polvere. 
- Tutte le misure anticaduta. 
- Fornitura, posa in opera, spostamento e smontaggio di 
impalcature, parapetti, ancoraggi, reti anticaduta ed altre 
barriere provvisorie necessarie, nonchè prevenzioni 
antinfortunistiche, secondo indicazioni del coordinatore 
della sicurezza, incluse le verifiche strutturali - per tutta la 
durata e lunghezza del cantiere. 
- Predisposizione e gestione di sistemi di comunicazione 
- Corsi di formazione per i lavoratori, predisposizione di 
assistenti con funzione di controllo e responsabili per la 
collaborazione con il coordinatore per la sicurezza. 
- Come tutte le altre misure, per rispettare la normativa 
vigente in materia. 
- Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché 
non previsti in questa sezione o perché eccedenti le   
valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere 
addebitati e computati alla Committenza, e si   ritengono a 
carico dell´appaltatore. 
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