



**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

AOV/SUA L 13/2019

Centro multifunzionale a Moso – Multifunktionszentrum in Moos

CIG: 8038287C44

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen

Chiarimento n. 2

Klarstellung Nr. 2

29.10.2019

D:
A causa dei lunghi tempi di fornitura dei materiali per la predisposizione del campione, l'impresa chiede una proroga di 2 settimane del termine ultimo di presentazione delle offerte.

R:
Posto che la proroga del termine di presentazione delle offerte può essere concessa a condizione che le difficoltà, di natura oggettiva, siano comuni a tutti gli offerenti, si dispone che, a séguito di interlocuzione con il RUP, la proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte non può essere accolta, tenuto conto anche del fatto che non sono ad oggi pervenute istanze aventi il medesimo contenuto e che la richiesta è stata inoltrata in un tempo prossimo alla scadenza del termine stesso.

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
Il Responsabile del Procedimento

F:
Auf Grund der langen Lieferzeiten der Materialien für die Musteranfertigung ersucht die Bieterfirma um eine Verlängerung der Abgabefrist um 2 Wochen.

A:
Vorausgeschickt, dass ein Aufschub der Abgabefrist Schwierigkeiten objektiver Natur, welche sämtliche Bieter gleichermaßen treffen, voraussetzt, wird - nach Rücksprache mit dem EVV (RUP) und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass keine weiteren Einwände vorgebracht wurden und die Anfrage erst gegen Ende der Abgabefrist vorgebracht wurde - mitgeteilt, dass keine Verlängerung des Termins gewährt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle
Der Verfahrensverantwortliche