



Projekt:

Progetto:

**SPEICHERBECKEN IN AICHA
NATZ-SCHABS**

**BACINO DI RACCOLTA A AICA,
NAZ-SCIAVES**

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
PROGETTO DEFINITIVO**

Auftraggeber:

Committente:

Bodenverbesserungskonsortium Aicha
I-39040 Natz-Schabs

Consorzio di miglioramento Aica
I-39040 Naz-Sciaves

Dok.-Nr.: AP-0019-r01	Doc. n.:		Sprache: lingua:	
Proj.-Nr.: in-12-560	N. Prog.:	Schätzung der Kosten der Arbeitskraft Stima dei costi della manodopera	deutsch/italienisch tedesco/italiano	

4				
3				
2				
1				
0	1. Planerstellung - Elaborazione tavola	20.07.2017	SZ	RB
Index/Indice	Planerstellung und Änderungen - Elaborazione tavola e modifiche	Datum/Data	Bearb./Elab.	Geprüft/Contr.

Der Planer/Il progettista:

Dr. Ing. Rudi Bertagnoli

in.ge.na.

ingenieurwesen • geologie • naturraumplanung
ingegneria • geologia • natura e pianificazione

Via Marconi ,8, Marconistr.
Tel.: +39/0471/324750
e-Mail: office@ingena.info

I - 39100 Bolzano Bozen
Fax.: +39/0471/051136
www.ingena.info

Übersicht des Anteils der Lohnkosten

Quadro di incidenza della manodopera

Nr. n.	Homogene Leistungsgruppe Gruppi di lavorazioni omogenee	S.O.A.	Betrag der Arbeiten Importo lavori EURO	Anteil LK Incidenza manodopera %	Betrag Importo EURO
1	ERDBEWEGUNGSARBEITEN LAVORI IN TERRA	OS1	1.250.026,30 €	25,00%	312.506,58 €
2	WASSER-, GAS- UND ÖLLEITUNGEN, BEWÄSSERUNGSANLAGEN UND ABFLUSSLEITUNGEN ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG6	1.040.767,66 €	12,48%	129.887,80 €
Gesamt Totale			2.290.793,96 €	19,31%	442.394,38 €

Der unterfertigte Projektant erklärt, dass der Anteil der Lohnkosten für das vorliegende Bauvorhaben im Mittel **19,31%** beträgt

Il sottoscritto progettista dichiara, che l'incidenza della manodopera media del presente progetto è del **19,31%**

Der Projektant

Il progettista

Dr. Ing. Rudi Bertagnolli

Bozen 24.01.2018