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Zuschlags- Unter
kriterien Kriteri Gewicht Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkie Begrindungen
Criteri di riterien peso Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
iteri max.
. Subcriteri
valutazione
ERRICHTUNG EINER SCHULMENSA IN VOLS AM SCHLERN UMBAU UND ERWEITERUNG DES GRUNDSCHULGEBAUDES IN ST. MARTIN
Mitglied | Milglied | Mitglied Miglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitét, Umbau und
0,00 | 0,00 | 0,00 Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im T unter | 065 | 0,65 | 065 Erweiterung;
Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
’ . Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persénlich maéRige Berlicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Architektur / technisch- usgefiihrt. Laut muss die Referenz mit Planungsprozess;
bauliche Qualitat Null bewertet werden. gute zur g der Bau- und Instandt
7,00 0,00 4,55
architettura / qualita 5 L'incarico non & stato eseguito personalmente dal tecnico indicato buona qualita tecnico-costruttiva, con buona affinita, ristrutturazione e
tecnico-costruttiva Mitliers Eewertung 0,00 nellistanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di 0,65 ampliamento;
< Valutazione media lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche;
Eg] E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
w e valutata con zero. progettazione;
2
28 buone misure per minimizzare i costi per 'opera e per la manutenzione;
e
Ch
o
=2 Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
sa Membro | Membro | Membro Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter | Membro | Membro | Membro
o ] 1 2 3 Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der 1 2 3
) [ g mit dem ID-Code E.08 ist, i gute K mit 1den bautechnischen Lésungen;
0,00 0,00 0,00 fihrt. Laut il muss die Referenz mit 0,60 0,60 0,60 i 1de Lost chlage in den Bereichen Tragwerk,
Komplexitéat des Auftrags Null bewertet werden. Haustechnik und Funktionalitat des Gebaudes;
5,00 0,00 3,00
complessita delliincarico L'incarico non & stato eseguito personalmente dal tecnico indicato buona a con soluzioni
Mittlere Bewertung 0,00 nell'istanza di par i al punto B, C del gruppo di 0.60 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
Valutazione media ’ lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID . funzionali delledificio;
E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere
valutata con zero.
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
o 2 Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
—@ Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
So 0,00 |000€ 3,00 |4.067.849,54 €
Se 3,00 1.534.707.05 €
o i ) >
= importo dell'opera Mittlere Eewer\ung 0,00 1,00
o g Valutazione media
=] TEILSUMME B1a
<T SOMMA PARZIALE Bla 0,00 10,55
c o
o N
N © M ENERGETISCHE SANIERUNG UND ERWEITERUNG DER GRUNDSCHULE
52 UMBAU UND ERWEITERUNG DES KINDERGARTENS VOLS AM SCHLERN
58 GARGAZON
ge
o Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied [ Mitglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 gute technisch-bauliche Qualitit, mit guter Affinitat, Umbau und
0,00 | 0,00 | 0,00 Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im T unter | 0,60 | 0,60 | 055 Erweiterung;
Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
’ . Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, personlich méRige Berlicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Architektur / technisch- usgefiihrt. Laut muss die Referenz mit Planungsprozess;
bauliche Qualitat Null bewertet werden. gute zur g der Bau- und Instandt
7,00 0,00 4,06
architettura / qualita N L'incarico non & stato eseguito personalmente dal tecnico indicato buona qualita tecnico-costruttiva, con buona affinita, ristrutturazione e
© tecnico-costruttiva Mittlere Bewertung 0,00 nellistanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di 0,58 ampliamento;
© = Valutazione media lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID soddisfacenti informazioni su analisi e soluzioni architettoniche;
3 % E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
we valutata con zero. i
g’ X buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;
o
—= E Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter | Membro | Membro | Membro
L) 1 2 3 Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der 1 2 3
2] 0,00 | 0,00 | 0,00 Haumlgwstung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persénlich ’ 050 | 0,50 | 045 ausreichende Kgmplexnal mit gulen bautechnischen Losungen;
usgefiihrt. Laut muss die Referenz mit ausreichende Lésungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk,
Komplexitat des Auftrags Null bewertet werden. Haustechnik und Funktionalitat des Gebaudes;
5,00 0,00 2,40
complessita dell'iincarico N L'incarico non & stato eseguito personalmente dal tecnico indicato soddisfacente complessita con buone soluzioni costruttive;
Mittlere Bewertung 0,00 nellistanza di par al punto B, C izione del gruppo di 0,48 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
Valutazione media lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID funzionali dell'edificio;
E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere
valutata con zero.
Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
0,00 |000€ 3,00 |1.813.217,97€
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere .Bewertun.g 0,00 1,00
Valutazione media
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b 0,00 946
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 0,00 20,01
5 1. ANGLEICHUN
Gewicht /peso - max.| 30,00 a BLEAEAMGHEACZLEL 0,00 24,62
[ Witgied | Mitglied | Mitgied Mitglied | Mitgiied | Mitgiied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3
0,10 | 0,10 | 0,10 0,60 [ 0,55 | 0,60 ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme;
qute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der
Untersuchungen;
Allgemeiner Bericht ohne im Detail auf die geforderten gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer;
Bewert iterien bezieht sich vor allem ausreichende Angaben zum Brandschutz;
Aufgabe, Konzept, Umsetzung aut o Bauleitun ausreichende Kriterien fir die Besetigung oder Reduzierung der
g 30,00 3,00 9 17,40 |Umweltbelastung;
&9 compito, concetto, esecuzione Mittlere Bewertung 010 Relazione generale senza entrare nel dettaglio dei criteri di valutazione 058 analsi delle
> ® : , " ¥ i o X X Tt
3 E, Valutazione media richiesti, la descrizione si riferisce principalmente alla direzione lavori. buona descrizione della metodologia, degli strumenti & delle indagini;
:% o buona descrizione a riguardo degli utenti;
~q soddisfacenti indicazioni sull'antincendio;
123 2 soddisfacenti criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale;
£8
£
2
P
So Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
oy 1 2 3 1 2 3
8 070 | 070 | 0.70 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 sehr gute Qualifikation ohne i Qi Auftrages niitzlicher Qualifil und atzli und
25 Besondere Qualifikation und zusétzlicher und spezifischer Ausbildungen; spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 7,00 8,00
E 8 qualificazione particolare y qualificazione molto buona senza specificare qualificazioni particolari e qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni
<3 Mittlere Bewertung 0,70 formazioni professionali aggiuntive e specifiche; 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
QL E Valutazione media i icor
Sg incarico;
23
S
zc
) .g Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
&< Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der
o 1 2 3 Aufiistung des P " \eine Angab d fordert 1 2 3 gen und genet ingsfahig zu planen;
025 | 025 | 025 uilistung des Flanungsieams, keine Angaoen zu den getorderten 0,80 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persénlichen Anwesenheit der angegebenen
Bewertungskriterien; o " :
Techniker bei den Planungssitzungen;
ingeplante R rcen
eingeplante Ressource 10,00 2,50 |lista del team di progettazione, nessuna indicazione sui criteri di 8,00 ) )
risorse preventivate ’ valutazione richiesti: team di progettazione molto buono con buona dotazione per
Mittlere Bewertung 025 g 080 implementare e richieste progettuali  per progettare in modo che possa
Valutazione media ) ! essere approvato;
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 12,50 33,40
Gewicht /peso - max.| 50,00 L ANGLEICHUNS 17,17 45,88
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 12,50 53,41
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 17,47 70,50
2. ANGLEICHUNG
80700 2. RIPARAMETRIZZAZIONE 1 7‘1 7 70’50
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GS16 Grundschule ,Galileo Galilei” in italienischer Sprache. Erweiterung.
GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.
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Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima

3 4
BG - RT SPS
Bewer und Pu -Anlage A P " : "
Lo " . o Ag“ . Studio di Architettura Arch. Roberta Springhetti STUDIO PARIS ENGINEERING SRL
Tabella di ed attr dei gato A studio associato Pro Plan
studio tecnico Ing. Claudio Scanavini
Zuschlags- Unter
kriterien Kriteri Gewicht Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkie Begrindungen
Criteri di riterien peso Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
iteri max.
. Subcriteri
valutazione
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
B 5 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA “L. DARD”, OVINDOLI (AQ
COLLODI” DI PINETA DI LAIVES Gy,
Mitglied | Milglied | Mitglied Miglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro ausreichende technisch-bauliche Qualitéit, mit guter Affinitat, Umbau Membro | Membro | Membro ausreichende technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitét, Sanierung
1 2 3 und Erweiterung; 1 2 3 und Erweiterung;
045 | 050 | 045 ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen; 040 | 035 | 040 &Rige Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
méBige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten mRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
’ . Planungsprozess; Planungsprozess;
Architektur / technisch- ausreichende MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und mékige MaBnahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat Instandhaltungskosten; Instandhaltungskosten;
7,00 3,29 2,66
architettura / qualita Mittlere B qualita t con buona affinita, soddisfacente qualita tecnico-costruttiva, con buona affinita,
tecnico-costruttiva ttlere Bewertung 0,47 ristrutturazione e ampliamento; 0,38 ristrutturazione e ampliamento;
Valutazione media i ioni i i iche: i ioni iocri i .
S ir su analisi e soluzioni architettoniche; mediocri su analisi e soluzioni architettoniche;
Eg] considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
ui 2 progettazione; progettazione;
2.9 soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la
2 E manutenzione; manutenzione;
5%
o
— ﬁ_o' Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
sz Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
0w
o 1 2 3 ausreichende K mit 1 2 3 mit ausreichenden bautechnischen
040 [ 040 [ 040 Loésungen; 0,40 | 040 | 040 Lésungen;
Komplexitt des Auftrags ausreichende Lésungsvorschlige in den Bereichen Tragwerk, ausreichende Lésungsvorschlige in den Bereichen Tragwerk,
5,00 2,00 Haustechnik und Funktionalitat des Gebaudes; 2,00 | und F des
complessita delliincarico Mittlere Bewert acon i soluzioni costruttive; te con i soluzioni 3
vl ‘e"e. ewel :dn_g 0,40 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,40 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
alutazione media funzionali delldificio; funzionali dell'edificio;
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
- o Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
2a Bawvorhab 1 2 | 3 1 2 [ 3
- auvorhabens
Se 3,00 [3.057.070,78 € 3,00 |1.200.000,00 €
Se 3,00 1.534.707.05 €
c @ importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 1,00
5% Valutazione media ’ ’
=] TEILSUMME B1a
<T SOMMA PARZIALE Bla 8.29 7,66
c o
ﬁ g RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ARREDO DELL’ ISTITUTO SALESIANO | LAVORI DI RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO “U. POSTIGLIONE” DI
g ] (RAINERUM) A BOLZANO PIAZZA DOMENICANI 5 RAIANO (AQ)
2 g
5]
o © Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied [ Mitglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Umbau und Membro | Membro | Membro
1 2 3 Erweiterung; 1 2 3
0,70 | 0,70 | 0,70 gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen; 0,00 [ 0,00 | 0,00
maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
’ . Planungsprozess;
Architektur / technisch- ausreichende MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und Die vorgelegte Referenz verfiigt iiber lediglich eine Planungsebene und
bauliche Qualitat Instandhaltungskosten; ist deshalb im Sinne der Ausschreibungsbedingungen nicht zuldssig.
7,00 4,90 0,00
architettura / qualita Mittlere Bewert qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita, La referenza presentata ha un solo livello di progettazione e non & quindi
tecnico-costrutti ittlere Bewertung 0,70 ristrutturazione e ampliamento; 0,00 consentito secondo i termini del disciplinare di gara.
8 echico-costruttiva Valutazione media
P buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche;
3 % considerazione mediocri delle aree specialistiche nellintero processo di
w S progettazione;
g’ 2 soddisfacenti misure per minimizzare i costi per 'opera e per la
22 manutenzione;
g%
o
—= E Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
@ o 1 2 3 1 2 3
3] 0,75 | 0,70 | 0,70 sehr gute Komp\exilé? mit guten bautechnischen Lésungen; 0,00 | 0,00 | 0,00 v o
gute Lésungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, | und Die vorgelegte Referenz verfiigt iiber lediglich eine Planungsebene und
Komplexitat des Auftrags Funktionalitét des Gebaudes; ist deshalb im Sinne der Ausschreibungsbedingungen nicht zuléssig.
5,00 3,60 0,00
complessita dell'iincarico Mittlere Bewert complessita molto buona con soluzioni costruttive buone; La referenza presentata ha un solo livello di progettazione e non & quindi
ttlere Bewertung 0,72 buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,00 consentito secondo i termini del disciplinare di gara.
Valutazione media funzionali delledificio;
Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
3,00 |4.730.000,00 € 0,00 [o00€
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 0,00
Valutazione media
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b 11,50 0,00
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 19,79 7,66
5 1. ANGLEICHUN
Gewicht /peso - max.| 30,00 L epanaenenone | 24,35 9,43
[ Witgiea | Witgried | Mitgied Mitglied | Mitgiied | Mitgiied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
! 2 3 1 2 3 ichende Anall d rtenden Proble
030 | 030 | 030 ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; 045 | 040 | 040 ausreichende Analyse der 2u erwartenden Probleme;
. der Methoden, der Instrumente und der
méaige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der N
Untersuchungen;
Untersuchungen; y .
. 1 Nutzer;
ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; . X
: A . ausreichende Angaben zum Brandschutz;
maRige Angaben zum Brandschutz und Betriebsstattensicherheit; méRige Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der
Aufgabe, Konzept, Umsetzung méRige Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der Umwzube‘asw" . gung 9
§ 30,00 9,00 |Umweltbelastung; 12,60 %
S 2 compito, concetto, esecuzione Mittlere Bewertung 030 analisi delle 042 soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche;
[ i i ” g i te descriziont i i i
28 Valutazione media mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; P della degli strumenti e delle
=G soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; gt " )
<= P " " " soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti;
<3 mediocri indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; " e . "
% 8 | netea " X F soddisfacenti indicazioni sull'antincendio;
o =4 mediocri criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale; I . .
] mediocri criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale;
H
°
e o
So Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
N 1 2 3 1 2 3
8 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fir die Ausfiihrung des 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 Auftrages nitzlicher Qualifikatic und atzli und Auftrages niitzlicher Qualifil und atzli und
25 Besondere Qualifikation spezifischer Ausbildungen; spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 8,00 8,00
E 8 qualificazione particolare Mittlere B molto buona con di alcune qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni
<3 itiere Bewertung 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
o E Valutazione media Fincarico: lincarico;
T g ; 3
23
S
£c
58 Witgied | WMigied | Wiigied Vitgied | Wigied | Migied
D3 Me’;‘“’“ Me;m Meg“’“ Me'1““’° Me;“’“ Meg“m sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der
2 gen und gene ingsféhig zu planen;
025 | 030 | 025 . . 080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persénlichen Anwesenheit der angegebenen
keine Information zum Planungsteam, gute Ausstattung, keine Teonni > d
; I ‘echniker bei den Planungssitzungen;
: detaillierten Angaben zu den weiteren geforderten Bewertungskriterien;
eingeplante Ressourcen 10,00 270 8.00
risorse preventivate ’ ’ . . " ) v team di progettazione molto buono con buona dotazione per
§ nessuna informazione sul team di progettazione, buona dotazione, o ementare lo iohiost proaettu o por progettas m sedo che possa
Mittlere Bewertung 0,27 nessuna indicazione dettagliata sui criteri di valutazione richiesti 0,80 P ! prog per prog p
Valutazione media essere approvato;
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 19,70 28,60
Gewicht /peso - max.| 50,00 L ANGLEICHUNS 27,06 39,29
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 39,49 36,26
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 51,41 48,72
2. ANGLEICHUNG
80700 2. RIPARAMETRIZZAZIONE 51 ‘41 48’72

Datum / Data: 07.10.2020 Ing. Hannes Oberhammer
Arch. Kerstin Linter

Ing. Alexander Gruber
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GS16 Grundschule ,Galileo Galilei” in italienischer Sprache. Erweiterung.
GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.

Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Uberarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung
Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima
CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007

BG - RT Brida Pievani Aricochi Marinaro MRL

Architekt Walter Brida

Bewer und Pu -Anlage A P, & " . .
Tabella di val ed attri dei o Ag“ to A Mastergroup srl Studio di Architettura Pievani Sabrina
99 Studio Aricochi Martin
STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO
MARRA-ROSSI-LARCHER ING. PARTNERS
Zuschlags-
e Unter- Gewicht 5 ;
kriterien Kriteri Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di riterien peso Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
. Subcriteri max.
valutazione
SCUOLA MEDIA ADALBERT STIFTER — REALIZZAZIONE DI UNA SALA MENSA,
NUOVO CABLAGGIO DI RETE, ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E Interne Umgestaltung und bauliche Erweiterung der Mittelschule Klausen
INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI
Mitglied | Milglied | Mitglied Miglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro isch- it 5
1 2 3 ausreichende technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Umbau; 1 2 3 g‘:;?eg‘eecr::gséh bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Umbau und
040 | 0,35 | 035 mafige Angaben zu Analyse und architektonischen Lsungen; 065 | 060 | 065 qute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten i N
¢ maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Planungsprozess; X
i i maRige MaBnahmen zur Minimierung der Bau- und Planungsprozess;
Architektur / technisch- Inslas oo 9 ausreichende Mafinahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat 9 ’ Instandhaltungskosten;
. s 7,00 2,59 qualita te con buona affinita, 44 . A .
architettura / qualita y N buona qualita tecnico-costruttiva, con buona affinita, ristrutturazione e
. " Mittlere Bewertung ristrutturazione; i to:
tecnico-costruttiva ) . 0,37 i " . 0,63 ampliamento;
Valutazione media informazioni mediocri su analisi e soluzioni architettoniche; " - . o
B . : " " buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche;
< considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di N N N N N
Eg] rogettazions; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
w e pré .' _— " . progettazione;
< misure mediocri per minimizzare i costi per 'opera e per la . o .
=5 sdioc soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la
N manutenzione; N
28 manutenzione;
S
ag
—& Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
sz Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
0w
- 1 2 3 ausreichende K mit 1 2 3 N "
) Loeumcon gute Komplexitét mit guten bautechnischen Lésungen;
040 | 040 | 040 .gh ' oL " don Bereichen T N 060 | 065 | 065 ichende L \lage in den Bereichen Tragwerk,
Komplexitat des Auftrags ausreichende Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, ' I und Fu s Gebiud
5,00 2.00 Haustechnik und Funktionalitat des Gebaudes; 315
complessita delfiincarico . 1 con ¢ soluzion! costrutive: buona complessita con buone soluzioni costruttive;
Mittlere Bewertung . S soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
N : 0,40 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,63 e
Valutazione media N " funzionali dell'edificio;
funzionali dell'edificio;
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
o 2 Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
—@ Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
Se 3,00 |959.016.42¢€ 3,00 |5.372.345,00 €
Se 3,00 1.534.707.05 €
c @ importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 1,00
5% Valutazione media ’ ’
=] TEILSUMME B1a
<T SOMMA PARZIALE Bla 759 10,56
c o
o N
N & RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE DELLA MENSA DEL 3° PALAZZO UFFICI " "
s2 RISANAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA "MARIA TROST
58 SITAIN V.LE DE GASPERI A SAN DONATO MILANESE (MI)
3o
o Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied [ Mitglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro isch- it 4
1 2 3 ausreichende technisch-bauliche Qualitat, mit maRiger Affinitat, Umbau; 1 2 3 g:‘t:e:‘eecr:rlllgs.ch bauliche Qualtat, mit guter Affinitat, Umbau und
035 | 0,35 | 030 mafige Angaben zu Analyse und architektonischen Lsungen; 0,60 | 0,60 | 0,60 gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten B N
© der im gesamten
Planungsprozess;
i i maRige MaBnahmen zur Minimierung der Bau- und Planungsprozess;
Architektur / technisch- Insiagdhaliun o, 9 méiGige Maltnahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat 9 ’ Instandhaltungskosten;
" s 7’00 231 qualita te con mediocre affinita, 4.20 . N
architettura / qualita " buona qualita tecnico-costruttiva, con buona affinita, ristrutturazione e
. N Mittlere Bewertung ristrutturazione; @ ?
© tecnico-costruttiva Valutazi . 0,33 " edi " " hitettoniche: 0,60 ampliamento;
lutazione media informazioni mediocri su analisi e soluzioni architettoniche; - - . S
< y . " " buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche;
© 1 considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di N N "
=} N e delle aree nell'intero
o2 progettazione; o c
f= =] misure mediocri per minimizzare i costi per I'opera e per la N A o .
N sotos misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la
= manutenzione; N
cz manutenzione;
s ®
a3
-& Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
@ o 1 2 3 1 2 3
2] 0.45 | 050 | 050 ausreichende K at mit guten Losungen; 060 | 0,60 | 0,60 gute Komplexitat mit ausreichenden bautechnischen Losungen;
- - - ausreichende Lésungsvorschlige in den Bereichen Tragwerk, - - ausreichende Lésungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk,
Komplexitat des Auftrags Haustechnik und Funktionalitat des Gebaudes; [ ik und Fi iitt des a
5,00 2,40 3,00
complessita dell'iincarico N soddisfacente complessita con buone soluzioni costruttive; buona a con soluzioni
Mittlere Bewertung 0,48 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,60 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
Valutazione media funzionali delledificio; funzionali delredificio;
Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
3,00 |5.573.477,90 3,00 |2.462.004,42€
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 100
Valutazione media . ’
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b nn 10,20
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 15,30 20,76
5 1. ANGLEICHUNG
Gewicht /peso - max.| 30,00 1 RIPARAMFTRAZIONF | 18,83 25,55
[ Witgiea | Witgried | Mitgied Mitglied | Mitgiied | Mitgiied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3
0,55 0,55 0,55 ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; 0,60 0,60 0,55 ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme;
gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der maéRige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der
Untersuchungen; Untersuchungen;
ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer;
maRige Angaben zum Brandschutz; gute Angaben zum Brandschutz und Betriebsstattensicherheit;
Aufgabe, Konzept, Umsetzung sehr gute Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der sehr gute Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der
§ 30,00 16,50 |Umweltbelastung; 17,40 |Umweltbelastung;
o compito, concetto, esecuzione "
Ef, E Mittlere Bewertung 0,55 analisi delle 0,58 te analisi delle
28 Valutazione media buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini;
:% o soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; buona descrizione a riguardo degli utenti;
%8 mediocri indicazioni sull'antincendio; buona indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro;
% = molto buoni criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale; molto buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;
£3
2
P
So Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
oy 1 2 3 1 2 3
8 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fir die Ausfiihrung des 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 Auftrages nitzlicher Qualifikatic und atzli und Auftrages niitzlicher Qualifil und atzli und
25 Besondere Qualifikation spezifischer Ausbildungen; spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 8,00 8,00
E 8 qualificazione particolare Mittlere B molto buona con di alcune qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni
<3 itiere Bewertung 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
o E Valutazione media Fincarico: lincarico;
T g ; 3
23
S o
55
sg Mitglied | Milgiied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
& © Membro | Membro | Membro sehr gutes Planungsteam ohne Angaben zur Ausstattung zur Membro | Membro | Membro
3 - sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der
K 1 2 | 3 Umsetzung der P und zu 1 2 3 o ’
lanen: und g ingsfahig zu planen;
070 | 075 | 075 planen; 080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur personlichen Anwesenheit der angegebenen
detaillierte Angaben zur der © ' d
. Techniker bei den Planungssitzungen; Techniker bei den Planungssitzungen;
eingeplante Ressourcen 10,00 730 3 8.00
risorse preventivate ’ ’ . v team di progettazione molto buono con buona dotazione per
§ team di progettazione molto buono senza indicazioni sulla dotazione per o ementare lo iohiost proaettu o por progettas m sedo che possa
Mittlere Bewertung 073 le richieste e per p in modo che possa 0,80 P ! prog per prog P
Valutazione media essere a essere approvato;
pprovato; § i y -
A informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle ' §
" ! sedute di progettazione;
sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 31,80 33,40
N 1. ANGLEICHUNG
Gewicht /peso - max.| 50,00 43,68 45,88
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 47,10 54,16
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 62,51 71,43
2. ANGLEICHUNG
80700 2. RIPARAMETRIZZAZIONE 62‘51 71 ’43

Datum / Data: 07.10.2020 Ing. Hannes Oberhammer
Arch. Kerstin Linter

Ing. Alexander Gruber
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GS16 Grundschule ,Galileo Galilei” in italienischer Sprache. Erweiterung.
GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.

Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Uberarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung

CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007

Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima

BG - RT Simmerle-Baubiiro-Pfeifer Partners-Energytech

BG - RT SCAGNOL

Bewer und Pu 1g-Anlage A Architekt Wolfgang Simmerle Matteo Scagnol Architetto
Tabella di val ed attri dei i-Allegato A tro I i inschaf Studio Tecnico dott.ing.Michele Carli biiro
Pfeifer Partners GmbH VON LUTZ - Biirogemeinschaft
ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L. 3M ENGINEERING S.R.L.
Zuschlags-
e Unter- Gewicht 5 ;
kriterien Kriteri Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di riterien peso Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
iteri max.
. Subcriteri
valutazione
GRUNDSCHULE REISCHACH UMBAU UND ERWEITERUNG RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI"
Mitglied | Milglied | Mitglied Miglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitét, Umbau und
1 2 3 sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Umbau und 1 2 3 Erweiterung;
0,80 | 0,80 | 0,80 Erweiterung; 080 [ 075 | 0,75 sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Losungen;
sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen; i der F im gesamten
’ . ausreichende Beriicksichti der F im gesamten Planungsprozess;
Architektur / technisch- Planungsprozess; ausreichende Malnahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat gute MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten; Instandhaltungskosten;
7,00 5,60 5,39
architettura / qualita 5 qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita, qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita,
tecnico-costruttiva Mitliers Eewertung 0,80 ristrutturazione e ampliamento; 0,77 ristrutturazione e ampliamento;
< Valutazione media informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; i ioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche;
S ui delle aree ialistiche nell'intero e delle aree I nell'intero
ui 2 processo di progettazione; processo di progettazione;
2.9 buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la
2 E manutenzione;
S
ag
—& Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
sz Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
0w 1 2 3 . 1 2 3
gute Komplexitit mit guten bautechnischen Lésungen; .
@ ite Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und sehr gute mit sehr guten L6sungen;
0.65 0.70 0.65 gﬂnktionahtai des Gebsiudes: " 0.80 0.80 0.80 gute Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und
Komplexitat des Auftrags g Funktionalitdt des Gebaudes;
lessita delliincari 500 3:35buona complesia con buane souzioni costutive 400 complessita molto buona con soluzioni costruttive molto buone;
complessita delllincarico " buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e P! N L N " N o
Mittlere Bewertung N N buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
y . 0,67 funzionali dell'edificio; 0,80 e
Valutazione media funzionali dell'edificio;
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
- o Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
2o Bauvorhab 11 2| 3 1]l 2] 3
- auvorhabens
Se 3,00 [4.075.409,76 € 3,00 |4.263.749,84 €
Se 3,00 1.534.707.05 €
c @ importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 1,00
5% Valutazione media ’ ’
=] TEILSUMME B1a
<T SOMMA PARZIALE Bla 11,95 12,39
c o
o N ‘"
N o UMBAU UND ERWEITERUNG DER LANDESBERUFSSCHULE FUR HANDEL,
s2 . " RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ORA
58 HANDWERK UND INDUSTRIE "DIPL.ING. ZUEGG" IN MERAN
ge
o Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied [ Mitglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitit, Umbau und
1 2 3 sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitét, Umbau und 1 2 3 Erweiterung;
0,75 | 0,80 | 0,75 Erweiterung; 080 [ 075 | 075 sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Losungen;
gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen; i der im gesamten
’ . ausreichende Beriicksichti der F im gesamten Planungsprozess;
Architektur / technisch- Planungsprozess; ausreichende MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat gute MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten; Instandhaltungskosten;
7,00 5,39 5,39
architettura / qualita N qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita, qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita,
© tecnico-costruttiva Mittlere Bewertung 0,77 ristrutturazione e ampliamento; 0,77 ristrutturazione e ampliamento;
S Valutazione media buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche;
=} % delle aree nell'intero i e delle aree nellintero
w 5 processo di progettazione; pi di ione;
g’ N buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per I'opera e per la
22 manutenzione;
s ®
ag
-& Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
@ o 1 2 3 1 2 3
2] 0.65 | 070 | 0.65 gute Komplexitat mit guten bautechnischen Lésungen; 070 | 070 | 075 sehr gute Komplexitat mit guten bautechnischen Losungen;
. . . gute Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, + und - - gute Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und
Komplexitat des Auftrags Funktionalitat des Gebaudes; Funktionalitat des Gebaudes;
5,00 3,35 3,60
complessita dell'iincarico N buona complessita con buone soluzioni costruttive; complessita molto buona con soluzioni costruttive buone;
Mittlere Bewertung 0,67 buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,72 buone proposte di soluzioni negli ambiti struttural, impiantistici e
Valutazione media funzionali delledificio; funzionali delledificio;
Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
3,00 |7.780.000,00 € 3,00 [4.283976,27€
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 1,00
Valutazione media . ’
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b 1,74 11,99
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 23,69 24,38
5 1. ANGLEICHUN
Gewicht /peso - max.| 30,00 | ., qpaxavermenone | 29,15 30,00
[ Witgiea | Witgried | Mitgied Mitglied | Mitgiied | Mitgiied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 hr gute Analy d rtenden Proble
. sehr gute Analyse der zu erwartenden Probleme;
0,70 0,70 0,65 sehr gute Analyse der zu erwartenden Probleme; 0,70 0,70 0,65 sehr qute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der
gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der .
Untersuchungen;
Untersuchungen; ute Beschreibung hinsichtlich Nutzer;
gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer; g 9 ;
. o gute Angaben zum und
sehr gute Angaben zum Brandschutz und Betriebsstattensicherheit; ute Kriterien fir die Beseitiqung oder Reduzierung der
Aufgabe, Konzept, Umsetzung qgute Kriterien fir die Beseitigung oder Reduzierung der ?meeube‘asw" N gung 9
§ 30,00 20,40 |Umweltbelastung; 20,40 %
o compito, concetto, esecuzione " .
Ef, 2 Mittlere Bewertung 0,68 molto buona analisi delle prospettabili problematiche; 0,68 22::2 :52:: :2:!?;2?::: s;ﬁ:p:gf:élg rﬁzledma::ih:;menh o delle
28 Valutazione media buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; indogint: gia. deg|
:% s buona descrizione  riguardo degli utent; buona d‘escrizione a riguardo degli utenti;
== q molto buone indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; P i 3 .
[ " . . » y y buone indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro;
o =4 buoni criteri per abbattere o ridurre limpatto ambientale; - . .
] buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;
H
P
So Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
N 1 2 3 1 2 3
8 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fir die Ausfiihrung des 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 Auftrages nitzlicher Qualifikatic und atzli und Auftrages niitzlicher Qualifil und atzli und
25 Besondere Qualifikation spezifischer Ausbildungen; spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 8,00 8,00
E 8 qualificazione particolare Mittlere B molto buona con di alcune qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni
f) <3 itiere Bewertung 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
5 E Valutazione media lincarico; lincarico;
23
S o
55
sg Mitglied | Milgiied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
e Me:‘“’“ Me;m Meg“’“ sehr gutes mit quter Zur L der Me'1“b’° Me'2"°'° Megbm sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der
o g ungen und genehmigungsféhig zu planen; gen und genehmigungsfahig zu planen;
080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persd der 080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persénlichen Anwesenheit der angegebenen
Techniker bei den Planungssitzungen; Techniker bei den Planungssitzungen;
eingeplante Ressourcen 10,00 8.00 8.00
risorse preventivate ’ ’ team di progettazione molto buono con buona dotazione per v team di progettazione molto buono con buona dotazione per
Mittlere Bewertung 080 le richieste e per in modo che possal 080 implementare e richieste progettuali  per progettare in modo che possa
Valutazione media ’ essere approvato; 8 essere approvato;
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
sedute di progettazione; sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 36,40 36,40
Gewicht /peso - max.| 50,00 L ANGLEICHUNS 50,00 50,00
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 60,09 60,78
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 79,15 80,00
2. ANGLEICHUNG
80700 2. RIPARAMETRIZZAZIONE 79‘1 5 80’00

Datum / Data: 07.10.2020 Ing. Hannes Oberhammer
Arch. Kerstin Linter

Ing. Alexander Gruber
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GS16 Grundschule ,Galileo Galilei” in italienischer Sprache. Erweiterung.
GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.

Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Uberarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung
Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima

CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007

S

10

BG - RT ASE CONSULTING SRL - ZANCAN - SARTORI - PLACCI - ApiuM2a

BG - RT forer°unterpertinger architekten

Architects
forer°unterpertinger architekten
Bewer und Pt 1g-Anlage A ASE ENGINEERING CONSULTING SRL In enieuprbﬁrogHaselrieder
Tabella di val ed attri dei i-Allegato A Architetto Matteo Sartori 9 . -
. . Lechner Manfred Ingenieurbiiro
Architetto Rudi Zancan .
PN " Prossliner Robert
ApiuM2a Architects Architekt Andreas Daberto
INGEGNERE ALESSANDRO PLACCI
Zuschlags-
e Unter- Gewicht 5 ;
kriterien Kriteri Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di riterien peso Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
iteri max.
. Subcriteri
valutazione
GRUNDSCHULE, GEMEINDEZENTRUM, SCHUL- UND GEMEINDEPLATZ GAIS
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO X
GRADO A BARDOLINO (VR) BAULOS 1 - ABBRUCH UND NEUBAU GRUNDSCHULGEBAUDE GAIS MIT
NEUGESTALTUNG SCHULPLATZ
Mitglied | Milglied | Mitglied Miglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro ausreichende technisch-bauliche Qualitéit, mit guter Affinitat, Umbau Membro | Membro | Membro sehr gute technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitét, Umbau und
1 2 3 und Erweiterung; 1 2 3 Erweiterung;
045 | 045 | 045 ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen; 0,80 [ 0,80 | 0,80 sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
méBige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten gute Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
’ . Planungsprozess; Planungsprozess;
Architektur / technisch- méRige MaBnahmen zur Minimierung der Bau- und ausreichende MaRnahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat Instandhaltungskosten; Instandhaltungskosten;
7,00 3,15 5,60
architettura / qualita y qualita te con buona affinita, qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita,
tecnico-costruttiva Mitliers Eewertung 045 ristrutturazione e ampliamento; 0,80 ristrutturazione e ampliamento;
< Valutazione media informazioni soddisfacenti su analisi e soluzioni architettoniche; i ioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche;
S ui considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di buona considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di
o2 progettazione; progettazione;
EX misure mediocri per minimizzare i costi per I'opera e per la soddisfacenti misure per minimizzare i costi per I'opera e per la
2 E manutenzione; manutenzione;
S
ag
—& Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
sz Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
0w 1 2 3 1 2 3
) ausreichende Komplexitat mit guten bautechnischen Lésungen; gute Komplexitat mit guten bautechnischen Lésungen;
0.45 0,50 0,50 ausreichende Lésungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, 0,65 0.70 0,65 gute Losungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und
Komplexitéat des Auftrags Haustechnik und Funktionalitat des Gebéudes; Funktionalitat des Gebaudes;
5,00 2,40 3,35
complessita delliincarico soddisfacente complessita con buone soluzioni costruttive; buona complessita con buone soluzioni costruttive;
Mittlere Bewertung 0,48 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e 0,67 buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
Valutazione media ’ funzionali dell'edificio; ’ funzionali dell'edificio;
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
- o Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
2 Baworhab 1123 1]l2]3
- auvorhabens
o5 3,00 |1.336.998,37 € 3,00 (3.912.96043€
Se 3,00 1.534.707.05 €
c @ importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 1,00
5% Valutazione media ’ ’
=] TEILSUMME B1a
<T SOMMA PARZIALE Bla 8,55 11,95
c o
o N
N © IL NUOVO POLO SCOLASTICO - FRAZIONE SAN PIETRO DI LAVAGNO
s2 KULTUR-, VERANSTALTUNGS- UND BILDUNGSZENTRUM LANSERHAUS
58 (PALESTRA E MENSA)
ge
o Mitglied | Mitglied | Mitglied Mitglied [ Mitglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro -bauli At mi it
1 2 3 ausreichende technisch-bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Neubau; 1 2 3 ;ﬂ;ﬁ::i;?hm“h bauliche Qualitat, mit guter Affinitat, Umbau und
035 | 035 | 0,35 ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Losungen; ™6 8519 80 | 0,80 sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten "
© gute Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Planungsprozess;
i i maRige MaBnahmen zur Minimierung der Bau- und Planungsprozess:
Architektur / technisch- oot 9 ausreichende MaRinahmen zur Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat 9 ’ Instandhaltungskosten;
§ - 7,00 2,45 qualita t con buona affinita, nuova 5,60 i § !
architettura / qualita " qualita tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinita,
y N Mittlere Bewertung 035 costruzione; 0,80 " .
© tecnico-costruttiva - h : " o ) ristrutturazione e ampliamento;
Valutazione media informazioni soddisfacenti su analisi  soluzioni architettoniche; ! 2218 . N .
< y " " " informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche;
© 1 considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di N " N
S N buona considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di
w 2 progettazione; N
f= =] misure mediocri per minimizzare i costi per I'opera e per la N W "
25 sotos soddisfacenti misure per minimizzare i costi per I'opera e per la
= manutenzione; N
cz manutenzione;
s ®
a3
-& Mitglied | Mitglied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
[ )
2 11213 ausreichende K at mit 11213 - .
2] 0.40 | 040 | 0.0 Losungen: 060 | 065 | 065 gute Komplexitat mit guten bautechnischen Lésungen;
: : : ausreigheﬁae Lésungsvorschlage in den Bereichen Tragwerk ’ ’ ausreichende Losungsvorschlége in den Bereichen Tragwerk,
Komplextat des Auftrags Houstechnik und Funklonaitt des Gebéudes: ot ! ik und F it des Gebs
5,00 2,00 ! 3,156
complessita dellincarico ” " . o buona complessita con buone soluzioni costruttive;
Mittlere Bewertung 0,40 con | soluzioni costruttive; 0,63 soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
Valutazione media soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e Jorabe | PrOPOS”
N . funzionali dell'edificio;
funzionali dell'edificio;
Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3 1 2 3
3,00 |2.070.000,00 € 3,00 |[2.930.872,66 €
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00 100
Valutazione media . ’
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b 745 11,75
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 16,00 23,70
5 1. ANGLEICHUNG
Gewicht /peso - max.| 30,00 1 RIPARAMFTRAZIONF | 19,69 29,16
[ Witgiea | Witgried | Mitgied Mitglied | Mitgiied | Mitgiied
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 gute Analyse der zu erwartenden Probleme;
0,25 0,25 0,30 ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; 0,60 0,60 0,60 gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der
maRige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen;
Untersuchungen; i 1 Nutzer;
maRige Beschreibung hinsichtlich Nutzer; gute Angaben zum Brandschutz, maRig hinsichtlich
maRige Angaben zum Brandschutz und Betriebsstattensicherheit; Betriebsstattensicherheit;
Aufgabe, Konzept, Umsetzung méRige Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der ausreichende Kriterien fiir die Beseitigung oder Reduzierung der
§ 30,00 8,10 |Umweltbelastung; 18,00 |Umweltbelastung;
o compito, concetto, esecuzione "
Ef, 2 Mittlere Bewertung 0,27 analisi delle 0,60 buona analisi delle prospettabili problematiche;
28 Valutazione media mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini;
:% o mediocre descrizione a riguardo degli utenti; soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti;
-] mediocri indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; buone indicazioni sull'antincendio, mediocre a riguardo della sicurezza
123 = mediocri criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale; sul posto di lavoro ;
g 3 soddisfacenti criteri per abbattere o ridurre I'impatto ambientale;
]
<
P
So Witglied | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
N 1 2 3 1 2 3
8 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fir die Ausfiihrung des 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 Auftrages nitzlicher Qualifikatic und atzli und Auftrages niitzlicher Qualifil und atzli und
25 Besondere Qualifikation spezifischer Ausbildungen; spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 8,00 8,00
E 8 qualificazione particolare Mittlere B molto buona con di alcune qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni
f) <3 itiere Bewertung 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
5 E Valutazione media lincarico; lincarico;
23
S
55
sg Mitglied | Milgiied | Mitglied Miglied | Mitglied | Mitglied
e Me:‘“’“ Me;m Meg“’“ sehr gutes mit quter Zur L der Me'1“b’° Me'2"°'° Megbm sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der
o g ungen und genehmigungsféhig zu planen; gen und genehmigungsfahig zu planen;
080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persd der 080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persénlichen Anwesenheit der angegebenen
Techniker bei den Planungssitzungen; Techniker bei den Planungssitzungen;
eingeplante Ressourcen 10,00 8.00 8.00
risorse preventivate ’ ’ team di progettazione molto buono con buona dotazione per v team di progettazione molto buono con buona dotazione per
Mittlere Bewertung 080 le richieste e per in modo che possal 080 implementare e richieste progettuali  per progettare in modo che possa
Valutazione media ’ essere approvato; 8 essere approvato;
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
sedute di progettazione; sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 24,10 34,00
Gewicht /peso - max.| 50,00 L ANGLEICHUNS 33,10 46,70
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 40,10 57,70
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 52,79 75,86
2. ANGLEICHUNG
80700 2. RIPARAMETRIZZAZIONE 52‘79 75’86

Datum / Data: 07.10.2020 Ing. Hannes Oberhammer
Arch. Kerstin Linter

Ing. Alexander Gruber
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GS16 Grundschule ,Galileo Galilei” in italienischer Sprache. Erweiterung.
GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.
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Bewer und Pu 1g-Anlage A
N " . . TEAM PROJECT SRL
Tabella di val ed attri dei Allegato A
Zuschlags-
- Unter-
kriterien Kriteri Gewicht Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di ri en.en. peso Valutazione Punteggio Motivazioni
. Subcriteri max.
valutazione
SCUOLA COLLODI DI SANTHIA (VC)
Mitglied | Milglied | Mitglied
Membro | Membro | Membro
1 2 3 maRige technisch-bauliche Qualitét, maRige Affinitat, Umbau;
035 [ 030 | 0.3 ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
- - - maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Planungsprozess;
Architektur / technisch- Imar&ig:hMar&nahmen ZEJ( Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat Instandhaltungskosten;
. s 7,00 224 qualita tecnico-costruttiva mediocre, con mediocre affinita,
architettura / qualita Mittlere Bewertung ristrutturazione:
© tecnico-costruttiva Valutazione media 032 informazioni soddisfacenti su analisi e soluzioni architettoniche;
© < considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
3 % progettazione;
“c-'n 5 misure mediocri per minimizzare i costi per I'opera e per la
N manutenzione;
ER
Ex
8 o
ag
—& Mitglied | Mitglied | Mitglied
sz Membro | Membro | Membro
0w
o 1 2 3 ausreichende Komplexitat Bauvorhaben mit maRigen bautechnischen
035 [ 035 [ 035 Lésungen;
Komplexitt des Auftrags ::nsu?:c I;‘t:‘slzmgsvorsch\age in den Bereichen Tragwerk und
5,00 1,75 [Tavsieeie
complessita dell'iincarico ita con soluzioni mediocri
"c“"‘e"e ?e‘”e“:d"_g 0,35 proposte mediocri di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
alutazione media funzionali delledificio;
o~ Mitglied | Mitglied | Mitglied
- o Betrag des Membro | Membro | Membro
2a Bawvorhab 1 2 | 3
- auvorhabens
(ol 0,78 |200.000,00 €
Se 3,00 1.534.707.05 €
c @ importo dell'opera Mittlere Bewertung 0.26
5% Valutazione media ’
23 TEILSUMME B1a 477
<T SOMMA PARZIALE Bla J
c o
g RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO STORICO KUURSAL PER RIDESTINAZIONE
s2
g 8 RICETTIVA
&g
o4
o Mitglied | Mitglied [ Mitglied
Membro | Membro | Membro
1 2 3 ausreichende technisch-bauliche Qualitat, mit wenig Affinitat, Umbau;
030 | 030 [ 025 ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lésungen;
- - - maRige Beriicksichtigung der Fachbereiche im gesamten
Planungsprozess;
Architektur / technisch- maRige Manahmen ZEJI’ Minimierung der Bau- und
bauliche Qualitat Instandhaltungskosten;
! " 7,00 1,96 qualita con poca affinita,
architettura / qualita Mittlere Bewertung ristrutturazione;
S tecnico-costruttiva Valutazione media 028 informazioni soddisfacenti su analisi e soluzioni architettoniche;
3 w considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di
o2 progettazione;
f= =] misure mediocri per minimizzare i costi per I'opera e per la
58 manutenzione;
s ®
ag
-& Mitglied | Mitglied | Mitglied
2% Membro | Membro | Membro
[ )
s 11213 ausreichende K at mit
040 | 040 | 040 Losungen;
Komplexitat Auftr: ausreichende Losungsvorschlége in den Bereichen Tragwerk,
omplexitat des Aufirags Haustechnik und Funktionalitit des Gebaudes;
5,00 2,00
complessita delliincarico Mittlere Bewertung 040 con i soluzioni costruttive;
Valutazione media ’ soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e
funzionali dell'edificio;
Witglied | Mitglied | Mitglied
Betrag des Membro | Membro | Membro
Bauvorhabens 1 2 3
3,00 |780.000,00 €
3,00 1.534.707,05 €
importo dell'opera Mittlere Bewertung 1,00
Valutazione media .
TEILSUMME B1b
SOMMA PARZIALE B1b 6,96
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 11,73
5 1. ANGLEICHUN
Gewicht /peso - max.| 30,00 1 BLEAEAM(;T_EACAENGF_ 14,43
[ Witgiea | Witgried | Mitgied
Membro | Membro | Membro
1 2 3
gute Analyse der zu erwartenden Probleme;
045 ] 045 | 040 ausreichende Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der
Untersuchungen;
maBige Beschreibung hinsichtlich Nutzer;
maRige Angaben zum Brandschutz;
Aufgabe, Konzept, Umsetzung lajxﬁ::;(;rgz?:se‘j‘r\(grlen fir die Beseitigung oder Reduzierung der
8 30,00 12,90 <
& o compito, concetto, esecuzione Mittlere Bewertung 043 buona analisi delle prospettabili problematiche;
35 Valutazione media " izione della deglistrumenti e delle
g 2 indagini;
< < mediocre descrizione a riguardo degli utenti;
28 mediocre indicazioni sullantincendio;
g § soddisfacenti criteri per abbattere o ridurre Iimpatto ambientale;
H
P
Lo Mitglied | Mitgied | Mitglied
2 S Membro | Membro | Membro
N 1 2 3
3 080 | 0,80 | 0.80 sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger fiir die Ausfiihrung des
28 Auftrages nitzlicher Qualifikatic und atzli und
25 Besondere Qualifikation spezifischer Ausbildungen;
=] 10,00 8,00
E 8 qualificazione particolare Mittlere Bewert molto buona con di alcune
<o ittlere Bewertung 0,80 particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per
Q2 E Valutazione media Yincarico;
T g ;
i3
S
zc
k) .g Mitglied | Mitglied | Mitglied
G © Membro | Membro | Membro .
i 1 P 3 sehr gutes mit guter 2ur L der
o 9 ungen und genehmigungsfahig zu planen;
080 | 080 | 080 detaillierte Angaben zur persd der
Techniker bei den Planungssitzungen;
eingeplante Ressourcen
risorse preventivate 10,00 8,00 team di progettazione molto buono con buona dotazione per
Mittlere Bewertung 080 le richieste e per in modo che possal
Valutazione media i essere approvato;
informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle
sedute di progettazione;
TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 28,90
Gewicht /peso - max.| 50,00 1 ANCLEICHUNG 39,70
OHNE ANGLEICHUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 40,63
1. ANGLEICHUNG
Insgesamt - Totale 1. RIPARAMETRAZIONE 54,13
2. ANGLEICHUNG
80,00 54,13

2. RIPARAMETRIZZAZIONE

Datum / Data: 07.10.2020 Ing. Hannes Oberhammer
Arch. Kerstin Linter

Ing. Alexander Gruber
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		2020-10-10T16:38:44+0000
	GRUBER ALEXANDER


		2020-10-13T08:33:16+0000
	Linter Kerstin


		2020-10-13T09:51:29+0000
	OBERHAMMER HANNES




