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Klarstellung Nr. 4  Chiarimento n. 4 

02.03.2021 
 

1) 
Lehrlinge (Unterkriterium 05.03): 
Der Begriff "eingesetzt im Rahmen dieses 
Auftrages" umfasst sowohl Auszubildende, die 
eine Rolle innerhalb der Baustelle haben, als 
auch Auszubildende, die eine Rolle innerhalb 
der Verwaltungsstruktur des Unternehmens 
haben. 
 
2) 
Frage: 
Im Sicherheitsdokument S11 heißt es in den 
Plänen der Bauphasen 1 und 2 "... Teile der 
Fahrbahnen sind bei Bedarf für den Verkehr 
kurzfristig gesperrt .....". Auf was bezieht sich 
der Bezug "bei Bedarf"? Bezieht er sich auf die 
durch den Hydroabbruch verursachte 
Schwächung der Ständer? 
Aus der Überprüfung der statischen 
Berechnung geht nicht hervor, wie hoch die 
Tragfähigkeit der verschiedenen Ständer 
während der durch den Hydroabbruch der 
Betondeckung geschwächten Phase ist.  
Man ist der Auffassung, dass diese Details 
wichtig sind und die verschiedenen 
Verkehrsphasen deutlich gemacht werden 
sollten. 
 
Antwort: 

 

1) 
Apprendisti (sottocriterio 05.03): 
Con la definizione "dedicati al teamwork della 
commessa" si intende sia apprendisti che 
abbiano un ruolo all’interno del cantiere, sia 
che abbiano un ruolo all’interno della struttura 
amministrativa dell'impresa. 
 
 
2) 
Domanda: 
Nell’elaborato della sicurezza S11 negli schemi 
delle planimetrie delle fasi di costruzione 1 e 2 
è riportato “… secondo necessità parti delle 
carreggiate sono chiuse a breve termine al 
traffico …..” Il riferimento alla “secondo 
necessità” a che cosa è riferito? E’ relativo 
all’indebolimento delle stilate causa 
l’idrodemolizione? 
Dalla verifica della relazione di calcolo non si 
evince quanto è la portata delle varie stilate 
durante la fase indebolita dall’idrodemolizione 
del copriferro. 
Si ritiene che tali dettagli siano importanti e 
debbano essere esplicitati le varie fasi di 
traffico. 
 
 
Risposta: 
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„Nach Bedarf" bezieht sich auf jede 
vorübergehende Schließung z.B. zum Be- oder 
Entladen von Material von kurzer Dauer. Es 
bezieht sich auf die gesamte Bauphasen 1 und 
2. 
Man ist der Meinung, dass die Tragfähigkeit der 
verschiedenen Ständer während der durch den 
Hydroabbruch der Betondeckung geschwächten 
Phase nicht relevant für die Erstellung des 
Angebotes ist, da die Verkehrsführung im 
Begründungskriterium des Unterkriteriums 
02.01, sowie in Art. 30 der Besonderen 
Vegabebedingungen und verschiedenen 
anderen Projektdokumenten definiert und unter 
sonstigem Ausschluss einzuhalten ist. 
Änderungen an der Statik, sowohl bezogen auf 
das fertige Bauwerk, als auch das Bauwerk in 
der Bauphase, sind nicht zulässig und werden 
nicht berücksichtigt (s. Begründungskriterium 
des Unterkriteriums 02.01). 
 
 

„Secondo necessità” è riferito ad un’eventuale 
chiusura temporanea p. es. per il carico o 
scarico di materiale di durata ridotta. È relativo 
alle intere fasi di costruzione 1 e 2. 
Si considera che la portata delle varie stilate 
durante la fase indebolita dall’idrodemolizione 
del copriferro non ha rilevanza alla fine della 
redazione dell’offerta, in quanto la gestione del 
traffico è definita e da rispettare a pena di 
esclusione nel criterio motivazionale del 
sottocriterio 02.01, oltre all’art. 30 del 
Capitolato speciale d'appalto e vari altri 
elaborati progettuali. Non sono ammesse e non 
saranno prese in considerazione modifiche al 
progetto strutturale, sia relativo alla struttura 
definitiva che alla struttura in fase di 
costruzione (v. criterio motivazionale del 
sottocriterio 02.01). 
 
 

  
Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 
Die Vergabestelle  
 

La Stazione Appaltante 
 
 

 
 
 


