

Finanzierung - Finanziamento:

efre·fesr
Südtirol · Alto Adige
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Fondo europeo di sviluppo regionale



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Bauherr - Comittente:



AUSFÜHRUNGSPROJEKT

PROGETTO ESECUTIVO

**Mobilitätszentrum Bruneck
EFRE3038**

**Centro intermodale Brunico
FESR3038**

Planinhalt - Contenuto:

Allgemein

Generalità

Allgemeiner Bericht

Elenco elaborati

PLANUNGSGRUPPE / GRUPPO DI LAVORO

Mandataria:


Baubüro
Ingenieurgemeinschaft • Associazione Ingegneri
39100 Bolzano Brennerstraße, 9

Mandante:

IC Ingegneri Consulenti
SEDE DI TRENTO: 38121 Trento Via Kufstein 1
SEDE DI MILANO: 20146 Milano Via Frua 22

STUDIO Ing. ADRIANO FRAGIACOMO
39100 Bolzano Via Raffaello Sernesi, 34

Die Planer
I Progettisti
Ing. Pauli Psenner - Ing. Roberto Boller



Die Behörde - L'amministrazione

Verfasser: Autore:	Datum: data: 08.10.2019	Maßstab: Scala:	Datei: File: L-1-2-AUS-001-GEN-TB-C
Projekt Nr.: n.° progetto: PGEC-00107	Plangröße: Dimensione: A4	Index: Indice: L-1-2	Anlage Nr.: n.° allegato: 001

Nr	Ordner Cartella	Projektphase Fase progettuale	Fortlaufende Nr. progressivo	Disciplina	Dokumentart Tipo di documento	Descrizione / Beschreibung		Revision / revisione
1	L-2	AUS	001	GEN	TB	Elenco elaborati	Dokumentenliste	C
2	L-2	AUS	002	GEN	TB	Relazione generale	Allgemeiner Bericht	B
3	L-2	AUS	002A	GEN	TB	Relazione geologica e geotecnia	Geologischer u. geotechnischer bericht	A
4	L-2	AUS	003	GEN	LP	Corografia ortofoto	Chorografie und Orthofoto	A
5	L-2	AUS	004	GEN	LP	Estratto mappa catastale	Mappenauszug	B
6	L-2	AUS	005	GEN	LP	Estratto piano urbanistico comunale	Auszug Bauleitplan	B
7	L-2	AUS	007	GEN	LP	Planimetria di progetto	Lageplan Projekt	B
8	L-2	AUS	009	GEN	TB	Relazione superamento barriere architettoniche	Beseitigung und Überwindung von architektonischen Hindernissen - Bericht	A
9	L-2	AUS	018	CST	MB	Computo metrico - Lotto 2	Massenberechnung - Abschnitt 2 -	B
10	L-2	AUS	019	CST	MB	Computo metrico estimativo - Lotto 2	Kostenberechnung - Abschnitt 2	B
11	L-2	AUS	020	CST	EP	Elenco prezzi - Lotto 2	Preisverzeichnis - Abschnitt 2	A
12	L-2	AUS	021	CST	MB	Elenco descrittivo delle voci - Lotto 2	Leistungsverzeichnis - Abschnitt 2	A
13	L-2	AUS	022	CST	MB	Lista delle categorie - Lotto 2	Verzeichnis der Kategorien - Abschnitt 2	A
14	L-2	AUS	023	CST	MB	Analisi prezzi - Lotto 2	Preisanalysen - Abschnitt 2	B
15	L-2	AUS	024	CST	TB	Capitolato speciale d'appalto-Norme amministrative - Lotto 2	Besondere Vertrags-Bedingungen Abschnitt 2	B
16	L-2	AUS	025	CST	TB	Capitolato speciale d'appalto-Norme tecniche - Lotto 2	Besondere Vertrags-Bedingungen Abschnitt 2	A
17	L-2	AUS	026	VIA	LP	Planimetria sinottica lotti funzionali	Übersichtsplan	B
18	L-2	AUS	030	VIA	LP	Planimetria superamento barriere architettoniche e percorsi tattili	Lageplan Architektonische Barrieren und taktiles Leitsystem	B
19	L-2	AUS	042	VIA	AN	Viste A-A e B-B	Ansichten AA und BB	A
20	L-2	AUS	056	INF	TB	Relazione di calcolo pensiline	Technisches Bericht - Überdachung	B
21	L-2	AUS	057	INF	DP	Pensilina stazione autobus Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 1 di 4	Überdachung Busbahnhof Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau - Plan 1/4	C
22	L-2	AUS	058	INF	DP	Pensilina stazione autobus Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 2 di 4	Überdachung Busbahnhof Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau - Plan 2/4	B
23	L-2	AUS	58A	INF	DP	Pensilina stazione autobus Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 3 di 4	Überdachung Busbahnhof Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau - Plan 3/4	A
24	L-2	AUS	58B	INF	DP	Pensilina stazione autobus Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 4 di 4	Überdachung Busbahnhof Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau - Plan 4/4	A
25	L-2	AUS	58C	INF	DP	Pensilina stazione autobus-Particolari lastre controsoffitto 1/3	Überdachung Busbahnhof - Detail Platten abgehängte Decke 1/3	A
26	L-2	AUS	58D	INF	DP	Pensilina stazione autobus-Particolari lastre controsoffitto 2/3	Überdachung Busbahnhof - Detail Platten abgehängte Decke 2/3	A
27	L-2	AUS	58E	INF	DP	Pensilina stazione autobus-Particolari lastre controsoffitto 3/3	Überdachung Busbahnhof - Detail Platten abgehängte Decke 3/3	A
28	L-2	AUS	059	INF	DP	Pensilina deposito biciclette T1, T2, T4 Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 1 /2	Überdachung Fahrradunterstände T1, T2, T4 Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau Plan 1/2	B
29	L-2	AUS	59A	INF	DP	Pensilina deposito biciclette T1, T2, T4 Particolari - Carpenteria Tav. 2/2	Überdachung Fahrradunterstände T1, T2, T4 Details - Stahlbau Plan 2/2	A
30	L-2	AUS	060	INF	DP	Pensilina sottopasso stazione Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 1di2	Überdachung Bahnunterführung, Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau Plan 1/2	B
31	L-2	AUS	60A	INF	DP	Pensilina sottopasso stazione Piante, sezioni e particolari - Carpenteria Tav. 2di2	Überdachung Bahnunterführung, Grundrisse, Schnitte und Details - Stahlbau Plan 2/2	A
32	L-2	AUS	081	INF	LP	Planimetria dello stato di progetto dei sottoservizi Tav. 3 di 3	Lageplan der unterirdischen neuen Infrastrukturen - Plan 3/3	A
33	L-2	AUS	082	IEL	TB	Relazione tecnica impianti illuminotecnici	Technisches Bericht - Beleuchtung	B
34	L-2	AUS	083	IEL	TB	Relazione tecnica impianti elettrici	Technisches Bericht - Elektroanlagen	B
35	L-2	AUS	086	IEL	LP	Iluminazione area stazione autobus	Beleuchtung Busstation	B
36	L-2	AUS	091	IEL	AN	Monitor - totem informazioni	Monitor - totem informazion	B
37	L-2	AUS	092	IEL	DB	Schema funzionale dell'impianto elettrico	Funktionsschema der elektrischen Anlage	B
38	L-2	AUS	093	SIC	TB	Piano di sicurezza e Coordinamento - Relazione	Sicherheits und Koordinierungsplan	A
39	L-2	AUS	096	SIC	TB	Schede lavorazioni - versione italiana	esondere baubezogene tätigkeiten -Italienische Version	A
40	L-2	AUS	097	SIC	TB	Schede lavorazioni - versione tedesca	esondere baubezogene tätigkeiten -Deutsche Version	A
41	L-2	AUS	100	SIC	TB	Dispositivi di Protezione Individuale	Persönliche Schutzausrüstung	A
42	L-2	AUS	101	SIC	TB	Fascicolo dell' opera	Faszikel	A
43	L-2	AUS	104	SIC	BZ	Programma dei lavori - Lotto 2	Bauzeitplan - L2	A
44	L-2	AUS	110	SIC	LP	Cantierizzazione - Lotto 2	Baustelleneinrichtung - Los 2	B
45	L-2	AUS	116	SIC	QP	Fasi di realizzazione fondazioni pensilina	Bauphasen der Überdachung	B
46	L-2	AUS	118	GEN	TB	Criteri ambientali minimi (CAM)	Minimale Mindestumweltkriterien (MUK)	A
47	L-2	AUS	119	GEN	TB	Piano di manutenzione	Wartungsplan	A