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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di

01.10.01.01 comportamento

5,00

SOMMANO h 5,00 40,75 203,75

2 Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei

01.10.01.02 mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione

5,00

SOMMANO h 5,00 40,75 203,75

3 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato

01.10.01.03 all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di

attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi

5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 38,44 1´537,60

4 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato

01.10.01.04 all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di

attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura

corporea

5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 38,44 1´537,60

5 Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o

01.10.01.05 su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza

lettura max 4 metri

10,00

SOMMANO Cad 10,00 1,57 15,70

6 Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o

01.10.01.06 su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario

(alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare,

dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri

10,00

SOMMANO Cad 10,00 12,14 121,40

7 Operazioni per ricevimento merce all'ingresso/uscita del cantiere,

01.10.02.01 protocolli per il ricevimento delle forniture

Media 1 al gg 190,00

SOMMANO Cad 190,00 6,53 1´240,70

8 Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani

01.10.02.02 2,00

SOMMANO Cad 2,00 120,18 240,36

9 Disinfezione di luoghi o locali chiusi

01.10.03.01 2 baracche (6x4) per ogni settimana 2,00 6,00 4,000 27,000 1´296,00

SOMMANO m2 1´296,00 1,33 1´723,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´824,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´824,54

10 Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno

01.10.03.02 Infopoint al gg 190,00

SOMMANO m2 190,00 0,89 169,10

11 Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo

01.10.03.03 aziendale

2 veicoli a settimana 2,00 27,000 54,00

SOMMANO Cad 54,00 18,98 1´024,92

12 Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo

01.10.03.04 15 oggetti al gg 15,00 190,000 2´850,00

SOMMANO Cad 2´850,00 0,63 1´795,50

13 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

01.10.04.01. media 8 operai al gg 8,00 190,000 1´520,00

A

SOMMANO Cad 1´520,00 0,63 957,60

14 Mascherine di protezione di tipo FFP2

01.10.04.01. Interfernze 10 a settimana 10,00 27,000 270,00

B

SOMMANO Cad 270,00 4,74 1´279,80

15 Mascherine di protezione di tipo FFP3

01.10.04.01. 50,00

C

SOMMANO Cad 50,00 10,75 537,50

16 Tuta completa monouso con cappuccio in tessuto microporoso

01.10.04.02. 20,00

C

SOMMANO Cad 20,00 15,81 316,20

17 Guanti monouso in lattice

01.10.04.05. 8 operai all gg e cambio 2,00 8,00 190,000 3´040,00

A

SOMMANO Cad 3´040,00 0,13 395,20

18 Fornitura di soluzione idroalcolica

01.10.04.06 30,00

SOMMANO l 30,00 18,98 569,40

19 Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere

01.10.05.02 7 mesi 7,00

SOMMANO Cad 7,00 325,60 2´279,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´148,96

T O T A L E   euro 16´148,96

     Data, 01/03/2021

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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