

## Endsumme der Gewerke / totale prezzi

<b>01</b>	<b>Elementarpreise</b>	<b>Prezzi elementari</b>	<b>€</b>	<b>132.523,45</b>
01.01	Stundenlöhne	Mercedi orarie della mano d'opera	€	46.933,91
01.01.01	Baugewerbe	Settore edile	€	33.243,11
01.01.02	Metallsektor	Settore metallo	€	9.153,80
01.01.03	Holzsektor	Settore legno	€	4.537,00
<b>01.02</b>	<b>Mieten</b>	<b>Noli</b>	<b>€</b>	<b>85.589,54</b>
01.02.01	Fahrzeuge	Mezzi di trasporto	€	3.393,50
01.02.03	Erdbewegungsmaschinen	Macchine per movimento terra	€	1.773,00
01.02.05	Kräne - Aufzugwinden	Gru edili - Argani di sollevamento	€	10.676,20
01.02.06	Kompressoren	Compressori	€	2.668,00
01.02.08	Arbeits- und Schutzgerüste	Ponteggi da costruzione e da manutenzione	€	63.635,04
01.02.11	Container	Vani contenitori	€	3.443,80
<b>02</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>Opere da impresario - costruttore</b>	<b>€</b>	<b>3.705.037,48</b>
02.01	Abbrucharbeiten	Demolizioni	€	338.926,10
02.01.01	Totalabbruch	Demolizione completa	€	54.961,51
02.01.02	Teilabbruch	Demolizioni parziali	€	15.845,63
02.01.03	Abtragen von Bauteilen	Rimozione di elementi costruttivi	€	24.456,94
02.01.04	Deponiegebühren	Diritti di discarica	€	243.662,03
02.02	Erdarbeiten	Movimenti di terra	€	377.036,72
02.02.01	Vorbereiten des Baugeländes	Preparazione area cantiere	€	268,80
02.02.03	*Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)	*Scavi di sbancamento (a sezione aperta)	€	274.619,13
02.02.04	Gräben, Schächte	Scavo a sezione obbligata	€	11.296,13
02.02.05	Hinterfüllen und Anschüttungen	Rinterri e rilevati	€	90.852,65
02.04	Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati	€	1.043.465,70
02.04.10	Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke	Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati	€	1.043.401,34
02.04.20	Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati	€	64,35
02.05	Betonstahl	Acciaio per c. a.	€	518.805,85
02.05.01	Betonstabstahl	Acciaio in barre	€	459.867,56
02.05.02	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate	€	56.698,65
02.05.03	*Stahlstrukturen	*Strutture in acciaio	€	2.239,64

02.07	Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblochsteinen, Mauerziegeln)	Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)	€	45.346,75
02.07.01	Mauerwerk	Murature	€	13.891,05
02.07.03	Trennwände, Verblendungen	Tramezze, rivestimenti	€	31.455,71
02.09	Putzarbeiten	Intonaci	€	431.830,81
02.09.01	Putze	Intonaci	€	429.748,31
02.09.02	Putzträger, Putzbewehrungen	Portaintonaco, armature per intonaco	€	1.362,00
02.09.07	Einbauteile	Profili	€	720,50
02.10	Packlagen und Estricharbeiten	Vespai e sottofondi	€	151.737,16
02.10.01	Packlagen	Vespai	€	22.145,21
02.10.02	Verbundestriche	Massetti di sottofondo	€	56.769,43
02.10.03	Estrich auf Dämmschicht	Massetti galleggianti	€	40.613,70
02.10.04	Betonböden	Pavimenti in cemento	€	32.208,82
02.11	Abdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni	€	36.964,59
02.11.01	Waagerechte Abdichtung unter Wänden	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti	€	3.534,65
02.11.02	Abdichtung von Außenwandflächen	Impermeabilizzazione verticale di pareti	€	771,00
02.11.03	Abdichtung von Bodenflächen	Impermeabilizzazione di sottofondi	€	23.108,65
02.11.04	Trennschichten, Schutzschichten	Strati separatori, strati protettivi	€	4.948,59
02.11.05	Abdichtungen über Bewegungsfugen	Giunti	€	610,11
02.11.06	Schließen von Fugen	Sigillatura di giunti	€	1.098,26
02.11.07	Hohlkehlen	Gusci di raccordo	€	2.893,32
02.12	Dämmarbeiten	Isolamenti	€	249.663,31
02.12.01	Wärmedämmungen	Isolamenti termici	€	235.189,49
02.12.02	Schalldämmungen	Isolamenti acustici	€	14.473,82
02.15	Dachabdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni di coperture	€	92.881,02
02.15.01	Dachabdichtungen	Coperture continue	€	67.009,53
02.15.02	Anschlüsse, Abschlüsse	Raccordi, bordi	€	21.734,27
02.15.04	Schüttungen und Beläge	Riparti, pavimentazioni	€	4.137,21
02.16	Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken	Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali	€	186.382,49
02.16.01	Dränrohre	Tubi di drenaggio	€	20.764,59
02.16.02	Drän- und Filterschichten	Strati filtranti	€	5.437,42
02.16.04	Abwasserleitungen	Fognature	€	12.749,36
02.16.05	Leitungen für Kabel	Tubazioni per cavi	€	4.093,70
02.16.06	Schutzabdeckungen	Rivestimenti protettivi	€	2.499,00
02.16.07	Schächte	Pozzetti	€	10.357,94
02.16.08	Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile	Chiusini, caditoie e minuteria	€	34.945,70
02.16.09	Straßen, Wege, Plätze	Strade, vialetti, piazze	€	95.534,78
02.17	Gärtnerarbeiten	Opere da giardiniere	€	50.304,18
02.17.01	Rasenflächen	Superfici erbose	€	10.460,02

02.17.03	Parkflächen	Zone parcheggio	€	845,91
02.17.04	Dachbegrünung	Sistema per inverdimento pensile	€	2.040,64
02.17.05	Pflanzen	Piante	€	9.497,61
02.17.06	Einrichtungsgegenstände	Arredi	€	27.460,00
<b>02.18</b>	<b>Maurerbeihilfen</b>	<b>Assistenze murarie</b>	€	<b>147.545,36</b>
02.18.09	Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento	€	38.090,60
02.18.10	Maurerbeihilfen - Klimaanlage	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento	€	21.195,72
02.18.11	Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari	€	40.254,24
02.18.12	Maurerbeihilfen - Elektroanlagen	Assistenze murarie per impianti elettrici	€	48.004,80
<b>02.19</b>	<b>Sanierungsarbeiten</b>	<b>Opere di risanamento</b>	€	<b>34.147,44</b>
02.19.02	Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge	Rimozione di pavimentazioni esistenti	€	26.291,20
02.19.05	Erweitern von Öffnungen	Ampliamento di aperture	€	983,44
02.19.06	Bauliche Umgestaltungen	Ristrutturazioni edilizie	€	1.400,00
02.19.07	Oberflächenbehandlung	Trattamento di superfici	€	472,80
02.19.10	*Absenken Aufzug	*Abbassamento ascensore	€	5.000,00
<b>03</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>	<b>Opere da fabbro</b>	€	<b>759.952,62</b>
<b>03.01</b>	<b>Stahlbauarbeiten</b>	<b>Carpenteria in metallo</b>	€	<b>200.990,68</b>
03.01.01	Gesamtbauwerke und Bauteile	Edifici completi ed elementi strutturali	€	200.990,68
<b>03.02</b>	<b>Schachtabdeckungen, Gitterroste</b>	<b>Chiusini, grigliati</b>	€	<b>68.617,01</b>
03.02.01	Schachtabdeckungen	Chiusini	€	560,00
03.02.02	Gitterroste	Grigliati	€	68.057,01
<b>03.03</b>	<b>Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen</b>	<b>Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni</b>	€	<b>139.898,79</b>
03.03.01	Handläufe	Corrimano	€	20.628,63
03.03.02	Geländer	Parapetti	€	101.301,25
03.03.04	Einfriedungen	Recinzioni	€	17.968,91
<b>03.04</b>	<b>Treppen</b>	<b>Scale</b>	€	<b>21.355,00</b>
03.04.01	Einläufige gerade Treppen	Scale rettilinee	€	21.355,00
<b>03.05</b>	<b>Fenster</b>	<b>Finestre</b>	€	<b>165.448,22</b>
03.05.02	Fenster aus Aluminium	Finestre in alluminio	€	48.902,41
03.05.04	Fassaden	Facciate continue	€	116.545,81
<b>03.06</b>	<b>Türen</b>	<b>Porte</b>	€	<b>54.270,98</b>
03.06.01	Türen aus Stahl	Porte in acciaio	€	980,08
03.06.02	Türen aus Aluminium	Porte in alluminio	€	25.945,85
03.06.03	Feuerschutzabschlüsse	Porte tagliafuoco	€	27.345,05
<b>03.07</b>	<b>Tore</b>	<b>Portoni</b>	€	<b>29.709,50</b>
03.07.01	Tore mit Rahmen aus Stahl	Portoni in acciaio	€	13.647,33
03.07.02	Tore aus Rahmen in Aluminium	Portone con telaio in alluminio	€	16.062,17
<b>03.09</b>	<b>Kleinteile, Einbauteile</b>	<b>Minuteria, ancoraggi</b>	€	<b>783,00</b>

03.09.01	Anker, Winkel, Konsolen	Cardini, angolari, mensole	€	783,00
<b>03.10</b>	<b>Sonderbeschläge</b>	<b>Ferramenta particolare</b>	€	<b>26.518,43</b>
03.10.03	Türschließer	Chiudiporta	€	16.865,60
03.10.04	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico	€	9.652,83
<b>03.12</b>	<b>*Feuerschutzelement</b>	<b>*Elemento tagliafuoco</b>	€	<b>52.361,02</b>
<b>04</b>	<b>Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten</b>	<b>Opere da pittore e opere di costruttore a secco</b>	€	<b>259.158,83</b>
<b>04.01</b>	<b>Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten</b>	<b>Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso</b>	€	<b>63.223,70</b>
04.01.03	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni	€	59.726,62
04.01.04	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo	€	3.497,08
<b>04.03</b>	<b>Beschichtungen auf Metallflächen</b>	<b>Lavorazioni su supporti in metallo</b>	€	<b>1.103,51</b>
04.03.03	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari	€	1.103,51
<b>04.05</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>	<b>Lavori da costruttore a secco</b>	€	<b>194.831,62</b>
04.05.01	Deckenverkleidungen	Controsoffitti	€	179.430,95
04.05.02	Trennwände	Pareti divisorie	€	1.076,21
04.05.03	Trockenputz	Intonaco a secco	€	14.324,46
<b>05</b>	<b>Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten</b>	<b>Opere in piastrelle e in lastre di ceramica</b>	€	<b>29.944,41</b>
<b>05.01</b>	<b>Keramische Bodenbeläge</b>	<b>Pavimenti in ceramica</b>	€	<b>7.449,40</b>
05.01.02	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	€	7.449,40
<b>05.02</b>	<b>Keramische Wandverkleidungen</b>	<b>Rivestimenti in ceramica</b>	€	<b>21.726,01</b>
05.02.02	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	€	21.726,01
<b>05.03</b>	<b>Keramische Sockel</b>	<b>Zoccolini in ceramica</b>	€	<b>769,00</b>
05.03.02	Keramische Sockel im Dünnbett	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo	€	769,00
<b>06</b>	<b>Bodenbelag- und Parkettarbeiten</b>	<b>Pavimenti caldi</b>	€	<b>372.525,74</b>
<b>06.02</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette</b>	€	<b>41.027,27</b>
06.02.02	Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica	€	36.069,23
06.02.04	Verschweißen, Verfugen	Saldature, sigillature	€	653,49
06.02.06	Fußmatten	Zerbini	€	4.304,56
<b>06.03</b>	<b>Holzfußböden</b>	<b>Pavimenti in legno</b>	€	<b>35.486,46</b>
06.03.02	Parketriemen	Parquet	€	35.486,46
<b>06.04</b>	<b>Sportböden</b>	<b>Superfici sportive</b>	€	<b>281.202,95</b>
06.04.01	Sportböden	Piani di posa per superfici sportive	€	281.202,95
<b>06.06</b>	<b>Fußleisten</b>	<b>Zoccolini</b>	€	<b>14.809,05</b>
06.06.01	Holz	Legno	€	234,96
06.06.02	Kunststoff	Materiale sintetico	€	14.574,09

07	Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten	Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda	€	166.949,75
07.01	Zimmermannsarbeiten	Opere di carpenteria in legno	€	166.949,75
07.01.01	Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture	€	85.966,60
07.01.02	Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten	Legno massiccio per strutture di coperture	€	10.251,12
07.01.03	Schalungen	Rivestimenti	€	52.598,95
07.01.04	Dämmungen	Coibentazioni	€	18.133,08
08	Spenglerarbeiten	Opere da lattoniere	€	19.422,02
08.02	Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech	Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato	€	19.422,02
08.02.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	€	5.810,30
08.02.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	€	12.790,41
08.02.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	€	821,30
09	Tischlerarbeiten	Opere da falegname	€	499.300,91
09.02	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren und Tore	Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni	€	9.417,41
09.02.02	Tore	Portoni	€	9.417,41
09.03	Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren	Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco	€	36.126,66
09.03.02	Innentüren	Porte interne	€	19.957,32
09.03.04	Feuerschutztüren (Holztüren)	Porte tagliafuoco (in legno)	€	16.169,34
09.05	Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen	Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni	€	403.240,20
09.05.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	€	403.240,20
09.06	Sonderbeschläge	Ferramenta particolare	€	6.400,60
09.06.03	Türschließer	Chiudiporta	€	611,44
09.06.04	Schlösser	Serrature	€	2.494,80
09.06.05	Panikverschlüsse	Maniglioni antipánico	€	877,53
09.06.06	Beschilderungen	Segnaletica	€	2.416,83
09.07	Trennwände	Pareti divisorie	€	42.616,04
09.07.01	Montagewände	Pareti divisorie prefabbricate	€	21.978,00
09.07.03	Sanitärtrennwände	Pareti divisorie per vani sanitari	€	20.638,04
09.08	Einbauschränke, Pinnwände	Pareti attrezzate, pannelli parete	€	1.500,00
09.08.01	Schrankwände	Pareti attrezzate	€	1.500,00
10	Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten	Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio	€	59.967,01
10.01	Bodenbeläge im Gebäude	Pavimenti interni	€	19.929,51

10.01.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	€	19.929,51
10.03	Stufen, Schwellen, Randplatten	Scale, soglie e fasce	€	37.537,50
10.03.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	€	37.537,50
10.07	Sockelleisten	Zoccolini	€	2.500,00
10.07.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	€	2.500,00
<b>12</b>	<b>Verglasungsarbeiten</b>	<b>Opere da vetraio</b>	€	<b>351.167,05</b>
12.01	Verglasung	Vetrazione	€	351.167,05
12.01.04	Sicherheitsgläser	Vetri di sicurezza	€	8.150,76
12.01.05	Mehrscheiben-Isoliergläser	Vetrocamere	€	241.159,01
12.01.07	Brandschutzglas	Vetri resistenti al fuoco	€	96.498,56
12.01.09	Einsetzen und Abdichten von Verglasungen	Posa in opera e sigillatura di vetrazioni	€	5.358,72
<b>13</b>	<b>Heizungsanlagen</b>	<b>Impianti di riscaldamento</b>	€	<b>910.799,06</b>
13.01	Heizungsanlagen	Impianti di riscaldamento	€	910.799,06
<b>14</b>	<b>Sanitäranlagen</b>	<b>Impianti sanitari</b>	€	<b>335.452,06</b>
14.01	Sanitäranlagen	Impianti sanitari	€	335.452,06
<b>15</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>Impianti elettrici</b>	€	<b>817.727,08</b>
15.01	Elektroanlagen	Impianti elettrici	€	817.727,08
<b>16</b>	<b>Aufzugsanlagen</b>	<b>Impianti elevatori</b>	€	<b>30.017,66</b>
16.01	Personenaufzüge	Ascensori	€	30.017,66
16.01.01	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico	€	30.017,66
<b>17</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>Sicurezza</b>	€	<b>169.364,64</b>
17.01	Sicherheit	Sicurezza	€	169.364,64
<b>19</b>	<b>Tapezierarbeiten (Aula Magna)</b>	<b>Lavori da tapeziere (Aula Magna)</b>	€	<b>6.789,00</b>
<b>51</b>	<b>ELEMENTARPREISE</b>	<b>PREZZI ELEMENTARI</b>	€	<b>7.110,00</b>
51.04	MATERIALIEN	MATERIALI	€	7.110,00
51.04.31	STAHLBETONROHRE	TUBI DI CEMENTO ARMATO	€	7.110,00
<b>53</b>	<b>VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN</b>	<b>LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI</b>	€	<b>13.284,92</b>
53.02	RODUNGSARBEITEN	LAVORI DI DISBOSCAMENTO	€	4.658,83
53.02.01	RODUNGEN	DISBOSCAMENTO IN GENERE	€	112,00

53.02.02	FÄLLEN VON BÄUMEN	ABBATTIMENTO DI PIANTE	€	2.672,77
53.02.05	ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN	ESTIRPAZIONE DI CEPPE	€	1.874,06
<b>53.10</b>	<b>AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN</b>	<b>RIMOZIONI</b>	€	<b>7.095,39</b>
53.10.04	AUSBAU VON MASTEN	RIMOZIONE DI PALI	€	647,19
53.10.05	AUSBAU VON EINFRIEDUNGEN	RIMOZIONE DI RECINZIONI	€	4.692,00
53.10.06	AUSBAU VON ZÄUNEN	RIMOZIONE DI STECCATI	€	285,60
53.10.07	AUSBAU VON GELÄNDERN	RIMOZIONE DI RINGHIERE	€	309,60
53.10.10	AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN	RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE	€	1.161,00
<b>53.11</b>	<b>WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN</b>	<b>RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSI</b>	€	<b>1.530,70</b>
53.11.10	WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN	RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE	€	521,80
53.11.12	WIEDEREINBAU VON RANDSTEINEN UND KUNETTEN IN NATURSTEIN	RIMESSA IN OPERA DI CORDONATE E CUNETTE IN PIETRAMME	€	1.008,90
<b>54</b>	<b>ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHSARBEITEN</b>	<b>MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI</b>	€	<b>9.126,75</b>
<b>54.02</b>	<b>ABBRUCHARBEITEN</b>	<b>DEMOLIZIONI</b>	€	<b>7.368,52</b>
54.02.20	ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI	€	7.368,52
<b>54.10</b>	<b>AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN</b>	<b>RILEVATI E RINTERRI</b>	€	<b>1.758,22</b>
54.10.03	LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN	FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI	€	1.758,22
<b>55</b>	<b>WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSINKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN</b>	<b>AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI</b>	€	<b>13.840,52</b>
<b>55.02</b>	<b>WASSERHALTUNGEN</b>	<b>AGGOTTAMENTI</b>	€	<b>13.840,52</b>
55.02.04	GEOTEXILIEN - FILTERVLIESE	GEOTESSUTI FILTRANTI	€	13.840,52
<b>56</b>	<b>GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN</b>	<b>PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE</b>	€	<b>616.650,12</b>
<b>56.07</b>	<b>VERNAGELTE SPRITZBETONWAND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN:</b>	<b>PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON OSSERVAZIONI TECNICO-OPERATIVE:</b>	€	<b>240.841,06</b>
56.07.01	EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR VERNAGELTE UND VERANKERTE SPRITZBETONWÄND	INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI CHIODATE E TIRANTATE	€	3.500,00
56.07.02	SPRITZBETON	CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)	€	215.916,56
56.07.05	BEWEHRUNG FÜR VERNAGELTE SPRITZBETONWAND.	ARMATURA PER PER PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON.	€	21.424,50
<b>56.20</b>	<b>ZUGANKER FÜR ARBEITEN ÜBER TAGE</b>	<b>TIRANTI, PER LAVORI A CIELO APERTO</b>	€	<b>30.963,12</b>
56.20.01	EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON VERPRESSANKERN	INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI TIRANTI	€	3.000,00

56.20.05	BOHRLÖCHER FÜR ZUGANKER	PERFORAZIONI PER TIRANTI	€	16.060,00
56.20.10	LIEFERN UND EINBAU VON VERPRESSANKERN	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI AD INIEZIONE	€	10.705,45
56.20.15	INJEKTIONEN FÜR ZUGANKER	INIEZIONI PER TIRANTI	€	1.197,67
56.21	NÄGEL (PASSIVE ANKER) FÜR ARBEITEN OBERTAGE.	CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A CIELO APERTO.	€	344.845,94
56.21.02	SELBSTBOHRANKER	CHIODI AUTOPERFORANTI	€	344.845,94
<b>58</b>	<b>BETON UND STAHLBETON</b>	<b>OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO</b>	€	<b>2.935,71</b>
58.03	BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI	€	2.935,71
58.03.01	UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI	€	2.935,71
<b>71</b>	<b>WÄRMEDÄMMUNGEN</b>	<b>COIBENTAZIONI</b>	€	<b>5.492,85</b>
71.80	NEBENARBEITEN	LAVORI AUSILIARI	€	5.492,85
71.80.01	VORBEREITUNGSARBEITEN	LAVORI PREPARATORI	€	5.492,85
<b>78</b>	<b>SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR</b>	<b>CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI</b>	€	<b>2.445,35</b>
78.10	VORGEFERTIGTE RIGOLEN	CANALETTE PREFABBRICATE	€	2.445,35
78.10.01	RIGOLEN AUS POLYESTERBETON	CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE	€	2.445,35
<b>85</b>	<b>BELAGSARBEITEN</b>	<b>PAVIMENTAZIONI</b>	€	<b>143.463,74</b>
85.15	BELÄGE AUS ZEMENTGEBUNDENEM KUNSTSTEIN	PAVIMENTAZIONI CON PIETRE ARTIFICIALI A BASE CEMENTIZIA	€	143.463,74
85.15.01	PFLASTERBELÄGE (WÜRFELSTEINE)	PAVIMENTAZIONI CON CUBETTI	€	143.463,74
<b>86</b>	<b>STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBSCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG</b>	<b>MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA</b>	€	<b>3.147,77</b>
86.01	RANDSTEINE	CORDONATE	€	3.147,77
86.01.02	BETONRANDSTEINE	CORDONATE DI CALCESTRUZZO	€	3.147,77

**Summe, totale lavori**

**€ 9.443.596,50**