
V G

E.08 EDILIZIA 523.343,97 € 0,95

S.03 STRUTTURE 892.524,60 € 0,95

IA.01 IMPIANTI 405.693,00 € 0,75

IA.02 IMPIANTI 608.539,50 € 0,85

IA.03 IMPIANTI 405.693,00 € 1,15

E.17 EDILIZIA 450.000,00 € 0,65

E.20 EDILIZIA 1.221.135,93 € 0,95

4.506.930,00 € Spesen / spese

BAUARBEITEN

7,16631327TRAGWERKE

8,71111617ANLAGEN

7,85606499

BAUARBEITEN

BAUARBEITEN

Summe / somma

8,47917277

6,67531355

22,808 %

Kostenrahmen / quadro economico

PLANUNGSWETTBEWERB WERKSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND JUGENDZENTRUM PRAD
CONCORSO DI PROGETTAZIONE  LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON HANDICAP E CENTRO GIOVANI PRATO

ANLAGEN

8,71111617ANLAGEN

Baubereich / opera P

8,1580448



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,1 4.055,99 €

E.17 0,1 2.480,16 €

E.20 0,1 7.743,89 €

S.03 0,115 6.987,75 €

IA.01 0,1 2.650,53 €

IA.02 0,1 4.063,62 €

IA.03 0,1 4.064,14 €

S.03 0,03 1.822,89 €

E.08 0,05 2.028,00 €

S.03 0,05 3.038,15 €

IA.01 0,03 795,16 €

IA.02 0,03 1.219,09 €

IA.03 0,03 1.219,24 €

E.17 0,05 1.240,08 €

E.20 0,05 3.871,95 €

E.08 0,005 202,80 €

S.03 0,005 303,82 €

IA.01 0,005 132,53 €

IA.02 0,005 203,18 €

IA.03 0,005 203,21 €

E.17 0,005 124,01 €

E.20 0,005 387,19 € 475,51 €

152,29 €

249,56 €

249,52 €

162,75 €

373,11 €

249,05 €

1.911,79 €

4.755,07 €

1.522,92 €

1.497,33 €

1.497,14 €

976,52 €

3.731,10 €

2.490,54 €

16.470,61 €

2.238,66 €

2.238,66 €

4.991,10 €

4.991,10 €

4.990,45 €

4.990,45 €

3.255,07 €

3.255,07 €

8.581,53 €

8.581,53 €

9.510,13 €

3.045,84 €

88,31 €

28,28 €

46,35 €

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

QbI.12, QbI.13 , 883,12 €

46,25 €

69,29 €

30,23 €

926,84 €

926,96 €

415,77 €

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

278,09 €

282,84 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

ANDERE / ALTRI

QbI.06 , 

QbI.01, QbI.02 , 

46,34 €

1.593,78 €

1.766,24 €

565,68 €

QbI.01, QbI.02 , 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

462,55 €

692,95 €

181,36 €

278,05 €

S

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 
QbI.09 , 

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbI.01, QbI.02 , 

STATIK / STATICA

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

604,54 €

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

PLANUNGSWETTBEWERB WERKSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND JUGENDZENTRUM PRAD
CONCORSO DI PROGETTAZIONE  LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON HANDICAP E CENTRO GIOVANI PRATO

Q

BAUARBEITEN / EDILIZIA

4.981,09 €

17.537,06 €

CP + S

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

925,10 €



E.08 0,01 405,60 €

S.03 0,01 607,63 €

IA.01 0,01 265,05 €

IA.02 0,01 406,36 €

IA.03 0,01 406,41 €

E.17 0,01 248,02 €

E.20 0,01 774,39 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,31 12.573,57 €

E.17 0,31 7.688,49 €

E.20 0,31 24.006,07 €

S.03 0,26 15.798,39 €

IA.01 0,24 6.361,27 €

IA.02 0,24 9.752,68 €

IA.03 0,24 9.753,95 €

E.08 0,08 3.244,79 €

S.03 0,08 4.861,04 €

IA.01 0,06 1.590,32 €

IA.02 0,06 2.438,17 €

IA.03 0,06 2.438,49 €

E.17 0,08 1.984,13 €

E.20 0,08 6.195,11 €

S.03 0,06 3.645,78 €

E.08 0,06 2.433,59 €

S.03 0,06 3.645,78 €

IA.01 0,06 1.590,32 €

IA.02 0,06 2.438,17 €QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.09 , 

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

ANDERE / ALTRI

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

831,54 €

2.224,70 €

2.224,41 €

QbII.18 , 

556,10 €

362,72 €

831,54 €

555,06 €

2.994,27 €

1.953,04 €

4.477,32 €

2.988,65 €

22.941,53 €

4.477,32 €

4.477,32 €

7.608,11 €

2.436,67 €

2.994,66 €

2.994,27 €

1.953,04 €

5.969,76 €

3.984,87 €

27.941,38 €

11.978,64 €

11.978,64 €

11.977,09 €

11.977,09 €

7.812,16 €

7.812,16 €

19.401,72 €

19.401,72 €

29.481,41 €

9.442,09 €

15.441,37 €

54.364,87 €

CP + S

63.799,86 €

951,01 €

304,58 €

499,11 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

499,05 €

325,51 €

746,22 €

498,11 €

3.823,59 €

1.412,99 €

452,54 €

556,17 €

556,10 €

362,72 €

1.108,72 €

740,08 €

3.603,32 €

5.475,34 €

1.753,60 €

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

STATIK / STATICA

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

1.450,89 €

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

Q

2.867,80 €

S

176,62 €

56,57 €

BAUARBEITEN / EDILIZIA

92,70 €

92,68 €

60,45 €

138,59 €

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

92,51 €QbI.16 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA



IA.03 0,06 2.438,49 €

E.17 0,06 1.488,09 €

E.20 0,06 4.646,34 €

E.08 0,03 1.216,80 €

S.03 0,03 1.822,89 €

IA.01 0,03 795,16 €

IA.02 0,03 1.219,09 €

IA.03 0,03 1.219,24 €

E.17 0,03 744,05 €

E.20 0,03 2.323,17 €

E.08 0,01 405,60 €

S.03 0,01 607,63 €

IA.01 0,01 265,05 €

IA.02 0,01 406,36 €

IA.03 0,01 406,41 €

E.17 0,01 248,02 €

E.20 0,01 774,39 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,28 11.356,77 €

E.17 0,28 6.944,44 €

E.20 0,28 21.682,90 €

S.03 0,315 19.140,36 €

IA.01 0,3 7.951,59 €

IA.02 0,3 12.190,85 €

IA.03 0,3 12.192,43 €

415,77 €

277,53 €

1.059,74 €

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QbII.21 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

KLIMAHAUS / CASA CLIMA

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STATIK / STATICA

BAUARBEITEN / EDILIZIA

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbII.21 , 

181,36 €

138,59 €

92,51 €

529,87 €

169,70 €

278,09 €

278,05 €

339,41 €

556,17 €

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

2.780,87 €

2.780,51 €

1.813,61 €

4.365,57 €

4.945,47 €

1.583,90 €

2.590,27 €

S

92,70 €

176,62 €

56,57 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

92,68 €

60,45 €

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

14.973,30 €

14.973,30 €

14.971,36 €

14.971,36 €

9.765,20 €

9.765,20 €

23.505,93 €

23.505,93 €

26.628,37 €

8.528,34 €

13.947,05 €

49.103,76 €

CP + S

176.189,06 €

951,01 €

304,58 €

499,11 €

499,05 €

325,51 €

746,22 €

498,11 €

3.823,59 €

2.853,04 €

913,75 €

1.497,33 €

1.497,14 €

976,52 €

2.238,66 €

1.494,33 €

11.470,76 €

5.706,08 €

1.827,50 €

2.994,66 €



E.08 0,03 1.216,80 €

S.03 0,03 1.822,89 €

IA.01 0,03 795,16 €

IA.02 0,03 1.219,09 €

IA.03 0,03 1.219,24 €

E.17 0,03 744,05 €

E.20 0,03 2.323,17 €

E.08 0,1 4.055,99 €

S.03 0,1 6.076,31 €

IA.01 0,1 2.650,53 €

IA.02 0,1 4.063,62 €

IA.03 0,1 4.064,14 €

E.17 0,1 2.480,16 €

E.20 0,1 7.743,89 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,35 14.195,97 €

E.17 0,35 8.680,55 €

E.20 0,35 27.103,62 €

S.03 0,4 24.305,22 €

IA.01 0,35 9.276,85 €

IA.02 0,35 14.222,66 €

IA.03 0,35 14.224,51 €

E.08 0,12 4.867,19 €

S.03 0,12 7.291,57 €

IA.01 0,12 3.180,63 €

IA.02 0,12 4.876,34 €

IA.03 0,12 4.876,97 €

E.17 0,12 2.976,19 €

E.20 0,12 9.292,67 € 11.412,16 €

3.655,00 €

5.989,32 €

5.988,54 €

3.906,08 €

8.954,64 €

5.977,31 €

45.883,05 €

17.468,86 €

17.468,86 €

17.466,59 €

17.466,59 €

11.392,73 €

11.392,73 €

29.848,80 €

29.848,80 €

33.285,46 €

10.660,43 €

17.433,81 €

61.379,70 €

CP + S

162.026,19 €

9.510,13 €

3.045,84 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

BAUARBEITEN / EDILIZIA

4.991,10 €

169,70 €

278,09 €

278,05 €

181,36 €

415,77 €

277,53 €

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STATIK / STATICA

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

6.181,84 €

1.979,88 €

3.237,84 €

S

1.766,24 €

565,68 €

604,54 €

1.385,89 €

925,10 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

4.990,45 €

3.255,07 €

5.543,58 €

QcI.01, QcI.02 , 

Q

926,96 €

926,84 €

2.115,88 €

3.243,93 €

529,87 €

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

725,44 €

1.663,07 €

1.110,12 €

3.244,35 €

1.112,20 €

1.112,35 €

678,81 €

2.119,49 €

7.462,20 €

4.981,09 €

38.235,88 €

913,75 €

1.497,33 €

1.497,14 €

2.853,04 €

976,52 €

2.238,66 €

1.494,33 €

11.470,76 €



E.08 0,087007 3.529,00 €

S.03 0,104791 6.367,42 €

IA.01 0,075 1.987,90 €

IA.02 0,081243 3.301,40 €

IA.03 0,075 3.048,11 €

E.17 0,085 2.108,13 €

E.20 0,071575 5.542,69 €

E.08 0,25 10.139,98 €

S.03 0,25 15.190,76 €

IA.01 0,25 6.626,32 €

IA.02 0,25 10.159,04 €

IA.03 0,25 10.160,36 €

E.17 0,25 6.200,40 €

E.20 0,25 19.359,73 €

712.832,99 €

310.817,88 €

23.775,33 €

7.614,59 €

12.477,75 €

8.137,67 €

18.655,50 €

12.452,72 €

12.476,13 €

95.589,69 €

6.806,88 €

2.588,96 €

3.743,33 €

4.054,39 €

2.441,30 €

7.819,71 €

4.333,89 €

31.788,47 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

Summe / Somma

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

QcI.10 , QcI.11 , 

752,99 €

695,22 €

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.10 , 

1.511,34 €

2.317,09 €

4.415,60 €

804,90 €

1.452,29 €

453,40 €

2.317,39 €

1.414,20 €

480,83 €

1.264,19 €

2.312,74 €

3.464,73 €


