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Quantità: 1802,40

Unità: m³
Somma: 1802,40

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
Grubenfläche / superficie scavo 39,00 44,60 1739,40
Rampe / rampa 9,00 7,00 63,00

01.03.01.01 Asporto del manto erboso con terra vegetale



Quantità: 7042,66

Unità: m³
Somma: 7042,66

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
Baugrube / scavo
Fläche Grubensohle / superficie suolo scavo 28,70 35,00 1004,50
Oberfläche Grube / superficie scavo 39,00 44,60 1739,40
mittlere Grubenfläche / superficie media dello scavo 1371,95
Aushubstiefe / profondità scavo 4,90
Aushubsvolumen / volume scavo 6722,56

Baustellenzufahrt / accesso cantiere
Fläche / superficie 9,00 7,00 63,00
mittlere Tiefe / profondità media 2,70
Aushubsvolumen / volume scavo 170,10

Außengestaltung / sistemazione esterna 150,00

01.03.01.02 Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a macchina



Quantità: 20,00

Unità: m³
Somma: 20,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 20,00

01.03.01.03 Sovrapprezzo per eliminazione di trovanti con volume maggiore di 0.30 m³



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

Descrizione Volume [m³] [%] Somma

1,00

01.03.01.04
Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a macchina per lavori di 

scavo nell’acqua di falda



Quantità: 105,68

Unità: m³
Somma: 105,68

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Altezza [m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
18,35 3,50 0,50 32,11
13,45 1,30 0,20 3,50
12,55 2,10 0,20 5,27
11,30 2,10 0,20 4,75
8,30 2,10 0,20 3,49
5,80 3,60 0,50 10,44
3,30 3,30 0,50 5,45
3,80 3,80 0,50 7,22
7,85 1,40 0,20 2,20
15,77 2,94 0,20 9,27
22,50 0,90 0,20 4,05
22,05 1,80 0,20 7,94

Außengestaltung / sistemazione esterna 10,00

01.03.01.05 Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a macchina



Quantità: 10,00

Unità: m³
Somma: 10,00

Descrizione Somma

10,00

01.03.01.06 Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a mano



Quantità: 144,00

Unità: m³
Somma: 144,00

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Altezza [m] Somma

SW- Anschluss / allacciamento fognatura
16,00 2,00 3,00 96,00
8,00 2,00 3,00 48,00

01.03.01.07
Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, spinto fino alla profondità di 4,00m, eseguito 

a macchina



Quantità: 5,00

Unità: m³
Somma: 5,00

Descrizione Somma

5,00

01.03.01.08
Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, spinto fino alla profondità di 2,00 m, 

eseguito a mano



Quantità: 2862,07

Unità: m³
Somma: 2862,07

Descrizione Superficie [m²] Profondità [m] Somma

Aushubsvolumen / volume di scavo 6687,07
Abzug Volumen unterirdischer Gebäudeteile / detrazione volume di edifici sotterranei

Kellergeschoss / piano interrato -796,00 4,50 -3582,00
Rampe / rampa -108,00 4,50/2 -243,00

2862,07

01.03.02.01 Riempimento a tergo delle murature con risulta dagli scavi eseguito a macchina



Quantità: 10,00

Unità: m³
Somma: 10,00

Descrizione Somma

10,00

01.03.02.02 Riempimento a tergo delle murature con risulta dagli scavi, eseguito a mano



Quantità: 237,50

Unità: m³
Somma: 237,50

Descrizione superficie [m²] spessore [m] Somma

unter Fundamentplatte - sotto platea di fondazione
950,00 0,25 237,50

01.03.02.03 Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm



Quantità: 9,60

Unità: m³
Somma: 9,60

Descrizione Somma

SW- Anschluss / allacciamento fognatura
16,00 2,00 0,20 6,40
8,00 2,00 0,20 3,20

01.03.02.04 Sabbia da cava 3 mm



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Baustelleneinrichtung / allestimento cantiere 1,00

01.03.03.01 Allestimento e smontaggio cantiere con attrezzatura per paratie con micropali con spritzbeton



Quantità: 398,00

Unità: lfm
Somma: 398,00

Descrizione Quanitià Lunghezza [m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
4,00 4,00 16,00
4,00 5,00 20,00
6,00 7,00 42,00
40,00 8,00 320,00

01.03.03.02 Fornitura e realizzazione di micropali forati per paratie, d= 160 - 229mm



Quantità: 20536,80

Unità: kg
Somma: 20536,80

Descrizione Quanitià Lunghezza [m] Peso [kg/m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
4,00 4,00 51,60 825,60
4,00 5,00 51,60 1032,00
6,00 7,00 51,60 2167,20
40,00 8,00 51,60 16512,00

01.03.03.03 Tubi d’armatura per micropali, parete piena



Quantità: 9,00

Unità: m³
Somma: 9,00

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-V000 / vedi tavola struttura AT-V000
4,00 1,50/2 3,00
6,00 1,00 6,00

01.03.03.04 Rivestimento di scarpate con spritzbeton, s= 5cm



Quantità: 30,14

Unità: kg
Somma: 30,14

Descrizione Superficie [m²] Peso [kg/m²] Somma

Annahme Matte 615 / ipotesi rete 615 10,00 3,014 30,14

01.03.03.05 Armatura d’acciaio per Spritzbeton



Quantità: 150,27

unità: m³
Somma: 150,27

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Siehe Statikplan AT-B002 - vedi tavola statica AT-B002
Schnitt H-H / sezione H-H 2,60 1,70 0,10 0,44

Hinterfüllung / rinterro (2,60+5,60)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 6,15
Hinterfüllung / rinterro (1,70+4,70)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 4,80
Hinterfüllung / rinterro (2,60+5,60)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 6,15
Hinterfüllung / rinterro (1,70+4,70)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 4,80

Schnitt L-L / sezione L-L 2,16 2,60 0,10 0,56
Hinterfüllung / rinterro (2,16+5,16) (0,50+1,50)/2 1,50 5,48
Hinterfüllung / rinterro (2,60+5,60)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 6,15
Hinterfüllung / rinterro (2,16+5,16) (0,50+1,50)/2 1,50 5,48
Hinterfüllung / rinterro (2,60+5,60)/2 (0,50+1,50)/2 1,50 6,15

Bodenplatte / lastra di fondazione 27,04 (33,73+31,30)/2 0,10 87,92
15,87 0,50 0,10 0,79
3,25 (10,40+10,10)/2 0,10 3,33

Erhöhung für Fundamentensprünge / aumento per salti di quota fondazioni 4,60
Abzug Bodendurchbruch / detrazione foro

-1,50 1,50 0,10 -0,23
Abzug Bodendurchbruch / detrazione foro

-2,20 1,30 0,10 -0,29
Abzug Rampe / detrazione rampa -9,70 3,50 0,10 -3,40
Rampe / rampa 22,30 5,10 0,10 11,37

01.04.01.01
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo magro, compresa la casseratura, 

C12/15



Quantità: 386,97

unità: m³
Somma: 386,97

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Siehe Statikplan AT-B002 - vedi tavola statica AT-B002
Schnitt A-A / sezione A-A 15,57 2,74 0,20 8,53

14,00 0,20 0,20/2 0,28
2,45 0,20 0,20/2 0,05

Schnitt C-C / sezione C-C 22,50 0,70 0,20 3,15
20,80 0,20 0,20/2 0,42

Schnitt D-D / sezione D-D 4,35 1,70 0,20 1,48
4,35 0,20 0,20/2 0,09
2,10 0,20 0,20/2 0,04
4,60 0,20 0,20/2 0,09
7,85 1,00 0,20 1,57
7,85 0,20 0,20/2 0,16
7,85 0,20 0,20/2 0,16

Schnitt E-E / sezione E-E 8,30 1,70 0,20 2,82
8,30 0,20 0,20/2 0,17
8,30 0,20 0,20/2 0,17
2,30 2,30 0,50 2,65
2,30 0,50 0,50/2 0,29
3,30 0,50 0,50/2 0,41
2,30 0,50 0,50/2 0,29
3,30 0,50 0,50/2 0,41

Schnitt F-F / sezione F-F 17,35 2,50 0,50 21,69
18,35 0,50 0,50/2 2,29
18,35 0,50 0,50/2 2,29
2,50 0,50 0,50/2 0,31
2,50 0,50 0,50/2 0,31

Schnitt G-G / sezione G-G 21,85 1,60 0,20 6,99
21,15 0,20 0,20/2 0,42
2,00 0,20 0,20/2 0,04
1,00 0,20 0,20/2 0,02

Schnitt H-H / sezione H-H 2,40 1,50 0,25 0,90
Schnitt J-J / sezione J-J 2,80 2,80 0,50 3,92

2,80 0,50 0,50/2 0,35
3,80 0,50 0,50/2 0,48
2,80 0,50 0,50/2 0,35
3,80 0,50 0,50/2 0,48

Schnitt K-K / sezione K-K 4,80 2,60 0,50 6,24
5,20 0,50 0,50/2 0,65
2,10 0,50 0,50/2 0,26
0,50 0,50 0,50/2 0,06

Schnitt L-L / sezione L-L 1,96 2,40 0,25 1,18
Schnitt N-N / sezione N-N 13,25 0,90 0,20 2,39

13,25 0,20 0,20/2 0,27
1,30 0,20 0,20/2 0,03

Rampe / rampa 2,90 1,10 0,20 0,64
6,45 0,60 0,20 0,77
6,50 0,60 0,20 0,78
8,65 1,10 0,20 1,90

01.04.01.02
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per fondazioni e platee di 

fondazione, compresa la casseratura, C25/30



12,50 1,50 0,20 3,75
Fundamente Achse D-F/1-2 / fondazioni asse D-F/1-2

11,30 1,70 0,20 3,84
12,25 1,70 0,20 4,17

Bodenplatte / lastra di fondazione 26,84 (33,51+31,10)/2 0,30 260,20
15,57 0,50 0,30 2,34
3,25 (10,20+9,90)/2 0,30 9,80

Abzug Bodendurchbruch / detrazione foro
-1,00 1,00 0,30 -0,30

Abzug Bodendurchbruch / detrazione foro
-1,70 0,80 0,30 -0,41

Abzug Rampe / detrazione rampa -9,70 3,50 0,30 -10,19
Rampe / rampa 22,30 5,10 0,30 34,12

Sockel Notstromagregat / zoccolo gruppo elettrogeno
2,20 1,00 0,20 0,44



Quantità: 9,01

unità: m³
Somma: 9,01

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra
Rampe / rampa 5,97 0,15 1,40 1,25

27,59 0,15 1,40 5,79
9,34 0,15 1,40 1,96

01.04.01.03
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la 

casseratura, C30/37, s= da 20,0 cm fino a 25,0 cm, senza distinzione di altezza di getto



Quantità: 197,97

unità: m³
Somma: 197,97

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Achse B-C/1-2 - asse B-C/1-2

9,50 0,25 3,60 8,55
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,12 0,25 2,21 -0,62
Achse C-D/1-2 - asse C-D/1-2

4,80 0,25 3,60 4,32
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,30 0,20 2,15 -0,56
Rampenmauer / muro rampa

27,65 0,20 1,60 8,85
9,15 0,20 1,60 2,93

Erdgeschoss / piano terra
Achse 1/A-D / asse 1/A-D

14,77 0,25 3,70 13,66
Abzug Fassadenöffnung / detrazione apertura facciata

-5,40 0,25 3,05 -4,12
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,40 0,25 3,10 -1,09
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,40 0,25 3,10 -1,09
Achse C-D/1 / asse C-D/1

0,69 0,20 3,70 0,51
Achse 1/D-F - asse 1/D-F

11,03 0,25 3,70 10,20
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-7,40 0,25 1,15 -2,13
Achse F/1-3 - asse F/1-3

28,30 0,25 3,65 25,82
10,90 0,25 0,05 0,14

Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-7,40 0,25 1,15 -2,13

Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-3,06 0,25 2,40 -1,84

Achse 3/E-F / asse 3/E-F
4,76 0,25 3,65 4,34
3,15 0,25 3,65 2,87

Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-4,76 0,25 2,40 -2,86
-2,97 0,25 2,40 -1,78

Achse 3/D-E / asse 3/D-E
5,13 0,25 4,75 6,09

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-4,15 0,25 4,28 -4,44

Achse 3/C-D / asse 3/C-D
4,15 0,25 4,75 4,93

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

01.04.01.04
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la 

casseratura, C30/37, s= da 21,0 cm fino a 25,0 cm, senza distinzione di altezza di getto



-4,15 0,25 4,28 -4,44
Achse 3/B-C / asse 3/B-C

4,75 0,25 4,75 5,64
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-4,75 0,25 4,28 -5,08
Achse 3/A-B / asse 3/A-B

6,18 0,25 4,75 7,34
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-4,15 0,25 4,28 -4,44
Achse A/2-3 / asse A/2-3

14,30 0,25 4,75 16,98
Achse A/1-2 / asse A/1-3

9,50 0,25 3,70 8,79
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-6,18 0,25 1,15 -1,78
Achse 2/D-E / asse 2/D-E

4,00 0,20 3,70 2,96
0,45 0,20 3,70 0,33
0,45 0,20 3,70 0,33

Achse B-C/1-2 - asse B-C/1-2
6,98 0,25 3,70
2,52 0,20 3,70 1,86

Achse C-D/1-2 - asse C-D/1-2
4,80 0,25 3,70 4,44

Aufkantung Deckendurchbruch Achse F/1 / rialzo foro solaio asse F/1
1,40 0,15 0,24 0,05
2,20 0,15 0,24 0,08
1,40 0,15 0,24 0,05
2,20 0,15 0,24 0,08

Obergeschoss / piano primo
Achse A/2-3 / asse A/2-3

17,45 0,25 1,40 6,11
Achse 3/A-E / asse 3/A-E

21,25 0,25 1,40 7,44
Achse E/2-3 / asse E/2-3

17,45 0,25 0,88 3,84
17,45 0,25 1,40 6,11

Achse 3/E-F / asse 3/E-F
4,85 0,25 2,53 3,07

Achse F/2-3 / asse F/2-3
17,45 0,25 2,53 11,04

Achse 1/A-E / asse 1/A-E
25,81 0,25 3,60 23,23

Abzug Fassadenöffnung / detrazione apertura facciata
-24,02 0,25 3,15 -18,92

Achse F/1-2 / asse F/1-2
10,60 0,25 3,60 9,54

Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-4,68 0,25 0,78 -0,91

Achse 1/A-E / asse 1/A-E
25,81 0,25 3,60 23,23

Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-25,80 0,25 0,78 -5,03

Achse A/1-2 / asse A/1-2
10,60 0,25 3,60 9,54



Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra
-4,68 0,25 0,78 -0,91

Achse B-C/1-2 - asse B-C/1-2
4,80 0,25 3,60 4,32

Achse C-D/1-2 - asse C-D/1-2
4,80 0,25 3,60 4,32

Dach / copertura
Achse 1/A-E / asse 1/A-E

25,80 0,25 0,45 2,90
Achse F/1-2 / asse F/1-2

10,60 0,25 0,45 1,19
Achse 1/A-E / asse 1/A-E

25,80 0,25 0,45 2,90
Achse A/1-2 / asse A/1-2

10,60 0,25 0,45 1,19



Quantità: 222,16

unità: m³
Somma: 222,16

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Achse A/1 / asse A/1

0,84 0,30 4,20 1,06
Achse 1/A-D / asse 1/A-D

14,76 0,30 4,20 18,60
Achse A/1-3 - asse A/1-3

23,80 0,30 3,60 25,70
Achse 1/A-D / asse 1/A-D

15,02 0,30 3,60 16,22
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-2,37 0,30 1,20 -0,85
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-3,53 0,30 1,20 -1,27
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-1,20 0,30 1,20 -0,43
Achse D/1 - asse D/1

0,80 0,30 3,60 0,86
Achse 1/D-F / asse 1/D-F

11,18 0,30 3,60 12,07
Achse 1/F / asse 1/F

6,94 0,30 3,60 7,50
Achse F/1-3 / asse F/1-3

28,30 0,30 3,60 30,56
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,20 0,30 3,00 -1,98
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,20 0,30 3,00 -1,08
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-5,00 0,30 3,00 -4,50
Achse 3/E-F / asse 3/E-F

4,90 0,30 3,60 5,29
Achse E/3 / asse E/3

3,10 0,30 3,60 3,35
Achse 3/D-E / asse 3/D-E

4,78 0,30 3,60 5,16
Achse 3/C-D / asse 3/C-D

4,15 0,30 3,60 4,48
Achse 3/B-C / asse 3/B-C

4,75 0,30 3,60 5,13
Achse 3/A-B / asse 3/A-B

6,22 0,30 3,60 6,72
Achse 2/A-F / asse 2/A-F

25,30 0,30 3,60 27,32
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,15 0,30 3,00 -1,94
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,15 0,30 3,00 -1,94
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

01.04.01.05
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la 

casseratura, C30/37, s= da 26,0 cm fino a 30,0 cm, senza distinzione di altezza di getto



-1,32 0,30 3,00 -1,19
Rampenmauer / muro rampa

11,06 0,30 3,60 11,94
12,50 0,30 3,60 13,50
8,65 0,30 2,40 6,23
6,50 0,30 1,50 2,93
9,15 0,30 1,50 4,12

Erdgeschoss / piano terra
Achse 2/A-E / asse 2/A-E

25,30 0,30 3,70 28,08
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,12 0,30 3,00 -1,01
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,95 0,30 3,00 -1,76
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,95 0,30 3,00 -1,76
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,40 0,30 3,00 -1,26
Abzug Nische / detrazione nicchia

-3,60 0,30 3,00 -3,24
Achse E/2-3 / asse E/2-3

14,00 0,30 3,65 15,33
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,16 0,30 2,15 -0,75
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,16 0,30 2,15 -0,75
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-6,00 0,30 2,25 -4,05
-1,16 0,30 0,75 -0,26



Quantità: 26,99

unità: m³
Somma: 26,99

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Stützen Achse 3/A-E / pilastri asse 3/A-E

4 0,35 0,60 3,60 3,02
Stützen Achse 2a/A-E / pilastri asse 2a/A-E

4 0,35 0,45 3,60 2,27

Erdgeschoss / piano terra
Stützen Achse 3/A-E / pilastri asse 3/A-D

3 0,35 0,60 4,28 2,70
Unterzüge Achsen A-D/2-3 / architravi asse A-D/2-3

3 14,00 0,35 1,10 16,17
Unterzüge über Einfahrtsbereich / architravi sopra zona accesso

20,95 0,25 0,47 2,46
3,15 0,25 0,47 0,37

01.04.01.06
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per pilastri e travi, compresa 

la casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto



Quantità: 118,40

unità: m³
Somma: 118,40

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Podest Treppe KG-EG / pianerottolo scala pi-pt
1,90 1,80 0,20 0,68
1,70 2,10 0,20 0,71

Podest Treppe EG-OG / pianerottolo scala pt-1.p
3,70 2,10 0,20 1,55

Decke über Kellergeschoss / solaio sopra piano interrato
1,25 0,86 0,16 0,17

Decke über Erdgeschoss / solaio sopra piano terra
Achse 2/D-E / asse 2/D-E

4,00 0,95 0,20 0,76
Achse 2-3/A-E / asse 2-3/A-E

17,95 21,25 0,25 95,36
Achse 2-3/E-F / asse 2-3/E-F

17,95 4,85 0,22 19,15

01.04.01.07
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per solette, compresa la 

casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto, spessore soletta da 20,0 cm fino a 
29,0cm



Quantità: 400,06

unità: m³
Somma: 400,06

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Decke über Kellergeschoss / solaio sopra piano interrato
Achse 1-2/A-F / asse 1-2/A-F

10,90 25,85 0,30 84,53
Abzug Lichtschacht / detrazione bocca da lupo

-1,10 14,72 0,30 -4,86
Abzug Treppendurchbruch / detrazione foro scala

-4,80 3,20 0,30 -4,61
Abzug Installationsschacht / detrazione cavedio d'installazione

-0,65 1,45 0,30 -0,28
Achse F/1-2 / asse F/1-2

10,90 (6,945+5,985)/2 0,30 21,14
Abzug Gitterrost über Vorraum / detrazione grigliato antivano

-2,20 1,10 0,30 -0,73
Achse 2-3 / asse 2-3

14,60 25,85 0,35 132,09
Achse 3/E-F / asse 3/E-F

3,40 4,90 0,35 5,83

Decke über Erdgeschoss / solaio sopra piano terra
Achse 1-2 / asse 1-2

11,10 25,80 0,30 85,91
Abzug Treppendurchbruch / detrazione foro scala

-4,80 3,20 0,30 -4,61
Abzug Installationsschacht / detrazione cavedio d'installazione

-0,65 1,45 0,30 -0,28

Decke über Obergeschoss / solaio sopra piano primo
Achse 1-2 / asse 1-2

11,10 25,80 0,30 85,91

01.04.01.08
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per solette, compresa la 

casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto, spessore soletta da 30,0 cm fino a 
35,0 cm



Quantità: 69,00

unità: ml
Somma: 69,00

Descrizione quantità lunghezza [m] Somma

Treppe Kellergeschoss - Erdgeschoss / scala piano interrato - piano terra
23 1,50 34,50

Treppe Erdgeschoss - Obergeschoss / scala piano terra - piano primo
23 1,50 34,50

01.04.01.09
Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per gradini con soletta della 

rampa, compresa la casseratura, C30/37, senza distinzione del dislivello della scala



Quantità: 219,98

unità: mc
Somma: 219,98

Descrizione lunghezza [m] larghezza [m] altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Achse 2/A-F / asse 2/A-F

25,30 0,30 3,60 27,32
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,15 0,30 3,00 -1,94
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,15 0,30 3,00 -1,94
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,32 0,30 3,00 -1,19
Achse B-C/1-2 - asse B-C/1-2

9,50 0,25 3,60 8,55
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,12 0,25 2,21 -0,62
Achse 1/F / asse 1/F

6,39 0,20 3,60 4,60
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,30 0,20 2,15 -0,56
Stützen Achse 3/A-E / pilastri asse 3/A-E

4 0,35 0,60 3,60 3,02
Stützen Achse 2a/A-E / pilastri asse 2a/A-E

4 0,35 0,45 3,60 2,27

Erdgeschoss / piano terra
Achse A/2-3 / asse A/2-3

14,30 0,25 5,70 20,38
Achse E/2-3 / asse E/2-3

14,00 0,30 3,65 15,33
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,16 0,30 2,15 -0,75
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-1,16 0,30 2,15 -0,75
Abzug Fensteröffnung / detrazione apertura finestra

-6,00 0,30 2,25 -4,05
-1,16 0,30 0,75 -0,26

Achse 2/D-E / asse 2/D-E
4,00 0,20 3,70 2,96
0,45 0,20 3,70 0,33
0,45 0,20 3,70 0,33

Achse 3/D-E / asse 3/D-E
5,13 0,25 5,70 7,31

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-4,15 0,25 4,28 -4,44

Achse 3/C-D / asse 3/C-D
4,15 0,25 5,70 5,91

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-4,15 0,25 4,28 -4,44

Achse 3/B-C / asse 3/B-C
4,75 0,25 5,70 6,77

01.04.01.10
Sovrapprezzo per calcestruzzo di muri, travi, solai e rampe scala, per esecuzione con 

calcestruzzo per superfici a facciavista



Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-4,75 0,25 4,28 -5,08

Achse 3/A-B / asse 3/A-B
6,18 0,25 5,70 8,81

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-4,15 0,25 4,28 -4,44

Stützen Achse 3/A-E / pilastri asse 3/A-D
3 0,35 0,60 4,28 2,70

Unterzüge Achsen A-D/2-3 / architravi asse A-D/2-3
3 14,00 0,35 1,42 20,87

Unterzüge über Einfahrtsbereich / architravi sopra zona accesso
20,95 0,25 1,30 6,81
3,15 0,25 1,30 1,02

Rampe / rampa 5,97 0,15 1,40 1,25
27,59 0,15 1,40 5,79
9,34 0,15 1,40 1,96

Decke über Erdgeschoss / solaio sopra piano terra
Achse 2/D-E / asse 2/D-E

4,00 0,95 0,20 0,76
Achse 2-3/A-E / asse 2-3/A-E

17,95 21,25 0,25 95,36



Quantità: 1,00

unità: a forfait
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.04.02.01 Servizi di ingegneria, prestazioni, copertura da garanzia  inclusa, per il  Sistema  



Quantità: 484,11

unità: mc
Somma: 484,11

Descrizione superficie [mq] spessore [m] Somma

Bodenplatte / lastra pavimentazione 853,21 0,30 255,96
Fundierung unter Bodenplatte / fondazioni sotto lastra 192,23 0,20 38,45
Bodenplatte Rampe / lastra pavimentazione rampa 105,25 0,30 31,58
Wände / pareti 158,13

01.04.02.02 Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile



Quantità: 181,24

unità: ml
Somma: 181,24

Descrizione Somma

181,24

01.04.02.03 Spigolo in calcestruzzo



Quantità: 15,00

unità: mc
Somma: 15,00

Descrizione Somma

Wände / pareti 8,15
Rampe / rampa 2,37
Pumpensumpf / pozzetto pompa 0,36

4,12

01.04.02.04 Calcestruzzo di collegamento, calcestruzzo fine



Quantità: 958,46

unità: mq
Somma: 958,46

Descrizione Somma

Bodenplatte / lastra pavimentazione 853,21
Bodenplatte Rampe / lastra pavimentazione rampa 105,25

01.04.02.05 Post-trattamento delle platee di fondazione



Quantità: 18,00

unità: ml
Somma: 18,00

Descrizione Somma

18,00

01.04.02.06.a Fornitura e saldatura DO/25/250



Quantità: 18,00

unità: ml
Somma: 18,00

Descrizione Somma

18,00

01.04.02.06.b Montaggio DO/25/250



Quantità: 15,00

unità: ml
Somma: 15,00

Descrizione Somma

15,00

01.04.02.07.a Fornitura e saldatura AFB 100



Quantità: 15,00

unità: ml
Somma: 15,00

Descrizione Somma

15,00

01.04.02.07.b Montaggio AFB 100



Quantità: 205,00

unità: ml
Somma: 205,00

Descrizione Somma

205,00

01.04.02.08.a Fornitura e saldatura AFB 240



Quantità: 205,00

unità: ml
Somma: 205,00

Descrizione Somma

205,00

01.04.02.08.b Montaggio AFB 240



Quantità: 540,00

unità: m²
Somma: 540,00

Descrizione Somma

540,00

01.04.02.09.a Fornitura e chiusura WS 300 mm



Quantità: 540,00

unità: m²
Somma: 540,00

Descrizione Somma

540,00

01.04.02.09.b Montaggio WS 300 mm



Quantità: 2,00

unità: pezzo
Somma: 2,00

Descrizione Somma

2,00

01.04.02.10.a Tubo Gerberit GRD 75mm



Quantità: 2,00

unità: pezzo
Somma: 2,00

Descrizione Somma

2,00

01.04.02.10.b Tubo Gerberit GRD 110mm



Quantità: 2,00

unità: pezzo
Somma: 2,00

Descrizione Somma

2,00

01.04.02.10.c Tubo Gerberit GRD 160mm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

1,00

01.04.02.11.a Tubo guaina SR DN 70mm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

1,00

01.04.02.11.b Tubo guaina SR DN 100mm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

1,00

01.04.02.12.a Sistema passacavi MCT 70, fino a 34 mm di diametro



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

1,00

01.04.02.12.b Sistema passacavi MCT 100, fino a 54 mm di diametro



Quantità: 108666,24

unità: kg
Somma: 108666,24

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B002 / vedi tavola strutturale n. AT-B002 16453,76
siehe Statikplan Nr. AT-B003 / vedi tavola strutturale n. AT-B003 2441,17
siehe Statikplan Nr. AT-B004 / vedi tavola strutturale n. AT-B004 4073,22
siehe Statikplan Nr. AT-B006 / vedi tavola strutturale n. AT-B006 17182,45
siehe Statikplan Nr. AT-B007 / vedi tavola strutturale n. AT-B007 17576,75
siehe Statikplan Nr. AT-B008 / vedi tavola strutturale n. AT-B008 6352,95
siehe Statikplan Nr. AT-B010 / vedi tavola strutturale n. AT-B010 19261,79
siehe Statikplan Nr. AT-B011 / vedi tavola strutturale n. AT-B011 10679,46
siehe Statikplan Nr. AT-B012 / vedi tavola strutturale n. AT-B012 2135,50
siehe Statikplan Nr. AT-B013 / vedi tavola strutturale n. AT-B013 12509,19
siehe Statikplan Nr. AT-B014 / vedi tavola strutturale n. AT-B014 941.35

01.04.03.01
Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata per 

calcestruzzo armato Feb 44k



Quantità: 34224,91

unità: kg
Somma: 34224,91

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B002 / vedi tavola strutturale n. AT-B002 16388,85
siehe Statikplan Nr. AT-B003 / vedi tavola strutturale n. AT-B003 4530,55
siehe Statikplan Nr. AT-B004 / vedi tavola strutturale n. AT-B004 2813,71
siehe Statikplan Nr. AT-B008 / vedi tavola strutturale n. AT-B008 5722,80
siehe Statikplan Nr. AT-B012 / vedi tavola strutturale n. AT-B012 4769,00

01.04.03.02
Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di rete elettrosaldata per armature ad aderenza 

migliorata per calcestruzzo armato Feb 44k



Quantità: 41,00

unità: ml
Somma: 41,00

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B004 / vedi tavola strutturale n. AT-B004 26,00
siehe Statikplan Nr. AT-B008 / vedi tavola strutturale n. AT-B008 15,00

01.04.03.03
Fornitura e messa in opera di raccordi per armatura con cassetta in lamiera prefabbricata ed 
armatura da ripiegare integrarta, d= 10mm, i= 15 cm, acciaio in barre ad aderenza migliorata 

tipo BSt 500 S



Quantità: 8,00

unità: pezzo
Somma: 8,00

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B010 / vedi tavola strutturale n. AT-B010 8,00

01.04.03.04 Armatura con raccordo a manicotto diametro: 16-24mm



Quantità: 16,00

unità: pezzo
Somma: 16,00

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B010 / vedi tavola strutturale n. AT-B010 16,00

01.04.03.05 Armatura con raccordo a manicotto diametro: 25-30mm



Quantità: 528,49

unità: kg
Somma: 528,49

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-B006 / vedi tavola strutturale n. AT-B006 420,87
siehe Statikplan Nr. AT-B010 / vedi tavola strutturale n. AT-B010 40,56
siehe Statikplan Nr. AT-B013 / vedi tavola strutturale n. AT-B013 67,06

01.04.03.06 Armatura di punzonamento - listelli con pioli



Quantità: 1,25

unità: ml
Somma: 1,25

Descrizione Somma

siehe Statikplan Nr. AT-S005 / vedi tavola strutturale n. AT-S005 1,25

01.04.03.07
Fornitura e messa in opera di elementi coibentanti, prefabbricati ed armati, h= 160 mm, 

acciaio ad aderenza migliorata Feb 44k con inserti in acciaio inossidabile



Quantità: 2409,75

unità: kg
Somma: 2409,75

Descrizione Lungehzza [m] Peso [kg/ml] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-F015 - vedi tavola strutturale n. AT-F015
Stahlstütze Kellergeschoss / pilastro in acciaio piano interrato

3,54 111,00 392,94
Platten / piastre 75,36
Schlaufen / ancoraggi 2,54

Stahlstützen Erdgeschoss / pilastri in acciaio piano terra
2 3,65 69,80 508,84

Platten / piastre 70,65
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstütze Erdgeschoss / pilastro in acciaio piano terra
3,30 33,70 111,04

Platten / piastre 24,53
Schlaufen / ancoraggi 1,69

Stahlstützen Obergeschoss / pilastri in acciaio piano primo
2 3,55 48,60 344,57

Platten / piastre 49,06
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstützen Fassadenelemente Erdgeschoss / pilastri serramenti esterni piano terra
2 1,15 44,00 101,20

Platten / piastre 39,00
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstützen Fassadenelemente Obergeschoss / pilastri serramenti esterni piano superiore
12 0,80 44,00 422,40

Platten / piastre 235,50
Schlaufen / ancoraggi 20,28

01.04.04.01 Strutture portanti di profilati d’acciaio, protette contro la corrosione; S 355 JO



Quantità: 2909,75

unità: kg
Somma: 2909,75

Descrizione Lungehzza [m] Peso [kg/ml] Somma

siehe Statikplan Nr. AT-F015 - vedi tavola strutturale n. AT-F015
Stahlstütze Kellergeschoss / pilastro in acciaio piano interrato

3,54 111,00 392,94
Platten / piastre 75,36
Schlaufen / ancoraggi 2,54

Stahlstützen Erdgeschoss / pilastri in acciaio piano terra
2 3,65 69,80 508,84

Platten / piastre 70,65
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstütze Erdgeschoss / pilastro in acciaio piano terra
3,30 33,70 111,04

Platten / piastre 24,53
Schlaufen / ancoraggi 1,69

Stahlstützen Obergeschoss / pilastri in acciaio piano primo
2 3,55 48,60 344,57

Platten / piastre 49,06
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstützen Fassadenelemente Erdgeschoss / pilastri serramenti esterni piano terra
2 1,15 44,00 101,20

Platten / piastre 39,00
Schlaufen / ancoraggi 3,38

Stahlstützen Fassadenelemente Obergeschoss / pilastri serramenti esterni piano superiore
12 0,80 44,00 422,40

Platten / piastre 235,50
Schlaufen / ancoraggi 20,28

Annahme / ipotesi 500,00

01.04.04.02
Sovrapprezzo su strutture portanti di profilati d’acciaio come descritti alla voce 01.04.04.01, 

per zincatura a caldo



Quantità: 181,68

unità: ml
Somma: 181,68

Descrizione Somma

Fondazioni / fundamente 33,53
26,80
31,10

3,25
5,00

10,00
40,00
32,00

01.04.05.01
Fornitura e messa in opera di messa a terra per fondazione, messa a terra in acciaio zincato, 

sezione 30 x 3,5 mm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato 1,00

01.04.05.02
Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di 

getto, tipo F06, dimensioni esterni l/b = 120/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato 1,00

01.04.05.03
Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di 

getto, tipo F07, dimensioni esterni l/b = 237/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato 1,00

01.04.05.04
Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di 

getto, tipo F08 dimensioni esterni l/b = 337/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm



Quantità: 1,00

unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato 1,00

01.04.05.05
Controtelai in tubolari d’acciaio zincati, 40 x 20 mm, s= 2 mm, per porte antincendio ad una 

anta, apertura luce del telaio da 130/215 cm



Quantità: 28,20

unità: ml
Somma: 28,20

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Tor T03 / portone T03 4,30

4,30
Tor T06 / portone T06 5,00
Tor T07 / portone T07 5,70

Erdgeschoss / piano terra
Tor T12 / portone T12 5,00
Tor T13 / portone T13 3,90

01.04.05.06
Fornitura e messa in opera di profili d’acciaio di ogni sezione come guida o battente a 

pavimento per porte scorrevoli o a libro



Quantità: 652,32

Unità: mq
Somma: 652,32

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90

Erdgeschoss / piano terra
1.02 Schlauchlager 10,60
1.03 Werkstatt 18,40
1.04 Geräteraum 31,90
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80

01.05.01.01
Fornitura e posa di caldana di riempimento con inerti leggeri; massimo 600 kg/m³, tirata in 

piano o in pendenza; spessore fino a 8,0cm



Quantità: 2082,46

Unità: mq
Somma: 2082,46

N° vano Descrizione maggiore spessore [cm] Superficie [mq] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 1 12,30 12,30
0.04 Flur 1 17,00 17,00

Treppenraum 1 15,46 15,46
0.05 Lager 2 72,30 144,60
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 2 41,90 83,80

Erdgeschoss / piano terra
1.02 Schlauchlager 2 10,60 21,20
1.03 Werkstatt 2 18,40 36,80
1.04 Geräteraum 2 31,90 63,80
1.05 Treibstofflager 2 10,10 20,20
1.06 Lösch- Bindemittellager 2 10,00 20,00
1.07 Eingang 9 36,60 329,40
1.08 Umkleide 7 84,50 591,50
1.09 WC / DU D 7 8,10 56,70
1.10 WC / DU H 7 12,60 88,20
1.11 Pflege Sonderbekleidung 2 18,92 37,84
1.12 Atemschutzpflege 2 12,15 24,30

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 2 75,80 151,60
2.02 Flur 2 46,90 93,80
2.03 WC Damen 4 6,06 24,24
2.04 WC Herren 4 8,00 32,00
2.05 Putzraum 4 6,13 24,52
2.06 Schlafraum 2 26,20 52,40
2.07 JFF Aufenthalt 2 32,50 65,00
2.08 Büro - Archiv 2 28,10 56,20
2.09 Teeküche 2 9,80 19,60

01.05.01.02
Sovrapprezzo su caldane di riempimento con inerti leggeri, come descritte sotto voce 

01.05.01.01. per ogni 1,0cm di maggior spessore



Quantità: 117,79

Unità: mq
Somma: 117,79

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Lichtschacht 13,07

Erdgeschoss / piano terra
Decke über Notstromraum und Lager offen / solaio sopra vano gruppo elettrogeno e deposito aperto

11,00 (6,94+6,10)/2 104,72

01.05.01.03
Fornitura e posa di cappa di protezione o di pendenza E 300; tirata in piano o in pendenza; 

spessore fino a 5,0cm



Quantità: 13,07

Unità: mq
Somma: 13,07

N° vano Descrizione maggiore spessore [cm] Superficie [mq] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Lichtschacht 1 13,07 13,07

01.05.01.04
Sovrapprezzo su cappa di protezione o di pendenza E 300, come descritte sotto voce 

01.05.01.03. per ogni 1,0cm di maggior spessore



Quantità: 637,22

Unità: mq
Somma: 637,22

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90

Erdgeschoss / piano terra
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80

01.05.02.01 Fornitura e getto di massetti galleggianti in sabbia-cemento; spessore fino a 7,0 cm



Quantità: 114,20

Unità: mq
Somma: 114,20

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90

01.05.02.02
Sovrapprezzo su massetti galleggianti in sabbia-cemento, come descritti alla voce 

01.05.02.01. per esecuzione superficie in ottica da pavimento industriale



Quantità: 809,80

Unità: mq
Somma: 809,80

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 369,34
0.02 Ausstellung 2 84,26

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 295,30
1.02 Schlauchlager 10,60
1.03 Werkstatt 18,40
1.04 Geräteraum 31,90

01.05.03.01
Pavimento industriale come massetto di finitura, tirato in piano o in pendenza; spessore fino 

a 15,0 cm 



Quantità: 1044,20

Unità: mq
Somma: 1044,20

N° vano Descrizione maggiore spessore [cm] Superficie [mq] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 1 369,34 369,34
0.02 Ausstellung 2 1 84,26 84,26

Erdgeschoss / piano terra
01:01 Fahrzeugraum 2 295,30 590,60

01.05.03.02
Sovrapprezzo su pavimento industriale come massetto di finitura, come descritto alla voce 

01.05.03.01 per ogni 1,0 cm di maggior spessore



Quantità: 13,07

Unità: mq
Somma: 13,07

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Lichtschacht 13,07

01.05.03.03
Fornitura ed applicazione di impregnatura trasparente di protezione di pavimentazioni di 

calcestruzzo



Quantità: 114,20

Unità: mq
Somma: 114,20

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90

01.05.03.04 Sigillatura trasparente di protezione di pavimentazioni di calcestruzzo



Quantità: 453,60

Unità: mq
Somma: 453,60

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 369,34
0.02 Ausstellung 2 84,26

01.05.03.05 Sigillatura colorata di protezione di pavimentazioni di calcestruzzo



Quantità: 120,05

Unità: ml
Somma: 120,05

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 25,30

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-2,15

Laibungen / spallette 0,30
Laibungen / spallette 0,30
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-2,15
Laibungen / spallette 0,30
Laibungen / spallette 0,30

17,40
Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta

-4,40
Laibungen / spallette 0,30
Laibungen / spallette 0,30

4,30
3,70
0,30
0,35
0,30
4,78
0,30
0,35
0,30
4,15
0,30
0,35
0,30
4,75
0,30
0,35
0,30
5,93

14,00
Stütze / pilastro 0,35

0,45
0,35
0,45

Stütze / pilastro 0,35
0,45
0,35
0,45

Stütze / pilastro 0,35
0,45
0,35
0,45

Stütze / pilastro 0,35
0,45

01.05.03.06 Sigillatura colorata di protezione, applicata come zoccolo su pareti



0,35
0,45

0.02 Ausstellung 2 8,87
9,50
8,87

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-2,15

Abzug Türöffnung / detrazione apertura porta
-2,15
9,50



Quantità: 45,39

Unità: mq
Somma: 45,39

N° vano Descrizione spessore [m] Superficie [mq] Armatura [kg/mc] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Lichtschacht 0,06 13,07 1,00 0,78
0.03 Kleiderlager 0,07 12,30 1,00 0,86
0.04 Flur 0,07 17,00 1,00 1,19

Treppenraum 0,07 15,46 1,00 1,08
0.05 Lager 0,07 72,30 1,00 5,06
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung

0,07 41,90 1,00 2,93

Erdgeschoss / piano terra
1.05 Treibstofflager 0,07 10,10 1,00 0,71
1.06 Lösch- Bindemittellager 0,07 10,00 1,00 0,70
1.07 Eingang 0,07 36,60 1,00 2,56
1.08 Umkleide 0,07 84,50 1,00 5,92
1.09 WC / DU D 0,07 8,10 1,00 0,57
1.10 WC / DU H 0,07 12,60 1,00 0,88
1.11 Pflege Sonderbekleidung0,07 18,92 1,00 1,32
1.12 Atemschutzpflege 0,07 12,15 1,00 0,85
1.13 Kommandoraum 0,07 30,10 1,00 2,11
1.14 Nachrichtenraum 0,07 15,70 1,00 1,10

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 0,07 75,80 1,00 5,31
2.02 Flur 0,07 46,90 1,00 3,28
2.03 WC Damen 0,07 6,06 1,00 0,42
2.04 WC Herren 0,07 8,00 1,00 0,56
2.05 Putzraum 0,07 6,13 1,00 0,43
2.06 Schlafraum 0,07 26,20 1,00 1,83
2.07 JFF Aufenthalt 0,07 32,50 1,00 2,28
2.08 Büro - Archiv 0,07 28,10 1,00 1,97
2.09 Teeküche 0,07 9,80 1,00 0,69

01.05.04.01 Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura in fibre sintetiche



Quantità: 3371,63

Unità: kg
Somma: 3371,63

N° vano Descrizione spessore [m] Superficie [mq] Armatura [kg/mc] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 0,16 369,34 25,00 1477,36
0.02 Ausstellung 2 0,16 84,26 25,00 337,04

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 0,18 295,30 25,00 1328,85
1.02 Schlauchlager 0,15 10,60 25,00 39,75
1.03 Werkstatt 0,15 18,40 25,00 69,00
1.04 Geräteraum 0,15 31,90 25,00 119,63

01.05.04.02 Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura con fibre d’acciaio



Quantità: 81,08

Unità: ml
Somma: 81,08

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Achse 1/A-F / asse 1/A-F 11,18
Achse F/1-2 / asse F/1-2 10,20

6,00
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 4,90

3,40
21,00

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,40

01.06.01.01 Formazione di una guscia fra solaio e muro in elevazione



Quantità: 204,57

Unità: mq
Somma: 204,57

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
auf Stahlbeton / su cls

Achse 1/A-F / asse 1/A-F 14,77 1,30 19,20
1,10 1,30 1,43
11,03 1,30 14,34

Achse F/1-2 / asse F/1-2 11,15 1,30 14,50
11,15 1,00 11,15

Achse F/2-3 / asse F/2-3 19,00 1,30 24,70
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 4,90 1,30 6,37

3,40 1,30 4,42
21,00 1,30 27,30

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,60 1,30 31,98

auf WDVS / su pacchetto coibente
Achse 1/A-F / asse 1/A-F 14,77 0,40 5,91

1,10 0,40 0,44
11,33 0,40 4,53

Achse F/1-2 / asse F/1-2 11,32 0,40 4,53
11,32 0,40 4,53

Achse F/2-3 / asse F/2-3 19,00 0,40 7,60
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 5,12 0,40 2,05

3,40 0,40 1,36
21,00 0,40 8,40

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,60 0,40 9,84

01.06.01.02
Impermeabilizzazione di muri esterni nella zona del zoccolo con rasante a base 

cemento/dispersione a due componenti; s= 1,0 mm; applicato a 3 mani



Quantità: 13,07

Unità: mq
Somma: 13,07

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Lichtschacht 13,07

01.06.01.03
Manti impermeabili di PVC-P con strati di separazione come impermeabilizzazioni del 

pavimento nella bocca da lupo; s= 1,5 mm



Quantità: 295,30

Unità: mq
Somma: 295,30

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 295,30

01.06.01.04
Impermeabilizzazione di pavimenti con manti bituminosi altamente polimerizzati; s=4.0mm; 

peso proprio minimo 4,0 kg/m², a uno o più strati



Quantità: 794,72

Unità: mq
Somma: 794,72

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra
Decke über Notstromraum und Lager offen / solaio sopra vano gruppo elettrogeno e deposito aperto

11,00 (6,94+6,10)/2 104,72

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 71,50
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.06.01.05 Impermeabilizzazione di superfici da tetto con membrana in caucciù sintesi EPDM; s= 1,50m



Quantità: 10,00

Unità: ml
Somma: 10,00

N° vano Descrizione Somma

10,00

01.06.01.06 Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, sviluppo fino a 30 cm



Quantità: 193,70

Unità: ml
Somma: 193,70

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
Deckenrand über Notstromraum / bordo solaio sopra vano gruppo elettrogeno

5,00

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 4,11

17,41
4,11

17,41
Dachfläche / copertura 20,51

17,22
20,51
17,22

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 24,90

10,20
24,90
10,20

01.06.01.07 Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, sviluppo da 21 a 40 cm



Quantità: 322,75

Unità: ml
Somma: 322,75

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
Abdichtung Perimeterdämmung / impermeabilizzazione coibentazione sottoterra

Achse 1/A-F / asse 1/A-F 14,72
1,10

11,38
Achse F/1-2 / asse F/1-2 10,30
Achse F/2-3 / asse F/2-3 19,00
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 5,10

3,40
21,00

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,60
Abdichtung Decke über Notstromraum / impermeabilizzazione solaio sopra vano gruppo elettrogeno

7,00
10,35
6,10

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 4,11

17,41
4,11

17,41
Dachfläche / copertura 20,51

17,22
20,51
17,22

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 24,90

10,20
24,90
10,20

01.06.01.08 Listelli coprigiunto continui di profilati in alluminio estruso, larghezza 70 mm



Quantità: 5,00

Unità: pezzo
Somma: 5,00

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 1,00
Dachfläche / copertura 2,00

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 2,00

01.06.01.09
Bocchettoni coibentati a scarico verticale o orizzontale per coperture piane di schiuma 
integrale in poliuretano con moschetto in PE; DN = 100 mm, con elemento riscaldante



Quantità: 5,00

Unità: pezzo
Somma: 5,00

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 2,00
Dachfläche / copertura 1,00

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 2,00

01.06.01.10
Elementi speciali per attraversamento tubi ed antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, 

di ogni diametro e forma, sezione fino a 450 cmq



Quantità: 1,00

Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 1,00

01.06.01.11
Elementi speciali per attraversamento tubi ed antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, 

di ogni diametro e forma, sezione fino a 900 cmq



Quantità: 4508,56

Unità: mq
Somma: 4508,56

N° vano Descrizione n. strati Superfice [m] Somma

unter WU Bodenplatte / sotto lastra di fondazione impermeabile
2 920,5 1841,00

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 1 369,34 369,34
0.02 Ausstellung 2 1 84,26 84,26
0.03 Kleiderlager 1 12,30 12,30
0.04 Flur 1 17,00 17,00

Treppenraum 1 15,46 15,46
0.05 Lager 1 72,30 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 1 41,90 41,90
0.07 Lager offen 2 66,87 133,74
Rampe 2 96,60 193,20

2 36,37 72,74
Lichtschacht 2 13,07 26,14

Erdgeschoss / piano terra
Decke über Notstromraum und Lager offen / solaio sopra vano gruppo elettrogeno e deposito aperto

1 104,72 104,72
1.01 Fahrzeugraum 1 295,30 295,30
1.02 Schlauchlager 1 10,60 10,60
1.03 Werkstatt 1 18,40 18,40
1.04 Geräteraum 1 31,90 31,90
1.05 Treibstofflager 1 10,10 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 1 10,00 10,00
1.07 Eingang 1 36,60 36,60
1.08 Umkleide 1 84,50 84,50
1.09 WC / DU D 1 8,10 8,10
1.10 WC / DU H 1 12,60 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 1 18,92 18,92
1.12 Atemschutzpflege 1 12,15 12,15
1.13 Kommandoraum 1 30,10 30,10
1.14 Nachrichtenraum 1 15,70 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 1 75,80 75,80
2.02 Flur 1 46,90 46,90
2.03 WC Damen 1 6,06 6,06
2.04 WC Herren 1 8,00 8,00
2.05 Putzraum 1 6,13 6,13
2.06 Schlafraum 1 26,20 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 1 32,50 32,50
2.08 Büro - Archiv 1 28,10 28,10
2.09 Teeküche 1 9,80 9,80
Terrasse / terrazza 1 71,50 71,50
Dachfläche / copertura 1 353,20 353,20

Dachgeschoss / piano copertura

01.06.02.01 Strato di separazione di polietilene (PE); s= 0,2 mm



Dachfläche / copertura 1 265,30 265,30



Quantità: 265,30

Unità: mq
Somma: 265,30

N° vano Descrizione Somma

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.06.02.02 Feltro di separazione di polipropilene (PP); peso proprio minimo 300 g/m²



Quantità: 794,72

Unità: mq
Somma: 794,72

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
Decke über Notstromraum und Lager offen / solaio sopra vano gruppo elettrogeno e deposito aperto

11,00 (6,94+6,10)/2 104,72

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 71,50
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.06.02.03 Barriera a vapore; passaggio di vapore ammesso 0.06 g/m² in 24 h



Quantità: 71,50

Unità: mq
Somma: 71,50

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 71,50

01.06.02.04
Materassini di gomma in trucioli come strato di protezione per impermeabilizzazioni, 

spessore dei materassini 6 mm



Quantità: 384,29

Unità: mq
Somma: 384,29

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.02 Schlauchlager 10,60
1.03 Werkstatt 18,40
1.04 Geräteraum 31,90
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Decke über Notstromraum und Lager offen / solaio sopra vano gruppo elettrogeno e deposito aperto
11,00 (6,94+6,10)/2 104,72

01.06.03.01
Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 

32 kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm



Quantità: 179,06

Unità: mq
Somma: 179,06

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90

Erdgeschoss / piano terra
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00

01.06.03.02
Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 

32 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm



Quantità: 295,30

Unità: mq
Somma: 295,30

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 295,30

01.06.03.03
Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla 

compressione in pavimenti; peso specifico 35 kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm



Quantità: 469,24

Unità: mq
Somma: 469,24

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 369,34
0.02 Ausstellung 2 84,26
0.08 Notstrom 12,10
0.09 Vorraum 3,54

01.06.03.04
Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla 

compressione in pavimenti; peso specifico 35 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm



Quantità: 293,10

Unità: mq
Somma: 293,10

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Achse 1/A-F / asse 1/A-F 11,38 3,95 44,95
Achse F/1-2 / asse F/1-2 10,30 0,60 6,18
Achse F/2-3 / asse F/2-3 13,75 0,20 2,75

12,30 (0,20+3,95)/2 25,52
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 5,10 3,95 20,15

3,40 3,95 13,43
21,00 3,95 82,95

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,60 3,95 97,17

01.06.03.05
Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica verticale su muri interrati; peso specifico 

32 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm



Quantità: 71,50

Unità: mq
Somma: 71,50

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 71,50

01.06.03.06
Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo estruso (EPS) con pendenza incorporata 

come isolazione termica orizzontale su superfici esterne; spessore delle lastre da 180mm a 
220mm



Quantità: 618,50

Unità: mq
Somma: 618,50

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.06.03.07
Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo estruso (EPS) con pendenza incorporata 

come isolazione termica orizzontale su superfici esterne; spessore delle lastre da 200mm a 
300mm



Quantità: 457,12

Unità: mq
Somma: 457,12

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46

Erdgeschoss / piano terra
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80

01.06.03.08
Materassino di gomma in trucioli come isolazione anticalpestio, posato in due strati, spessore 

dei materassini 2x6 mm



Quantità: 87,75

Unità: mq
Somma: 87,75

Descrizione Lungehzza [m] Altezza [m] Somma

siehe Statikplan AT-V000 - vedi tavola strutturale AT-V000
8,00 4,50/2 18,00
15,50 4,50 69,75

01.07.01.01 Materassino drenante in polietilene reciclato, s= 30 mm



Quantità: 153,72

Unità: mq
Somma: 153,72

Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Achse 1/A-F / asse 1/A-F 14,72 1,40 20,61

1,10 1,40 1,54
11,18 1,40 15,65

Achse F/1-2 / asse F/1-2 10,20 1,40 14,28
Achse F/2-3 / asse F/2-3 18,90 1,40 26,46
Achse 3/A-F / asse 3/A-F 4,90 1,40 6,86

3,40 1,40 4,76
21,00 1,40 29,40

Achse A/1-3 / asse A/1-3 24,40 1,40 34,16

01.07.01.02 Fornitura e posa in opera di strato drenante di telo bugnato di polietilene PEAD, s= 8.0 mm



Quantità: 10,00

Unità: pezzo
Somma: 10,00

Descrizione Somma

für Regenfallrohre / per pluviali 5,00

für Inspektion Rigolen / per ispezione rigole 5,00

01.07.02.01
Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; 

(l/b/h) 40/40/40cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar



Quantità: 3,00

Unità: pezzo
Somma: 3,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 3,00

01.07.02.02
Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; 

(l/b/h) 60/60/60cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar



Quantità: 5,00

Unità: Pezzo
Somma: 5,00

Descrizione Somma

für Regenfallrohre / per pluviali 5,00

01.07.02.03
Fornitura e posa in opera di una prolunga del pozzetto d’ispezione prefabbricato di 

calcestruzzo semplice; (l/b/h) 40/40/20cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar



Quantità: 1,00

Unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 1,00

01.07.02.04
Fornitura e posa in opera di una prolunga del pozzetto d’ispezione prefabbricato di 

calcestruzzo semplice; (l/b/h) 60/60/30cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar



Quantità: 1,00

Unità: pezzo
Somma: 1,00

Descrizione Somma

1,00

01.07.02.05 Pozzo perdente in calcestruzzo vibrocompresso, diametro 200 cm



Quantità: 4,00

Unità: pozzo
Somma: 4,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Lichtschacht / bocca da lupo 2,00
Lager offen / deposito aperto 1,00
Vorraum / antivano 1,00

01.07.02.06
Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento con telaio registrabile in altezza di 

polipropilene e griglia d’acciaio legato; bocche di lupo e depositi



Quantità: 19,40

Unità: ml
Somma: 19,40

Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeughalle 19,40

01.07.02.07
Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico in acciaio legato inossidabile, resistente a 

carichi elevati, fondo prefinito in pendenza, con griglia di copertura in acciaio legato 
inossidabile; larghezza nominale 150 mm



Quantità: 5,60

Unità: ml
Somma: 5,60

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato
Rampe / rampa 5,60

01.07.02.08
Canaletta di scarico di calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro, fondo prefinito in pendenza, 

con griglia di copertura in acciaio zincato; larghezza nominale 400 mm



Quantità: 13,68

Unità: ml
Somma: 13,68

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato
0.01 Ausstellung 1 4,75

4,15
4,78

01.07.02.09
Canaletta di scarico di calcestruzzo polimerizzato, fondo prefinito in pendenza, con elemento 

di feritoia in acciaio INOX



Quantità: 3,00

Unità: pezzo
Somma: 3,00

Descrizione Somma

Kellergeschoss / piano interrato
0.01 Ausstellung 1 3,00

01.07.02.10 Cassonetto di scarico con elementi d’ispezione a due pezzi in acciaio inossidabile



Quantità: 100,00

Unità: kg
Somma: 100,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 100,00

01.07.02.11 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie e pezzi speciali di ghisa



Quantità: 500,00

Unità: kg
Somma: 500,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 500,00

01.07.02.12 Fornitura e posa in opera di chiusino di ghisa impermeabile alle acque di scolo superficiali



Quantità: 100,00

Unità: kg
Somma: 100,00

Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 100,00

01.07.02.13 Fornitura e posa in opera di coperchio per pozzetti di lamiera striata zincata a fuoco



Quantità: 617,94

Unità: mq
Somma: 617,94

Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Dachfläche / superficie tetto 352,64

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.08.01.01 Realizzazione di un inverdimento pensile estensivo



Quantità: 3,54

Unità: mq
Somma: 3,54

Descrizione Superficie [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato
0.09 Vorraum / antivano 3,54 3,54

01.08.01.02 Fornitura e stesura di strato di protezione su coperture con pietrisco di porfido



Quantità: 67,70

Unità: mq
Somma: 67,70

Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
2.10 Dachterrasse / terrazza 67,70

01.08.02.01
Grigliato di assi estrusi incollati di fibre di legno e materiale sintetico come rivestimento di 

pavimenti per esterni



Quantità: 6,14
Sicurezza 5%: 0,31 Unità: mq
Somma: 6,45

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra 0,83 3,70 3,07
0,83 3,70 3,07

01.09.01.01
Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i 

lati; s= 100 mm



Quantità: 89,84
Sicurezza 5%: 4,49 Unità: mq
Somma: 94,33

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Obergeschoss / piano primo 3,00 3,60 10,80
0,15 4,60 0,69
0,15 5,60 0,84
0,15 3,60 0,54
1,45 3,60 5,22
4,80 3,60 17,28
2,23 3,60 8,03
0,15 3,60 0,54
0,15 3,60 0,54
1,50 3,60 5,40
3,67 3,60 13,21
4,05 3,60 14,58
3,38 3,60 12,17

01.09.01.02
Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i 

lati; s= 150 mm



Quantità: 340,21
Sicurezza 5%: 17,01 Unità: mq
Somma: 357,22

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato 4,95 3,60 17,82
9,50 3,60 34,20
11,03 3,60 39,71

Erdgeschoss / piano terra 8,87 3,70 32,82
2,32 3,70 8,58
6,92 3,70 25,60
3,20 3,70 11,84
9,50 3,70 35,15
10,60 3,70 39,22
1,83 3,70 6,77
4,30 3,65 15,70

Obergeschoss / piano primo 5,72 3,60 20,59
3,96 3,60 14,26

Treppenhaus KG-OG / vano scala pi-pp 3,30 11,50 37,95

01.09.01.03
Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i 

lati; s= 200 mm



Quantità: 15,70
Sicurezza 5%: 0,78 Unità: mq
Somma: 16,48

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra 4,30 3,65 15,70

01.09.01.04
Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i 

lati; s= 250 mm



Quantità: 36,15
Sicurezza 5%: 1,81 Unità: mq
Somma: 37,96

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra 5,45 3,70 20,17

Obergeschoss / piano primo 1,47 3,60 5,29
0,75 3,60 2,70
1,47 3,60 5,29
0,75 3,60 2,70

01.09.01.05
Fodera in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 

100 mm



Quantità: 81,88
Sicurezza 5%: 4,09 Unità: mq
Somma: 85,97

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra 10,60 3,70 39,22
5,37 3,70 19,87

Abzug Tür / detrazione porta -1,80 3,00 -5,40
Laibung / spalletta 0,15 3,00 0,45
Laibung / spalletta 0,15 1,80 0,27

2,90 3,70 10,73

Obergeschoss / piano primo 4,65 3,60 16,74

01.09.01.06
Fodera in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 

150 mm



Quantità: 1,68
Sicurezza 5%: 0,08 Unità: mq
Somma: 1,77

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Obergeschoss / piano primo 0,25 3,10 0,78
0,25 3,10 0,78
0,22 0,60 0,13

01.09.01.07
Fornitura e montaggio di un rivestimento in cartongesso fissato direttamente su elementi 

costruttivi con lastre doppie



Quantità: 3,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 3,00

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra 3,00

01.09.01.08
Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in lamiera d’accaio zincato per il montaggio di 

porte scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 130cm



Quantità: 1,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra 1,00

01.09.01.09
Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in lamiera d’accaio zincato per il montaggio di 

porte scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 180cm



Quantità: 372,87
Sicurezza 5%: 18,64 Unità: mq
Somma: 391,51

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 9,00 4,29 38,61

0,20 4,29 0,86
9,00 4,29 38,61
0,20 4,29 0,86

1.04 Geräteraum 8,87 3,70 32,82
1.05 Treibstofflager 4,34 3,70 16,06

2,32 3,70 8,58
1.06 Lösch- Bindemittellager 4,29 3,70 15,87

2,32 3,70 8,58
1.09 WC / DU D 2,36 3,70 8,73

0,83 3,70 3,07
0,10 3,70 0,37
0,83 3,70 3,07
1,60 3,70 5,92
1,83 3,70 6,77
4,06 3,70 15,02

Decke / soffitto 8,10
1.10 WC / DU H 1,83 3,70 6,77

3,80 3,70 14,06
0,83 3,70 3,07
0,10 3,70 0,37
0,83 3,70 3,07
2,44 3,70 9,03
6,34 3,70 23,46

Decke / soffitto 12,60

Obergeschoss / piano primo
2.03 WC Damen 3,37 3,00 10,11

3,37 3,00 10,11
1,80 3,00 5,40

Decke / soffitto 6,06
2.04 WC Herren 3,37 3,00 10,11

1,47 3,00 4,41
0,75 3,00 2,25
2,70 3,00 8,10

Decke / soffitto 8,00
2.05 Putzraum 1,30 3,00 3,90

4,65 3,00 13,95
Decke / soffitto 6,13

01.09.01.10
Sovrapprezzo su partizioni, fodere e controsoffitti di lastre in cartongesso per impregnatura 

delle lastre in ambienti umidi



Quantità: 105,49
Sicurezza 5%: 5,27 Unità: mq
Somma: 110,76

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Kellergeschoss / piano interrato 4,95 3,60 17,82
9,50 3,60 34,20

Erdgeschoss / piano terra 4,95 3,70 18,32
9,50 3,70 35,15

01.09.01.11 Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per resistenza al fuoco REI 60



Quantità: 2,00
Sicurezza 5%: Unità: mq
Somma: 2,00

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

2,00

01.09.01.12 Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per resistenza al fuoco REI 120



Quantità: 14,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 14,00

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra 7,00

Obergeschoss / piano primo 7,00

01.09.01.13
Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per rinforzo dell’orditura per 

supporto di apparecchi sanitari



Quantità: 32,82
Sicurezza 5%: 1,64 Unità: mq
Somma: 34,46

N° vano Descrizione Lunghezza [m] Altezza [m] Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.04 Geräteraum 8,87 3,70 32,82

01.09.01.14 Freno a vapore in polietilene



Quantità: 54,86
Sicurezza 5%: 2,74 Unità: mq
Somma: 57,60

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60

Obergeschoss / piano primo
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00

01.09.02.01 Controsoffitto con lastre di cartongesso lisce, spessore lastre 12,5 mm



Quantità: 4,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 4,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 4,00

01.09.02.02
Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelli 

di ispezione 40/40 cm



Quantità: 1,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 1,00

01.09.02.03
Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelle 

di ispezione 50/50 cm



Quantità: 1,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 1,00

01.09.02.04
Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelle 

di ispezione 60/60 cm



Quantità: 468,20
Sicurezza 5%: 23,41 Unità: mq
Somma: 491,61

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Erdgeschoss / piano terra
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80
Treppenraum 15,50

01.09.02.05 Controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite



Quantità: 468,20
Sicurezza 5%: 23,41 Unità: mq
Somma: 491,61

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Erdgeschoss / piano terra
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80
Treppenraum 15,50

01.09.02.06
Sovrapprezzo su controsoffitti con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 

magnesite, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana di roccia



Quantità: 10,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 10,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 10,00

01.09.02.07
Sovrapprezzo su soffitti con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 

magnesite, per inserimento di portelli di ispezione 40/40 cm



Quantità: 1,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 1,00

01.09.02.08
Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata 

con magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 50/50 cm



Quantità: 1,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Annahme / ipotesi 1,00

01.09.02.09
Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata 

con magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 60/60 cm



Quantità: 16,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 16,00

N° vano Descrizione Somma

siehe Plan Nr. AP 08 - vedi tavola n. AP 08 16,00

01.09.02.10
Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la formazione di nicchie a soffitto, vano soffitto 

nicchia fino a 0,50 m²



Quantità: 52,76
Sicurezza 5%: 2,64 Unità: ml
Somma: 55,40

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 7,00

10,50
7,00

10,50
2.02 Flur 1,63
2.07 JFF Aufenthalt 5,72
2.08 Büro - Archiv 7,71
2.09 Teeküche 2,70

01.09.02.11 Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la fornitura e l’integrazione di profili per tende



Quantità: 45,80
Sicurezza 5%: 2,29 Unità: mq
Somma: 48,09

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

01.04.09.01
Pavimento rialzato in lastre mineralizzati su sottostruttura d'acciaio, s=32mm, altezza fino a 

0,50m



Quantità: 4,00
Sicurezza 5%: Unità: pezzo
Somma: 4,00

N° vano Descrizione Somma

Erdgeschoss / piano terra
1.13 Kommandoraum 2,00
1.14 Nachrichtenraum 2,00

01.09.03.02
Sovrapprezzo su pavimenti rialzati di lastre mineralizzati per inserimento di aperture di 

ispezione con coperchio; dimensione coperchio fino a 0.20 m²



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.10.01.01 Assistenze murarie per serramenti interni ed esterni



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.10.01.02 Assistenze murarie per facciate e rifinitura interna



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.10.01.03 Assistenze murarie per impianti termosanitari, d’aerazione e di regolazione



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.10.01.04 Assistenze murarie per impianti elettrici



Quantità: 1,00

Unità: a forfait
Somma: 1,00

N° vano Descrizione Somma

Pauschal / a forfait 1,00

01.10.01.05 Assistenze murarie per la sistemazione esterna



Quantità: 3349,93

Unità: mq
Somma: 3349,93

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 369,34
0.02 Ausstellung 2 84,26
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90
0.07 Lager offen 66,87
Rampe 96,60

36,37
Lichtschacht 13,07

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 295,30
1.02 Schlauchlager 10,60
1.03 Werkstatt 18,40
1.04 Geräteraum 31,90
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80
Terrasse / terrazza 71,50
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

1000,00

01.11.01.01 Pulizia preliminare generale o parziale dell’edificio



Quantità: 2349,93

Unità: mq
Somma: 2349,93

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
0.01 Ausstellung 1 369,34
0.02 Ausstellung 2 84,26
0.03 Kleiderlager 12,30
0.04 Flur 17,00

Treppenraum 15,46
0.05 Lager 72,30
0.06 Haustechnik - Druckluftversorgung 41,90
0.07 Lager offen 66,87
Rampe 96,60

36,37
Lichtschacht 13,07

Erdgeschoss / piano terra
1.01 Fahrzeugraum 295,30
1.02 Schlauchlager 10,60
1.03 Werkstatt 18,40
1.04 Geräteraum 31,90
1.05 Treibstofflager 10,10
1.06 Lösch- Bindemittellager 10,00
1.07 Eingang 36,60
1.08 Umkleide 84,50
1.09 WC / DU D 8,10
1.10 WC / DU H 12,60
1.11 Pflege Sonderbekleidung 18,92
1.12 Atemschutzpflege 12,15
1.13 Kommandoraum 30,10
1.14 Nachrichtenraum 15,70

Obergeschoss / piano primo
2.01 Aufenthalt - Schulung 75,80
2.02 Flur 46,90
2.03 WC Damen 6,06
2.04 WC Herren 8,00
2.05 Putzraum 6,13
2.06 Schlafraum 26,20
2.07 JFF Aufenthalt 32,50
2.08 Büro - Archiv 28,10
2.09 Teeküche 9,80
Terrasse / terrazza 71,50
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.11.02.01 Pulizia definitiva dell’edificio all’interno



Quantità: 151,25

Unità: mq
Somma: 151,25

N° vano Descrizione Somma

Ansicht Süd / prospetto sud
Fenster / finestra 3,49 2,25 7,85
Fenster / finestra 7,20 1,00 7,20
Fenster / finestra 5,04 0,60 3,02

Ansicht Ost / prospetto est
Fenster / finestra 7,20 1,00 7,20
Fenster / finestra 23,98 3,00 71,94

Ansicht West / prospetto ovest
Fenster / finestra 5,18 2,25 11,66
Fenster / finestra 3,40 2,25 7,65
Fenster / finestra 26,18 0,60 15,71

4,15 2,39 9,92

Ansicht Nord / prospetto nord
Fenster / finestra 6,08 1,00 6,08
Fenster / finestra 5,04 0,60 3,02

01.11.02.02 Pulizia definitiva delle superfici e facciate in vetro all’esterno 



Quantità: 217,54

Unità: mq
Somma: 217,54

N° vano Descrizione Somma

Kellergeschoss / Piano interrato
Rampe / rampa 96,60

36,37
Lichtschacht / bocca da lupo 13,07

Obergeschoss / piano primo
Terrasse / terrazza 71,50

01.11.02.03 Pulizia definitiva del cortile e delle zone adibite al traffico



Quantità: 618,50

Unità: mq
Somma: 618,50

N° vano Descrizione Somma

Obergeschoss / piano primo
Dachfläche / copertura 353,20

Dachgeschoss / piano copertura
Dachfläche / copertura 265,30

01.11.02.04 Pulizia definitiva delle aree a verde
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