
 
MARKTGEMEINDE SAND IN TAUFERS 
AUTONOME PROVINZ BOZEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI BORGATA CAMPO TURES 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

AUSFÜHRUNGSPROJEKT 
Baumeisterarbeiten 
 
 
NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND 
IN TAUFERS 
G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. 
Sand in Taufers 
 
 
 
D1 DETAILLIERTE
 KOSTENSCHÄTZUNG 
       (deutsch) 
  
                       
                                  
 

PROGETTO ESECUTIVO 
Opere edili 
 
 
NUOVA COSTRUZIONE CASERMA 
VIGILI DEL FUOCO 
pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. 
Campo Tures 
 
 
 
D1  PREVENTIVO 
 PARTICOLAREGGIATO  
      (tedesco) 
 
 
 

Bauherr 
 
Gemeinde Sand in Taufers  
Rathausstraße 8 
39032 Sand in Taufers (BZ) 
 

Committente 
 
Comune di Campo Tures 
Via Municipio, 8 
39032 Campo Tures (BZ) 
 

 
 
 

 

Projektant 
 
Dr. Arch. Armin Pedevilla 
Dr. Arch. Alexander Pedevilla 
 

Progettista 
 
dott. arch. Armin Pedevilla 
dott. arch. Alexander Pedevilla 

 
Paul-von-Sternbach- Strasse 1 

39031 Bruneck 
 

 
 
Bruneck, 20.12.2013 

 
 
Brunico, 20.12.2013 



NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

BAUMEISTERARBEITEN01

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN01.00

Verwendete Abkürzungen:01.00.01

Summe  Verwendete Abkürzungen:

Allgemeine Leistungen auf der Baustelle01.00.02

Summe  Allgemeine Leistungen auf der Baustelle

Pflichten und Leistungen auf der Baustelle01.00.03

Summe  Pflichten und Leistungen auf der Baustelle

Pflichten und Leistungen auf der Baustelle01.00.04

Summe  Pflichten und Leistungen auf der Baustelle

Summe  ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

EINRICHTEN DER BAUSTELLE01.02

Einrichten der Baustelle01.02.01

Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle01.02.01.01

1

10.500,001,00   pauschal    à €    10.500,00 €

Summe  Einrichten der Baustelle 10.500,00€
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Summe  EINRICHTEN DER BAUSTELLE 10.500,00€

AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND BAUGRUBENSICHERUNG01.03

Aushubarbeiten01.03.01

Aufnehmen der Grasnarbe mit Abtragen der 
Humusschicht

01.03.01.01

2

3.064,081.802,40   m2    à €    1,70 €

Offener, maschineller Aushub der Baugrube01.03.01.02

3

47.185,827.042,66   m3    à €    6,70 €

Aufpreis für die Beseitigung von Findlingen über 
0.30m³

01.03.01.03

4

266,0020,00   m3    à €    13,30 €

Aufpreis auf den offenen, maschinellen Aushub der 
Baugrube für Aushubarbeiten im Grundwasser

01.03.01.04

5

1.020,001,00   pauschal    à €    1.020,00 €

Fundamentaushub, maschinell01.03.01.05

6

877,14105,68   m3    à €    8,30 €

Fundamentaushub, händisch01.03.01.06

7

819,0010,00   m3    à €    81,90 €

Maschineller Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenem Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
4,00m

01.03.01.07

8

1.425,60144,00   m3    à €    9,90 €

Händischer Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenen Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
2,00m

01.03.01.08

9

499,005,00   m3    à €    99,80 €

Summe  Aushubarbeiten 55.156,65€
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Hinterfüllungen01.03.02

Maschinelles Hinterfüllen mit Aushubmaterial01.03.02.01

10

15.741,392.862,07   m3    à €    5,50 €

Händisches Hinterfüllen mit Aushubmaterial01.03.02.02

11

256,0010,00   m3    à €    25,60 €

Drainagematerial 15/30mm01.03.02.03

12

6.602,50237,50   m3    à €    27,80 €

Grubensand bis zu 3mm01.03.02.04

13

210,249,60   m3    à €    21,90 €

Summe  Hinterfüllungen 22.810,13€

Baugrubensicherung01.03.03

Baustelleneinrichtung und –räumung mit Geräte für 
Mikropfahlwände mit Spritzbeton

01.03.03.01

14

2.310,001,00   pauschal    à €    2.310,00 €

Liefern und Herstellen eines kleinkalibrigen 
Bohrpfahles für Pfahlwand, d= 160 - 229mm

01.03.03.02

15

14.208,60398,00   lfm    à €    35,70 €

Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle, 
ungelocht

01.03.03.03

16

20.536,8020.536,80   kg    à €    1,00 €

Verkleidungen von Böschungen mit Spritzbeton, s= 
5cm

01.03.03.04

17

328,509,00   m3    à €    36,50 €

Bewehrungsstahl für Spritzbeton01.03.03.05

18

31,0430,14   kg    à €    1,03 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Summe  Baugrubensicherung 37.414,94€

Summe  AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND 
BAUGRUBENSICHERUNG

115.381,72€

STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE01.04

Stahlbeton einschließlich Schalung01.04.01

Herstellen, Liefern und Einbringen von Magerbeton, 
einschließlich Schalung, C12/15

01.04.01.01

19

16.544,73150,27   m3    à €    110,10 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Fundamente und Fundamentplatte, 
einschließlich Schalung, C25/30

01.04.01.02

20

51.966,20386,97   m3    à €    134,29 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 15,0 
cm bis 20,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

01.04.01.03

21

2.005,279,01   m3    à €    222,56 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 21,0 
cm bis 25,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

01.04.01.04

22

43.149,54197,97   m3    à €    217,96 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 26,0 
cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

01.04.01.05

23

46.924,64222,16   m3    à €    211,22 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Stützen und Träger, einschließlich Schalung, 
C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe

01.04.01.06

24

8.037,0826,99   m3    à €    297,78 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, 
unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke 
von 20,0 cm bis zu 29,0 cm

01.04.01.07

25

30.062,94118,40   m3    à €    253,91 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, 
unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke 
von 30,0 cm bis zu 35,0 cm

01.04.01.08

26

95.286,29400,06   m3    à €    238,18 €

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Stufen mit Treppenlaufplatte, einschließlich 
Schalung, C30/37, unabhängig von der 
Überwindungshöhe

01.04.01.09

27

4.555,3869,00   lfm    à €    66,02 €

Aufpreis für Stahlbeton von Wänden, Trägern, 
Decken und Treppenrampen, für Ausführung mit 
Stahlbeton für Sichtbeton

01.04.01.10

28

17.418,02219,98   m3    à €    79,18 €

Summe  Stahlbeton einschließlich Schalung 315.950,08€

Sonderleistungen zur Ausführung von WU- Beton01.04.02

Ingenieur und Dienstleistungen inkl. 
Gewährleistung für die Bauwerksabdichtung mit 
WU-Beton nach System

01.04.02.01

29

17.554,741,00   pauschal    à €    17.554,74 €

Aufzahlung für wasserundurchlässigen Beton01.04.02.02

30

5.799,64484,11   m3    à €    11,98 €

Betonaufkantung01.04.02.03

31

3.064,77181,24   lfm    à €    16,91 €

Aufzahlung für den Anschlußbeton bzw. Feinbeton01.04.02.04

32

168,6015,00   m3    à €    11,24 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Nachbehandlung der Bodenplatte01.04.02.05

33

412,14958,46   m2    à €    0,43 €

Liefern und Verschweißen DO/25/25001.04.02.06.a

34

479,5218,00   lfm    à €    26,64 €

Einbau DO/25/25001.04.02.06.b

35

242,6418,00   lfm    à €    13,48 €

Liefern und Verschweißen AFB 10001.04.02.07.a

36

189,4515,00   lfm    à €    12,63 €

Einbau AFB 10001.04.02.07.b

37

118,8015,00   lfm    à €    7,92 €

Liefern und Verschweißen AFB 24001.04.02.08.a

38

3.597,75205,00   lfm    à €    17,55 €

Einbau AFB 24001.04.02.08.b

39

1.623,60205,00   lfm    à €    7,92 €

Liefern und Verschließen WS 300mm01.04.02.09.a

40

2.889,00540,00   m2    à €    5,35 €

Einbau WS 300mm01.04.02.09.b

41

172,80540,00   m2    à €    0,32 €

Geberit- Rohrdurchführungen GRD 75mm01.04.02.10.a

42

99,522,00   Stück    à €    49,76 €

Geberit- Rohrdurchführungen GRD 110mm01.04.02.10.b

43

153,862,00   Stück    à €    76,93 €

Geberit- Rohrdurchführungen GRD 160mm01.04.02.10.c

44

243,542,00   Stück    à €    121,77 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Schalrohr SR DN 70mm01.04.02.11.a

45

59,921,00   Stück    à €    59,92 €

Schalrohr SR DN 100mm01.04.02.11.b

46

82,601,00   Stück    à €    82,60 €

Kabeldurchführungselement MCT 70, bis 34 mm 
Kabeldurchmesser

01.04.02.12.a

47

88,491,00   Stück    à €    88,49 €

Kabeldurchführungselement MCT 100, bis 54 mm 
Kabeldurchmesser

01.04.02.12.b

48

119,411,00   Stück    à €    119,41 €

Summe  Sonderleistungen zur Ausführung von WU- Beton 37.160,78€

Betonstahl - Stahlbauteile01.04.03

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstabstahl: gerippter Stahl, Feb 44k

01.04.03.01

49

105.406,25108.666,24   kg    à €    0,97 €

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstahlmatten: gerippter Stahl, Feb 44k

01.04.03.02

50

32.171,4234.224,91   kg    à €    0,94 €

Liefern und Einbauen von Bewehrungsanschlüsse 
aus vorgefertigten Stahl-Hohlkastenelementen als 
Rückbiegebewehrung, Gewicht über 8,01 kg/lfm

01.04.03.03

51

1.033,2041,00   lfm    à €    25,20 €

Schraubanschlussbewehrung Durchmesser: 16-
24mm

01.04.03.04

52

168,008,00   Stück    à €    21,00 €

Schraubanschlussbewehrung Durchmesser: 25-
30mm

01.04.03.05

53

537,6016,00   Stück    à €    33,60 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Durchstanzbewehrung - Dübelleisten01.04.03.06

54

3.593,73528,49   kg    à €    6,80 €

Liefern und Einbauen von vorgefertigten, bewehrten 
Wärmedämmelementen, h= 160 mm, Feb 44k und 
Edelstaheinsätze

01.04.03.07

55

170,631,25   lfm    à €    136,50 €

Summe  Betonstahl - Stahlbauteile 143.080,83€

Tragende Stahlbauteile01.04.04

Tragende Profilkonstruktionen aus Stahl, samt 
Rostschutz; S 355 JO

01.04.04.01

56

7.229,252.409,75   kg    à €    3,00 €

Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 01.04.04.01, Pos. 01.04.04.02 
und Pos. 01.04.04.03 beschrieben, für 
Feuerverzinkung

01.04.04.02

57

2.793,362.909,75   kg    à €    0,96 €

Summe  Tragende Stahlbauteile 10.022,61€

Sondereinbauteile01.04.05

Liefern und Einbauen einer Fundamenterdung, 
Erdungsband aus verzinkten Stahl, Querschnitt 30 x 
3,5 mm

01.04.05.01

58

999,24181,68   lfm    à €    5,50 €

Liefern und in schalungsfase Einbauen eines 
wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in 
Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ 
F06, Außenabmessungen l/b = 120/120 cm, 
Mauerstärke s= 30,0 cm

01.04.05.02

59

567,001,00   Stück    à €    567,00 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Liefern und in schalungsfase Einbauen eines 
wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in 
Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ 
F07, Außenabmessungen l/b = 237/120 cm, 
Mauerstärke s= 30,0 cm

01.04.05.03

60

1.039,501,00   Stück    à €    1.039,50 €

Liefern und in schalungsfase Einbauen eines 
wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in 
Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ 
F08, Außenabmessungen l/b = 337/120 cm, 
Mauerstärke s= 30,0 cm

01.04.05.04

61

1.549,361,00   Stück    à €    1.549,36 €

Blindrahmen aus feuerverzinkten Stahl- Hohlprofil, 
40 x 20 mm, s= 2 mm, für einflügelige 
Brandschutztüren, Lichte Öffnung Rahmen von 
130/215 cm

01.04.05.05

62

110,301,00   Stück    à €    110,30 €

Liefern und in schalungsfase Einbauen eines 
Stahlprofiles jeglichen Querschnitts als 
Bodenführungs- oder Bodenanschlagschiene für 
Schiebe- und Schiebefalttore

01.04.05.06

63

236,8828,20   lfm    à €    8,40 €

Summe  Sondereinbauteile 4.502,28€

Summe  STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE 510.716,58€

ESTRICHARBEITEN01.05

Verbundestriche01.05.01

Liefern und Herstellen von Ausgleichsestrichen mit 
Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³, eben oder im 
Gefälle abgezogen; Stärke bis 8,0cm

01.05.01.01

64

7.058,10652,32   m2    à €    10,82 €

Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit 
Leichtzuschlägen, wie unter Pos 01.05.01.01.; pro 
1,0cm Mehrstärke

01.05.01.02

65

2.852,972.082,46   m2    à €    1,37 €
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Liefern und Herstellen von Schutz- oder 
Gefälleestrichen E 300; eben oder im Gefälle 
abgezogen; Stärke bis 5,0cm

01.05.01.03

66

1.744,47117,79   m2    à €    14,81 €

Aufpreis auf Schutz- oder Gefälleestrichen E 300, 
wie unter Pos 01.05.01.03.; pro 1,0cm Mehrstärke

01.05.01.04

67

26,1413,07   m2    à €    2,00 €

Summe  Verbundestriche 11.681,68€

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche01.05.02

Liefern und Einbringen schwimmender U-Estriche 
als Zementestriche; Stärke bis zu 7,0 cm

01.05.02.01

68

9.972,49637,22   m2    à €    15,65 €

Aufpreis auf schwimmender U-Estriche als 
Zementestriche, wie unter Pos 01.05.02.01.; für 
Oberflächenausbildung in Industriebodenoptik

01.05.02.02

69

1.510,87114,20   m2    à €    13,23 €

Summe  Unterlagsestriche als schwimmende Estriche 11.483,36€

Nutzestriche01.05.03

Industrieböden als N-Estriche; eben oder im Gefälle 
abgezogen; Stärke bis 15,0 cm

01.05.03.01

70

24.998,53809,80   m2    à €    30,87 €

Aufpreis auf Industrieböden als N-Estriche, wie 
unter Pos 01.05.03.01; pro 1,0 cm Mehrstärke

01.05.03.02

71

1.754,261.044,20   m2    à €    1,68 €

Liefern und Auftragen einer Imprägnierung als 
transparente Schutzschicht für N-Estriche

01.05.03.03

72

179,8413,07   m2    à €    13,76 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 10



NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Versiegelung als transparente Schutzschicht für N-
Estriche

01.05.03.04

73

2.158,38114,20   m2    à €    18,90 €

Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht für N-
Estriche

01.05.03.05

74

11.430,72453,60   m2    à €    25,20 €

Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht, im 
Sockelbereich von Wänden aufgetragen

01.05.03.06

75

567,84120,05   lfm    à €    4,73 €

Summe  Nutzestriche 41.089,56€

Bewehrung01.05.04

Liefern und Beimischen von 
Kunststofffaserbewehrung

01.05.04.01

76

872,4045,39   kg    à €    19,22 €

Liefern und Beimischen von Stahlfaserbewehrung01.05.04.02

77

4.619,133.371,63   kg    à €    1,37 €

Summe  Bewehrung 5.491,53€

Summe  ESTRICHARBEITEN 69.746,13€

ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN01.06

Abdichtungen01.06.01

Ausbilden einer Hohlkehle zwischen Decken und 
aufgehenden Mauerwerk

01.06.01.01

78

749,1881,08   lfm    à €    9,24 €
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Abdichtung von Außenwänden im Sockelbereich 
durch zweikomponentige Zement- 
Dispersionsspachtel; s= 1,0 mm, in 3 Anstrichen 
aufgetragen

01.06.01.02

79

1.440,17204,57   m2    à €    7,04 €

PVC-P-Abdichtungsbahn mit Trennlagen als 
Abdichtung des Bodens im Lichtschacht; s= 1,5 mm

01.06.01.03

80

282,7013,07   m2    à €    21,63 €

Abdichtung von Bodenflächen durch hochpolymere 
Bitumenabdichtungsbahnen; s=4.0mm; 
Mindestflächengewicht 4,0kg/m², ein- oder 
mehrlagig

01.06.01.04

81

3.038,64295,30   m2    à €    10,29 €

Abdichtung von Dachflächen durch EPDM 
Synthesekautschukbahnen; s= 1,50mm

01.06.01.05

82

19.279,91794,72   m2    à €    24,26 €

Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 
1,25 mm, Abwicklung bis 30 cm

01.06.01.06

83

419,0010,00   lfm    à €    41,90 €

Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 
1,25 mm, Abwicklung 31 bis 60 cm

01.06.01.07

84

11.532,90193,70   lfm    à €    59,54 €

Klemmprofil als durchlaufendes Alu-
Strangpressprofil, Breite 70 mm

01.06.01.08

85

4.405,54322,75   lfm    à €    13,65 €

Wärmegedämmte vertikale oder horizontale 
Flachdachabläufe aus Polyurethan Integralschaum 
mit PE- Anschlusstutzen; DN = 100 mm, mit 
Heizelement

01.06.01.09

86

799,605,00   Stück    à €    159,92 €

Einbauelemente als Rohr- und 
Antennendurchführungen in EPDM 
Synthesekautschukbahnen, jeglicher Durchmesser 
und Form, Querschnitt bis zu 450 cm²

01.06.01.10

87

319,755,00   Stück    à €    63,95 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 12
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Einbauelemente als Rohr- und 
Antennendurchführungen in EPDM 
Synthesekautschukbahnen, jeglicher Durchmesser 
und Form, Querschnitt bis zu 900 cm²

01.06.01.11

88

79,381,00   Stück    à €    79,38 €

Summe  Abdichtungen 42.346,77€

Trennlagen, Dampfsperren01.06.02

Trennlage aus Polyäthylen (PE); s= 0,2 mm01.06.02.01

89

6.176,734.508,56   m2    à €    1,37 €

Trennvlies aus Polypropylen (PP); 
Mindestflächengewicht 300 g/m²

01.06.02.02

90

501,42265,30   m2    à €    1,89 €

Dampfsperre; Max.-WDD-Stromdichte 0.06g/m² * 24h01.06.02.03

91

3.504,72794,72   m2    à €    4,41 €

Gummischrotmatte als Schutzlage für 
Abdichtungen, Mattenstärke 6 mm

01.06.02.04

92

503,3671,50   m2    à €    7,04 €

Summe  Trennlagen, Dampfsperren 10.686,22€

Wärmedämmungen - Schalldämmungen01.06.03

Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als 
horizontale Wärmedämmung in Bodenflächen; 
Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 5,0 cm

01.06.03.01

93

6.094,84384,29   m2    à €    15,86 €

Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als 
horizontale Wärmedämmung in Bodenflächen; 
Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm

01.06.03.02

94

4.456,80179,06   m2    à €    24,89 €
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Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als 
horizontale Wärmedämmung mit erhöhter 
Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 
kg/m³, Plattenstärke 5,0 cm

01.06.03.03

95

5.395,13295,30   m2    à €    18,27 €

Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als 
horizontale Wärmedämmung mit erhöhter 
Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 
kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm

01.06.03.04

96

14.091,28469,24   m2    à €    30,03 €

Extrudierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele als 
vertikale Wärmedämmung an Außenwände unter 
Erde; Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm

01.06.03.05

97

6.401,30293,10   m2    à €    21,84 €

Liefern und Einbauen von Styropor- 
Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als 
horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; 
Plattenstärke von 180mm bis 220mm

01.06.03.06

98

2.680,5471,50   m2    à €    37,49 €

Liefern und Einbauen von Styropor- 
Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als 
horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; 
Plattenstärke von 200mm bis 300mm

01.06.03.07

99

28.642,74618,50   m2    à €    46,31 €

Gummischrotmatte als Trittschalldämmung, in zwei 
Lagen verlegt, Mattenstärke 2x6 mm

01.06.03.08

100

3.935,80457,12   m2    à €    8,61 €

Summe  Wärmedämmungen - Schalldämmungen 71.698,43€

Summe  ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND 
SCHALLDÄMMUNGEN

124.731,41€

DRAINAGEN, ROHRLEITUNGEN, SCHÄCHTE01.07

Drainagen01.07.01

Drainagematte aus recycelten Polyethylen, s= 30 mm01.07.01.01

101
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3.095,8287,75   m2    à €    35,28 €

Liefern und Verlegen einer Drainageschicht aus 
Polyäthylen-Noppenbahn (PE-HD); s= 8.0mm

01.07.01.02

102

759,38153,72   m2    à €    4,94 €

Summe  Drainagen 3.855,20€

Schächte - Rinnen01.07.02

Liefern und Einbauen eines Schachtes aus 
unbewehrten Betonfertigteilen als 
Inspektionsschacht; (l/b/h) 40/40/40cm, wasserdicht 
0,10 bar

01.07.02.01

103

441,0010,00   Stück    à €    44,10 €

Liefern und Einbauen eines Schachtes aus 
unbewehrten Betonfertigteilen als 
Inspektionsschacht; (l/b/h) 60/60/60cm, wasserdicht 
0,10 bar

01.07.02.02

104

297,693,00   Stück    à €    99,23 €

Liefern und Einbauen einer Schachtverlängerung 
aus unbewehrten Betonfertigteilen als 
Inspektionsschacht; (l/b/h) 40/40/20cm, wasserdicht 
0,10 bar

01.07.02.03

105

121,305,00   Stück    à €    24,26 €

Liefern und Einbauen einer Schachtverlängerung 
aus unbewehrten Betonfertigteilen als 
Inspektionsschacht; (l/b/h) 60/60/30cm, wasserdicht 
0,10 bar

01.07.02.04

106

52,921,00   Stück    à €    52,92 €

Sickerschacht aus vibrationsverdichtetem Beton, 
Durchmesser 200 cm

01.07.02.05

107

1.764,001,00   Stück    à €    1.764,00 €

Liefern und Einbauen von Bodenablauf mit 
stufenlos höhenverstellbarem Aufsatzstück aus 
Polypropylen und Rostabdeckung aus Edelstahl; 
Lichtschächte und Lagerräume

01.07.02.06

108

414,564,00   Stück    à €    103,64 €
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Liefern und Einbauen von schwerlasttauglichen 
Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit 
Eigengefälle, einschließlich Edelstahl-
Gitterrostabdeckung; Nennweite 150mm

01.07.02.07

109

6.844,3219,40   lfm    à €    352,80 €

Entwässerungsrinne aus Glasfaserbeton mit 
Eigengefälle, einschließlich Stahl-
Gitterrostabdeckung; Nennweite 400 mm

01.07.02.08

110

2.346,125,60   lfm    à €    418,95 €

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton mit 
Schlitzaufsatz aus INOX

01.07.02.09

111

3.318,0813,68   lfm    à €    242,55 €

Sinkkasten mit zweiteiliger Inspektionsaufsatz aus 
INOX

01.07.02.10

112

942,813,00   Stück    à €    314,27 €

Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel als 
Volldeckel, Einlaufgitter und Sonderteile aus 
Stahlguss

01.07.02.11

113

399,00100,00   kg    à €    3,99 €

Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel aus 
Stahlguss als tagwasserdichter Volldeckel

01.07.02.12

114

2.100,00500,00   kg    à €    4,20 €

Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel aus 
feuerverzinktem Riffelblech

01.07.02.13

115

966,00100,00   kg    à €    9,66 €

Summe  Schächte - Rinnen 20.007,80€

Summe  DRAINAGEN, ROHRLEITUNGEN, SCHÄCHTE 23.863,00€

AUSSENGESTALTUNGEN01.08

Dachbegrünungen01.08.01

Herstellen einer extensiven Dachbegrünung01.08.01.01
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116

21.800,92617,94   m2    à €    35,28 €

Liefern und Einbringen einer Dachbeschüttung aus 
gebrochenem Porphyrschotter

01.08.01.02

117

18,593,54   m2    à €    5,25 €

Summe  Dachbegrünungen 21.819,51€

Holzrost als Fertigfußboden im Außenbereich01.08.02

Holzleistenrost aus extrudierten Holzfaser- 
Kunststoff- Verbund- Dielen als Bodenbelag für 
Außenbereiche

01.08.02.01

118

10.449,5067,70   m2    à €    154,35 €

Summe  Holzrost als Fertigfußboden im Außenbereich 10.449,50€

Summe  AUSSENGESTALTUNGEN 32.269,00€

TROCKENBAUARBEITEN01.09

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton01.09.01

Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 100 mm

01.09.01.01

119

335,406,45   m2    à €    52,00 €

Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 150 mm

01.09.01.02

120

5.282,4894,33   m2    à €    56,00 €

Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 200 mm

01.09.01.03

121

21.433,20357,22   m2    à €    60,00 €
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Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 250 mm

01.09.01.04

122

1.054,7216,48   m2    à €    64,00 €

Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 100 mm

01.09.01.05

123

1.518,4037,96   m2    à €    40,00 €

Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 150 mm

01.09.01.06

124

3.782,6885,97   m2    à €    44,00 €

Liefern und Montieren einer Verkleidung aus 
Gipskarton direkt auf Bauteilen befestigt, doppelte 
Beplankung

01.09.01.07

125

63,721,77   m2    à €    36,00 €

Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis 
zu 130cm

01.09.01.08

126

795,003,00   Stück    à €    265,00 €

Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis 
zu 180cm

01.09.01.09

127

350,001,00   Stück    à €    350,00 €

Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzwände und 
Decken aus Gipskarton für Imprägnierung der 
Paneeloberflächen im Nassbereich

01.09.01.10

128

1.409,44391,51   m2    à €    3,60 €

Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 60

01.09.01.11

129

1.772,16110,76   m2    à €    16,00 €

Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 120

01.09.01.12

130

66,002,00   Stück    à €    33,00 €
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Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion 
für Sanitäreinrichtungen

01.09.01.13

131

1.120,0014,00   Stück    à €    80,00 €

Dampfbremse aus Polyethylen01.09.01.14

132

144,7334,46   m2    à €    4,20 €

Summe  Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton 39.127,93€

Abgehängte Decken aus Gipskarton und magnesiumgebundener Holzwolle01.09.02

Abgehängte Decke aus Gipskarton, glatt; 
Paneelstärke 12.5 mm

01.09.02.01

133

1.958,4057,60   m2    à €    34,00 €

Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und 
Decken aus Gipskarton für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 40/40 cm

01.09.02.02

134

232,004,00   Stück    à €    58,00 €

Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und 
Decken aus Gipskarton für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 50/50 cm

01.09.02.03

135

64,001,00   Stück    à €    64,00 €

Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und 
Decken aus Gipskarton für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 60/60 cm

01.09.02.04

136

68,001,00   Stück    à €    68,00 €

Abgehängte Decke aus Schallschutzpaneelen aus 
mineralischer, mit Magnesium gebundener 
Holzwolle

01.09.02.05

137

39.328,80491,61   m2    à €    80,00 €

Aufpreis auf abgehängte Decken aus 
Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit 
Magnesium gebundener Holzwolle, für Aufbringung 
einer zusätzlichen Schalldämmung aus Mineralwolle

01.09.02.06

138

2.064,76491,61   m2    à €    4,20 €
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Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus 
mineralischer, mit Magnesium gebundener 
Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 
40/40 cm

01.09.02.07

139

680,0010,00   Stück    à €    68,00 €

Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus 
mineralischer, mit Magnesium gebundener 
Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 
50/50 cm

01.09.02.08

140

74,001,00   Stück    à €    74,00 €

Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus 
mineralischer, mit Magnesium gebundener 
Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 
60/60 cm

01.09.02.09

141

78,001,00   Stück    à €    78,00 €

Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art für die 
Ausbildung von Deckennischen; bis zu 0,50 m² 
Lichte Deckennische

01.09.02.10

142

512,0016,00   Stück    à €    32,00 €

Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art für 
das Liefern und Einarbeiten von Führungsschienen 

 für GardinenSovrapprezzo su controsoffitti di ogni 
tipo per la fornitura e l’integrazione di profili per 
tende

01.09.02.11

143

914,1055,40   lfm    à €    16,50 €

Summe  Abgehängte Decken aus Gipskarton und magnesiumgebundener 
Holzwolle

45.974,06€

Hohlraumböden aus Mineralstoffplatten01.09.03

Hohlraumboden aus Mineralstoffplatten auf 
Unterkonstruktion aus Stahl, s=18mm, Höhe bis zu 
0,18m

01.09.03.01

144

5.049,4548,09   m2    à €    105,00 €

Aufpreis auf Hohlraumboden aus 
Mineralstoffplatten für Ausbildung von 
Revisionsöffnungen samt Deckel; Deckelgröße bis 
zu 0.20m²

01.09.03.02

145

192,004,00   Stück    à €    48,00 €
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Summe  Hohlraumböden aus Mineralstoffplatten 5.241,45€

Summe  TROCKENBAUARBEITEN 90.343,44€

MAURERBEIHILFEN01.10

Maurerbeihilfen01.10.01

Maurerbeihilfen für Innen- und Außenabschlüsse01.10.01.01

146

5.900,001,00   pauschal    à €    5.900,00 €

Maurerbeihilfen für Fassadenarbeiten und 
Innenausbau

01.10.01.02

147

2.625,001,00   pauschal    à €    2.625,00 €

Maurerbeihilfen für Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- 
und Regelungsanlagen

01.10.01.03

148

10.800,001,00   pauschal    à €    10.800,00 €

Maurerbeihilfen für Elektroanlagen01.10.01.04

149

15.855,001,00   pauschal    à €    15.855,00 €

Maurerbeihilfen für die Außengestaltungsarbeiten01.10.01.05

150

1.150,001,00   pauschal    à €    1.150,00 €

Summe  Maurerbeihilfen 36.330,00€

Summe  MAURERBEIHILFEN 36.330,00€

BAUREINIGUNG01.11

Zwischenreinigung01.11.01

Zwischenreinigung des Gebäudes oder von 
Gebäudeteilen

01.11.01.01

151
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2.110,463.349,93   m2    à €    0,63 €

Summe  Zwischenreinigung 2.110,46€

Schlussreinigung01.11.02

Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich01.11.02.01

152

3.947,882.349,93   m2    à €    1,68 €

Schlussreinigung der Fensterflächen und 
Glasfassaden außen

01.11.02.02

153

412,91151,25   m2    à €    2,73 €

Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen01.11.02.03

154

91,37217,54   m2    à €    0,42 €

Schlussreinigung der Grünflächen01.11.02.04

155

129,89618,50   m2    à €    0,21 €

Summe  Schlussreinigung 4.582,05€

Summe  BAUREINIGUNG 6.692,50€

KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT01.12

Im SKP vorgesehene Baustelleneinrichtung01.12.01

Baustellenumzäunung aus vorgefertigten 
verschweißten verzinkten Gitterpaneelen 
(Abmessung ca. 3,50x2,00m)

01.12.01.01

156

1.492,00200,00   lfm    à €    7,46 €

Baustellenabgrenzung mittels  Pflöcken und Kette01.12.01.02

157

333,60120,00   lfm    à €    2,78 €
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Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen, 
Nutzungskosten erstes Monat

01.12.01.03

158

307,0025,00   m2/Monat    à €    12,28 €

Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen, 
Nutzungskosten pro folgendem Monat

01.12.01.04

159

651,75275,00   m2/Monat    à €    2,37 €

Fußgängertor mit geschweißtem  Metallrahmen und 
mit Metallgitter überzogen, Nutzungskosten für 
erstes Monat

01.12.01.05

160

29,472,40   m2/Monat    à €    12,28 €

Fußgängertor mit geschweißtem  Metallrahmen und 
mit Metallgitter überzogen, Nutzungskosten für 
jedes darauffolgende Monat

01.12.01.06

161

62,5726,40   m2/Monat    à €    2,37 €

Baustellenkabine für sanitäre Anlage, 
Nutzungskosten für erstes Monat

01.12.01.07

162

405,731,00   Stück/Monat    à €    405,73 €

Baustellenkabine für sanitäre Anlage, 
Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat

01.12.01.08

163

2.158,8611,00   Stück/Monat    à €    196,26 €

Baustellenkabine für Umkleidekabine, 
Nutzungskosten für erstes Monat

01.12.01.09

164

322,291,00   Stück/Monat    à €    322,29 €

Baustellenkabine für Umkleide, Nutzungskosten für 
jedes darauffolgende Monat

01.12.01.10

165

1.471,2511,00   Stück/Monat    à €    133,75 €

Baustellenkabine für Büro der Baufirmen, 
Nutzungskosten für erstes Monat

01.12.01.11

166

297,991,00   Stück/Monat    à €    297,99 €

Baustellenkabine für Büro der Baufirmen, 
Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat

01.12.01.12

167

1.278,9711,00   Stück/Monat    à €    116,27 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 23



NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Arbeitsgerüst als längsorientiertes Standgerüst aus 
Metall, Preis für die ersten 4 Wochen

01.12.01.13

168

12.124,001.400,00   m2/4 Wochen    à €    8,66 €

Arbeitsgerüst als längsorientiertes Standgerüst aus 
Metall, Preis für jedes folgende Monat

01.12.01.14

169

5.040,004.200,00   m2/Monat    à €    1,20 €

Holzbohlen01.12.01.15

170

254,4020,00   m2    à €    12,72 €

Überdachung zum Schutz von fixen Arbeitsplätzen01.12.01.16

171

611,8020,00   m2    à €    30,59 €

Parapett laut Vorschrift zum Schutz des Risikos des 
Absturzes aus der Höhe

01.12.01.17

172

1.856,90310,00   lfm    à €    5,99 €

Rampen, Treppen, Laufgänge, Laufbretter, aus 
Holztragwerk errichtete Treppenabsätze

01.12.01.18

173

324,0020,00   m2    à €    16,20 €

Summe  Im SKP vorgesehene Baustelleneinrichtung 29.022,58€

Präventive Maßnahmen und Schutzmaßnahmen, im SKP vorgesehene persönliche Schutzausrüstungen 
bei interferierende Arbeiten

01.12.02

Tägliche Kontrolle und Wartung der 
Hilfskonstruktionen

01.12.02.01

174

1.285,711,00   pauschal    à €    1.285,71 €

Koordinierungssitzung zwischen den 
Verantwortlichen der Baufirmen auf der Baustelle 
und dem SKA

01.12.02.02

175

1.440,001,00   pauschal    à €    1.440,00 €

Summe  Präventive Maßnahmen und Schutzmaßnahmen, im SKP 
vorgesehene persönliche Schutzausrüstungen bei interferierende Arbeiten

2.725,71€

Erdungsanlage und Blitzschutzanlage01.12.03
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NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G. Sand in Taufers

Erdungseinrichtung für Baustellen01.12.03.01

176

151,401,00   pauschal    à €    151,40 €

Summe  Erdungsanlage und Blitzschutzanlage 151,40€

Mittel und Dienste für die allgemeine Sicherheit01.12.04

Baustellenbeschilderung laut GvD.81/200801.12.04.01

177

350,001,00   pauschal    à €    350,00 €

Alarmsystem für Notfällen01.12.04.02

178

10,001,00   pauschal    à €    10,00 €

Erste-Hilfe-Koffer01.12.04.03

179

50,7612,00   Stück/Monat    à €    4,23 €

Dämmerungsblinkleuchte mit intermittierendem 
Licht

01.12.04.04

180

236,40120,00   Stück/Monat    à €    1,97 €

Feuerlöscher Typ 34 A - 233 BC zu 6kg01.12.04.05

181

960,48144,00   Stück/Monat    à €    6,67 €

Baustellenbeleuchtung für Durchgangs- bzw. 
Fluchtwege

01.12.04.06

182

384,56184,00   Stück/Monat    à €    2,09 €

Elektroleitung01.12.04.07

183

1.562,40420,00   lfm    à €    3,72 €

Summe  Mittel und Dienste für die allgemeine Sicherheit 3.554,60€

Im SKP beinhaltete Vorgänge, die wegen spezifischen Sicherheitsgründen vorgesehen sind01.12.05

Wiederherstellung von kurzfristig entfernten 
Sicherheitsmaßnahmen

01.12.05.01

184
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1.285,711,00   pauschal    à €    1.285,71 €

Summe  Im SKP beinhaltete Vorgänge, die wegen spezifischen 
Sicherheitsgründen vorgesehen sind

1.285,71€

Vom SKP verlangte Dokumentation01.12.06

Einsatzsicherheitsplan01.12.06.01

185

500,001,00   Stück    à €    500,00 €

Wochenplanung mit genauer Angabe der geplanten 
Arbeiten

01.12.06.02

186

480,0048,00   Stück    à €    10,00 €

Dokumentation für Wartungsbuch01.12.06.03

187

400,001,00   pauschal    à €    400,00 €

Summe  Vom SKP verlangte Dokumentation 1.380,00€

Generelle Kosten01.12.07

Sicherheitskosten für Koordinierungsmaßnahmen01.12.07.01

188

2.576,401,00   pauschal    à €    2.576,40 €

Summe  Generelle Kosten 2.576,40€

Summe  KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 40.696,40€

Summe  BAUMEISTERARBEITEN 1.061.270,19€
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01 BAUMEISTERARBEITEN 1.061.270,19€

01.00 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN €

Verwendete Abkürzungen:01.00.01 €
Allgemeine Leistungen auf der Baustelle01.00.02 €
Pflichten und Leistungen auf der Baustelle01.00.03 €
Pflichten und Leistungen auf der Baustelle01.00.04 €

01.02 EINRICHTEN DER BAUSTELLE 10.500,00€

Einrichten der Baustelle01.02.01 10.500,00€

01.03 AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND 
BAUGRUBENSICHERUNG

115.381,72€

Aushubarbeiten01.03.01 55.156,65€
Hinterfüllungen01.03.02 22.810,13€
Baugrubensicherung01.03.03 37.414,94€

01.04 STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE 510.716,58€

Stahlbeton einschließlich Schalung01.04.01 315.950,08€
Sonderleistungen zur Ausführung von WU- Beton01.04.02 37.160,78€
Betonstahl - Stahlbauteile01.04.03 143.080,83€
Tragende Stahlbauteile01.04.04 10.022,61€
Sondereinbauteile01.04.05 4.502,28€

01.05 ESTRICHARBEITEN 69.746,13€

Verbundestriche01.05.01 11.681,68€
Unterlagsestriche als schwimmende Estriche01.05.02 11.483,36€
Nutzestriche01.05.03 41.089,56€
Bewehrung01.05.04 5.491,53€

01.06 ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND 
SCHALLDÄMMUNGEN

124.731,41€

Abdichtungen01.06.01 42.346,77€
Trennlagen, Dampfsperren01.06.02 10.686,22€
Wärmedämmungen - Schalldämmungen01.06.03 71.698,43€

01.07 DRAINAGEN, ROHRLEITUNGEN, SCHÄCHTE 23.863,00€

Drainagen01.07.01 3.855,20€
Schächte - Rinnen01.07.02 20.007,80€

01.08 AUSSENGESTALTUNGEN 32.269,00€

Dachbegrünungen01.08.01 21.819,51€
Holzrost als Fertigfußboden im Außenbereich01.08.02 10.449,50€

01.09 TROCKENBAUARBEITEN 90.343,44€

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton01.09.01 39.127,93€
Abgehängte Decken aus Gipskarton und magnesiumgebundener Holzwolle01.09.02 45.974,06€
Hohlraumböden aus Mineralstoffplatten01.09.03 5.241,45€

01.10 MAURERBEIHILFEN 36.330,00€

Maurerbeihilfen01.10.01 36.330,00€

01.11 BAUREINIGUNG 6.692,50€

Zwischenreinigung01.11.01 2.110,46€
Schlussreinigung01.11.02 4.582,05€

01.12 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 40.696,40€

Im SKP vorgesehene Baustelleneinrichtung01.12.01 29.022,58€
Präventive Maßnahmen und Schutzmaßnahmen, im SKP vorgesehene 
persönliche Schutzausrüstungen bei interferierende Arbeiten

01.12.02 2.725,71€

Erdungsanlage und Blitzschutzanlage01.12.03 151,40€
Mittel und Dienste für die allgemeine Sicherheit01.12.04 3.554,60€
Im SKP beinhaltete Vorgänge, die wegen spezifischen Sicherheitsgründen 
vorgesehen sind

01.12.05 1.285,71€

Vom SKP verlangte Dokumentation01.12.06 1.380,00€
Generelle Kosten01.12.07 2.576,40€
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Summe 1.061.270,19€
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