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NUOVA COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. Campo Tures

OPERE EDILI01

PREMESSE GENERALI01.00

Abbreviazioni adottate:01.00.01

Totale  Abbreviazioni adottate:

Oneri generali di cantiere01.00.02

Totale  Oneri generali di cantiere

Oneri di cantiere01.00.03

Totale  Oneri di cantiere

Oneri di cantiere01.00.04

Totale  Oneri di cantiere

Totale  PREMESSE GENERALI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE01.02

Allestimento del cantiere01.02.01

Allestimento, manutenzione e rimozione del cantiere01.02.01.01

1

10.500,001,00   a forfait    a €    10.500,00 €

Totale  Allestimento del cantiere 10.500,00€
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Totale  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 10.500,00€

LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E PROTEZIONE DELLE PARETI DI SCAVO01.03

Lavori di scavo01.03.01

Asporto del manto erboso con terra vegetale01.03.01.01

2

3.064,081.802,40   mq    a €    1,70 €

Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a 
macchina

01.03.01.02

3

47.185,827.042,66   mc    a €    6,70 €

Sovrapprezzo per eliminazione di trovanti con 
volume maggiore di 0.30 m³

01.03.01.03

4

266,0020,00   mc    a €    13,30 €

Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento a sezione 
aperta eseguito a macchina per lavori di scavo nell’
acqua di falda

01.03.01.04

5

1.020,001,00   a forfait    a €    1.020,00 €

Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a 
macchina

01.03.01.05

6

877,14105,68   mc    a €    8,30 €

Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a mano01.03.01.06

7

819,0010,00   mc    a €    81,90 €

Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, 
spinto fino alla profondità di 4,00m, eseguito a 
macchina

01.03.01.07

8

1.425,60144,00   mc    a €    9,90 €

Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, 
spinto fino alla profondità di 2,00 m, eseguito a 
mano

01.03.01.08

9

499,005,00   mc    a €    99,80 €
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NUOVA COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. Campo Tures

Totale  Lavori di scavo 55.156,65€

Rinterri01.03.02

Riempimento a tergo delle murature con risulta 
dagli scavi eseguito a macchina

01.03.02.01

10

15.741,392.862,07   mc    a €    5,50 €

Riempimento a tergo delle murature con risulta 
dagli scavi, eseguito a mano

01.03.02.02

11

256,0010,00   mc    a €    25,60 €

Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm01.03.02.03

12

6.602,50237,50   mc    a €    27,80 €

Sabbia da cava 3 mm01.03.02.04

13

210,249,60   mc    a €    21,90 €

Totale  Rinterri 22.810,13€

Protezione delle pareti di scavo01.03.03

Allestimento e smontaggio cantiere con attrezzatura 
per paratie con micropali con spritzbeton

01.03.03.01

14

2.310,001,00   a forfait    a €    2.310,00 €

Fornitura e realizzazione di micropali forati per 
paratie, d= 160 - 229mm

01.03.03.02

15

14.208,60398,00   metri    a €    35,70 €

Tubi d’armatura per micropali, parete piena01.03.03.03

16

20.536,8020.536,80   kg    a €    1,00 €

Rivestimento di scarpate con spritzbeton, s= 5cm01.03.03.04

17

328,509,00   mc    a €    36,50 €
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Armatura d’acciaio per Spritzbeton01.03.03.05

18

31,0430,14   kg    a €    1,03 €

Totale  Protezione delle pareti di scavo 37.414,94€

Totale  LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E PROTEZIONE DELLE 
PARETI DI SCAVO

115.381,72€

CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER ARMATURE, ELEMENTI IN ACCIAIO01.04

Calcestruzzo armato incluso cassero01.04.01

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo magro, compresa la casseratura, 
C12/15

01.04.01.01

19

16.544,73150,27   mc    a €    110,10 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per fondazioni e platee di 
fondazione, compresa la casseratura, C25/30

01.04.01.02

20

51.966,20386,97   mc    a €    134,29 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per muri, compresa la 
casseratura, C30/37, s= da 15,0 cm fino a 20,0 cm, 
senza distinzione di altezza di getto

01.04.01.03

21

2.005,279,01   mc    a €    222,56 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per muri, compresa la 
casseratura, C30/37, s= da 21,0 cm fino a 25,0 cm, 
senza distinzione di altezza di getto

01.04.01.04

22

43.149,54197,97   mc    a €    217,96 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per muri, compresa la 
casseratura, C30/37, s= da 26,0 cm fino a 30,0 cm, 
senza distinzione di altezza di getto

01.04.01.05

23

46.924,64222,16   mc    a €    211,22 €
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Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per pilastri e travi, compresa la 
casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di 
getto

01.04.01.06

24

8.037,0826,99   mc    a €    297,78 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per solette, compresa la 
casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di 
getto, spessore soletta da 20,0 cm fino a 29,0cm

01.04.01.07

25

30.062,94118,40   mc    a €    253,91 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per solette, compresa la 
casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di 
getto, spessore soletta da 30,0 cm fino a 35,0 cm

01.04.01.08

26

95.286,29400,06   mc    a €    238,18 €

Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per gradini con soletta della 
rampa, compresa la casseratura, C30/37, senza 
distinzione del dislivello della scala

01.04.01.09

27

4.555,3869,00   metri    a €    66,02 €

Sovrapprezzo per calcestruzzo di muri, travi, solai e 
rampe scala, per esecuzione con calcestruzzo per 
superfici a facciavista

01.04.01.10

28

17.418,02219,98   mc    a €    79,18 €

Totale  Calcestruzzo armato incluso cassero 315.950,08€

Prestazioni speciali per l’esecuzione di calcestruzzo impermeabile01.04.02

Servizi di ingegneria, prestazioni, copertura da 
garanzia  inclusa, per il  Sistema

01.04.02.01

29

17.554,741,00   a forfait    a €    17.554,74 €

Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile01.04.02.02

30

5.799,64484,11   mc    a €    11,98 €

Spigolo in calcestruzzo01.04.02.03

31

3.064,77181,24   metri    a €    16,91 €
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Calcestruzzo di collegamento, calcestruzzo fine01.04.02.04

32

168,6015,00   mc    a €    11,24 €

Post-trattamento delle platee di fondazione01.04.02.05

33

412,14958,46   mq    a €    0,43 €

Fornitura e saldatura DO/25/25001.04.02.06.a

34

479,5218,00   metri    a €    26,64 €

Montaggio DO/25/25001.04.02.06.b

35

242,6418,00   metri    a €    13,48 €

Fornitura e saldatura AFB 10001.04.02.07.a

36

189,4515,00   metri    a €    12,63 €

Montaggio AFB 10001.04.02.07.b

37

118,8015,00   metri    a €    7,92 €

Fornitura e saldatura AFB 24001.04.02.08.a

38

3.597,75205,00   metri    a €    17,55 €

Montaggio AFB 24001.04.02.08.b

39

1.623,60205,00   metri    a €    7,92 €

Fornitura e chiusura WS 300 mm01.04.02.09.a

40

2.889,00540,00   mq    a €    5,35 €

Montaggio WS 300 mm01.04.02.09.b

41

172,80540,00   mq    a €    0,32 €

Tubo Gerberit GRD 75mm01.04.02.10.a

42

99,522,00   pezzi    a €    49,76 €

Tubo Gerberit GRD 110mm01.04.02.10.b

43

153,862,00   pezzi    a €    76,93 €
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Tubo Gerberit GRD 160mm01.04.02.10.c

44

243,542,00   pezzi    a €    121,77 €

Tubo guaina SR DN 70mm01.04.02.11.a

45

59,921,00   pezzi    a €    59,92 €

Tubo guaina SR DN 100mm01.04.02.11.b

46

82,601,00   pezzi    a €    82,60 €

Sistema passacavi MCT 70, fino a 34 mm di diametro01.04.02.12.a

47

88,491,00   pezzi    a €    88,49 €

Sistema passacavi MCT 100, fino a 54 mm di 
diametro

01.04.02.12.b

48

119,411,00   pezzi    a €    119,41 €

Totale  Prestazioni speciali per l’esecuzione di calcestruzzo impermeabile 37.160,78€

Armature per calcestruzzo - Elementi in acciaio01.04.03

Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di 
acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
calcestruzzo armato Feb 44k

01.04.03.01

49

105.406,25108.666,24   kg    a €    0,97 €

Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di rete 
elettrosaldata per armature ad aderenza migliorata 
per calcestruzzo armato Feb 44k

01.04.03.02

50

32.171,4234.224,91   kg    a €    0,94 €

Fornitura e messa in opera di armatura di ripresa 
con cassetta in lamiera prefabbricata ed armatura 
da ripiegare integrarta, peso maggione di 8,01 kg/ml

01.04.03.03

51

1.033,2041,00   metri    a €    25,20 €

Armatura con raccordo a manicotto diametro: 16-
24mm

01.04.03.04

52

168,008,00   pezzi    a €    21,00 €
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Armatura con raccordo a manicotto diametro: 25-
30mm

01.04.03.05

53

537,6016,00   pezzi    a €    33,60 €

Armatura di punzonamento - listelli con pioli01.04.03.06

54

3.593,73528,49   kg    a €    6,80 €

Fornitura e messa in opera di elementi coibentanti, 
prefabbricati ed armati, h= 160 mm, acciaio ad 
aderenza migliorata Feb 44k con inserti in acciaio 
inossidabile

01.04.03.07

55

170,631,25   metri    a €    136,50 €

Totale  Armature per calcestruzzo - Elementi in acciaio 143.080,83€

Elementi in acciaio portanti01.04.04

Strutture portanti di profilati d’acciaio, protette 
contro la corrosione; S 355 JO

01.04.04.01

56

7.229,252.409,75   kg    a €    3,00 €

Sovrapprezzo su strutture portanti di profilati d’
acciaio come descritti alla voce 01.04.04.01, 
01.04.04.02 e 01.04.04.03, per zincatura a caldo

01.04.04.02

57

2.793,362.909,75   kg    a €    0,96 €

Totale  Elementi in acciaio portanti 10.022,61€

Manufatti speciali01.04.05

Fornitura e messa in opera di messa a terra per 
fondazione, messa a terra in acciaio zincato, 
sezione 30 x 3,5 mm

01.04.05.01

58

999,24181,68   metri    a €    5,50 €

Fornitura e messa in opera di finestra coibentata 
prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, 
tipo F06, dimensioni esterni l/b = 120/120 cm, 
spessore muro s= 30,0 cm

01.04.05.02

59

567,001,00   pezzi    a €    567,00 €
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Fornitura e messa in opera di finestra coibentata 
prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, 
tipo F07, dimensioni esterni l/b = 237/120 cm, 
spessore muro s= 30,0 cm

01.04.05.03

60

1.039,501,00   pezzi    a €    1.039,50 €

Fornitura e messa in opera di finestra coibentata 
prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, 
tipo F08 dimensioni esterni l/b = 337/120 cm, 
spessore muro s= 30,0 cm

01.04.05.04

61

1.549,361,00   pezzi    a €    1.549,36 €

Controtelai in tubolari d’acciaio zincati, 40 x 20 mm, 
s= 2 mm, per porte antincendio ad una anta, 
apertura luce del telaio da 130/215 cm

01.04.05.05

62

110,301,00   pezzi    a €    110,30 €

Fornitura e messa in opera di profili d’acciaio di 
ogni sezione come guida o battente a pavimento 
per porte scorrevoli o a libro

01.04.05.06

63

236,8828,20   metri    a €    8,40 €

Totale  Manufatti speciali 4.502,28€

Totale  CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER 
ARMATURE, ELEMENTI IN ACCIAIO

510.716,58€

SOTTOFONDI01.05

Caldane e cappe01.05.01

Fornitura e posa di caldana di riempimento con 
inerti leggeri; massimo 600 kg/m³, tirata in piano o 
in pendenza; spessore fino a 8,0cm

01.05.01.01

64

7.058,10652,32   mq    a €    10,82 €

Sovrapprezzo su caldane di riempimento con inerti 
leggeri, come descritte sotto voce 01.05.01.01. per 
ogni 1,0cm di maggior spessore

01.05.01.02

65

2.852,972.082,46   mq    a €    1,37 €
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Fornitura e posa di cappa di protezione o di 
pendenza E 300; tirata in piano o in pendenza; 
spessore fino a 5,0cm

01.05.01.03

66

1.744,47117,79   mq    a €    14,81 €

Sovrapprezzo su cappa di protezione o di pendenza 
E 300, come descritte sotto voce 01.05.01.03. per 
ogni 1,0cm di maggior spessore

01.05.01.04

67

26,1413,07   mq    a €    2,00 €

Totale  Caldane e cappe 11.681,68€

Sottofondi e massetti galleggianti01.05.02

Fornitura e getto di massetti galleggianti in sabbia-
cemento; spessore fino a 7,0 cm

01.05.02.01

68

9.972,49637,22   mq    a €    15,65 €

Sovrapprezzo su massetti galleggianti in sabbia-
cemento, come descritti alla voce 01.05.02.01. per 
esecuzione superficie in ottica da pavimento 
industriale

01.05.02.02

69

1.510,87114,20   mq    a €    13,23 €

Totale  Sottofondi e massetti galleggianti 11.483,36€

Pavimentazioni e battuti con leganti cementizi01.05.03

Pavimento industriale come massetto di finitura, 
tirato in piano o in pendenza; spessore fino a 15,0 
cm

01.05.03.01

70

24.998,53809,80   mq    a €    30,87 €

Sovrapprezzo su pavimento industriale come 
massetto di finitura, come descritto alla voce 
01.05.03.01 per ogni 1,0 cm di maggior spessore

01.05.03.02

71

1.754,261.044,20   mq    a €    1,68 €

Fornitura ed applicazione di impregnatura 
trasparente di protezione di pavimentazioni di 
calcestruzzo

01.05.03.03

72

179,8413,07   mq    a €    13,76 €
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Sigillatura trasparente di protezione di 
pavimentazioni di calcestruzzo

01.05.03.04

73

2.158,38114,20   mq    a €    18,90 €

Sigillatura colorata di protezione di pavimentazioni 
di calcestruzzo

01.05.03.05

74

11.430,72453,60   mq    a €    25,20 €

Sigillatura colorata di protezione, applicata come 
zoccolo su pareti

01.05.03.06

75

567,84120,05   metri    a €    4,73 €

Totale  Pavimentazioni e battuti con leganti cementizi 41.089,56€

Armature01.05.04

Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura in 
fibre sintetiche

01.05.04.01

76

872,4045,39   kg    a €    19,22 €

Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura 
con fibre d’acciaio

01.05.04.02

77

4.619,133.371,63   kg    a €    1,37 €

Totale  Armature 5.491,53€

Totale  SOTTOFONDI 69.746,13€

IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, ISOLAZIONI TERMICHE ED 
ACUSTICHE

01.06

Impermeabilizzazioni01.06.01

Formazione di una guscia fra solaio e muro in 
elevazione

01.06.01.01

78

749,1881,08   metri    a €    9,24 €

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 11



NUOVA COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. Campo Tures

Impermeabilizzazione di muri esterni nella zona 
dello zoccolo con rasante a base 
cemento/dispersione a due componenti; s= 1,0 mm; 
applicato a 3 mani

01.06.01.02

79

1.440,17204,57   mq    a €    7,04 €

Manti impermeabili di PVC-P con strati di 
separazione come impermeabilizzazioni del 
pavimento nella bocca da lupo; s= 1,5 mm

01.06.01.03

80

282,7013,07   mq    a €    21,63 €

Impermeabilizzazione di pavimenti con manti 
bituminosi altamente polimerizzati; s=4.0mm; peso 
proprio minimo 4,0 kg/m², a uno o più strati

01.06.01.04

81

3.038,64295,30   mq    a €    10,29 €

Impermeabilizzazione di superfici da tetto con 
membrana in caucciù sintesi EPDM; s= 1,50m

01.06.01.05

82

19.279,91794,72   mq    a €    24,26 €

Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, 
sviluppo fino a 30 cm

01.06.01.06

83

419,0010,00   metri    a €    41,90 €

Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, 
sviluppo da 21 a 40 cm

01.06.01.07

84

11.532,90193,70   metri    a €    59,54 €

Listelli coprigiunto continui di profilati in alluminio 
estruso, larghezza 70 mm

01.06.01.08

85

4.405,54322,75   metri    a €    13,65 €

Bocchettoni coibentati a scarico verticale o 
orizzontale per coperture piane di schiuma integrale 
in poliuretano con moschetto in PE; DN = 100 mm, 
con elemento riscaldante

01.06.01.09

86

799,605,00   pezzi    a €    159,92 €

Elementi speciali per attraversamento tubi e 
antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, di 
ogni diametro e forma, sezione fino a 450 cmq

01.06.01.10

87

319,755,00   pezzi    a €    63,95 €

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 12



NUOVA COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. Campo Tures

Elementi speciali per attraversamento tubi e 
antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, di 
ogni diametro e forma, sezione fino a 900 cmq

01.06.01.11

88

79,381,00   pezzi    a €    79,38 €

Totale  Impermeabilizzazioni 42.346,77€

Strati di separazione, barriere a vapore01.06.02

Strato di separazione di polietilene (PE); s= 0,2 mm01.06.02.01

89

6.176,734.508,56   mq    a €    1,37 €

Feltro di separazione di polipropilene (PP); peso 
proprio minimo 300 g/m²

01.06.02.02

90

501,42265,30   mq    a €    1,89 €

Barriera a vapore; passaggio di vapore ammesso 
0.06 g/m² in 24 h

01.06.02.03

91

3.504,72794,72   mq    a €    4,41 €

Materassini di gomma in trucioli come strato di 
protezione per impermeabilizzazioni, spessore dei 
materassini 6 mm

01.06.02.04

92

503,3671,50   mq    a €    7,04 €

Totale  Strati di separazione, barriere a vapore 10.686,22€

Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche01.06.03

Lastre di polistirolo estruso come isolazione 
termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 32 
kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm

01.06.03.01

93

6.094,84384,29   mq    a €    15,86 €

Lastre di polistirolo estruso come isolazione 
termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 32 
kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm

01.06.03.02

94

4.456,80179,06   mq    a €    24,89 €
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Lastre di polistirolo estruso come isolazione 
termica orizzontale con elevata resistenza alla 
compressione in pavimenti; peso specifico 35 
kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm

01.06.03.03

95

5.395,13295,30   mq    a €    18,27 €

Lastre di polistirolo estruso come isolazione 
termica orizzontale con elevata resistenza alla 
compressione in pavimenti; peso specifico 35 
kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm

01.06.03.04

96

14.091,28469,24   mq    a €    30,03 €

Lastre di polistirolo estruso come isolazione 
termica verticale su muri interrati; peso specifico 32 
kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm

01.06.03.05

97

6.401,30293,10   mq    a €    21,84 €

Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo 
estruso (EPS) con pendenza incorporata come 
isolazione termica orizzontale su superfici esterne; 
spessore delle lastre da 180mm a 220mm

01.06.03.06

98

2.680,5471,50   mq    a €    37,49 €

Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo 
estruso (EPS) con pendenza incorporata come 
isolazione termica orizzontale su superfici esterne; 
spessore delle lastre da 200mm a 300mm

01.06.03.07

99

28.642,74618,50   mq    a €    46,31 €

Materassino di gomma in trucioli come isolazione 
anticalpestio, posato in due strati, spessore dei 
materassini 2x6 mm

01.06.03.08

100

3.935,80457,12   mq    a €    8,61 €

Totale  Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche 71.698,43€

Totale  IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, 
ISOLAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE

124.731,41€

DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI01.07

Drenaggi01.07.01

Materassino drenante in polietilene reciclato, s= 30 
mm

01.07.01.01
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101

3.095,8287,75   mq    a €    35,28 €

Fornitura e posa in opera di strato drenante di telo 
bugnato di polietilene PEAD, s= 8.0 mm

01.07.01.02

102

759,38153,72   mq    a €    4,94 €

Totale  Drenaggi 3.855,20€

Pozzetti - canalette01.07.02

Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione 
prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 
40/40/40cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar

01.07.02.01

103

441,0010,00   pezzi    a €    44,10 €

Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione 
prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 
60/60/60cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar

01.07.02.02

104

297,693,00   pezzi    a €    99,23 €

Fornitura e posa in opera di una prolunga del 
pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo 
semplice; (l/b/h) 40/40/20cm, a tenuta d’acqua con 
0,10 bar

01.07.02.03

105

121,305,00   pezzi    a €    24,26 €

Fornitura e posa in opera di una prolunga del 
pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo 
semplice; (l/b/h) 60/60/30cm, a tenuta d’acqua con 
0,10 bar

01.07.02.04

106

52,921,00   pezzi    a €    52,92 €

Pozzo perdente in calcestruzzo vibrocompresso, 
diametro 200 cm

01.07.02.05

107

1.764,001,00   pezzi    a €    1.764,00 €

Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento 
con telaio registrabile in altezza di polipropilene e 
griglia d’acciaio legato; bocche di lupo e depositi

01.07.02.06

108

414,564,00   pezzi    a €    103,64 €

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 15



NUOVA COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - pf. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, C.C. Campo Tures

Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico in 
acciaio legato inossidabile, resistente a carichi 
elevati, fondo prefinito in pendenza, con griglia di 
copertura in acciaio legato inossidabile; larghezza 
nominale 150 mm

01.07.02.07

109

6.844,3219,40   metri    a €    352,80 €

Canaletta di scarico di calcestruzzo rinforzato con 
fibre di vetro, fondo prefinito in pendenza, con 
griglia di copertura in acciaio zincato; larghezza 
nominale 400 mm

01.07.02.08

110

2.346,125,60   metri    a €    418,95 €

Canaletta di scarico di calcestruzzo polimerizzato, 
fondo prefinito in pendenza, con elemento di 
feritoia in acciaio INOX

01.07.02.09

111

3.318,0813,68   metri    a €    242,55 €

Cassonetto di scarico con elementi d’ispezione a 
due pezzi in acciaio inossidabile

01.07.02.10

112

942,813,00   pezzi    a €    314,27 €

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, 
griglie e pezzi speciali di ghisa

01.07.02.11

113

399,00100,00   kg    a €    3,99 €

Fornitura e posa in opera di chiusino di ghisa 
impermeabile alle acque di scolo superficiali

01.07.02.12

114

2.100,00500,00   kg    a €    4,20 €

Fornitura e posa in opera di coperchio per pozzetti 
di lamiera striata zincata a fuoco

01.07.02.13

115

966,00100,00   kg    a €    9,66 €

Totale  Pozzetti - canalette 20.007,80€

Totale  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI 23.863,00€

SISTEMAZIONI ESTERNE01.08

Tetto verde01.08.01
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Realizzazione di un inverdimento pensile estensivo01.08.01.01

116

21.800,92617,94   mq    a €    35,28 €

Fornitura e stesura di strato di protezione su 
coperture con pietrisco di porfido

01.08.01.02

117

18,593,54   mq    a €    5,25 €

Totale  Tetto verde 21.819,51€

Grigliato in legno come pavimento finito all’esterno01.08.02

Grigliato di assi estrusi incollati di fibre di legno e 
materiale sintetico come rivestimento di pavimenti 
per esterni

01.08.02.01

118

10.449,5067,70   mq    a €    154,35 €

Totale  Grigliato in legno come pavimento finito all’esterno 10.449,50€

Totale  SISTEMAZIONI ESTERNE 32.269,00€

COSTRUZIONI A SECCO01.09

Pareti e fodere in cartongesso01.09.01

Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
100 mm

01.09.01.01

119

335,406,45   mq    a €    52,00 €

Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
150 mm

01.09.01.02

120

5.282,4894,33   mq    a €    56,00 €

Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
200 mm

01.09.01.03

121

21.433,20357,22   mq    a €    60,00 €
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Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
250 mm

01.09.01.04

122

1.054,7216,48   mq    a €    64,00 €

Fodera in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 100 mm

01.09.01.05

123

1.518,4037,96   mq    a €    40,00 €

Fodera in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 150 mm

01.09.01.06

124

3.782,6885,97   mq    a €    44,00 €

Fornitura e montaggio di un rivestimento in 
cartongesso fissato direttamente su elementi 
costruttivi con lastre doppie

01.09.01.07

125

63,721,77   mq    a €    36,00 €

Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in 
lamiera d’accaio zincato per il montaggio di porte 
scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 
130cm

01.09.01.08

126

795,003,00   pezzi    a €    265,00 €

Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in 
lamiera d’accaio zincato per il montaggio di porte 
scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 
180cm

01.09.01.09

127

350,001,00   pezzi    a €    350,00 €

Sovrapprezzo su partizioni, fodere e controsoffitti di 
lastre in cartongesso per impregnatura delle lastre 
in ambienti umidi

01.09.01.10

128

1.409,44391,51   mq    a €    3,60 €

Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per resistenza al fuoco REI 60

01.09.01.11

129

1.772,16110,76   mq    a €    16,00 €

Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per resistenza al fuoco REI 120

01.09.01.12

130

66,002,00   pezzi    a €    33,00 €
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Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per rinforzo dell’orditura per supporto 
di apparecchi sanitari

01.09.01.13

131

1.120,0014,00   pezzi    a €    80,00 €

Freno a vapore in polietilene01.09.01.14

132

144,7334,46   mq    a €    4,20 €

Totale  Pareti e fodere in cartongesso 39.127,93€

Controsoffitti in cartongesso e in in lana di legno mineralizzata con magnesite01.09.02

Controsoffitto con lastre di cartongesso lisce, 
spessore lastre 12,5 mm

01.09.02.01

133

1.958,4057,60   mq    a €    34,00 €

Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre 
in cartongesso per inserimento di portelli di 
ispezione 40/40 cm

01.09.02.02

134

232,004,00   pezzi    a €    58,00 €

Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre 
in cartongesso per inserimento di portelle di 
ispezione 50/50 cm

01.09.02.03

135

64,001,00   pezzi    a €    64,00 €

Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre 
in cartongesso per inserimento di portelle di 
ispezione 60/60 cm

01.09.02.04

136

68,001,00   pezzi    a €    68,00 €

Controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in lana 
di legno mineralizzata con magnesite

01.09.02.05

137

39.328,80491,61   mq    a €    80,00 €

Sovrapprezzo su controsoffitti con pannelli 
fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 
magnesite, per inserimento di materassini 
fonoassorbenti di lana di roccia

01.09.02.06

138

2.064,76491,61   mq    a €    4,20 €
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Sovrapprezzo su soffitti con pannelli 
fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 
magnesite, per inserimento di portelli di ispezione 
40/40 cm

01.09.02.07

139

680,0010,00   pezzi    a €    68,00 €

Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli 
fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 
magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 
50/50 cm

01.09.02.08

140

74,001,00   pezzi    a €    74,00 €

Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli 
fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con 
magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 
60/60 cm

01.09.02.09

141

78,001,00   pezzi    a €    78,00 €

Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la 
formazione di nicchie a soffitto, vano soffitto 
nicchia fino a 0,50 m²

01.09.02.10

142

512,0016,00   pezzi    a €    32,00 €

Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la 
fornitura e l’integrazione di profili per tende

01.09.02.11

143

914,1055,40   metri    a €    16,50 €

Totale  Controsoffitti in cartongesso e in in lana di legno mineralizzata con 
magnesite

45.974,06€

Pavimenti rialzati in lastre mineralizzati01.09.03

Pavimento rialzato in lastre mineralizzati su 
sottostruttura d'acciaio, s=18mm, altezza fino a 
0,18m

01.09.03.01

144

5.049,4548,09   mq    a €    105,00 €

Sovrapprezzo su pavimenti rialzati di lastre 
mineralizzati per inserimento di aperture di 
ispezione con coperchio; dimensione coperchio 
fino a 0.20 m²

01.09.03.02

145

192,004,00   pezzi    a €    48,00 €

Totale  Pavimenti rialzati in lastre mineralizzati 5.241,45€
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Totale  COSTRUZIONI A SECCO 90.343,44€

ASSISTENZE MURARIE01.10

Assistenze murarie01.10.01

Assistenze murarie per serramenti interni ed esterni01.10.01.01

146

5.900,001,00   a forfait    a €    5.900,00 €

Assistenze murarie per facciate e rifinitura interna01.10.01.02

147

2.625,001,00   a forfait    a €    2.625,00 €

Assistenze murarie per impianti termosanitari, d’
aerazione e di regolazione

01.10.01.03

148

10.800,001,00   a forfait    a €    10.800,00 €

Assistenze murarie per impianti elettrici01.10.01.04

149

15.855,001,00   a forfait    a €    15.855,00 €

Assistenze murarie per la sistemazione esterna01.10.01.05

150

1.150,001,00   a forfait    a €    1.150,00 €

Totale  Assistenze murarie 36.330,00€

Totale  ASSISTENZE MURARIE 36.330,00€

SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE01.11

Pulizia preliminare01.11.01

Pulizia preliminare generale o parziale dell’edificio01.11.01.01

151

2.110,463.349,93   mq    a €    0,63 €
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Totale  Pulizia preliminare 2.110,46€

Pulizia definitiva01.11.02

Pulizia definitiva dell’edificio all’interno01.11.02.01

152

3.947,882.349,93   mq    a €    1,68 €

Pulizia definitiva delle superfici e facciate in vetro all
’esterno

01.11.02.02

153

412,91151,25   mq    a €    2,73 €

Pulizia definitiva del cortile e delle zone adibite al 
traffico

01.11.02.03

154

91,37217,54   mq    a €    0,42 €

Pulizia definitiva delle aree a verde01.11.02.04

155

129,89618,50   mq    a €    0,21 €

Totale  Pulizia definitiva 4.582,05€

Totale  SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE 6.692,50€

COSTI PER LA SICUREZZA01.12

Apprestamenti previsti nel PSC01.12.01

Recinzione di cantiere realizzate con pannelli 
prefabbricati di rete zincata (dimensioni orientative 
3,50x2,00m)

01.12.01.01

156

1.492,00200,00   metri    a €    7,46 €

Delimitazione di aree di lavoro tramite paletti e 
catena

01.12.01.02

157

333,60120,00   metri    a €    2,78 €
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Cancello carrabile realizzato con tubo tipo 
ponteggio, costo d'uso per primo mese

01.12.01.03

158

307,0025,00   mq/mese    a €    12,28 €

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo 
ponteggio, costo d'uso per ogni mese successivo

01.12.01.04

159

651,75275,00   mq/mese    a €    2,37 €

Portoncino per l'accesso pedonale con telaio 
metallico saldato e rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, costo d'uso per primo mese

01.12.01.05

160

29,472,40   mq/mese    a €    12,28 €

Portoncino per l'accesso pedonale con telaio 
metallico saldato e rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, costo d'uso per ogni mese 
successivo

01.12.01.06

161

62,5726,40   mq/mese    a €    2,37 €

Box di cantiere per servizi igienici, costo d'uso per 
primo mese

01.12.01.07

162

405,731,00   pezzi/mese    a €    405,73 €

Box di cantiere per servizi igienici, costo d'uso per 
ogni mese successivo

01.12.01.08

163

2.158,8611,00   pezzi/mese    a €    196,26 €

Box di cantiere per spogliatoio, costo d'uso per 
primo mese

01.12.01.09

164

322,291,00   pezzi/mese    a €    322,29 €

Box di cantiere per spogliatoio, costo d'uso per 
ogni mese successivo

01.12.01.10

165

1.471,2511,00   pezzi/mese    a €    133,75 €

Box di cantiere per ufficio imprese di cantiere, 
costo d'uso per primo mese

01.12.01.11

166

297,991,00   pezzi/mese    a €    297,99 €

Box di cantiere per ufficio imprese di cantiere, 
costo d'uso per ogni mese successivo

01.12.01.12

167

1.278,9711,00   pezzi/mese    a €    116,27 €
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Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad 
estensione longitudinale, presso per le prime 4 
settimane

01.12.01.13

168

12.124,001.400,00   mq/4 settimane    a €    8,66 €

Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad 
estensione longitudinale, presso per ogni mese 
successivo

01.12.01.14

169

5.040,004.200,00   mq/mese    a €    1,20 €

Tavolati in legno01.12.01.15

170

254,4020,00   mq    a €    12,72 €

Tettoia a protezione di posti di lavoro fissi01.12.01.16

171

611,8020,00   mq    a €    30,59 €

Parapetto secondo normativa a protezione del 
rischio di caduta dall'alto

01.12.01.17

172

1.856,90310,00   metri    a €    5,99 €

Rampe, scale, andatoie, passerelle, pianerottoli 
realizzati con impalcati in legno

01.12.01.18

173

324,0020,00   mq    a €    16,20 €

Totale  Apprestamenti previsti nel PSC 29.022,58€

Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni 
interferenti

01.12.02

Verificia quotidiana e manutenzione delle opere 
provvisionali

01.12.02.01

174

1.285,711,00   a forfait    a €    1.285,71 €

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle 
imprese operanti in cantiere ed il CS€

01.12.02.02

175

1.440,001,00   a forfait    a €    1.440,00 €

Totale  Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

2.725,71€
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Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti 
evacuazione fumi

01.12.03

Impianto di terra per cantiere01.12.03.01

176

151,401,00   a forfait    a €    151,40 €

Totale  Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, 
impianti antincendio, impianti evacuazione fumi

151,40€

Mezzi e servizi di protezione collettiva01.12.04

cartellonistica di cantiere conforme al D.Lgs.81/200801.12.04.01

177

350,001,00   a forfait    a €    350,00 €

Sistema di allarme per casi di emergenza01.12.04.02

178

10,001,00   a forfait    a €    10,00 €

Cassetta di pronto soccorso01.12.04.03

179

50,7612,00   pezzi/mese    a €    4,23 €

Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente01.12.04.04

180

236,40120,00   pezzi/mese    a €    1,97 €

Estintore omologato Tipo 34 A - 233BC, da 6 Kg01.12.04.05

181

960,48144,00   pezzi/mese    a €    6,67 €

Illuminazione di cantiere delle vie di passaggio-fuga01.12.04.06

182

384,56184,00   pezzi/mese    a €    2,09 €

Linea elettrica01.12.04.07

183

1.562,40420,00   metri    a €    3,72 €

Totale  Mezzi e servizi di protezione collettiva 3.554,60€

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza01.12.05

Ripristino opere provvisionali tolte soltanto 
temporaneamente

01.12.05.01
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184

1.285,711,00   a forfait    a €    1.285,71 €

Totale  Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di 
sicurezza

1.285,71€

Documentazione richiesta dal PSC01.12.06

Piano Operativo di Sicurezza01.12.06.01

185

500,001,00   pezzi    a €    500,00 €

Programmazione settimanale con indicazione 
precisa dei lavori progettati per la settimana indicata

01.12.06.02

186

480,0048,00   pezzi    a €    10,00 €

Documentazione per la redazione del fascicolo 
dell'opera

01.12.06.03

187

400,001,00   a forfait    a €    400,00 €

Totale  Documentazione richiesta dal PSC 1.380,00€

Oneri generali01.12.07

Oneri di sicurezza per misure di coordinamento01.12.07.01

188

2.576,401,00   a forfait    a €    2.576,40 €

Totale  Oneri generali 2.576,40€

Totale  COSTI PER LA SICUREZZA 40.696,40€

Totale  OPERE EDILI 1.061.270,19€
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01 OPERE EDILI 1.061.270,19€

01.00 PREMESSE GENERALI €

Abbreviazioni adottate:01.00.01 €
Oneri generali di cantiere01.00.02 €
Oneri di cantiere01.00.03 €
Oneri di cantiere01.00.04 €

01.02 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 10.500,00€

Allestimento del cantiere01.02.01 10.500,00€

01.03 LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E PROTEZIONE DELLE 
PARETI DI SCAVO

115.381,72€

Lavori di scavo01.03.01 55.156,65€
Rinterri01.03.02 22.810,13€
Protezione delle pareti di scavo01.03.03 37.414,94€

01.04 CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER ARMATURE, 
ELEMENTI IN ACCIAIO

510.716,58€

Calcestruzzo armato incluso cassero01.04.01 315.950,08€
Prestazioni speciali per l’esecuzione di calcestruzzo impermeabile01.04.02 37.160,78€
Armature per calcestruzzo - Elementi in acciaio01.04.03 143.080,83€
Elementi in acciaio portanti01.04.04 10.022,61€
Manufatti speciali01.04.05 4.502,28€

01.05 SOTTOFONDI 69.746,13€

Caldane e cappe01.05.01 11.681,68€
Sottofondi e massetti galleggianti01.05.02 11.483,36€
Pavimentazioni e battuti con leganti cementizi01.05.03 41.089,56€
Armature01.05.04 5.491,53€

01.06 IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, 
ISOLAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE

124.731,41€

Impermeabilizzazioni01.06.01 42.346,77€
Strati di separazione, barriere a vapore01.06.02 10.686,22€
Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche01.06.03 71.698,43€

01.07 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI 23.863,00€

Drenaggi01.07.01 3.855,20€
Pozzetti - canalette01.07.02 20.007,80€

01.08 SISTEMAZIONI ESTERNE 32.269,00€

Tetto verde01.08.01 21.819,51€
Grigliato in legno come pavimento finito all’esterno01.08.02 10.449,50€

01.09 COSTRUZIONI A SECCO 90.343,44€

Pareti e fodere in cartongesso01.09.01 39.127,93€
Controsoffitti in cartongesso e in in lana di legno mineralizzata con 
magnesite

01.09.02 45.974,06€

Pavimenti rialzati in lastre mineralizzati01.09.03 5.241,45€

01.10 ASSISTENZE MURARIE 36.330,00€

Assistenze murarie01.10.01 36.330,00€

01.11 SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE 6.692,50€

Pulizia preliminare01.11.01 2.110,46€
Pulizia definitiva01.11.02 4.582,05€

01.12 COSTI PER LA SICUREZZA 40.696,40€

Apprestamenti previsti nel PSC01.12.01 29.022,58€
Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti

01.12.02 2.725,71€

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 
antincendio, impianti evacuazione fumi

01.12.03 151,40€

Mezzi e servizi di protezione collettiva01.12.04 3.554,60€
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza01.12.05 1.285,71€
Documentazione richiesta dal PSC01.12.06 1.380,00€
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Oneri generali01.12.07 2.576,40€

totale lavori 1.061.270,19€
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