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PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.02.01.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 142,28 29,09 € 4.139,18 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 66,04 26,86 € 1.773,93 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 5.913,11 € 56,32%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Deponiegebühren pauschal 1,00 202,74 € 202,74 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 202,74 € 1,93%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 1.909,09 € 1.909,09 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 1.909,09 € 18,18%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 422,37 € 422,37 €

B

SUMME TRANSPORTE 422,37 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 8.447,30 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 8.447,30 € 1.098,15 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 1.098,15 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 9.545,45 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 9.545,45 € 954,55 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 954,55 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 10.500,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro pauschal 10.500,00 € 100,00%

Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.03.01.02

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,05 29,09 € 1,51 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,02 26,86 € 0,65 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 2,16 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Deponiegebühren m3 1,00 0,53 € 0,53 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,53 € 7,88%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2,44 € 2,44 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2,44 € 36,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,27 € 0,27 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,27 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 5,39 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 5,39 € 0,70 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 0,70 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 6,09 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 6,09 € 0,61 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 0,61 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 6,70 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 6,70 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Offener, maschineller Aushub der Baugrube



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.03.02.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,04 29,09 € 1,24 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,02 26,86 € 0,53 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 1,77 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,00 € 0,00%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2,43 € 2,43 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2,43 € 44,09%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,22 € 0,22 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,22 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 4,42 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 4,42 € 0,58 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 0,58 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 5,00 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 5,00 € 0,50 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 0,50 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 5,50 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 5,50 € 99,84%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Maschinelles Hinterfüllen mit Aushubmaterial



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.03.03.02

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,24 29,09 € 7,04 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,11 26,86 € 3,02 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 10,05 € 28,16%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien lfm 1,00 6,85 € 6,85 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 6,85 € 19,18%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 10,39 € 10,39 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 10,39 € 29,09%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,44 € 1,44 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,44 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 28,72 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 28,72 € 3,73 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 3,73 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 32,45 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 32,45 € 3,25 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 3,25 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 35,70 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro lfm 35,70 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Liefern und Herstellen eines kleinkalibrigen Bohrpfahles für Pfahlwand, d= 160 - 
229mm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.03.03.03

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,00 29,09 € 0,11 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,00 26,86 € 0,05 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 0,16 € 16,09%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Bewehrungsrohre kg 1,00 0,54 € 0,54 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,54 € 53,66%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 0,09 € 0,09 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 0,09 € 9,09%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,02 € 0,02 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,02 € 1,61%

ZWISCHENSUMME 0,80 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 0,80 € 0,10 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 0,10 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 0,91 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 0,91 € 0,09 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 0,09 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 1,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro kg 1,00 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle, ungelocht



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,85 29,09 € 24,80 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,40 26,86 € 10,63 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 35,43 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 41,71 € 41,71 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 41,71 € 37,88%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 7,01 € 7,01 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 7,01 € 6,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 4,43 € 4,43 €

B

SUMME TRANSPORTE 4,43 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 88,58 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 88,58 € 11,51 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 11,51 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 100,09 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 100,09 € 10,01 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 10,01 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 110,10 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 110,10 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Magerbeton, einschließlich Schalung, 
C12/15



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.02

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 1,04 29,09 € 30,25 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,48 26,86 € 12,96 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 43,21 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 50,87 € 50,87 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 50,87 € 37,88%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 8,55 € 8,55 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 8,55 € 6,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 5,40 € 5,40 €

B

SUMME TRANSPORTE 5,40 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 108,04 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 108,04 € 14,04 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 14,04 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 122,08 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 122,08 € 12,21 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 12,21 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 134,29 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 134,29 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Fundamente und 
Fundamentplatte, einschließlich Schalung, C25/30



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.04

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 1,65 29,09 € 47,87 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,76 26,86 € 20,52 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 68,39 € 31,38%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 84,33 € 84,33 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 84,33 € 38,69%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 13,87 € 13,87 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 13,87 € 6,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 8,77 € 8,77 €

B

SUMME TRANSPORTE 8,77 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 175,35 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 175,35 € 22,80 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 22,80 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 198,15 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 198,15 € 19,81 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 19,81 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 217,96 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 217,96 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich 
Schalung, C30/37, s= 21,0 cm bis 25,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.05

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 1,55 29,09 € 45,20 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,72 26,86 € 19,37 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 64,57 € 30,57%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 83,42 € 83,42 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 83,42 € 39,49%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 13,44 € 13,44 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 13,44 € 6,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 8,50 € 8,50 €

B

SUMME TRANSPORTE 8,50 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 169,93 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 169,93 € 22,09 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 22,09 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 192,02 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 192,02 € 19,20 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 19,20 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 211,22 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 211,22 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich 
Schalung, C30/37, s= 26,0 cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.07

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 2,06 29,09 € 60,06 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,96 26,86 € 25,74 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 85,79 € 33,79%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 89,80 € 89,80 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 89,80 € 35,37%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 18,47 € 18,47 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 18,47 € 7,27%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 10,21 € 10,21 €

B

SUMME TRANSPORTE 10,21 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 204,27 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 204,27 € 26,56 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 26,56 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 230,83 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 230,83 € 23,08 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 23,08 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 253,91 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 253,91 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich 
Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 20,0 cm 
bis zu 29,0 cm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.08

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 1,89 29,09 € 54,99 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,88 26,86 € 23,57 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 78,56 € 32,98%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 88,32 € 88,32 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 88,32 € 37,08%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 15,16 € 15,16 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 15,16 € 6,36%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 9,58 € 9,58 €

B

SUMME TRANSPORTE 9,58 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 191,62 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 191,62 € 24,91 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 24,91 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 216,53 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 216,53 € 21,65 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 21,65 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 238,18 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 238,18 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich 
Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 30,0 cm 
bis zu 35,0 cm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.10

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,84 29,09 € 24,52 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,39 26,86 € 10,51 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 35,04 € 44,25%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m3 1,00 24,43 € 24,43 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 24,43 € 30,85%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 3,60 € 3,60 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 3,60 € 4,55%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,64 € 0,64 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,64 € 0,80%

ZWISCHENSUMME 63,70 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 63,70 € 8,28 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 8,28 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 71,98 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 71,98 € 7,20 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 7,20 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 79,18 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m3 79,18 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Aufpreis für Stahlbeton von Wänden, Trägern, Decken und Treppenrampen, für 
Ausführung mit Stahlbeton für Sichtbeton



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.02.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 339,83 29,09 € 9.886,02 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 157,72 26,86 € 4.236,86 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 14.122,88 € 80,45%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,00 € 0,00%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 0,00 € 0,00%

5 TRANSPORTE

A

B

SUMME TRANSPORTE 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 14.122,88 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 14.122,88 € 1.835,97 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 1.835,97 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 15.958,85 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 15.958,85 € 1.595,89 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 1.595,89 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 17.554,74 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro pauschal 17.554,74 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Ingenieur und Dienstleistungen inkl. Gewährleistung für die Bauwerksabdichtung 
mit WU-Beton nach System



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.03.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,01 29,09 € 0,22 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,00 26,86 € 0,09 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 0,31 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien kg 1,00 0,41 € 0,41 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,41 € 42,43%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 0,02 € 0,02 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 0,02 € 1,82%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,04 € 0,04 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,04 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 0,78 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 0,78 € 0,10 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 0,10 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 0,88 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 0,88 € 0,09 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 0,09 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 0,97 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro kg 0,97 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von Betonstabstahl: gerippter Stahl, Feb 
44k



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.04.03.02

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,01 29,09 € 0,20 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,00 26,86 € 0,09 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 0,29 € 30,57%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien kg 1,00 0,41 € 0,41 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 0,41 € 44,04%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 0,02 € 0,02 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 0,02 € 1,82%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,04 € 0,04 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,04 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 0,76 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 0,76 € 0,10 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 0,10 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 0,85 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 0,85 € 0,09 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 0,09 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 0,94 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro kg 0,94 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von Betonstahlmatten: gerippter Stahl, 
Feb 44k



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.05.03.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,22 29,09 € 6,26 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,10 26,86 € 2,68 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 8,94 € 28,96%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 13,53 € 13,53 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 13,53 € 43,83%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 1,12 € 1,12 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 1,12 € 3,64%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,24 € 1,24 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,24 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 24,84 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 24,84 € 3,23 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 3,23 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 28,06 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 28,06 € 2,81 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 2,81 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 30,87 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 30,87 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Industrieböden als N-Estriche; eben oder im Gefälle abgezogen; Stärke bis 15,0 
cm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.05.03.05

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,29 29,09 € 8,51 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,14 26,86 € 3,65 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 12,16 € 48,27%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 7,02 € 7,02 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 7,02 € 27,84%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 0,69 € 0,69 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 0,69 € 2,73%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,41 € 0,41 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,41 € 1,61%

ZWISCHENSUMME 20,27 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 20,27 € 2,64 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 2,64 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 22,91 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 22,91 € 2,29 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 2,29 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 25,20 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 25,20 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht für N-Estriche



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.06.01.05

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,19 29,09 € 5,46 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,09 26,86 € 2,34 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 7,81 € 32,18%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 9,61 € 9,61 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 9,61 € 39,60%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 1,32 € 1,32 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 1,32 € 5,45%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,78 € 0,78 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,78 € 3,22%

ZWISCHENSUMME 19,52 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 19,52 € 2,54 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 2,54 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 22,05 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 22,05 € 2,21 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 2,21 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 24,26 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 24,26 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Abdichtung von Dachflächen durch EPDM Synthesekautschukbahnen; s= 1,50mm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.06.01.07

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,40 29,09 € 11,74 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,19 26,86 € 5,03 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 16,77 € 28,16%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien lfm 1,00 24,76 € 24,76 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 24,76 € 41,59%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 5,41 € 5,41 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 5,41 € 9,09%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 0,96 € 0,96 €

B

SUMME TRANSPORTE 0,96 € 1,61%

ZWISCHENSUMME 47,90 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 47,90 € 6,23 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 6,23 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 54,13 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 54,13 € 5,41 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 5,41 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 59,54 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro lfm 59,54 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 1,25 mm, Abwicklung 31 bis 60 
cm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.06.03.04

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,19 29,09 € 5,41 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,09 26,86 € 2,32 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 7,73 € 25,74%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 14,13 € 14,13 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 14,13 € 47,05%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 1,09 € 1,09 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 1,09 € 3,64%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,21 € 1,21 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,21 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 24,16 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 24,16 € 3,14 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 3,14 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 27,30 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 27,30 € 2,73 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 2,73 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 30,03 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 30,03 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung mit 
erhöhter Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 kg/m³, Plattenstärke 10,0 
cm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.06.03.07

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,27 29,09 € 7,82 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,12 26,86 € 3,35 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 11,18 € 24,14%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 22,53 € 22,53 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 22,53 € 48,66%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 1,68 € 1,68 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 1,68 € 3,64%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,86 € 1,86 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,86 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 37,26 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 37,26 € 4,84 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 4,84 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 42,10 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 42,10 € 4,21 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 4,21 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 46,31 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 46,31 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Liefern und Einbauen von Styropor- Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle 
als horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; Plattenstärke von 200mm bis 
300mm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.08.01.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,31 29,09 € 8,94 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,14 26,86 € 3,83 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 12,77 € 36,20%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 11,63 € 11,63 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 11,63 € 32,95%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2,57 € 2,57 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2,57 € 7,27%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,42 € 1,42 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,42 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 28,38 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 28,38 € 3,69 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 3,69 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 32,07 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 32,07 € 3,21 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 3,21 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 35,28 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 35,28 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Herstellen einer extensiven Dachbegrünung



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.08.02.01

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 1,94 29,09 € 56,50 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,90 26,86 € 24,21 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 80,71 € 52,29%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 31,32 € 31,32 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 31,32 € 20,29%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 8,42 € 8,42 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 8,42 € 5,45%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 3,73 € 3,73 €

B

SUMME TRANSPORTE 3,73 € 2,41%

ZWISCHENSUMME 124,18 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 124,18 € 16,14 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 16,14 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 140,32 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 140,32 € 14,03 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 14,03 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 154,35 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 154,35 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Holzleistenrost aus extrudierten Holzfaser- Kunststoff- Verbund- Dielen als 
Bodenbelag für Außenbereiche



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.09.01.03

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,42 29,09 € 12,16 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,19 26,86 € 5,21 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 17,38 € 28,96%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 26,72 € 26,72 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 26,72 € 44,53%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2,73 € 2,73 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2,73 € 4,55%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,45 € 1,45 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,45 € 2,41%

ZWISCHENSUMME 48,27 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 48,27 € 6,28 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 6,28 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 54,55 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 54,55 € 5,45 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 5,45 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 60,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 60,00 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - FASSADENARBEITEN UND INNENAUSBAU

Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und 
beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 200 mm



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.09.02.05

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 0,65 29,09 € 18,92 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 0,30 26,86 € 8,11 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 27,03 € 33,79%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien m2 1,00 32,41 € 32,41 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 32,41 € 40,51%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 3,64 € 3,64 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 3,64 € 4,55%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 1,29 € 1,29 €

B

SUMME TRANSPORTE 1,29 € 1,61%

ZWISCHENSUMME 64,36 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 64,36 € 8,37 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 8,37 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 72,73 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 72,73 € 7,27 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 7,27 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 80,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro m2 80,00 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - FASSADENARBEITEN UND INNENAUSBAU

Abgehängte Decke aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium 
gebundener Holzwolle



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.10.01.03

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 156,51 29,09 € 4.553,10 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 72,64 26,86 € 1.951,33 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 6.504,42 € 56,32%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien pauschal 1,00 223,01 € 223,01 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 223,01 € 1,93%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2.100,00 € 2.100,00 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2.100,00 € 18,18%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 464,60 € 464,60 €

B

SUMME TRANSPORTE 464,60 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 9.292,04 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 9.292,04 € 1.207,96 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 1.207,96 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 10.500,00 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 10.500,00 € 1.050,00 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 1.050,00 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 11.550,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro pauschal 11.550,00 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Maurerbeihilfen für Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Regelungsanlagen



PREISANALYSE BESCHREIBUNG

Pos 01.10.01.04

Nr. ELEMENTE DER ANALYSE Einh. MENGE
EINHEITS-

PREIS (EURO)
TEILSUMME 

(EURO)
GESAMT-SUMME 

(EURO)
INDEX %

1 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 
1% wie gesetzlich vorgeschrieben %

SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 0,00 € 0,00%

ZWISCHENSUMME 0,00 €

2 STUNDENLÖHNE

A

Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 
01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%) h 30,85 € 0,00 €

B

Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 
01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%) h 214,85 29,09 € 6.250,16 €

C

Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -
5%, -8%) h 99,72 26,86 € 2.678,64 €

D

Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -
5%, -8%) h 23,87 € 0,00 €

SUMME STUNDENLÖHNE 8.928,80 € 56,32%

3 BAU- UND WERKSTOFFE

A Materialien pauschal 1,00 306,13 € 306,13 €

B

C

D

SUMME BAU- UND WERKSTOFFE 306,13 € 1,93%

4 MIETEN ARBEITSGERÄTE

A Arbeitsgeräte pauschal 1,00 2.882,73 € 2.882,73 €

B

C

SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE 2.882,73 € 18,18%

5 TRANSPORTE

A Transportspesen pauschal 1,00 637,77 € 637,77 €

B

SUMME TRANSPORTE 637,77 € 4,02%

ZWISCHENSUMME 12.755,43 €

6 LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN

laufende und fixe allgemeine Spesen % 13,00 12.755,43 € 1.658,21 €

SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN 1.658,21 € 10,46%

ZWISCHENSUMME 14.413,64 €

8 GEWINN UNTERNEHMEN

Gewinn Unternehmen % 10,00 14.413,64 € 1.441,36 €

SUMME GEWINN UNTERNEHMEN 1.441,36 € 9,09%

ZWISCHENSUMME 15.855,00 €
RUNDUNGEN

EINHEITSPREIS pro pauschal 15.855,00 € 100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

Maurerbeihilfen für Elektroanlagen


