


Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

50 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 50 PREMESSE GENERALI

ALLGEMEINSPESEN UND UNTERNEHMERGEWINN 50.05 SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA50.05

Summe  ALLGEMEINSPESEN UND 

UNTERNEHMERGEWINN

Totale  SPESE GENERALI ED UTILE 

D'IMPRESA

POSITIONSNUMMER 50.10 NUMERO DI CODICE50.10

Summe  POSITIONSNUMMER Totale  NUMERO DI CODICE

PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN 

DEFINITIONEN

50.11 PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE50.11

Summe  PRIORITÄTEN BEI 

WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN

Totale  PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI 

CONTRADDITTORIE

GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN NORMEN 50.12 VALIDITA` DI NORME ESTERE50.12

Summe  GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN 

NORMEN

Totale  VALIDITA` DI NORME ESTERE
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN 50.13 CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

OPERE

50.13

Summe  ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN Totale  CRITERI DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLE OPERE

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 50.15 ABBREVIAZIONI USATE50.15

Summe  VERWENDETE ABKÜRZUNGEN Totale  ABBREVIAZIONI USATE

ORGANISATION DES VERZEICHNISSES 50.20 ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO50.20

VERZEICHNIS DER KATEGORIEN50.20.01 INDICE DELLE CATEGORIE50.20.01

Summe  VERZEICHNIS DER KATEGORIEN Totale  INDICE DELLE CATEGORIE

Summe  ORGANISATION DES 

VERZEICHNISSES

Totale  ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO

ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES 50.25 USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI50.25

Summe  ANWENDUNG DIESES 

PREISVERZEICHNISSES

Totale  USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG 50.30 ELABORAZIONE ELETTRONICA50.30

Summe  ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG Totale  ELABORAZIONE ELETTRONICA

ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE 50.35 ONERI GENERALI DI CANTIERE50.35

Summe  ALLGEMEINE LASTEN DER 

BAUSTELLE

Totale  ONERI GENERALI DI CANTIERE

DEFINITIONEN 50.40 DEFINIZIONI50.40

LIEFERUNG50.40.01 FORNITURA50.40.01

Summe  LIEFERUNG Totale  FORNITURA

VORHALTEN50.40.02 MESSA A DISPOSIZIONE50.40.02

Summe  VORHALTEN Totale  MESSA A DISPOSIZIONE

EINBAU50.40.03 POSA IN OPERA50.40.03

Summe  EINBAU Totale  POSA IN OPERA
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

REGEL DER TECHNIK50.40.06 REGOLA D'ARTE50.40.06

Summe  REGEL DER TECHNIK Totale  REGOLA D'ARTE

Summe  DEFINITIONEN Totale  DEFINIZIONI

DEPONIEGEBÜHREN 50.45 DIRITTI DI DISCARICA50.45

Summe  DEPONIEGEBÜHREN Totale  DIRITTI DI DISCARICA

Summe  ALLGEMEINE 

VORBEMERKUNGEN

Totale  PREMESSE GENERALI
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

51 ELEMENTARPREISE 51 PREZZI ELEMENTARI

STUNDENLÖHNE 51.01 MANO D'OPERA51.01

STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR51.01.01 MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE51.01.01

51.01.01.01.Hochspez. Facharbeiter51.01.01.01 51.01.01.01.Operaio alt. spec.51.01.01.01

.................................40,00   h    à €    ................................ .................................40,00   h    a €    ................................€ €

51.01.01.02.Spezialisierter Arbeiter51.01.01.02 51.01.01.02.Operaio specializzato51.01.01.02

.................................40,00   h    à €    ................................ .................................40,00   h    a €    ................................€ €

51.01.01.03.Qualifizierter Arbeiter51.01.01.03 51.01.01.03.Operaio qualificato51.01.01.03

.................................40,00   h    à €    ................................ .................................40,00   h    a €    ................................€ €

51.01.01.04.Arbeiter51.01.01.04 51.01.01.04.Operaio comune51.01.01.04

.................................40,00   h    à €    ................................ .................................40,00   h    a €    ................................€ €

Summe  STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR ......................... Totale  MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE .........................€ €

Summe  STUNDENLÖHNE ......................... Totale  MANO D'OPERA .........................€ €

MIETEN 51.02 NOLI51.02

iPlan GmbH : Dr.Ing. Arnold Mair 5Seite, pagina

Hauptsitz: Oberstadt 60, 39043 Klausen / Zweigstelle: Frundbergstr. 24, 39049 Sterzing



Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

TRANSPORTGERÄTE51.02.01 MEZZI DI TRASPORTO51.02.01

51.02.01.14.Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig51.02.01.14 51.02.01.14.Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati51.02.01.14

51.02.01.14.DNutzlast über 10,50 bis 14,0 t51.02.01.14.D 51.02.01.14.Dportata oltre 10,50 fino a 14,0 t51.02.01.14.D

.................................40,00   h    à €    ................................ .................................40,00   h    a €    ................................€ €

Summe  TRANSPORTGERÄTE ......................... Totale  MEZZI DI TRASPORTO .........................€ €

ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN51.02.02 MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO51.02.02

51.02.02.02.Hydraulik-Bagger mit Raupen, 

Motorleistung:

51.02.02.02 51.02.02.02.Escavatore idraulico cingolato, potenza 

motore:

51.02.02.02

51.02.02.02.Cvon 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)51.02.02.02.C 51.02.02.02.Cda 51 a 76 kW (69 - 102 HP)51.02.02.02.C

.................................10,00   h    à €    ................................ .................................10,00   h    a €    ................................€ €

51.02.02.02.Dvon 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)51.02.02.02.D 51.02.02.02.Dda 77 a 101 kW (103 - 136 HP)51.02.02.02.D

.................................10,00   h    à €    ................................ .................................10,00   h    a €    ................................€ €

Summe  ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN ......................... Totale  MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO .........................€ €

PUMPEN51.02.04 POMPE DI PROSCIUGAMENTO51.02.04

51.02.04.01.Selbstsaugende Pumpe51.02.04.01 51.02.04.01.Pompa di prosciugamento autoadescante51.02.04.01
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

51.02.04.01.Büber 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 

l/min)

51.02.04.01.B 51.02.04.01.Boltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 

l/min)

51.02.04.01.B

.................................80,00   h    à €    ................................ .................................80,00   h    a €    ................................€ €

51.02.04.01.Düber 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 

l/min)

51.02.04.01.D 51.02.04.01.Doltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 

l/min)

51.02.04.01.D

.................................80,00   h    à €    ................................ .................................80,00   h    a €    ................................€ €

Summe  PUMPEN ......................... Totale  POMPE DI PROSCIUGAMENTO .........................€ €

STROMAGGREGATE51.02.15 GRUPPI ELETTROGENI51.02.15

51.02.15.05.Diesel-Stromaggregat tragbar51.02.15.05 51.02.15.05.Gruppo elettrogeno-Diesel trasportabile51.02.15.05

51.02.15.05.ELeistung über 50,00 - 100,0 KVA51.02.15.05.E 51.02.15.05.Epotenza oltre 50,00 - 100,0 KVA51.02.15.05.E

.................................80,00   h    à €    ................................ .................................80,00   h    a €    ................................€ €

Summe  STROMAGGREGATE ......................... Totale  GRUPPI ELETTROGENI .........................€ €

Summe  MIETEN ......................... Totale  NOLI .........................€ €

Summe  ELEMENTARPREISE ......................... Totale  PREZZI ELEMENTARI .........................€ €
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

53 VORBEREITUNGS- UND 
ABSCHLUSSARBEITEN

53 LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI

RODUNGSARBEITEN 53.02 LAVORI DI DISBOSCAMENTO53.02

RODUNGEN53.02.01 DISBOSCAMENTO IN GENERE53.02.01

53.02.01.01.Rodungen - inbegriffen das Fällen von 

Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm

53.02.01.01 53.02.01.01.Disboscamento - compreso taglio di 

piante di diametro fino a 15 cm

53.02.01.01

.................................366,00   m2    à €    ................................ .................................366,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  RODUNGEN ......................... Totale  DISBOSCAMENTO IN GENERE .........................€ €

FÄLLEN VON BÄUMEN53.02.02 ABBATTIMENTO DI PIANTE53.02.02

53.02.02.01.Fällen von Bäumen53.02.02.01 53.02.02.01.Abbattimento di piante53.02.02.01

53.02.02.01.ADurchmesser 16 bis 20 cm53.02.02.01.A 53.02.02.01.Adiametro 16 fino a  20 cm53.02.02.01.A

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.02.01.BDurchmesser 21 bis 30 cm53.02.02.01.B 53.02.02.01.Bdiametro 21 fino a 30 cm53.02.02.01.B

.................................5,00   Nr    à €    ................................ .................................5,00   nr    a €    ................................€ €
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

53.02.02.01.CDurchmesser 31 bis 40 cm53.02.02.01.C 53.02.02.01.Cdiametro 31 fino a 40 cm53.02.02.01.C

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.02.01.DDurchmesser 41 bis 60 cm53.02.02.01.D 53.02.02.01.Ddiametro 41 fino a 60 cm53.02.02.01.D

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.02.01.EDurchmesser über 60 cm53.02.02.01.E 53.02.02.01.Ediametro oltre 60 cm53.02.02.01.E

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  FÄLLEN VON BÄUMEN ......................... Totale  ABBATTIMENTO DI PIANTE .........................€ €

ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN53.02.05 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE53.02.05

53.02.05.03.Entfernen von Wurzelstöcken, 

Durchmesser:

53.02.05.03 53.02.05.03.Estirpazione di ceppaie, diametro:53.02.05.03

53.02.05.03.A16 bis 20 cm53.02.05.03.A 53.02.05.03.Acm 16 fino a 2053.02.05.03.A

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.05.03.B21 bis 30 cm53.02.05.03.B 53.02.05.03.Bcm 21 fino a 3053.02.05.03.B

.................................5,00   Nr    à €    ................................ .................................5,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.05.03.C31 bis 40 cm53.02.05.03.C 53.02.05.03.Ccm 31 fino a 4053.02.05.03.C

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

53.02.05.03.D41 bis 60 cm53.02.05.03.D 53.02.05.03.Dcm 41 fino a 6053.02.05.03.D

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €
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Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

53.02.05.03.Eüber 60 cm53.02.05.03.E 53.02.05.03.Eoltre cm 6053.02.05.03.E

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN ......................... Totale  ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE .........................€ €

Summe  RODUNGSARBEITEN ......................... Totale  LAVORI DI DISBOSCAMENTO .........................€ €

BELAGSSCHNEIDEARBEITEN 53.05 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI53.05

SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN53.05.01 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE53.05.01

53.05.01.01.Schneiden von bituminösen Belägen53.05.01.01 53.05.01.01.Taglio di pavimentazioni bituminose53.05.01.01

53.05.01.01.ABelagstärke bis 10,0 cm53.05.01.01.A 53.05.01.01.Aper spessori di pavimentazione fino a 

10,00 cm

53.05.01.01.A

.................................960,00   m    à €    ................................ .................................960,00   m    a €    ................................€ €

53.05.01.01.BBelagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm53.05.01.01.B 53.05.01.01.Bper spessori di pavimentazione oltre 10,0 

cm  fino a 20,00 cm

53.05.01.01.B

.................................8.100,00   m    à €    ................................ .................................8.100,00   m    a €    ................................€ €

53.05.01.01.CBelagstärke über 20,0 cm53.05.01.01.C 53.05.01.01.Cper spessori di pavimentazione oltre 

20,00 cm

53.05.01.01.C

.................................100,00   m    à €    ................................ .................................100,00   m    a €    ................................€ €

Summe  SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN ......................... Totale  TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE .........................€ €
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SCHNEIDEN VON BETONBELÄGEN53.05.02 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO53.05.02

53.05.02.01.Schneiden von unbewehrten und 

bewehrten Betonbelägen

53.05.02.01 53.05.02.01.Taglio di pavimentazione in 

conglomerato cementizio anche armato

53.05.02.01

53.05.02.01.ABelagstärke bis 10,0 cm53.05.02.01.A 53.05.02.01.Aper spessori fino a 10,00 cm53.05.02.01.A

.................................10,00   m    à €    ................................ .................................10,00   m    a €    ................................€ €

53.05.02.01.BBelagstärke 10,1 bis 20,0 cm53.05.02.01.B 53.05.02.01.Bper spessori da 10,10 fino a 20,00 cm53.05.02.01.B

.................................10,00   m    à €    ................................ .................................10,00   m    a €    ................................€ €

53.05.02.01.CBelagstärke 20,1 bis 30,0 cm53.05.02.01.C 53.05.02.01.Cper spessori da 20,10 fino a 30,00 cm53.05.02.01.C

.................................10,00   m    à €    ................................ .................................10,00   m    a €    ................................€ €

Summe  SCHNEIDEN VON BETONBELÄGEN ......................... Totale  TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO
.........................€ €

Summe  BELAGSSCHNEIDEARBEITEN ......................... Totale  TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI .........................€ €

AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN 53.10 RIMOZIONI53.10

AUSBAU VON LEITPFLÖCKEN53.10.01 RIMOZIONE DI PARACARRI53.10.01

53.10.01.01.Ausbau von Leitpflöcken53.10.01.01 53.10.01.01.Rimozione di paracarri53.10.01.01

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  AUSBAU VON LEITPFLÖCKEN ......................... Totale  RIMOZIONE DI PARACARRI .........................€ €
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AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN53.10.02 RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI53.10.02

53.10.02.01.Ausbau von Straßenschildern53.10.02.01 53.10.02.01.Rimozione di segnali stradali53.10.02.01

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN ......................... Totale  RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI .........................€ €

AUSBAU VON LEITPLANKEN53.10.03 RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE53.10.03

53.10.03.01.Ausbau von Leitplanken53.10.03.01 53.10.03.01.Rimozione di barriera protettiva53.10.03.01

53.10.03.01.ALeitplanke mit Handlauf53.10.03.01.A 53.10.03.01.Abarriera con corrimano53.10.03.01.A

.................................50,00   m    à €    ................................ .................................50,00   m    a €    ................................€ €

53.10.03.01.BLeitplanke ohne Handlauf53.10.03.01.B 53.10.03.01.Bbarriera senza corrimano53.10.03.01.B

.................................102,00   m    à €    ................................ .................................102,00   m    a €    ................................€ €

Summe  AUSBAU VON LEITPLANKEN ......................... Totale  RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE .........................€ €

AUSBAU VON ZÄUNEN53.10.06 RIMOZIONE DI STECCATI53.10.06

53.10.06.01.Ausbau von Zäunen53.10.06.01 53.10.06.01.Rimozione di steccati53.10.06.01
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53.10.06.01.BZaun mit Querhölzern und senkrechten 

Latten   h <= 1,50

53.10.06.01.B 53.10.06.01.BSteccato con correnti e traversine 

verticali  h <= 1,50

53.10.06.01.B

.................................30,00   m    à €    ................................ .................................30,00   m    a €    ................................€ €

Summe  AUSBAU VON ZÄUNEN ......................... Totale  RIMOZIONE DI STECCATI .........................€ €

Summe  AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN ......................... Totale  RIMOZIONI .........................€ €

WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN 

GEGENSTÄNDEN

53.11 RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE 

RIMOSSI

53.11

WIEDEREINBAU VON LEITPFLÖCKEN53.11.01 RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI53.11.01

53.11.01.01.Wiedereinbau von Leitpflöcken53.11.01.01 53.11.01.01.Rimessa in opera di paracarri53.11.01.01

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  WIEDEREINBAU VON LEITPFLÖCKEN ......................... Totale  RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI .........................€ €

WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN53.11.02 RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI53.11.02

53.11.02.01.Wiedereinbau von Straßenschildern an 

den von der BL angegebenen Stellen

53.11.02.01 53.11.02.01.Rimessa in opera di segnali stradali nei 

luoghi indicati dalla DL

53.11.02.01

.................................10,00   Nr    à €    ................................ .................................10,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN ......................... Totale  RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI .........................€ €
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Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN53.11.03 RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE53.11.03

53.11.03.01.Wiedereinbau von Leitplanken53.11.03.01 53.11.03.01.Rimessa in opera di barriere protettive53.11.03.01

53.11.03.01.ALeitplanke mit Handlauf53.11.03.01.A 53.11.03.01.Abarriera con corrimano53.11.03.01.A

.................................50,00   m    à €    ................................ .................................50,00   m    a €    ................................€ €

53.11.03.01.BLeitplanke ohne Handlauf53.11.03.01.B 53.11.03.01.Bbarriera senza corrimano53.11.03.01.B

.................................102,00   m    à €    ................................ .................................102,00   m    a €    ................................€ €

Summe  WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN ......................... Totale  RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE .........................€ €

WIEDEREINBAU VON HOLZZÄUNEN53.11.06 RIMESSA IN OPERA DI STECCATI53.11.06

53.11.06.01.Wiedereinbau von Holzzäunen53.11.06.01 53.11.06.01.Rimessa in opera di steccati53.11.06.01

53.11.06.01.BZaun mit Querhölzern und senkrechten 

Latten   h <= 1,50

53.11.06.01.B 53.11.06.01.BSteccato con correnti e traversine 

verticali  h <= 1,50

53.11.06.01.B

.................................30,00   m    à €    ................................ .................................30,00   m    a €    ................................€ €

Summe  WIEDEREINBAU VON HOLZZÄUNEN ......................... Totale  RIMESSA IN OPERA DI STECCATI .........................€ €

Summe  WIEDEREINBAU VON 

AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN

......................... Totale  RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI 

PRECEDENTEMENTE RIMOSSI

.........................€ €

VERMESSUNGSARBEITEN 53.50 RILIEVI53.50 * *
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VERMESSUNGSARBEITEN AM FERTIGEN BAUWERK53.50.01 RILIEVO DELL'OPERA FINITA53.50.01* *

*Georeferenzierte Vermessung der Trasse53.50.01.01 *Rilievo georeferenziato della tratta53.50.01.01

.................................13.600,00   lfm    à €    ................................ .................................13.600,00   metri    a €    ................................€ €

Summe  VERMESSUNGSARBEITEN AM FERTIGEN 

BAUWERK
......................... Totale  RILIEVO DELL'OPERA FINITA .........................€ €

Summe  VERMESSUNGSARBEITEN ......................... Totale  RILIEVI .........................€ €

Summe  VORBEREITUNGS- UND 

ABSCHLUSSARBEITEN

......................... Totale  LAVORI PRELIMINARI E 

CONCLUSIVI

.........................€ €
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54 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN 54 MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

AUSHÜBE 54.01 SCAVI54.01

ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)54.01.01 SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)54.01.01

54.01.01.01.Allgemeiner Aushub im Material54.01.01.01 54.01.01.01.Scavo di sbancamento in materiale54.01.01.01

.................................150,00   m3    à €    ................................ .................................150,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE 

AUSHUBARBEITEN)
......................... Totale  SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA) .........................€ €

GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM 

QUERSCHNITT)

54.01.02 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE 

OBBLIGATA)

54.01.02* *

54.01.02.01.Grabenaushub in Material jedwelcher 

Konsistenz

54.01.02.01 54.01.02.01.Scavo a sezione ristretta in materiale54.01.02.01

54.01.02.01.Ainkl. Aufladen und Transport54.01.02.01.A 54.01.02.01.Acon caricamento su mezzo e con 

trasporto

54.01.02.01.A

.................................10.076,20   m3    à €    ................................ .................................10.076,20   m3    a €    ................................€ €

54.01.02.01.Bseitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne 

Aufladen und ohne Abtransport

54.01.02.01.B 54.01.02.01.Bdeposito laterale entro 5,0 m, senza 

caricamento su mezzo e senza trasporto

54.01.02.01.B

.................................4.727,09   m3    à €    ................................ .................................4.727,09   m3    a €    ................................€ €
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54.01.02.05.Ausgraben von Steinblöcken bei 

Grabenaushub

54.01.02.05 54.01.02.05.Estrazione di massi in scavi a sezione54.01.02.05

.................................200,00   m3    à €    ................................ .................................200,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.02.07.Zerkleinerung von Steinblöcken im 

Naturlager bei Grabenaushub

54.01.02.07 54.01.02.07.Frantumazione di massi nel giacimento 

naturale, in scavi a sezione

54.01.02.07

54.01.02.07.Bmittels hydraulischer oder pneumatischer 

Werkzeuge, auf dem Aushubgerät 

montiert

54.01.02.07.B 54.01.02.07.Bcon ausilio di attrezzi idraulici o 

pneumatici (montati sul mezzo di scavo)

54.01.02.07.B

.................................200,00   m3    à €    ................................ .................................200,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.02.10.Grabenaushub in Pickelfels54.01.02.10 54.01.02.10.Scavo a sezione ristretta in roccia da 

piccone

54.01.02.10

54.01.02.10.Ainkl. Aufladen und Abtransport54.01.02.10.A 54.01.02.10.Acon caricamento su mezzo e con 

trasporto

54.01.02.10.A

.................................100,00   m3    à €    ................................ .................................100,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.02.20.Grabenaushub in kompaktem Fels, ohne 

Sprengstoff

54.01.02.20 54.01.02.20.Scavo a sezione ristretta in roccia, senza 

esplosivi

54.01.02.20

54.01.02.20.Ainkl. Aufladen und Abtransport54.01.02.20.A 54.01.02.20.Acon caricamento su mezzo e trasporto54.01.02.20.A

.................................50,00   m3    à €    ................................ .................................50,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT 

VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
......................... Totale  SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO 

A SEZIONE OBBLIGATA)
.........................€ €

AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE54.01.90 SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI54.01.90

54.01.90.01.Aufpreis für Handaushub54.01.90.01 54.01.90.01.Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano54.01.90.01
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54.01.90.01.Ain Material jedwelcher Konsistenz und 

Natur

54.01.90.01.A 54.01.90.01.Ain materiale di qualunque consistenza e 

natura

54.01.90.01.A

.................................200,00   m3    à €    ................................ .................................200,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.01.Bin Pickelfels54.01.90.01.B 54.01.90.01.Bin roccia da piccone54.01.90.01.B

.................................20,00   m3    à €    ................................ .................................20,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.01.Cin kompaktem Fels, unter Verwendung 

von pneumatischen Geräten

54.01.90.01.C 54.01.90.01.Cin roccia compatta, con attrezzi 

pneumatici

54.01.90.01.C

.................................10,00   m3    à €    ................................ .................................10,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.10.Aufpreis für Aushub bei Vorhandensein 

von Wasser

54.01.90.10 54.01.90.10.Sovrapprezzo per scavo in presenza 

d'acqua

54.01.90.10

54.01.90.10.Bfür Grabenaushub54.01.90.10.B 54.01.90.10.Bper scavi a sezione ristretta54.01.90.10.B

.................................1.000,00   m3    à €    ................................ .................................1.000,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.15.Aufpreis für Aushub in sumpfigen Böden54.01.90.15 54.01.90.15.Sovrapprezzo per scavo in terreni 

acquitrinosi

54.01.90.15

.................................500,00   m3    à €    ................................ .................................500,00   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.30.Aufpreis für Transport von 

Aushubmaterial

54.01.90.30 54.01.90.30.Sovrapprezzo per il trasporto di materiale 

di scavo

54.01.90.30

.................................1.000,00   km    à €    ................................ .................................1.000,00   km    a €    ................................€ €

54.01.90.50.Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)54.01.90.50 54.01.90.50.Sovrapprezzo per profondità (scavi a 

sezione)

54.01.90.50

54.01.90.50.Abis 2,50 m54.01.90.50.A 54.01.90.50.Afino a 2,50 m54.01.90.50.A

.................................1.757,50   m3    à €    ................................ .................................1.757,50   m3    a €    ................................€ €
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54.01.90.60.Aufpreis für geneigtes Gelände54.01.90.60 54.01.90.60.Sovrapprezzo per terreno in pendenza54.01.90.60

54.01.90.60.ANeigung 20 bis 50 %54.01.90.60.A 54.01.90.60.Apendenza 20 fino a 50 %54.01.90.60.A

.................................641,80   m3    à €    ................................ .................................641,80   m3    a €    ................................€ €

54.01.90.60.BNeigung über 50 %54.01.90.60.B 54.01.90.60.Bpendenza oltre 50 %54.01.90.60.B

.................................300,00   m3    à €    ................................ .................................300,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE ......................... Totale  SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI .........................€ €

Summe  AUSHÜBE ......................... Totale  SCAVI .........................€ €

ABBRUCHARBEITEN 54.02 DEMOLIZIONI54.02

ABBRUCH VON HOCHBAUTEN54.02.01 DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI54.02.01

54.02.01.01.Totalabbruch54.02.01.01 54.02.01.01.Demolizione completa54.02.01.01

54.02.01.01.DTragende Struktur aus Stahlbeton, 

Massiv- oder Hohlsteindecken, 

Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder 

wie Decken

54.02.01.01.D 54.02.01.01.Dstruttura portante in c.a. con solai in c.a. 

oppure laterocemento, tetto in 

legno,acciaio o come solai

54.02.01.01.D

.................................31,78   m3    à €    ................................ .................................31,78   m3    a €    ................................€ €

Summe  ABBRUCH VON HOCHBAUTEN ......................... Totale  DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI .........................€ €
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ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON54.02.03 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO

54.02.03

54.02.03.10.Abbruch von Mischmauerwerk54.02.03.10 54.02.03.10.Demolizione di muratura mista54.02.03.10

.................................5,28   m3    à €    ................................ .................................5,28   m3    a €    ................................€ €

Summe  ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON ......................... Totale  DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
.........................€ €

ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN54.02.05 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO54.02.05

54.02.05.05.Abbruch von Stahlbetonstrukturen54.02.05.05 54.02.05.05.Demolizione di strutture in cemento 

armato

54.02.05.05

54.02.05.05.Amit peumatischen Werkzeugen von Hand 

(Preßlufthämmer)

54.02.05.05.A 54.02.05.05.Acon attrezzi pneumatici a mano (martelli 

demolitori)

54.02.05.05.A

.................................12,16   m3    à €    ................................ .................................12,16   m3    a €    ................................€ €

54.02.05.05.Bmit hydraulischen geräten, die 

notwendigen Bohrlöcher mit inbegriffen

54.02.05.05.B 54.02.05.05.Bcon apparecchiature idrauliche, 

comprese eventuali perforazioni

54.02.05.05.B

.................................50,00   m3    à €    ................................ .................................50,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN ......................... Totale  DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO
.........................€ €

KERNBOHRUNGEN54.02.10 PERFORAZIONI A ROTAZIONE54.02.10

54.02.10.02.Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton54.02.10.02 54.02.10.02.Perforazione a rotazione di conglomerato 

cementizio

54.02.10.02
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54.02.10.02.GD = Ø 62 mm54.02.10.02.G 54.02.10.02.GD = Ø 62 mm54.02.10.02.G

.................................300,00   cm    à €    ................................ .................................300,00   cm    a €    ................................€ €

54.02.10.02.QD = Ø 202 mm54.02.10.02.Q 54.02.10.02.QD = Ø 202 mm54.02.10.02.Q

.................................100,00   cm    à €    ................................ .................................100,00   cm    a €    ................................€ €

54.02.10.02.UD = Ø 350 mm54.02.10.02.U 54.02.10.02.UD = Ø 350 mm54.02.10.02.U

.................................100,00   cm    à €    ................................ .................................100,00   cm    a €    ................................€ €

Summe  KERNBOHRUNGEN ......................... Totale  PERFORAZIONI A ROTAZIONE .........................€ €

Summe  ABBRUCHARBEITEN ......................... Totale  DEMOLIZIONI .........................€ €

AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN 54.10 RILEVATI E RINTERRI54.10

AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND 

WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02 SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI54.10.02

54.10.02.01.Aufladen, Transport und Abladen von 

Material

54.10.02.01 54.10.02.01.Caricamento, trasporto e scaricamento di 

materiale

54.10.02.01

.................................999,40   m3    à €    ................................ .................................999,40   m3    a €    ................................€ €

54.10.02.05.Wiederauffüllen von Grabenaushub54.10.02.05 54.10.02.05.Rinterro di scavi a sezione ristretta54.10.02.05

54.10.02.05.Afür setzungsempfindliche Bauwerke54.10.02.05.A 54.10.02.05.Aper opere sensibili a cedimenti54.10.02.05.A

.................................2.133,56   m3    à €    ................................ .................................2.133,56   m3    a €    ................................€ €
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54.10.02.05.Bfür setzungsunempfindliche Bauwerke54.10.02.05.B 54.10.02.05.Bper opere non sensibili a cedimenti54.10.02.05.B

.................................2.197,30   m3    à €    ................................ .................................2.197,30   m3    a €    ................................€ €

Summe  AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND 

WIEDERAUFFÜLLUNGEN
......................... Totale  SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI .........................€ €

LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON 

AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.03 FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE 

DI RILEVATI E RINTERRI

54.10.03

54.10.03.03.Dämme, Aufschüttungen und 

Wiederauffüllungen

54.10.03.03 54.10.03.03.Formazione di rilevati e rinterri54.10.03.03

54.10.03.03.Afür setzungsempfindliche Bauwerke54.10.03.03.A 54.10.03.03.Aper opere sensibili a cedimenti54.10.03.03.A

.................................10,00   m3    à €    ................................ .................................10,00   m3    a €    ................................€ €

54.10.03.10.Lieferung und Einbau von gewaschenem 

Sand

54.10.03.10 54.10.03.10.Fornitura e posa inopera di sabbia lavata54.10.03.10

.................................40,00   m3    à €    ................................ .................................40,00   m3    a €    ................................€ €

54.10.03.15.Lieferung und Einbau von 

korngrößenmäßig abgestuftem Material

54.10.03.15 54.10.03.15.Fornitura e posa in opera di materiale 

gran. assortito

54.10.03.15

54.10.03.15.AKorngröße 0,20 bis 15 mm54.10.03.15.A 54.10.03.15.Apezzatura 0,20 fino a 15 mm54.10.03.15.A

.................................10,00   m3    à €    ................................ .................................10,00   m3    a €    ................................€ €

54.10.03.20.Lieferung und Einbau von Grobschotter54.10.03.20 54.10.03.20.Fornitura e posa in opera di ghiaione54.10.03.20

.................................43,60   m3    à €    ................................ .................................43,60   m3    a €    ................................€ €

Summe  LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND 

AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND 

WIEDERAUFFÜLLUNGEN

......................... Totale  FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI 

PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
.........................€ €
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Summe  AUFSCHÜTTUNGEN UND 

WIEDERAUFFÜLLUNGEN

......................... Totale  RILEVATI E RINTERRI .........................€ €

ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE) 54.14 LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)54.14

GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND 

BODENVERBESSERUNGEN

54.14.01 GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE54.14.01

54.14.01.01.Geotextil mit Endlosfaden54.14.01.01 54.14.01.01.Geotessuto a filo continuo54.14.01.01

54.14.01.01.CR 11,5 kN/m54.14.01.01.C 54.14.01.01.CR 11,5 kN/m54.14.01.01.C

.................................100,00   m2    à €    ................................ .................................100,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR 

DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
......................... Totale  GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI 

E BONIFICHE
.........................€ €

Summe  ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN 

(VLIESE)

......................... Totale  LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO 

NON TESSUTO)

.........................€ €

TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN 54.16 STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)54.16

AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN54.16.02 SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE54.16.02

54.16.02.01.Aufladen, Transport und Abladen von 

Material

54.16.02.01 54.16.02.01.Caricamento, trasporto e scaricamento di 

materiale

54.16.02.01
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.................................500,00   m3    à €    ................................ .................................500,00   m3    a €    ................................€ €

54.16.02.05.Ausführen einer Tragschicht54.16.02.05 54.16.02.05.Esecuzione di strato di base54.16.02.05

54.16.02.05.Dnach Volumen im eingebauten Zustand54.16.02.05.D 54.16.02.05.Da volume in opera54.16.02.05.D

.................................500,00   m3    à €    ................................ .................................500,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN ......................... Totale  SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE .........................€ €

LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG VON 

TRAGSCHICHTEN

54.16.03 FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER 

L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE

54.16.03

54.16.03.01.Lieferung von Fremdmaterial Material in 

Erstanwendung und/oder 

Recyclingmaterial und Ausführung von 

Tragschichten

54.16.03.01 54.16.03.01.Fornitura di materiale di primo impiego 

e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati 

di base

54.16.03.01

54.16.03.01.Dnach Volumen im eingebauten Zustand54.16.03.01.D 54.16.03.01.Da volume in opera54.16.03.01.D

.................................88,00   m3    à €    ................................ .................................88,00   m3    a €    ................................€ €

54.16.03.05.Wiedererrichtung von Tragschichten 

(Material in Erstanwendung und/oder 

Recyclingmaterial in Zusammenhang mit 

Grabenaushub

54.16.03.05 54.16.03.05.Ripristino di strati di base (materiale di 

primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi 

a sezione ristretta

54.16.03.05

54.16.03.05.Dnach Volumen im eingebauten Zustand54.16.03.05.D 54.16.03.05.Da volume in opera54.16.03.05.D

.................................1.836,20   m3    à €    ................................ .................................1.836,20   m3    a €    ................................€ €
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54.16.03.10.Lieferung  und  Einbau  von    

korngrößenmäßig    stabilisiertem    

Material (Material in Erstanwendung 

und/oder Recyclingmaterial)  für  den  

Oberflächenverschluß

54.16.03.10 54.16.03.10.Fornitura e posa in opera  di  materiale  

granulometricamente  stabilizzato 

(materiale di primo impiego e/o di riciclo) 

per chiusura superficiale

54.16.03.10

54.16.03.10.Bnach Volumen im eingebauten Zustand54.16.03.10.B 54.16.03.10.Ba volume in opera54.16.03.10.B

.................................126,24   m3    à €    ................................ .................................126,24   m3    a €    ................................€ €

54.16.03.15.Lieferung  und  Einbau  von  

korngrößenmäßig  stabilisiertem  Material 

(Material in Erstanwendung und/oder 

Recyclingmaterial) für  höhenmäßige 

Anschlußbereiche von Tragschichten

54.16.03.15 54.16.03.15.Fornitura e posa in opera  di  materiale  

granulometricamente  stabilizzato 

(materiale di primo impiego e/o di riciclo)  

per  raccordi altimetrici di strati di base

54.16.03.15

54.16.03.15.Anach Volumen im eingebauten Zustand54.16.03.15.A 54.16.03.15.Aa volume in opera54.16.03.15.A

.................................10,50   m3    à €    ................................ .................................10,50   m3    a €    ................................€ €

Summe  LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND 

AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
......................... Totale  FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI 

PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
.........................€ €

Summe  TRAG- UND 

FROSTSCHUTZSCHICHTEN

......................... Totale  STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI 

ED ANTIGELO)

.........................€ €

DRAINAGEN 54.20 DRENAGGI54.20

LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL54.20.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE54.20.10

54.20.10.01.Drainagematerial, ungeschichtet54.20.10.01 54.20.10.01.Materiale drenante senza stratificazioni54.20.10.01
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54.20.10.01.ASieblinienbereich (mm) 10/3554.20.10.01.A 54.20.10.01.Afuso granulometrico (mm) 10/3554.20.10.01.A

.................................42,57   m3    à €    ................................ .................................42,57   m3    a €    ................................€ €

54.20.10.01.CSieblinienbereich (mm) 10/7054.20.10.01.C 54.20.10.01.Cfuso granulometrico (mm) 10/7054.20.10.01.C

.................................30,00   m3    à €    ................................ .................................30,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL ......................... Totale  FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE 

FILTRANTE
.........................€ €

Summe  DRAINAGEN ......................... Totale  DRENAGGI .........................€ €

ARBEITEN MIT MUTTERERDE 54.30 LAVORI CON TERRA VEGETALE54.30

ABHUB VON MUTTERBODEN UND ABSCHÄLEN VON GRASNARBEN54.30.01 SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO DI ZOLLE ERBOSE54.30.01

54.30.01.01.Abhub von Mutterboden54.30.01.01 54.30.01.01.Scavo di terra vegetale54.30.01.01

54.30.01.01.Amaschinell54.30.01.01.A 54.30.01.01.Acon mezzo meccanico54.30.01.01.A

.................................60,40   m3    à €    ................................ .................................60,40   m3    a €    ................................€ €

Summe  ABHUB VON MUTTERBODEN UND ABSCHÄLEN 

VON GRASNARBEN
......................... Totale  SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO 

DI ZOLLE ERBOSE
.........................€ €

LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF54.30.02 FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA54.30.02

54.30.02.01.Lieferung von Muttererde54.30.02.01 54.30.02.01.Fornitura di terra vegetale di prestito54.30.02.01
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.................................10,00   m3    à €    ................................ .................................10,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, 

TORF
......................... Totale  FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, 

TORBA
.........................€ €

AUFLADEN, TRANSPORT UND ABLADEN VON MUTTERERDE, 

KOMPOST, TORF

54.30.03 CARICAMENTO, TRASPORTO E SCARICAMENTO DI TERRA 

VEGETALE, COMPOST, TORBA

54.30.03

54.30.03.05.Aufladen, Transport und Abladen von 

Muttererde, Kompost, Torf

54.30.03.05 54.30.03.05.Caricamento, trasporto e scaricamento di 

terra vegetale, compost, torba

54.30.03.05

54.30.03.05.AMuttererde, Kompost, Torf: lose54.30.03.05.A 54.30.03.05.Aterra vegetale, compost, torba: sciolti54.30.03.05.A

.................................50,40   m3    à €    ................................ .................................50,40   m3    a €    ................................€ €

Summe  AUFLADEN, TRANSPORT UND ABLADEN VON 

MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
......................... Totale  CARICAMENTO, TRASPORTO E SCARICAMENTO 

DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
.........................€ €

AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN 

VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF

54.30.05 SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, 

TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE

54.30.05

54.30.05.01.Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, 

Kompost, Torf

54.30.05.01 54.30.05.01.Spandimento e spianamento di terra 

vegetale, compost, torba

54.30.05.01

54.30.05.01.DSchichtstärke: variabel54.30.05.01.D 54.30.05.01.Dspessore variabile54.30.05.01.D

.................................1.210,65   m3    à €    ................................ .................................1.210,65   m3    a €    ................................€ €

Summe  AUSBREITEN UND EINEBNEN VON 

MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, 

KOMPOST, TORF

......................... Totale  SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA 

VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE 

ERBOSE

.........................€ €

Summe  ARBEITEN MIT MUTTERERDE ......................... Totale  LAVORI CON TERRA VEGETALE .........................€ €
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DEPONNIEGEBÜHREN 54.45 DIRITTI DI DISCARICA54.45

DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL54.45.01 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO54.45.01

54.45.01.02.Deponiegebühren für Material der 

Deponieklasse 1/B

54.45.01.02 54.45.01.02.Diritti di discarica per materiale di 

categoria 1/B

54.45.01.02

.................................1.900,00   t    à €    ................................ .................................1.900,00   t    a €    ................................€ €

54.45.01.03.Deponiegebühren für Material der 

Deponieklasse 1/C

54.45.01.03 54.45.01.03.Diritti di discarica per materiale di 

categoria 1/C

54.45.01.03

.................................950,00   t    à €    ................................ .................................950,00   t    a €    ................................€ €

54.45.01.04.Deponiegebühren für Material der 

Deponieklasse 1/D

54.45.01.04 54.45.01.04.Diritti di discarica per materiale di 

categoria 1/D

54.45.01.04

.................................3.800,00   t    à €    ................................ .................................3.800,00   t    a €    ................................€ €

54.45.01.05.Deponieklasse 1/E54.45.01.05 54.45.01.05.Diritti di discarica per materiale di 

categoria 1/E

54.45.01.05

.................................240,00   t    à €    ................................ .................................240,00   t    a €    ................................€ €

54.45.01.06.Deponiegebühren für Material der 

Deponieklasse 1/F

54.45.01.06 54.45.01.06.Diritti di discarica per materiale di 

categoria 1/F

54.45.01.06

.................................200,00   t    à €    ................................ .................................200,00   t    a €    ................................€ €

Summe  DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL ......................... Totale  DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO .........................€ €
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DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT54.45.02 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI54.45.02

54.45.02.03.Kl.2/C: Asphalt54.45.02.03 54.45.02.03.cat.2/C: asfalto54.45.02.03

.................................1.732,62   t    à €    ................................ .................................1.732,62   t    a €    ................................€ €

54.45.02.08.Kl.4/A: bewehrter Beton54.45.02.08 54.45.02.08.cat.4/A: calcestruzzo armato54.45.02.08

.................................50,00   t    à €    ................................ .................................50,00   t    a €    ................................€ €

54.45.02.11.Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne 

Verunreinigungen und ohne Ziegel und 

Eisen

54.45.02.11 54.45.02.11.cat.4/D: calcestruzzo non armato senza 

impurità e senza  mattoni e ferro

54.45.02.11

.................................48,00   t    à €    ................................ .................................48,00   t    a €    ................................€ €

Summe  DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT ......................... Totale  DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI .........................€ €

DEPONIEGEBÜHREN FÜR KUNSTSTOFF UND HOLZ54.45.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI E LIGNEI54.45.03

54.45.03.03.Kl.5/B: behandeltes Holz54.45.03.03 54.45.03.03.cat.5/B: legname trattato54.45.03.03

.................................2,00   t    à €    ................................ .................................2,00   t    a €    ................................€ €

54.45.03.04.Kl.6: unbehandeltes Holz54.45.03.04 54.45.03.04.cat.6: legname non trattato54.45.03.04

.................................10,00   t    à €    ................................ .................................10,00   t    a €    ................................€ €

Summe  DEPONIEGEBÜHREN FÜR KUNSTSTOFF UND 

HOLZ
......................... Totale  DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI 

E LIGNEI
.........................€ €

Summe  DEPONNIEGEBÜHREN ......................... Totale  DIRITTI DI DISCARICA .........................€ €

Summe  ERDBEWEGUNGEN, 

ABBRUCHARBEITEN

......................... Totale  MOVIMENTI DI TERRA, 

DEMOLIZIONI

.........................€ €
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58 BETON UND STAHLBETON 58 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
ARMATO E NON ARMATO

SCHALUNGEN 58.02 CASSERI58.02

SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, 

UNTERMAUERUNGEN

58.02.01 CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, 

SOTTOMURAZIONI

58.02.01

*58.02.01.01.ASeitliche Abschalung für am Boden 

aufliegende Bauwerke

58.02.01.04 *58.02.01.01.ACasseratura laterale per opre su terra58.02.01.04

.................................47,20   m2    à €    ................................ .................................47,20   mq    a €    ................................€ €

Summe  SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE 

STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
......................... Totale  CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL 

TERRENO, SOTTOMURAZIONI
.........................€ €

SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE58.02.02 CASSERI PER MURI E PARETI58.02.02

58.02.02.01.Einseitige Schalung für geradlinige 

Mauern und Wände

58.02.02.01 58.02.02.01.Casseratura unilaterale per muri e pareti 

diritte

58.02.02.01

58.02.02.01.Cfür Oberflächenstruktur S358.02.02.01.C 58.02.02.01.Cper struttura superficiale S358.02.02.01.C

.................................2,00   m2    à €    ................................ .................................2,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE ......................... Totale  CASSERI PER MURI E PARETI .........................€ €

Summe  SCHALUNGEN ......................... Totale  CASSERI .........................€ €
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BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE 

BAUWERKE

58.03 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI 

ARMATI E NON ARMATI

58.03

UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND 

DRAINAGEBETON

58.03.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, 

RIEMPIMENTI E DRENAGGI

58.03.01

58.03.01.01.Liefern und Einbauen von Unterbeton, 

Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard-

Expositionsklassen)

58.03.01.01 58.03.01.01.Conglomerato cementizio (classi di 

esposizione ordinarie), per sottofondi, 

spianamenti e riempimenti

58.03.01.01

58.03.01.01.BFestigkeitsklasse C 12/1558.03.01.01.B 58.03.01.01.Bclasse C 12/1558.03.01.01.B

.................................5,00   m3    à €    ................................ .................................5,00   m3    a €    ................................€ €

58.03.01.02.Liefern und Einbauen von Unterbeton, 

Ausgleichsbeton und Füllbeton 

(festegelegter Expositionsklasse)

58.03.01.02 58.03.01.02.Conglomerato cementizio (classe 

d'esposizione definita), per sottofondi, 

spianamenti e riempimenti

58.03.01.02

58.03.01.02.BFestigkeitsklasse C 25/30 - XF258.03.01.02.B 58.03.01.02.Bclasse C 25/30 - XF258.03.01.02.B

.................................44,80   m3    à €    ................................ .................................44,80   m3    a €    ................................€ €

Summe  UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, 

FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
......................... Totale  CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER 

SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
.........................€ €

BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND 

ABMESSUNG

58.03.02 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE 

UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE

58.03.02

58.03.02.09.Beton für Bauwerke, mit 

Expositionsklasse XF

58.03.02.09 58.03.02.09.Conglomerato cementizio per manufatti, 

con classe d'esposizione XF

58.03.02.09
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58.03.02.09.LFestigkeitsklasse C 32/40 - XF458.03.02.09.L 58.03.02.09.Lclasse C 32/40 - XF458.03.02.09.L

.................................7,08   m3    à €    ................................ .................................7,08   m3    a €    ................................€ €

Summe  BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, 

FORM UND ABMESSUNG
......................... Totale  CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI 

DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
.........................€ €

Summe  BETON FÜR BEWEHRTE UND 

UNBEWEHRTE BAUWERKE

......................... Totale  CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER 

MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI

.........................€ €

BEWEHRUNGSSTAHL 58.10 ACCIAIO PER ARMATURA58.10

RUNDSTAHL, GERIPPT58.10.02 BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA58.10.02

58.10.02.02.Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert58.10.02.02 58.10.02.02.Barre ad aderenza migl. controllate in 

stabilimento

58.10.02.02

58.10.02.02.BStahl B450C58.10.02.02.B 58.10.02.02.Bacciaio B450C58.10.02.02.B

.................................500,00   kg    à €    ................................ .................................500,00   kg    a €    ................................€ €

Summe  RUNDSTAHL, GERIPPT ......................... Totale  BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA .........................€ €

BAUSTAHLGITTERMATTEN58.10.03 RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO58.10.03

58.10.03.02.Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben58.10.03.02 58.10.03.02.Rete elettrosaldata con fili nervati58.10.03.02
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58.10.03.02.Agerippter Stahl, B450C58.10.03.02.A 58.10.03.02.Aacciaio ad aderenza migl., B450C58.10.03.02.A

.................................500,00   kg    à €    ................................ .................................500,00   kg    a €    ................................€ €

Summe  BAUSTAHLGITTERMATTEN ......................... Totale  RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO .........................€ €

Summe  BEWEHRUNGSSTAHL ......................... Totale  ACCIAIO PER ARMATURA .........................€ €

Summe  BETON UND STAHLBETON ......................... Totale  OPERE IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO ARMATO E NON 

ARMATO

.........................€ €
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59 MAUERWERK AUS NATUR- UND 
KUNSTSTEIN

59 OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE

TROCKENMAUERWERK 59.05 OPERE IN PIETRAME A SECCO59.05

TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER 

FERTIGTEILELEMENTEN

59.05.01 MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O ELEMENTI 

PREFABBRICATI

59.05.01

59.05.01.10.Zyklopenmauern59.05.01.10 59.05.01.10.Muri ciclopici59.05.01.10

59.05.01.10.Bmit Granitsteinen, inkl. Lieferung59.05.01.10.B 59.05.01.10.Bcon granito, da cava59.05.01.10.B

.................................30,00   m3    à €    ................................ .................................30,00   m3    a €    ................................€ €

Summe  TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER 

FERTIGTEILELEMENTEN
......................... Totale  MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O 

ELEMENTI PREFABBRICATI
.........................€ €

TROCKENMAUER-PFLASTERUNGEN59.05.02 SELCIATONI A SECCO59.05.02

59.05.02.01.Trockenpflasterungen in Naturstein59.05.02.01 59.05.02.01.Selciatone di pietrame a secco59.05.02.01

59.05.02.01.Bfertige Pflastermindeststärke cm 5059.05.02.01.B 59.05.02.01.Bspessore minimo finito 50 cm59.05.02.01.B

.................................9,00   m2    à €    ................................ .................................9,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  TROCKENMAUER-PFLASTERUNGEN ......................... Totale  SELCIATONI A SECCO .........................€ €
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Summe  TROCKENMAUERWERK ......................... Totale  OPERE IN PIETRAME A SECCO .........................€ €

BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND ZEMENTMÖRTEL 59.07 OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA59.07

MISCHMAUERWERK59.07.01 MURATURA MISTA59.07.01

59.07.01.01.Mauerwerk aus Naturstein und Mörtel in 

grobem Mosaik

59.07.01.01 59.07.01.01.Muratura in pietrame e malta a mosaico 

greggio

59.07.01.01

59.07.01.01.Amit Porphyrsteinen, inkl. Lieferung59.07.01.01.A 59.07.01.01.Acon porfido, da cava59.07.01.01.A

.................................6,88   m3    à €    ................................ .................................6,88   m3    a €    ................................€ €

Summe  MISCHMAUERWERK ......................... Totale  MURATURA MISTA .........................€ €

Summe  BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND 

ZEMENTMÖRTEL

......................... Totale  OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA 

CEMENTIZIA

.........................€ €

Summe  MAUERWERK AUS NATUR- 

UND KUNSTSTEIN

......................... Totale  OPERE IN PIETRA NATURALE 

ED ARTIFICIALE

.........................€ €
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65 STAHLBAU 65 OPERE IN ACCIAIO

BRÜCKEN FÜR INFRASTRUKTURLEITUNGEN 65.10 PONTI PER INFRASTRUTTURE65.10

ROHRBRÜCKEN65.10.05 PONTI TUBO65.10.05

*63.10.05.10.FRohrbrücken aus Stahl S275 J265.10.05.01 *63.10.05.10.FPonti ponti in acciaio S275 J265.10.05.01

.................................30.923,61   kg    à €    ................................ .................................30.923,61   kg    a €    ................................€ €

*63.10.90.5.EAufpreis für gekrümmte Rohre65.10.05.02 *63.10.90.5.ESovrapprezzo per ponte concurvatura65.10.05.02

.................................12.307,23   kg    à €    ................................ .................................12.307,23   kg    a €    ................................€ €

*63.20.01.01.Stahl S275 J2 für kleine geschweißte 

Stahlstrukturen

65.10.05.03 *63.20.01.01.Acciaio S275 J2 per strutture ridotte 

saldate

65.10.05.03

.................................12.565,00   kg    à €    ................................ .................................12.565,00   kg    a €    ................................€ €

63.90.05.05.EFeuerverzinkung von Vollwandstrukturen 

s = 70 Mikron (µ)  (städtisch/industrielles 

Gebiet)

65.10.05.04 63.90.05.05.EZincatura a caldo per strutture a travi 

piene s = 70 micron (µ)  (ambiente 

urbano/industriale)

65.10.05.04

.................................43.498,61   kg    à €    ................................ .................................43.498,61   kg    a €    ................................€ €

Metallplakette65.10.05.05 Targhetta metallica65.10.05.05

.................................31,00   Stück    à €    ................................ .................................31,00   pezzi    a €    ................................€ €
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*Bleche und Rohre aus Edelstahl zur 

Verlängerung von 

Brückenentwässserungen

65.10.05.06 *Lamiere e tubi in accaio inossidabile per i 

prolungamenti pluviani dei ponti stradali

65.10.05.06

.................................250,00   kg    à €    ................................ .................................250,00   kg    a €    ................................€ €

Summe  ROHRBRÜCKEN ......................... Totale  PONTI TUBO .........................€ €

Summe  BRÜCKEN FÜR 

INFRASTRUKTURLEITUNGEN

......................... Totale  PONTI PER INFRASTRUTTURE .........................€ €

Summe  STAHLBAU ......................... Totale  OPERE IN ACCIAIO .........................€ €
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75 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU 75 TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA

KUNSTSTOFFROHRE 75.10 TUBI DI MATERIALE PLASTICO75.10

POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND 

KABELVERLEGUNG

75.10.01 TUBI DI POLIETILENE  PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI75.10.01

*Verlegung Polyäthylenrohr (PE-HD) als 

Kabelschutzrohr für Elektroleitungen

75.10.01.50 *Posa di tubi di polietilene ad alta densità 

per protezione cavi elettrici DN 160 mm - 

Da/Di: 160/142 PE-HD

75.10.01.50

*Verlegung 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 

PE-HD

75.10.01.50.A *Posa 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-

HD

75.10.01.50.A

.................................8.100,00   lfm    à €    ................................ .................................8.100,00   metri    a €    ................................€ €

Verlegung 4xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 

PE-HD

75.10.01.50.B Posa 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-

HD

75.10.01.50.B

.................................1.872,00   lfm    à €    ................................ .................................1.872,00   metri    a €    ................................€ €

*Verlegung 6xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 

PE-HD

75.10.01.50.C *Posa 6xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-

HD

75.10.01.50.C

.................................80,00   lfm    à €    ................................ .................................80,00   metri    a €    ................................€ €

*75.10.01.40.Liefern und Verlegen von 

Polyäthylenrohre PE-HD; PN8 als 

Kabelschutzrohre in Rohrbrücken für 

Elektroleitungen

75.10.01.51 *75.10.01.40.Fornimento e posa di tubi di polietilene 

PE-HD PN8 per protezione cavi nei ponti 

tubo per elettridotto

75.10.01.51
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*75.10.01.40.CDN 110 mm75.10.01.51.C *75.10.01.40.CDN 110 mm75.10.01.51.C

.................................1.152,00   m    à €    ................................ .................................1.152,00   m    a €    ................................€ €

Summe  POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, 

GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG
......................... Totale  TUBI DI POLIETILENE  PER ACQUEDOTTO, GAS E 

CAVI
.........................€ €

PVC-ROHRE FÜR DRAINAGEN75.10.05 TUBI DI PVC PER DRENAGGIO75.10.05

75.10.05.05.PVC-Drainagerohr, Typ A75.10.05.05 75.10.05.05.Tubo di PVC per drenaggio, tipo A75.10.05.05

75.10.05.05.CDN mm 15075.10.05.05.C 75.10.05.05.CDN mm 15075.10.05.05.C

.................................100,00   m    à €    ................................ .................................100,00   m    a €    ................................€ €

75.10.05.20.PVC-Drainagerohr, Typ D75.10.05.20 75.10.05.20.Tubo di PVC per drenaggio, tipo D75.10.05.20

75.10.05.20.CDN mm 10075.10.05.20.C 75.10.05.20.CDN mm 10075.10.05.20.C

.................................100,00   m    à €    ................................ .................................100,00   m    a €    ................................€ €

Summe  PVC-ROHRE FÜR DRAINAGEN ......................... Totale  TUBI DI PVC PER DRENAGGIO .........................€ €

HD-POLYÄTHYLENROHRE FÜR GLASFASERKABELVERLEGUNG 

(TELEKOMMUNIKATIONSNETZ)

75.10.10 TUBI DI POLIETILENE A.D. PER CAVI IN FIBRA OTTICA  (RETE DI 

TELECOMUNICAZIONE)

75.10.10* *

*ROHRE IM GRABENAUSHUB (DIES 

NICHT INBEGRIFFEN)

75.10.10.01 *TUBAZIONI IN SCAVO A SEZIONE 

RISTRETTA (QUESTO ESCLUSO)

75.10.10.01
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*Nr. 1 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- 

PN 8, im Grabenaushub

75.10.10.01.A *Nr. 1 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a 

sezione ristretta

75.10.10.01.A

.................................272,00   lfm    à €    ................................ .................................272,00   metri    a €    ................................€ €

*Nr. 2 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- 

PN 8, im Grabenaushub – horizontal 

verlegt

75.10.10.01.B *Nr. 2 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a 

sezione ristretta – posa orizzontale

75.10.10.01.B

.................................258,00   lfm    à €    ................................ .................................258,00   metri    a €    ................................€ €

*Nr. 3 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- 

PN 8, im Grabenaushub – in 

Pyramidenform verlegt

75.10.10.01.C *Nr. 3 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a 

sezione ristretta – posa in forma 

piramidiale

75.10.10.01.C

.................................11.000,00   lfm    à €    ................................ .................................11.000,00   metri    a €    ................................€ €

75.10.10.04.Kabelwanne aus verzinktem Stahl 75x200 

mm

75.10.10.04 75.10.10.04.Canale portacavi in acciaio zincato 

75x200 mm

75.10.10.04

.................................20,00   m    à €    ................................ .................................20,00   m    a €    ................................€ €

*ROHRE IN ANDEREN 

ROHRUNTERBRINGUNGEN

75.10.10.30 *TUBAZIONI IN ALTRI ALLOGGIAMENTI75.10.10.30

*Nr. 3 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- 

PN 8

75.10.10.30.B *Nr. 3 Monotubi Ø 50 mm- PN 875.10.10.30.B

.................................380,00   lfm    à €    ................................ .................................380,00   metri    a €    ................................€ €

Summe  HD-POLYÄTHYLENROHRE FÜR 

GLASFASERKABELVERLEGUNG 

(TELEKOMMUNIKATIONSNETZ)

......................... Totale  TUBI DI POLIETILENE A.D. PER CAVI IN FIBRA 

OTTICA  (RETE DI TELECOMUNICAZIONE)
.........................€ €

Summe  KUNSTSTOFFROHRE ......................... Totale  TUBI DI MATERIALE PLASTICO .........................€ €

ZUSATZARBEITEN 75.80 LAVORI ACCESSORI75.80
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WARN- UND ORTUNGSBÄNDER75.80.05 NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE75.80.05

75.80.05.05.Liefern und Einbau von Warnbändern75.80.05.05 75.80.05.05.Fornitura e posa in opera di nastri di 

avvertimento

75.80.05.05

.................................20.200,00   m    à €    ................................ .................................20.200,00   m    a €    ................................€ €

*Signalisierungskabel für Glasfasernetz75.80.05.30 *Cavo di segnalazione per rete fibre ottiche75.80.05.30

.................................10.800,00   lfm    à €    ................................ .................................10.800,00   metri    a €    ................................€ €

Summe  WARN- UND ORTUNGSBÄNDER ......................... Totale  NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE .........................€ €

KABELEINZUGSHILFEN75.80.50 ACCESSORI PER IL TRASCINAMENTO DI CAVI75.80.50

75.80.50.05.Kabeleinzugsdraht75.80.50.05 75.80.50.05.Filo di trascinamento cavi75.80.50.05

75.80.50.05.AEisendraht ø 2,5 - 3,0 mm, unverzinkt75.80.50.05.A 75.80.50.05.Afilo di ferro ø 2,5 - 3,0 mm, non zincato75.80.50.05.A

.................................30.700,00   m    à €    ................................ .................................30.700,00   m    a €    ................................€ €

Summe  KABELEINZUGSHILFEN ......................... Totale  ACCESSORI PER IL TRASCINAMENTO DI CAVI .........................€ €

REINIGUNG, KALIBRIERUNG UND DICHTHEITSPRÜFUNGEN AUF 

DRUCK DER BESTEHENDEN ROHRLEITUNGEN

75.80.60 PULIZIA, CALIBRATURA E PROVE DI TENUTA A PRESSIONE DELLE 

TUBAZIONI ESISTENTI

75.80.60* *

*Rohre 2xDN50 + 1xDN50 für 

Glasfaserkabel

75.80.60.01 *Rohre 2xDN50 + 1xDN50 per tubi di fibre 

ottiche

75.80.60.01

.................................10.100,00   lfm    à €    ................................ .................................10.100,00   metri    a €    ................................€ €
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Summe  REINIGUNG, KALIBRIERUNG UND 

DICHTHEITSPRÜFUNGEN AUF DRUCK DER 

BESTEHENDEN ROHRLEITUNGEN

......................... Totale  PULIZIA, CALIBRATURA E PROVE DI TENUTA A 

PRESSIONE DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
.........................€ €

Summe  ZUSATZARBEITEN ......................... Totale  LAVORI ACCESSORI .........................€ €

Summe  ROHRLEITUNGEN, 

LIEFERUNG UND EINBAU

......................... Totale  TUBAZIONI, FORNITURA E 

POSA IN OPERA

.........................€ €
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77 VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE 77 POZZETTI PREFABBRICATI

SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG 77.16 POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, 

RETTANGOLARI

77.16

SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU77.16.01 POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO77.16.01

77.16.01.01.Schacht, wasserdicht 0,10 bar77.16.01.01 77.16.01.01.Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar77.16.01.01

77.16.01.01.F150 x 150 cm77.16.01.01.F 77.16.01.01.F150 x 150 cm77.16.01.01.F

.................................150,00   cm    à €    ................................ .................................150,00   cm    a €    ................................€ €

Summe  SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU ......................... Totale  POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO .........................€ €

SCHÄCHTE FÜR TELEKOMMUNIKATIONSNETZ77.16.03 POZZETTI PER RETE DI TELECOMUNICAZIONE77.16.03

77.16.03.02.Schacht für Telekommunikationsnetz 

125x80cm

77.16.03.02 77.16.03.02.Pozzetto per rete di telecomunicazione 

125x80cm

77.16.03.02

.................................86,00   Nr    à €    ................................ .................................86,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  SCHÄCHTE FÜR TELEKOMMUNIKATIONSNETZ ......................... Totale  POZZETTI PER RETE DI TELECOMUNICAZIONE .........................€ €

Summe  SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, 

RECHTECKIG

......................... Totale  POZZETTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI

.........................€ €
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Summe  VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE ......................... Totale  POZZETTI PREFABBRICATI .........................€ €
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78 SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, 
ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

78 CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE 
PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI

SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN 78.01 CHIUSINI IN GHISA78.01

SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN78.01.01 CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA78.01.01

78.01.01.26.Rechteckige Schachtabdeckungen für die 

Schächte des Telekommunikationsnetzes.

78.01.01.26 78.01.01.26.Chiusini rettangolari per i pozzetti della 

rete telematica

78.01.01.26

78.01.01.26.BRechteckige Schachtabdeckungen UNI 

EN 124, Sphäroguß 60x120cm

78.01.01.26.B 78.01.01.26.BChiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa 

sferoidale 60x120cm

78.01.01.26.B

.................................86,00   Nr    à €    ................................ .................................86,00   nr    a €    ................................€ €

Summe  SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS 

GUSSEISEN
......................... Totale  CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA .........................€ €

SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)78.01.02 CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO78.01.02

78.01.02.01.Kreisförmige Schachtabdeckung78.01.02.01 78.01.02.01.Chiusino circolare78.01.02.01

78.01.02.01.CPrüflast 400 kN  Gewicht 170/180 kg78.01.02.01.C 78.01.02.01.Ccarico 400 kN  peso 170/180 kg78.01.02.01.C

.................................1,00   Nr    à €    ................................ .................................1,00   nr    a €    ................................€ €

iPlan GmbH : Dr.Ing. Arnold Mair 45Seite, pagina

Hauptsitz: Oberstadt 60, 39043 Klausen / Zweigstelle: Frundbergstr. 24, 39049 Sterzing



Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

Summe  SCHACHTABDECKUNGEN AUS 

BETON/GUSSEISEN (BEGU)
......................... Totale  CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO .........................€ €

Summe  SCHACHTABDECKUNGEN AUS 

GUSSEISEN

......................... Totale  CHIUSINI IN GHISA .........................€ €

Summe  SCHACHTABDECKUNGEN, 

EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, 

SCHACHTZUBEHÖR

......................... Totale  CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, 

CANALETTE PREFABBRICATE, 

ACCESSORI PER POZZETTI

.........................€ €

iPlan GmbH : Dr.Ing. Arnold Mair 46Seite, pagina

Hauptsitz: Oberstadt 60, 39043 Klausen / Zweigstelle: Frundbergstr. 24, 39049 Sterzing



Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

85 BELAGSARBEITEN 85 PAVIMENTAZIONI

BITUMINÖSE BELÄGE 85.05 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE85.05

VORBEREITUNGSARBEITEN85.05.01 LAVORI PRELIMINARI85.05.01

85.05.01.01.Abtragen von bituminösem Belag mit 

Fräse

85.05.01.01 85.05.01.01.Asportazione di pavimentazione con fresa85.05.01.01

85.05.01.01.Bs bis 2,0 cm85.05.01.01.B 85.05.01.01.Bper s fino a 2,0 cm85.05.01.01.B

.................................13.300,00   m2    à €    ................................ .................................13.300,00   m2    a €    ................................€ €

85.05.01.01.Cfür jeden cm s über 2,085.05.01.01.C 85.05.01.01.Cper ogni cm di s oltre i primi 2,085.05.01.01.C

.................................13.300,00   m2    à €    ................................ .................................13.300,00   m2    a €    ................................€ €

85.05.01.03.Reinigung der betroffenen Oberflächen85.05.01.03 85.05.01.03.Pulizia dei piani di lavoro85.05.01.03

.................................13.300,00   m2    à €    ................................ .................................13.300,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  VORBEREITUNGSARBEITEN ......................... Totale  LAVORI PRELIMINARI .........................€ €

AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN85.05.05 APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI85.05.05

85.05.05.05.Aufbringen eines kationischen 

Emulsionsfilms

85.05.05.05 85.05.05.05.Applicazione di una mano di emulsione 

cationica

85.05.05.05
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.................................13.300,00   m2    à €    ................................ .................................13.300,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN 

BINDEMITTELN
......................... Totale  APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI .........................€ €

BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT85.05.10 PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO85.05.10

*85.05.10.12.Bituminöses Mischgut 0/25 kombinierter 

Art tragend/Verschleißschicht

85.05.10.12 *85.05.10.12.Conglomerato bituminoso 0/25 tipo 

combinato portante/d'usura

85.05.10.12

85.05.10.12.Aje m2 und cm Schichtstärke, eingebaut85.05.10.12.A 85.05.10.12.Aper ogni m2 e ogni cm di spessore finito85.05.10.12.A

.................................101.036,00   m2    à €    ................................ .................................101.036,00   m2    a €    ................................€ €

*85.05.10.17.Bituminöses Mischgut 0/19 für 

Binderschichten mit modifiziertem 

Bindemittel

85.05.10.17 *85.05.10.17.Conglomerato bituminoso 0/19 con 

bitume modificato per strato di 

collegamento binder

85.05.10.17

85.05.10.17.Aje m2 und cm Schichtstärke, eingebaut85.05.10.17.A 85.05.10.17.Aper ogni m2 e ogni cm di spessore finito85.05.10.17.A

.................................5.655,20   m2    à €    ................................ .................................5.655,20   m2    a €    ................................€ €

*85.05.10.21.Bituminöses Mischgut, 0/15 für 

Verschleißschichten 1.Kategorie

85.05.10.21 *85.05.10.21.Conglomerato bituminoso 0/15 per strato 

d'usura di 1. categoria

85.05.10.21

85.05.10.21.ASchichtstärke, eingebaut: 3 cm85.05.10.21.A 85.05.10.21.Aspessore finito <cm>: 385.05.10.21.A

.................................15.200,00   m2    à €    ................................ .................................15.200,00   m2    a €    ................................€ €

*85.05.10.27.Bituminöses Mischgut, 0/12 für 

Verschleißschichten 2.Kategorie

85.05.10.27 *85.05.10.27.Conglomerato bituminoso 0/12 per strato 

d'usura di 2. categoria

85.05.10.27
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85.05.10.27.ASchichtstärke, eingebaut: 3 cm85.05.10.27.A 85.05.10.27.Aspessore finito <cm>: 385.05.10.27.A

.................................1.059,20   m2    à €    ................................ .................................1.059,20   m2    a €    ................................€ €

85.05.10.93.Aufpreis für die Wiederherstellung von 

Belagsstreifen

85.05.10.93 85.05.10.93.Sovrapprezzo per ripristino di 

pavimentazione

85.05.10.93

85.05.10.93.Anach Oberfläche85.05.10.93.A 85.05.10.93.Aa superficie85.05.10.93.A

.................................6.241,20   m2    à €    ................................ .................................6.241,20   m2    a €    ................................€ €

Summe  BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT ......................... Totale  PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO 

BITUMINOSO
.........................€ €

Summe  BITUMINÖSE BELÄGE ......................... Totale  PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE .........................€ €

Summe  BELAGSARBEITEN ......................... Totale  PAVIMENTAZIONI .........................€ €
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86 STRASSENREGELBAUWERKE, 
STRASSENZUBEHÖR, 
STRASSENBESCHILDERUNG UND 
BODENMARKIERUNG

86 MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, 
SEGNALETICA

GELÄNDER 86.12 RINGHIERE86.12

GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG86.12.01 RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE86.12.01

*86.12.01.03.Geländer aus Holz86.12.01.04 *86.12.01.03.Ringhiera di legno86.12.01.04

.................................26,50   lfm    à €    ................................ .................................26,50   metri    a €    ................................€ €

Summe  GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER 

FERTIGUNG
......................... Totale  RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE .........................€ €

Summe  GELÄNDER ......................... Totale  RINGHIERE .........................€ €

STRASSENBESCHILDERUNG UND 

BODENMARKIERUNG

86.30 SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE86.30

BODENMARKIERUNG86.30.02 SEGNALETICA ORIZZONTALE86.30.02

86.30.02.01.Aufbringung von horizontaler 

Bodenmarkierung

86.30.02.01 86.30.02.01.Applicazione di segnaletica orizzontale86.30.02.01

iPlan GmbH : Dr.Ing. Arnold Mair 50Seite, pagina

Hauptsitz: Oberstadt 60, 39043 Klausen / Zweigstelle: Frundbergstr. 24, 39049 Sterzing



Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

86.30.02.01.Arückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 

cm

86.30.02.01.A 86.30.02.01.Avernice rifrangente, per strisce B = 12 cm86.30.02.01.A

.................................8.450,00   m    à €    ................................ .................................8.450,00   m    a €    ................................€ €

Summe  BODENMARKIERUNG ......................... Totale  SEGNALETICA ORIZZONTALE .........................€ €

Summe  STRASSENBESCHILDERUNG UND 

BODENMARKIERUNG

......................... Totale  SEGNALETICA VERTICALE ED 

ORIZZONTALE

.........................€ €

Summe  

STRASSENREGELBAUWERKE, 

STRASSENZUBEHÖR, 

STRASSENBESCHILDERUNG UND 

BODENMARKIERUNG

......................... Totale  MANUFATTI TIPO ED 

ACCESSORI STRADALI, 

SEGNALETICA

.........................€ €
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88 ELEKTOANLAGEN 88 IMPIANTI ELETTRICI* *

ELEKTROKABINEN 88.10 CABINE ELETTRICHE88.10 * *

MITTELSPANNUNGSKABINEN MS/NS AUS FERTIGTEILEN88.10.10 CABINE PREFABBRICATE DI SEZIONAMENTO BT/MT88.10.10* *

Kabinen DG 2061 Rev. 07.188.10.10.01 Cabine DG 2061 Rev. 07.188.10.10.01

.................................4,00   Stück    à €    ................................ .................................4,00   pezzi    a €    ................................€ €

Aufpreis für die Überdachung und 

Verkleidung der E-Kabine mittels 

Holzstruktur; Holz - Lärche Güteklasse 1

88.10.10.02 Sovraprezzo per la copertura ed il 

rivestimento della cabina elettrica con 

struttura in legno - larice 1. categoria.

88.10.10.02

.................................2,00   Stück    à €    ................................ .................................2,00   pezzi    a €    ................................€ €

*Aufpreis für die Verkleidung der E-Kabine 

mittels Holzlatten - Lärche Güteklasse 1

88.10.10.03 *Sovraprezzo per il rivestimento della 

cabina elettrica con listelli in legno - 

larice 1. categoria.

88.10.10.03

.................................1,00   Stück    à €    ................................ .................................1,00   pezzi    a €    ................................€ €

Summe  MITTELSPANNUNGSKABINEN MS/NS AUS 

FERTIGTEILEN
......................... Totale  CABINE PREFABBRICATE DI SEZIONAMENTO 

BT/MT
.........................€ €

Summe  ELEKTROKABINEN ......................... Totale  CABINE ELETTRICHE .........................€ €

ELEKTROKABEL 88.20 CAVI ELETTRICI88.20 * *
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MITTELSPANNUNGSKABEL88.20.10 CAVI A MEDIA TENSIONE88.20.10* *

*Velegung Kabel ARG7H1R 12/20kV DC 

4382 : 3x(1x630mm²)

88.20.10.50 *Posa cavo ARG7H1R 12/20kV , DC 4382  : 

3x(1x630mm²)

88.20.10.50

.................................13.600,00   lfm    à €    ................................ .................................13.600,00   metri    a €    ................................€ €

Summe  MITTELSPANNUNGSKABEL ......................... Totale  CAVI A MEDIA TENSIONE .........................€ €

AUSFÜHRUNG VON AUSHÜBEN UND AUFFÜLLUNEGN FÜR DIE 

VERBINDUNGEN DER MS-KABEL

88.20.11 ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RINTERRI PER I GIUNTI DEI CAVI MT88.20.11* *

*Realisierung von Aushublöcherung für 

Kabelverbindungen

88.20.11.01 *Realizzazione di buca per giunzione cavi 

MT

88.20.11.01

.................................30,00   Stück    à €    ................................ .................................30,00   pezzi    a €    ................................€ €

Summe  AUSFÜHRUNG VON AUSHÜBEN UND 

AUFFÜLLUNEGN FÜR DIE VERBINDUNGEN DER MS-

KABEL

......................... Totale  ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RINTERRI PER I 

GIUNTI DEI CAVI MT
.........................€ €

Summe  ELEKTROKABEL ......................... Totale  CAVI ELETTRICI .........................€ €

Summe  ELEKTOANLAGEN ......................... Totale  IMPIANTI ELETTRICI .........................€ €
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96 BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN 96 INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE

BEGRÜNUNGSARBEITEN 96.01 INERBIMENTI96.01

AUSSAAT96.01.01 SEMINAGIONI96.01.01

96.01.01.01.Trockenaussaat von Samenmischungen96.01.01.01 96.01.01.01.Seminagione a secco con miscele di 

semenza

96.01.01.01

.................................8.200,00   m2    à €    ................................ .................................8.200,00   m2    a €    ................................€ €

Summe  AUSSAAT ......................... Totale  SEMINAGIONI .........................€ €

Summe  BEGRÜNUNGSARBEITEN ......................... Totale  INERBIMENTI .........................€ €

BEPLANZUNGEN 96.02 PIANTAGIONE96.02 * *

LIEFERN UND SETZEN VON PFLANZEN96.02.01 FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTE96.02.01* *

*Anpflanzen von Sträuchern96.02.01.01 *Piantagione di arbusti96.02.01.01

.................................1,00   pauschal    à €    ................................ .................................1,00   a forfait    a €    ................................€ €

Summe  LIEFERN UND SETZEN VON PFLANZEN ......................... Totale  FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTE .........................€ €
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Summe  BEPLANZUNGEN ......................... Totale  PIANTAGIONE .........................€ €

Summe  BEGRÜNUNGS- UND 

GÄRTNERARBEITEN

......................... Totale  INERBIMENTI E LAVORI DA 

GIARDINIERE

.........................€ €
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99 KOSTEN FÜR SICHERHEITS- UND 
KOORDINIERUBNGSMASSNAHMEN

99 COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO

* *

BAUSTELLENEINRICHTUNG 99.01 ALLESTAMENTI CANTIEREL CANTIERE99.01 * *

GESAMTE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND 

BAUSTELLENANLAGEN

99.01.01 ALLESATAMENTO COMPLETO CANTIERE ED IMPIANTI DI CANTIERE99.01.01* *

*Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch 

der Baustelle

99.01.01.10 *Installazione, manutenzione e sgombero 

cantiere

99.01.01.10

6.500,001,00   psch    à €    6.500,00 6.500,001,00   ac    a €    6.500,00€ €

Summe  GESAMTE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND 

BAUSTELLENANLAGEN
6.500,00 Totale  ALLESATAMENTO COMPLETO CANTIERE ED 

IMPIANTI DI CANTIERE
6.500,00€ €

UMZÄUNUNGEN99.01.10 RECINZIONE99.01.10* *

*99.03.01.01Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, 

Höhe 2.0 m

99.01.10.01 *99.03.01.01Messa a disposizione di recinzione 

mobile altezza 2.0

99.01.10.01

4.350,001,00   pauschal    à €    4.350,00 4.350,001,00   a forfait    a €    4.350,00€ €

*99.03.01.05Vorhalten von Schutzbarrieren des Typs 

"New Jersy"

99.01.10.05 *99.03.01.05Messa a disposizione di barriere di 

protezione tipio "New Jersy"

99.01.10.05

8.860,001,00   pauschal    à €    8.860,00 8.860,001,00   a forfait    a €    8.860,00€ €
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*99.03.01.07Baustellenzugänge- und Zufahrten99.01.10.07 *99.03.01.07Cancelli di cantiere99.01.10.07

1.870,001,00   pauschal    à €    1.870,00 1.870,001,00   a forfait    a €    1.870,00€ €

Summe  UMZÄUNUNGEN 15.080,00 Totale  RECINZIONE 15.080,00€ €

RÄUMLICHE EINRICHTUNGEN99.01.20 ALLESTIMENTI LOCALI99.01.20* *

*99.01.20.01Baubüro99.01.20.01 *99.01.20.01Ufficio da cantiere99.01.20.01

400,001,00   pauschal    à €    400,00 400,001,00   a forfait    a €    400,00€ €

*Baubaracken 10m²99.01.20.03 *Baracche da cantiere 10m²99.01.20.03

750,001,00   pauschal    à €    750,00 750,001,00   a forfait    a €    750,00€ €

*Sanitäreinheiten99.01.20.04 *Unita' sanitarie99.01.20.04

750,001,00   pauschal    à €    750,00 750,001,00   a forfait    a €    750,00€ €

Summe  RÄUMLICHE EINRICHTUNGEN 1.900,00 Totale  ALLESTIMENTI LOCALI 1.900,00€ €

Summe  BAUSTELLENEINRICHTUNG 23.480,00 Totale  ALLESTAMENTI CANTIEREL 

CANTIERE

23.480,00€ €

BESCHILDERUNGEN 99.02 SEGNALETICA VERTICALE99.02 * *

BAUSTELLENBESCHILDERUNGEN99.02.01 SEGNALETICA DI CANTIERE99.02.01* *

*Zweisprachiges Baustellenschild99.02.01.01 *Tabellone bilingue di cantiere99.02.01.01
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340,001,00   pauschal    à €    340,00 340,001,00   a forfait    a €    340,00€ €

*Baustellenbeschilderung99.02.01.02 *Segnaletica di cantiere99.02.01.02

450,001,00   pauschal    à €    450,00 450,001,00   a forfait    a €    450,00€ €

*Verkehrsbeschilderung99.02.01.03 *Segnalazione Stradale99.02.01.03

750,001,00   pauschal    à €    750,00 750,001,00   a forfait    a €    750,00€ €

Summe  BAUSTELLENBESCHILDERUNGEN 1.540,00 Totale  SEGNALETICA DI CANTIERE 1.540,00€ €

Summe  BESCHILDERUNGEN 1.540,00 Totale  SEGNALETICA VERTICALE 1.540,00€ €

KOLLEKTIVE SCHUTZEINRICHTUNGEN 99.03 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA99.03 * *

ABSTURZSICHERUNGEN99.03.10 PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO99.03.10* *

*99.03.10.01Arbeits- und Sicherheitsgerüste99.03.10.01 *99.03.10.01Ponteggi di lavoro e di sicurezza99.03.10.01

4.320,001,00   pauschal    à €    4.320,00 4.320,001,00   a forfait    a €    4.320,00€ €

*99.03.10.10Schutz von Absturzkanten und Öffnungen99.03.10.10 *99.03.10.10Protezione dei spigoli con possibile 

caduta dall'alto e aperture

99.03.10.10

1.000,001,00       à €    1.000,00 1.000,001,00       a €    1.000,00€ €

*99.03.10.30Arbeits- bzw. Hebebühnen99.03.10.30 *99.03.10.30Piattaforme di lavoro e sollevamento99.03.10.30

3.930,001,00   pauschal    à €    3.930,00 3.930,001,00   a forfait    a €    3.930,00€ €

Summe  ABSTURZSICHERUNGEN 9.250,00 Totale  PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO 9.250,00€ €
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Summe  KOLLEKTIVE 

SCHUTZEINRICHTUNGEN

9.250,00 Totale  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

COLLETTIVA

9.250,00€ €

BAUSTELLENORGANISATION 99.05 ORGANIZZAZIONE CANTIERE99.05 * *

VERKEHRSWEGE99.05.02 VIE DI TRANSITO99.05.02* *

*99.05.02.01Instalthaltung von Verkehrswegen99.05.02.01 *99.05.02.01Manutenzione delle vie di transito99.05.02.01

2.750,001,00   pauschal    à €    2.750,00 2.750,001,00   a forfait    a €    2.750,00€ €

*99.05.02.04befahrbare Brücke Überquerung von 

Aushubgräben

99.05.02.04 *99.05.02.04Ponte per l'attraversamento dello scavo 

con traffico stradle

99.05.02.04

500,001,00   pauschal    à €    500,00 500,001,00   a forfait    a €    500,00€ €

*99.05.02.05begehbare Brücke zur Überquerung von 

Aushubgräben

99.05.02.05 *99.05.02.05Ponte per l'attraversamento dello scavo 

con traffico pedonale

99.05.02.05

500,001,00   pauschal    à €    500,00 500,001,00   a forfait    a €    500,00€ €

Summe  VERKEHRSWEGE 3.750,00 Totale  VIE DI TRANSITO 3.750,00€ €

VERKEHRSREGELUNG99.05.03 REGOLAZIONE TRAFFICO99.05.03* *

*99.05.03.01Einweiser und Warnposten99.05.03.01 *99.05.03.01Moviere stradale99.05.03.01

2.850,001,00   pauschal    à €    2.850,00 2.850,001,00   a forfait    a €    2.850,00€ €
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*99.05.03.02Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-

Signalanlage

99.05.03.02 *99.05.03.02Impianto semaforico da cantiere, 

omologato

99.05.03.02

1.850,001,00   pauschal    à €    1.850,00 1.850,001,00   a forfait    a €    1.850,00€ €

Summe  VERKEHRSREGELUNG 4.700,00 Totale  REGOLAZIONE TRAFFICO 4.700,00€ €

Summe  BAUSTELLENORGANISATION 8.450,00 Totale  ORGANIZZAZIONE CANTIERE 8.450,00€ €

HEBEANLAGEN VON LASTEN 99.06 IMPIANTI DI SOLEVAMENTO CARICHI99.06 * *

BAUKRAN99.06.01 GRU DI CANTIERE99.06.01* *

*51.02.07.10.AKranwagen, mit Teleskopkran, 

einschließlich Antransport zur Baustelle 

und Abtransport von der Baustelle.

99.06.01.01 *51.02.07.10.AAutogru telescopica, compreso il 

trasporto al cantiere e dal cantiere.

99.06.01.01

10.500,001,00   pauschal    à €    10.500,00 10.500,001,00   a forfait    a €    10.500,00€ €

Summe  BAUKRAN 10.500,00 Totale  GRU DI CANTIERE 10.500,00€ €

Summe  HEBEANLAGEN VON LASTEN 10.500,00 Totale  IMPIANTI DI SOLEVAMENTO CARICHI 10.500,00€ €

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 99.07 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI99.07 * *

PSA99.07.01 DPI99.07.01* *

*99.07.01.07PSA FÜR COLLEKTIVE 99.07.01.07 *99.07.01.07DPI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA99.07.01.07
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SCHUTZMAßNAHMEN

850,001,00   pauschal    à €    850,00 850,001,00   a forfait    a €    850,00€ €

Summe  PSA 850,00 Totale  DPI 850,00€ €

Summe  PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

850,00 Totale  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI

850,00€ €

SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN UND 

BAUTEILEN

99.09 PROTZIONE DI SCAVI E ELEMENTI STRUTTURALI99.09 * *

SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN99.09.02 MESSA A SICUREZZA DI SCAVI99.09.02* *

*99.09.02.01Sicherung von Grabenaushüben99.09.02.01 *99.09.02.01Protezione di scavi a sezione devinita99.09.02.01

1.500,001,00   pauschal    à €    1.500,00 1.500,001,00   a forfait    a €    1.500,00€ €

Summe  SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN 1.500,00 Totale  MESSA A SICUREZZA DI SCAVI 1.500,00€ €

Summe  SICHERUNG VON 

AUSHUBBÖSCHUNGEN UND BAUTEILEN

1.500,00 Totale  PROTZIONE DI SCAVI E ELEMENTI 

STRUTTURALI

1.500,00€ €

GENERELLE MAßNAHMEN GEGEN NOTFÄLLE 99.10 MISURE GENERALI CONTRO EMERGENZE99.10 * *

ERSTE-HILFE99.10.01 PRONTO SOCCORSO99.10.01* *
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*99.10..01Erste-Hilfe Koffer99.10.01.01 *99.10..01valigia di pronto soccorso99.10.01.01

40,001,00   pauschal    à €    40,00 40,001,00   a forfait    a €    40,00€ €

Summe  ERSTE-HILFE 40,00 Totale  PRONTO SOCCORSO 40,00€ €

BRANDSCHUTZMITTEL99.10.02 DISPOSITIVI ANTINCENDIO99.10.02* *

*Brandschutzmittlel99.10.02.01 *Dispositivi antincendio99.10.02.01

*99.11.01.01Brandschutzdecken99.10.02.01.A *99.11.01.01Coperte antincendio99.10.02.01.A

60,001,00   pauschal    à €    60,00 60,001,00   a forfait    a €    60,00€ €

*99.11.01.03Feuerlöscher 6-12kg99.10.02.01.B *99.11.01.03estintori portabili 6-12kg99.10.02.01.B

150,001,00   pauschal    à €    150,00 150,001,00   a forfait    a €    150,00€ €

Summe  BRANDSCHUTZMITTEL 210,00 Totale  DISPOSITIVI ANTINCENDIO 210,00€ €

Summe  GENERELLE MAßNAHMEN GEGEN 

NOTFÄLLE

250,00 Totale  MISURE GENERALI CONTRO 

EMERGENZE

250,00€ €

ORGANISATORISCHE TÄTIGKEITEN 99.13 OGANIZZAZIONI99.13 * *

ANLAGEN99.13.01 IMPIANTI99.13.01* *

*99.13.01.01Zeitaufwand für periodische Wartung von 

Betriebsmittel und Maschinen

99.13.01.01 *99.13.01.01Dispendio per la manutenzione periodica 

di impianti e macchinari

99.13.01.01
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

1.050,001,00   pauschal    à €    1.050,00 1.050,001,00   a forfait    a €    1.050,00€ €

Summe  ANLAGEN 1.050,00 Totale  IMPIANTI 1.050,00€ €

KOORDINIERUNGEN99.13.02 COORDINAMENTI99.13.02* *

*99.13.02.01Zeitaufwände für 

Sicherheitskoordinierung

99.13.02.01 *99.13.02.01Impegni der riunioni di coordinamemto99.13.02.01

2.750,001,00   pauschal    à €    2.750,00 2.750,001,00   a forfait    a €    2.750,00€ €

Summe  KOORDINIERUNGEN 2.750,00 Totale  COORDINAMENTI 2.750,00€ €

SCHULUNG99.13.03 ISTRUZIONE99.13.03* *

*99.13.03.01Schulung und periodische Fortbildung 

des Personals in Sicherheitsfragen

99.13.03.01 *99.13.03.01Istruzione e perfezionamento periodico 

del personale riguardante la sicurezza

99.13.03.01

750,001,00   pauschal    à €    750,00 750,001,00   a forfait    a €    750,00€ €

Summe  SCHULUNG 750,00 Totale  ISTRUZIONE 750,00€ €

Suchen und Ortung von Infrastrukturen99.13.04 Cercare le infrastrutture esistenti99.13.04* *

*99.13.04.01Suchen und Ortung von Infrastrukturen99.13.04.01 *99.13.04.01Cercare le infrastrutture esistenti99.13.04.01

2.500,001,00   pauschal    à €    2.500,00 2.500,001,00   a forfait    a €    2.500,00€ €

Summe  Suchen und Ortung von Infrastrukturen 2.500,00 Totale  Cercare le infrastrutture esistenti 2.500,00€ €
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

Summe  ORGANISATORISCHE TÄTIGKEITEN 7.050,00 Totale  OGANIZZAZIONI 7.050,00€ €

AUFPREISE FÜR BESONDERE 

SICHERHEITSRELEVANTE ERSCHWERNISSE

99.15 SOVRAPREZZI PER DIFFICOLTA' PARTICOLARI 

DOVUTO ALLA SICUREZZA

99.15 * *

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN STRAßENBEREICHEN99.15.01 SOVRAPREZZI PER LAVORO IN AREE STRADALI99.15.01* *

*99.15.01.01Aufpreis für die Arbeiten im Bereich der 

Landesstraßen

99.15.01.01 *99.15.01.01Sovraprezzo dovuto ai lavori nell'area 

delle strade Provinziale

99.15.01.01

5.300,001,00   pauschal    à €    5.300,00 5.300,001,00   a forfait    a €    5.300,00€ €

*99.15.01.02Aufpreis für die Arbeiten im Bereich der 

Gemeindestraßen

99.15.01.02 *99.15.01.02Sovraprezzo dovuto ai lavori nell'area 

delle strade Comunali

99.15.01.02

400,001,00   pauschal    à €    400,00 400,001,00   a forfait    a €    400,00€ €

Summe  AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN 

STRAßENBEREICHEN
5.700,00 Totale  SOVRAPREZZI PER LAVORO IN AREE STRADALI 5.700,00€ €

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON FREILEITUNGEN99.15.02 SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO LIEE AEREE99.15.02* *

*99.15.02.01Aufpreis für die Arbeiten im Bereich von 

Stomleitungen

99.15.02.01 *99.15.02.01Sovraprezzo dovuto ai lavori presso linee 

elettriche

99.15.02.01

2.750,001,00   pauschal    à €    2.750,00 2.750,001,00   a forfait    a €    2.750,00€ €

*99.15.02.02Aufpreis für die Arbeiten im Bereich von 

Telefonfreileitungen

99.15.02.02 *99.15.02.02Sovraprezzo dovuto ai lavori presso linee 

aeree telefoniche

99.15.02.02

350,001,00   pauschal    à €    350,00 350,001,00   a forfait    a €    350,00€ €
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

Summe  AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON 

FREILEITUNGEN
3.100,00 Totale  SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO LIEE 

AEREE
3.100,00€ €

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON UNTERIRDISCHEN 

INFRASTRUKTUREN

99.15.03 SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO INFRASTRUTTURE INTERRATE99.15.03* *

*99.15.03.01Aufpreis für die Erschwernisse im 

Bereich von unterirdischen 

Infrastrukturen

99.15.03.01 *99.15.03.01Sovraprezzo dovuto ai lavori presso 

infrastrutture interrate

99.15.03.01

1.850,001,00   pauschal    à €    1.850,00 1.850,001,00   a forfait    a €    1.850,00€ €

Summe  AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON 

UNTERIRDISCHEN INFRASTRUKTUREN
1.850,00 Totale  SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO 

INFRASTRUTTURE INTERRATE
1.850,00€ €

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN BESONDERS GEFÄHRLICHEN 

BEREICHEN

99.15.04 SOVRAPREZZI PER I LAVORO IN AREE PARTICOLARMENTE 

PERICOLOSE

99.15.04* *

*99.15.04.01Arbeiten im Inneren des Umspannwerkes 

Wiesen

99.15.04.01 *99.15.04.01Lavori all'interno della sottostazione 

principale a Prati

99.15.04.01

2.500,001,00   pauschal    à €    2.500,00 2.500,001,00   a forfait    a €    2.500,00€ €

Summe  AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN BESONDERS 

GEFÄHRLICHEN BEREICHEN
2.500,00 Totale  SOVRAPREZZI PER I LAVORO IN AREE 

PARTICOLARMENTE PERICOLOSE
2.500,00€ €

ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN99.15.10 LAVORI INTERFERENTI99.15.10* *

KOSTEN FÜR 

SICHERHEITSMAßNAHMEN WELCHE 

DURCH ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN 

ENTSTEHEN

99.15.10.01 Costi per apprestamenti di sicurezza che 

sono necesari per causa di lavori 

interferenti

99.15.10.01
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Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

750,001,00   pauschal    à €    750,00 750,001,00   a forfait    a €    750,00€ €

Summe  ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN 750,00 Totale  LAVORI INTERFERENTI 750,00€ €

Summe  AUFPREISE FÜR BESONDERE 

SICHERHEITSRELEVANTE ERSCHWERNISSE

13.900,00 Totale  SOVRAPREZZI PER DIFFICOLTA' 

PARTICOLARI DOVUTO ALLA SICUREZZA

13.900,00€ €

ASBESTBONIFIZIERUNG 99.50 BONIFICA DI MIANTO99.50 * *

GEBÄUDETEILE MIT ASBESTHALTIGEM MATERIAL99.50.01 PARTI DI EDEFICI CON MATERIALE IN AMIANTO99.50.01* *

*Abbruch und Entsorgungsarbeiten des 

Schuppens bei der Kabine 3

99.50.01.01 *Demolizione e smaltimento del 

capannone presso la cabina 3

99.50.01.01

1.825,001,00   pauschal    à €    1.825,00 1.825,001,00   a forfait    a €    1.825,00€ €

Summe  GEBÄUDETEILE MIT ASBESTHALTIGEM 

MATERIAL
1.825,00 Totale  PARTI DI EDEFICI CON MATERIALE IN AMIANTO 1.825,00€ €

Summe  ASBESTBONIFIZIERUNG 1.825,00 Totale  BONIFICA DI MIANTO 1.825,00€ €

Summe  KOSTEN FÜR SICHERHEITS- 

UND 

KOORDINIERUBNGSMASSNAHMEN

78.595,00 Totale  COSTI PER LE MISURE DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO

78.595,00€ €
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Endsumme der Gewerke  /  totale prezzi

Potenzierung des Verteilernetzes Pfitsch

Potenziamento della rete di distribuzione Val di Vizze

50 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN PREMESSE GENERALI €

50.05 ALLGEMEINSPESEN UND 
UNTERNEHMERGEWINN

SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA €

50.10 POSITIONSNUMMER NUMERO DI CODICE €

50.11 PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN 
DEFINITIONEN

PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI 
CONTRADDITTORIE

€

50.12 GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN NORMEN VALIDITA` DI NORME ESTERE €

50.13 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
OPERE

€

50.15 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN ABBREVIAZIONI USATE €

50.20 ORGANISATION DES VERZEICHNISSES ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO €

VERZEICHNIS DER KATEGORIEN50.20.01 INDICE DELLE CATEGORIE €

50.25 ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI €

50.30 ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG ELABORAZIONE ELETTRONICA €

50.35 ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE ONERI GENERALI DI CANTIERE €

50.40 DEFINITIONEN DEFINIZIONI €

LIEFERUNG50.40.01 FORNITURA €

VORHALTEN50.40.02 MESSA A DISPOSIZIONE €

EINBAU50.40.03 POSA IN OPERA €

REGEL DER TECHNIK50.40.06 REGOLA D'ARTE €

50.45 DEPONIEGEBÜHREN DIRITTI DI DISCARICA €

51 ELEMENTARPREISE .........................PREZZI ELEMENTARI €

51.01 STUNDENLÖHNE .........................MANO D'OPERA €

STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR51.01.01 .........................MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE €

51.02 MIETEN .........................NOLI €

TRANSPORTGERÄTE51.02.01 .........................MEZZI DI TRASPORTO €

ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN51.02.02 .........................MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO €

PUMPEN51.02.04 .........................POMPE DI PROSCIUGAMENTO €

STROMAGGREGATE51.02.15 .........................GRUPPI ELETTROGENI €
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53 VORBEREITUNGS- UND 
ABSCHLUSSARBEITEN

.........................LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI €

53.02 RODUNGSARBEITEN .........................LAVORI DI DISBOSCAMENTO €

RODUNGEN53.02.01 .........................DISBOSCAMENTO IN GENERE €

FÄLLEN VON BÄUMEN53.02.02 .........................ABBATTIMENTO DI PIANTE €

ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN53.02.05 .........................ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE €

53.05 BELAGSSCHNEIDEARBEITEN .........................TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI €

SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN53.05.01 .........................TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE €

SCHNEIDEN VON BETONBELÄGEN53.05.02 .........................TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO €

53.10 AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN .........................RIMOZIONI €

AUSBAU VON LEITPFLÖCKEN53.10.01 .........................RIMOZIONE DI PARACARRI €

AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN53.10.02 .........................RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI €

AUSBAU VON LEITPLANKEN53.10.03 .........................RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE €

AUSBAU VON ZÄUNEN53.10.06 .........................RIMOZIONE DI STECCATI €

53.11 WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN 
GEGENSTÄNDEN

.........................RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI 
PRECEDENTEMENTE RIMOSSI

€

WIEDEREINBAU VON LEITPFLÖCKEN53.11.01 .........................RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI €

WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN53.11.02 .........................RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI €

WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN53.11.03 .........................RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE €

WIEDEREINBAU VON HOLZZÄUNEN53.11.06 .........................RIMESSA IN OPERA DI STECCATI €

53.50 VERMESSUNGSARBEITEN .........................RILIEVI €

VERMESSUNGSARBEITEN AM FERTIGEN BAUWERK53.50.01 .........................RILIEVO DELL'OPERA FINITA €

54 ERDBEWEGUNGEN, 
ABBRUCHARBEITEN

.........................MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI €

54.01 AUSHÜBE .........................SCAVI €

ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)54.01.01 .........................SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA) €

GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT 
VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

54.01.02 .........................SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA)

€

AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE54.01.90 .........................SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI €

54.02 ABBRUCHARBEITEN .........................DEMOLIZIONI €

ABBRUCH VON HOCHBAUTEN54.02.01 .........................DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI €

ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON54.02.03 .........................DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€

ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN54.02.05 .........................DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO €

KERNBOHRUNGEN54.02.10 .........................PERFORAZIONI A ROTAZIONE €

54.10 AUFSCHÜTTUNGEN UND 
WIEDERAUFFÜLLUNGEN

.........................RILEVATI E RINTERRI €

AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND 
WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.02 .........................SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI €
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LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON 
AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN

54.10.03 .........................FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED 
ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI

€

54.14 ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE) .........................LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO) €

GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND 
BODENVERBESSERUNGEN

54.14.01 .........................GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE €

54.16 TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN .........................STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO) €

AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN54.16.02 .........................SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE €

LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG 
VON TRAGSCHICHTEN

54.16.03 .........................FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER 
L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE

€

54.20 DRAINAGEN .........................DRENAGGI €

LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL54.20.10 .........................FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE €

54.30 ARBEITEN MIT MUTTERERDE .........................LAVORI CON TERRA VEGETALE €

ABHUB VON MUTTERBODEN UND ABSCHÄLEN VON 
GRASNARBEN

54.30.01 .........................SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO DI ZOLLE 
ERBOSE

€

LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF54.30.02 .........................FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA €

AUFLADEN, TRANSPORT UND ABLADEN VON 
MUTTERERDE, KOMPOST, TORF

54.30.03 .........................CARICAMENTO, TRASPORTO E SCARICAMENTO DI TERRA 
VEGETALE, COMPOST, TORBA

€

AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, 
AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF

54.30.05 .........................SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, 
COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE

€

54.45 DEPONNIEGEBÜHREN .........................DIRITTI DI DISCARICA €

DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL54.45.01 .........................DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO €

DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT54.45.02 .........................DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI €

DEPONIEGEBÜHREN FÜR KUNSTSTOFF UND HOLZ54.45.03 .........................DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI E LIGNEI €

58 BETON UND STAHLBETON .........................OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
ARMATO E NON ARMATO

€

58.02 SCHALUNGEN .........................CASSERI €

SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE 
STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN

58.02.01 .........................CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, 
SOTTOMURAZIONI

€

SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE58.02.02 .........................CASSERI PER MURI E PARETI €

58.03 BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE 
BAUWERKE

.........................CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI 
ARMATI E NON ARMATI

€

UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND 
DRAINAGEBETON

58.03.01 .........................CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, 
RIEMPIMENTI E DRENAGGI

€

BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND 
ABMESSUNG

58.03.02 .........................CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE 
UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE

€

58.10 BEWEHRUNGSSTAHL .........................ACCIAIO PER ARMATURA €

RUNDSTAHL, GERIPPT58.10.02 .........................BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA €

BAUSTAHLGITTERMATTEN58.10.03 .........................RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO €

59 MAUERWERK AUS NATUR- UND 
KUNSTSTEIN

.........................OPERE IN PIETRA NATURALE ED 
ARTIFICIALE

€
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59.05 TROCKENMAUERWERK .........................OPERE IN PIETRAME A SECCO €

TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER 
FERTIGTEILELEMENTEN

59.05.01 .........................MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O ELEMENTI 
PREFABBRICATI

€

TROCKENMAUER-PFLASTERUNGEN59.05.02 .........................SELCIATONI A SECCO €

59.07 BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND 
ZEMENTMÖRTEL

.........................OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA €

MISCHMAUERWERK59.07.01 .........................MURATURA MISTA €

65 STAHLBAU .........................OPERE IN ACCIAIO €

65.10 BRÜCKEN FÜR INFRASTRUKTURLEITUNGEN .........................PONTI PER INFRASTRUTTURE €

ROHRBRÜCKEN65.10.05 .........................PONTI TUBO €

75 ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND 
EINBAU

.........................TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA €

75.10 KUNSTSTOFFROHRE .........................TUBI DI MATERIALE PLASTICO €

POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND 
KABELVERLEGUNG

75.10.01 .........................TUBI DI POLIETILENE  PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI €

PVC-ROHRE FÜR DRAINAGEN75.10.05 .........................TUBI DI PVC PER DRENAGGIO €

HD-POLYÄTHYLENROHRE FÜR 
GLASFASERKABELVERLEGUNG 
(TELEKOMMUNIKATIONSNETZ)

75.10.10 .........................TUBI DI POLIETILENE A.D. PER CAVI IN FIBRA OTTICA  (RETE DI 
TELECOMUNICAZIONE)

€

75.80 ZUSATZARBEITEN .........................LAVORI ACCESSORI €

WARN- UND ORTUNGSBÄNDER75.80.05 .........................NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE €

KABELEINZUGSHILFEN75.80.50 .........................ACCESSORI PER IL TRASCINAMENTO DI CAVI €

REINIGUNG, KALIBRIERUNG UND DICHTHEITSPRÜFUNGEN 
AUF DRUCK DER BESTEHENDEN ROHRLEITUNGEN

75.80.60 .........................PULIZIA, CALIBRATURA E PROVE DI TENUTA A PRESSIONE 
DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

€

77 VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE .........................POZZETTI PREFABBRICATI €

77.16 SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG .........................POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
ARMATO, RETTANGOLARI

€

SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU77.16.01 .........................POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO €

SCHÄCHTE FÜR TELEKOMMUNIKATIONSNETZ77.16.03 .........................POZZETTI PER RETE DI TELECOMUNICAZIONE €

78 SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, 
ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR

.........................CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE 
PREFABBRICATE, ACCESSORI PER 
POZZETTI

€

78.01 SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN .........................CHIUSINI IN GHISA €

SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN78.01.01 .........................CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA €

SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)78.01.02 .........................CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO €

85 BELAGSARBEITEN .........................PAVIMENTAZIONI €
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85.05 BITUMINÖSE BELÄGE .........................PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE €

VORBEREITUNGSARBEITEN85.05.01 .........................LAVORI PRELIMINARI €

AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN85.05.05 .........................APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI €

BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT85.05.10 .........................PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO €

86 STRASSENREGELBAUWERKE, 
STRASSENZUBEHÖR, 
STRASSENBESCHILDERUNG UND 
BODENMARKIERUNG

.........................MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI 
STRADALI, SEGNALETICA

€

86.12 GELÄNDER .........................RINGHIERE €

GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG86.12.01 .........................RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE €

86.30 STRASSENBESCHILDERUNG UND 
BODENMARKIERUNG

.........................SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE €

BODENMARKIERUNG86.30.02 .........................SEGNALETICA ORIZZONTALE €

88 ELEKTOANLAGEN .........................IMPIANTI ELETTRICI €

88.10 ELEKTROKABINEN .........................CABINE ELETTRICHE €

MITTELSPANNUNGSKABINEN MS/NS AUS FERTIGTEILEN88.10.10 .........................CABINE PREFABBRICATE DI SEZIONAMENTO BT/MT €

88.20 ELEKTROKABEL .........................CAVI ELETTRICI €

MITTELSPANNUNGSKABEL88.20.10 .........................CAVI A MEDIA TENSIONE €

AUSFÜHRUNG VON AUSHÜBEN UND AUFFÜLLUNEGN FÜR 
DIE VERBINDUNGEN DER MS-KABEL

88.20.11 .........................ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RINTERRI PER I GIUNTI DEI CAVI MT €

96 BEGRÜNUNGS- UND 
GÄRTNERARBEITEN

.........................INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE €

96.01 BEGRÜNUNGSARBEITEN .........................INERBIMENTI €

AUSSAAT96.01.01 .........................SEMINAGIONI €

96.02 BEPLANZUNGEN .........................PIANTAGIONE €

LIEFERN UND SETZEN VON PFLANZEN96.02.01 .........................FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTE €

99 KOSTEN FÜR SICHERHEITS- UND 
KOORDINIERUBNGSMASSNAHMEN

78.595,00COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO

€

99.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 23.480,00ALLESTAMENTI CANTIEREL CANTIERE €

GESAMTE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND 
BAUSTELLENANLAGEN

99.01.01 6.500,00ALLESATAMENTO COMPLETO CANTIERE ED IMPIANTI DI 
CANTIERE

€

UMZÄUNUNGEN99.01.10 15.080,00RECINZIONE €

RÄUMLICHE EINRICHTUNGEN99.01.20 1.900,00ALLESTIMENTI LOCALI €

99.02 BESCHILDERUNGEN 1.540,00SEGNALETICA VERTICALE €

BAUSTELLENBESCHILDERUNGEN99.02.01 1.540,00SEGNALETICA DI CANTIERE €
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99.03 KOLLEKTIVE SCHUTZEINRICHTUNGEN 9.250,00DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA €

ABSTURZSICHERUNGEN99.03.10 9.250,00PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO €

99.05 BAUSTELLENORGANISATION 8.450,00ORGANIZZAZIONE CANTIERE €

VERKEHRSWEGE99.05.02 3.750,00VIE DI TRANSITO €

VERKEHRSREGELUNG99.05.03 4.700,00REGOLAZIONE TRAFFICO €

99.06 HEBEANLAGEN VON LASTEN 10.500,00IMPIANTI DI SOLEVAMENTO CARICHI €

BAUKRAN99.06.01 10.500,00GRU DI CANTIERE €

99.07 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 850,00DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI €

PSA99.07.01 850,00DPI €

99.09 SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN UND 
BAUTEILEN

1.500,00PROTZIONE DI SCAVI E ELEMENTI STRUTTURALI €

SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN99.09.02 1.500,00MESSA A SICUREZZA DI SCAVI €

99.10 GENERELLE MAßNAHMEN GEGEN NOTFÄLLE 250,00MISURE GENERALI CONTRO EMERGENZE €

ERSTE-HILFE99.10.01 40,00PRONTO SOCCORSO €

BRANDSCHUTZMITTEL99.10.02 210,00DISPOSITIVI ANTINCENDIO €

99.13 ORGANISATORISCHE TÄTIGKEITEN 7.050,00OGANIZZAZIONI €

ANLAGEN99.13.01 1.050,00IMPIANTI €

KOORDINIERUNGEN99.13.02 2.750,00COORDINAMENTI €

SCHULUNG99.13.03 750,00ISTRUZIONE €

Suchen und Ortung von Infrastrukturen99.13.04 2.500,00Cercare le infrastrutture esistenti €

99.15 AUFPREISE FÜR BESONDERE 
SICHERHEITSRELEVANTE ERSCHWERNISSE

13.900,00SOVRAPREZZI PER DIFFICOLTA' PARTICOLARI 
DOVUTO ALLA SICUREZZA

€

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN STRAßENBEREICHEN99.15.01 5.700,00SOVRAPREZZI PER LAVORO IN AREE STRADALI €

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON 
FREILEITUNGEN

99.15.02 3.100,00SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO LIEE AEREE €

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON 
UNTERIRDISCHEN INFRASTRUKTUREN

99.15.03 1.850,00SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO INFRASTRUTTURE 
INTERRATE

€

AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN BESONDERS GEFÄHRLICHEN 
BEREICHEN

99.15.04 2.500,00SOVRAPREZZI PER I LAVORO IN AREE PARTICOLARMENTE 
PERICOLOSE

€

ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN99.15.10 750,00LAVORI INTERFERENTI €

99.50 ASBESTBONIFIZIERUNG 1.825,00BONIFICA DI MIANTO €

GEBÄUDETEILE MIT ASBESTHALTIGEM MATERIAL99.50.01 1.825,00PARTI DI EDEFICI CON MATERIALE IN AMIANTO €

______________€Summe, totale lavori
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