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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN01

Verwendete Abkürzungen:01.01

Allgemeine Leistungen auf der Baustelle01.02

Leistungsumfang01.03

Begriffsbestimmungen01.04
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

EINRICHTEN DER BAUSTELLE02

Einrichten der Baustelle02.01

Einrichten der Baustelle02.01.01

* Einrichten, Instandhalten und Abbauen der 
Baustelle

02.01.01.01

1

a` Euro    4.000,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABRÄUM- UND ABBRUCHARBEITEN03

Abräumarbeiten03.01

Abräumarbeiten03.01.01

* Abräumen des gesamten Bauareals, Ausbau und 
Lagerung von wiederverwendbaren Teilen, 
Entsorgung des Restmaterials

03.01.01.01

2

a` Euro    3.500,00

* Abbruch und Entsorgung von bituminösen 
Fahrbahndecken samt Deponiegebühren, bis d= 
10cm

03.01.01.02

3

a` Euro    8,52

* Schneiden von bituminösen Bodenbelägen03.01.01.03

4

a` Euro    6,87

* Abbruch und Entsorgung von im Mörtelbett 
verlegtem Plattenbelag aus Naturstein samt 
Deponiegebühren

03.01.01.04

5

a` Euro    14,35

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02.01

* Entrümpeln und Teilabbruch des bestehenden 
Gebäudes der Grundschule, unter und außer Erde

03.02.01.01

6

a` Euro    22.000,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Abbruch, Abtransport und Entsorgung von Grenz- 
und Stützmauern aus Beton/Stahlbeton, 
künstlichem Stein oder aus Mischmauerwerk, 
jeglicher Dicke und Höhe im Außenbereich

03.02.01.02

7

a` Euro    302,31

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03.01

* Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, 
Stahlbeton oder Ziegelstein, D 250 mm, samt 
Entsorgung

03.03.01.01

8

a` Euro    4,75

Adaptierungsarbeiten03.04

Adaptierungsarbeiten03.04.01

* Herstellen oder Vergrößern von Öffnungen, 
Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.01

9

a` Euro    872,57

* Schließen oder Reduzieren von vorhandenen 
Öffnungen, Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.02

10

a` Euro    436,97

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Decken aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk 
jeglicher Stärke

03.04.01.03

11

a` Euro    78,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Wände aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk, 
Mauerstärke bis zu 80cm

03.04.01.04

12

a` Euro    45,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND PACKLAGEN04

Aushubarbeiten04.01

Aushubarbeiten04.01.01

* Aufnehmen der Grasnarbe mit Abtragen der 
Humusschicht

04.01.01.01

13

a` Euro    3,51

* Offener, maschineller Aushub der Baugrube04.01.01.02

14

a` Euro    5,95

* Fundamentaushub, maschinell04.01.01.03

15

a` Euro    11,00

* Fundamentaushub, händisch04.01.01.04

16

a` Euro    78,00

* Maschineller Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenem Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
4,00m

04.01.01.05

17

a` Euro    11,24

* Händischer Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenen Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
2,00m

04.01.01.06

18

a` Euro    90,90

* Grabungsarbeiten für statische Unterfangungen04.01.01.07

19

a` Euro    70,30

Hinterfüllen – Packlagen04.02

Hinterfüllen – Packlagen04.02.01
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Maschinelles Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial, Qualitäts-
RC-Baustoff, 8-40mm

04.02.01.01

20

a` Euro    25,08

* Aufpreis zum Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial wie in 
Position 04.02.01.01. beschrieben für die 
Ausbildung als Tragschicht

04.02.01.02

21

a` Euro    6,05

* Füllmaterial aus gewaschenem Schottermaterial, 
0/50 mm

04.02.01.03

22

a` Euro    28,00

* Drainagematerial 15/30mm04.02.01.04

23

a` Euro    31,60

* Feinkies von 3mm bis zu 15mm04.02.01.05

24

a` Euro    20,90

* Grubensand bis zu 3mm04.02.01.06

25

a` Euro    36,07

* Erdmaterial, maschinell oder händisch aufgetragen04.02.01.07

26

a` Euro    15,76

* Gartenerde mit Kompost, maschinell oder 
händisch aufgetragen

04.02.01.08

27

a` Euro    30,10

* Aufbereiten und Verteilen von zwischengelagerten 
Grasnarbe mit Humusschicht

04.02.01.09

28

a` Euro    3,71
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE05

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01.01

* Herstellen, Liefern und Einbringen von 
Magerbeton, einschließlich Schalung, C12/15

05.01.01.01

29

a` Euro    110,29

* Herstellen, Liefern und Einbringen von 
Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton, 
einschließlich Schalung, C25/30

05.01.01.02

30

a` Euro    120,00

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Fundamente und Fundamentplatte, 
einschließlich Schalung, C25/30

05.01.01.03

31

a` Euro    135,56

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Unterfangungen, einschließlich Schalung, 
C25/30, Höhe max. 2,00m

05.01.01.04

32

a` Euro    272,81

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C25/30, s= 20,0 
cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

05.01.01.05

33

a` Euro    205,73

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C25/30, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.06

34

a` Euro    257,40
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.07

35

a` Euro    261,50

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Decken, einschließlich Schalung, C25/30, 
unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke 
von 18,0 cm bis zu 25,0 cm

05.01.01.08

36

a` Euro    245,15

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Stufen mit Treppenlaufplatte, einschließlich 
Schalung, C25/30, unabhängig von der 
Überwindungshöhe

05.01.01.09

37

a` Euro    60,23

Betonstahl05.02

Betonstahl05.02.01

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstabstahl: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.01

38

a` Euro    0,97

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.02

39

a` Euro    0,94

* Ausbilden von Klebebewehrungen als 
Anschlußbewehrung an bestehende Bauteile

05.02.01.03

40

a` Euro    3,50

Tragende Stahlbauteile05.03

Tragende Stahlbauteile05.03.01
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Tragende Profilkonstruktionen aus Stahl, samt 
Rostschutz; S 355 JO

05.03.01.01

41

a` Euro    2,93

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Feuerverzinkung

05.03.01.02

42

a` Euro    1,00

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Brandschutz- und Deckbeschichtung

05.03.01.03

43

a` Euro    1,40

Sondereinbauteile05.04

Sondereinbauteile05.04.01

* Liefern und Einbauen eines 
Trittschalltrennstreifens zwischen Treppenlauf und 
Bodenplatte

05.04.01.01

44

a` Euro    52,00

* Liefern und Einbauen von vorgefertigten, 
tragenden Trittschalltrennelementen mit 
Elastomerlager, l= 216mm, b= 300mm, Dicke 
150mm, max. Auflagerkraft bis zu 76kN

05.04.01.02

45

a` Euro    37,00

* Liefern und Einbauen von linearen vorgefertigtem 
Trittschalldämmelement zwischen Treppenläufen 
und Podest

05.04.01.03

46

a` Euro    31,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

VERPUTZARBEITEN06

Verputz auf Innenflächen06.01

Verputz auf Innenflächen06.01.01

* Ausbesserungen des bestehenden, groben 
Unterputzes im Innenbereich in 2 Lagen; bis zu 
einer Stärke von 20mm

06.01.01.01

47

a` Euro    9,50

* Liefern und Auftragen einer Haftbrücke für Verputz 
auf Innenflächen aus Stahlbeton

06.01.01.02

48

a` Euro    3,70

* Liefern und Auftragen von groben Unterputz aus 
Kalkzementmörtel für Innenflächen; Verputzstärke 
bis 20 mm

06.01.01.03

49

a` Euro    13,10

* Liefern und Auftragen von Oberputz aus 
Weißkalkfeinputz auf groben Unterputz

06.01.01.04

50

a` Euro    2,60

Wärmedämmverbundsysteme06.02

Wärmedämmverbundsysteme06.02.01

* Ausgleichsschicht mit Verputz aus hydraulischem 
Kalkmörtel auf Mauerwerken im Außenbereiche

06.02.01.01

51

a` Euro    24,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Wärmedämmverbundsystem für vertikale 
Außenwandflächen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 247 mm

06.02.01.02

52

a` Euro    96,00

* Wärmedämmverbundsystem für außenliegende, 
vertikale und horizontale Laibungsflächen von 
Fensteröffnungen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 127 mm

06.02.01.03

53

a` Euro    124,00

* Aufpreis auf Wärmedämmverbundsystem für 
außenliegende, vertikale und horizontale 
Laibungsflächen von Fensteröffnungen, für 
Versiegelung der Fensterbänke

06.02.01.04

54

a` Euro    20,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ESTRICHARBEITEN07

Verbundestriche07.01

Verbundestriche07.01.01

* Liefern und Herstellen von Ausgleichsestrichen 
mit Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³, eben oder im 
Gefälle abgezogen; Stärke bis 9,0cm

07.01.01.01

55

a` Euro    15,71

* Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit 
Leichtzuschlägen, wie unter Pos 07.01.01.01; pro 
1,0cm Mehrstärke

07.01.01.02

56

a` Euro    1,73

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02.01

* Liefern und Einbringen schwimmender U-Estriche 
als Fliesestriche; Stärke bis zu 6,0cm

07.02.01.01

57

a` Euro    23,03

* Liefern und Einbringen von Ausgleichs- und 
Unterlagsestriche als Zementestriche auf Trittstufen

07.02.01.02

58

a` Euro    7,70
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN08

Abdichtungen08.01

Abdichtungen08.01.01

* Ausbilden einer Hohlkehle zwischen Fundament 
und aufgehenden Mauerwerk

08.01.01.01

59

a` Euro    11,50

* Abdichtung von Außenwänden im Sockelbereich 
durch zweikomponentige Zement- 
Dispersionsspachtel; s= 1,0 mm, in 3 Anstrichen 
aufgetragen

08.01.01.02

60

a` Euro    7,50

* Abdichtung von Bodenflächen durch 
hochpolymere Bitumenabdichtungsbahnen; 
s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m², ein- 
oder mehrlagig

08.01.01.03

61

a` Euro    6,80

Trennlagen08.02

Trennlagen08.02.01

* Trennlage aus Polyäthylen (PE); s= 0,2 mm08.02.01.01

62

a` Euro    1,57

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03.01

* PSN- Hartschaumdämmplatten als horizontale 08.03.01.01
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit 
unterhalb der Fundamentplatte, Plattenstärke 20,0 
cm

63

a` Euro    48,00

* Vorgepresste Steinwoll-Dämmplatten als 
horizontale Wärmedämmung in Bodenaufbauten, 
Plattenstärke 50 mm

08.03.01.02

64

a` Euro    24,50

* Kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatten als 
Wärmedämmung an Wänden im Aufzugschacht, 
Plattenstärke 60 mm

08.03.01.03

65

a` Euro    21,80

* Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) 
als horizontale Trittschalldämmung in 
Bodenflächen; Plattenstärke 23/20 mm

08.03.01.04

66

a` Euro    6,40
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

DRAINAGEN09

Drainage- und Filterschichten09.01

Drainage- und Filterschichten09.01.01

* Liefern und Verlegen einer Drainageschicht aus 
Polyäthylen-Noppenbahn (PE-HD); s= 8.0mm

09.01.01.01

67

a` Euro    5,15

* Liefern und Verlegen einer Filterschicht aus 
Polyesterfiltervlies; s= 0.7mm

09.01.01.02

68

a` Euro    1,86

Rohrleitungen09.02

Rohrleitungen09.02.01

* Liefern und Verlegen von Rohrleitungen aus Hart-
PVC für Abwasserleitungen; DN 110

09.02.01.01

69

a` Euro    13,69

* Liefern und Verlegen von Drainagerohre aus 
flexiblen PVC-Hart mit trapezförmiger, glatter Sohle; 
DN 160

09.02.01.02

70

a` Euro    11,16
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ZIMMERMANNSARBEITEN10

Tragende Dachstrukturen10.01

Tragende Dachstrukturen10.01.01

* Vorgefertigte Sandwichpaneele als tragende 
Dachstruktur, s=32cm, REI 60

10.01.01.01

71

a` Euro    123,00

* Vordachausbildung mit Dreischichtplatte und 
vertikalem Stirnbrett

10.01.01.02

72

a` Euro    175,00

* Unterkonstruktion zur Ausbildung von Rinnen10.01.01.03

73

a` Euro    18,00

* Entlüftungselement für Aufzugschacht und für 
zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit 
Abdeckhaube, Abmessungen l/b/h 123/55/46-60 cm

10.01.01.04

74

a` Euro    850,00

* Entlüftungselement für zusammengefasste 
Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube, 
Abmessungen l/b/h 95/65/46-60 cm

10.01.01.05

75

a` Euro    620,00

Dachaufbau10.02

Dachaufbau10.02.01

* Wärmedämmung aus Holzfaserdämmplatten auf 
Dachflächen; Rohdichte 140 kg/m³, Plattenstärke 2,0 
cm

10.02.01.01

76

a` Euro    8,20

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 17



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Mehrschichtige PVC- Abdichtungsbahn mit 
Glasvlieseinlage, samt Trennlagen, als Abdichtung 
von geneigten Dachflächen; s= 1,8 mm

10.02.01.02

77

a` Euro    12,50

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für Abdichtung der 
Kastenrinne

10.02.01.03

78

a` Euro    13,50

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für das Einarbeiten einer 
Trapezlattung

10.02.01.04

79

a` Euro    8,00

* Wärmegedämmte vertikale oder horizontale 
Regenabläufe aus Polyurethan Integralschaum mit 
PE- Anschlusstutzen; DN = 100 mm

10.02.01.05

80

a` Euro    161,47

* Dacheindeckung mit Rhombusdachplatten aus 
Portlandzement

10.02.01.06

81

a` Euro    84,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

SPENGLERARBEITEN11

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01.01

* Abdeckung für Stirnbrett des Daches aus 
decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, 
Abwicklung bis zu 150 mm

11.01.01.01

82

a` Euro    20,70

* Tropfblech aus decklackiertem Aluminiumblech, 
s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 200 mm

11.01.01.02

83

a` Euro    27,20

* Verkleidung für Vordach aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 
1000 mm

11.01.01.03

84

a` Euro    115,00

* Kastenrinne aus decklackiertem Aluminiumblech; 
s=0,7 mm, Abwicklung des Rinnenbleches bis 500 
mm

11.01.01.04

85

a` Euro    48,60

* Insektenschutzgitter aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s=0,7 mm, Höhe ca. 80 mm

11.01.01.05

86

a` Euro    35,00

* Kleinflächige Verblechungen aus decklackiertem 
Aluminiumblech für Abdeckhauben von 
Entlüftungskaminen, s=0,7 mm

11.01.01.06

87

a` Euro    136,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

TROCKENBAUARBEITEN12

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01.01

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 150 mm

12.01.01.01

88

a` Euro    58,22

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 175 mm

12.01.01.02

89

a` Euro    60,58

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 200 mm

12.01.01.03

90

a` Euro    62,76

* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 250 mm

12.01.01.04

91

a` Euro    66,96

* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 275 mm

12.01.01.05

92

a` Euro    68,77

* Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 125 mm

12.01.01.06

93

a` Euro    41,65

* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis 
zu 80cm

12.01.01.07

94

a` Euro    695,47
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* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis 
zu 170cm

12.01.01.08

95

a` Euro    748,00

* Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzwände und 
Decken aus Gipskarton für Imprägnierung der 
Paneeloberflächen im Nassbereich

12.01.01.09

96

a` Euro    7,72

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 60

12.01.01.10

97

a` Euro    5,56

* Aufpreis für Trennwände aus Gipskarton für 
Ausbilden von Wandöffnungen für Türen

12.01.01.11

98

a` Euro    37,79

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion 
für Sanitäreinrichtungen

12.01.01.12

99

a` Euro    84,10
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BAUTISCHLERARBEITEN13

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01.01

* Fixverglasung, Typ F1.1, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.01

100

a` Euro    3.660,00

* Fixverglasung, Typ F1.2, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 41 cm

13.01.01.02

101

a` Euro    3.370,00

* Fixverglasung, Typ F1.3, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 69 cm

13.01.01.03

102

a` Euro    3.550,00

* Fixverglasung, Typ F1.4, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.04

103

a` Euro    3.310,00

* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, Breite bis zu 83cm, für 
Ausführung mit Sitzpolster

13.01.01.05

104

a` Euro    80,00

* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, für Ausführung mit 
abnehmbarem Rahmen für textile Beschattung

13.01.01.06

105

a` Euro    58,00

* Senk- Klappfenster, Typ F2.1 bis F2.4, ML b/h: 
147/147 cm

13.01.01.07

106

a` Euro    1.310,00
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* Aufpreis auf Senk- Klappfenster für Ausführung 
als Rauchentlüftung

13.01.01.08

107

a` Euro    565,00

* Einflügelige Drehtür, Typ F3.1, ML b/h: 147/237cm, 
mit innenliegender Laibungsverkleidung, b= 86 cm

13.01.01.09

108

a` Euro    7.270,00

* Zweiflügelige Drehtür, Typ F4.1, ML b/h: 242/248cm13.01.01.10

109

a` Euro    11.120,00

* Innenliegendes Bullauge, D=76 cm13.01.01.11

110

a` Euro    670,00

Innentüren aus Holz13.02

Innentüren aus Holz13.02.01

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T01, ML b/h: 
101/239 cm

13.02.01.01

111

a` Euro    1.230,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T02, ML b/h: 
111/239 cm

13.02.01.02

112

a` Euro    1.270,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T03, ML b/h: 
114/239 cm

13.02.01.03

113

a` Euro    1.280,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T04, ML b/h: 
124/239 cm

13.02.01.04

114

a` Euro    1.330,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T05, ML b/h: 
96/222 cm

13.02.01.05

115

a` Euro    1.180,00
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* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T06, ML b/h: 
101/222 cm

13.02.01.06

116

a` Euro    1.200,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T07, ML b/h: 
111/222 cm

13.02.01.07

117

a` Euro    1.230,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T08, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.08

118

a` Euro    1.290,00

* Innentür aus Holz, einflügelig, mit 
Brandschutzanforderung REI 60, Typ T09, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.09

119

a` Euro    2.570,00

* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T10, ML b/h: 
171,5/310 cm

13.02.01.10

120

a` Euro    2.090,00

* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T11, ML b/h: 
81,5/268 cm

13.02.01.11

121

a` Euro    1.189,25

* Türanschlagstopper13.02.01.12

122

a` Euro    20,00

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03.01

* Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm, 
Abhänghöhe bis zu 50 cm

13.03.01.01

123

a` Euro    77,60
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* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
Aufbringung einer zusätzlichen Schalldämmung aus 
Mineralwolle, s= 50 mm, Rohdichte 30 kg/m³

13.03.01.02

124

a` Euro    7,20

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
variable Abhänghöhen bis zu 220 cm

13.03.01.03

125

a` Euro    24,00

* Akustikverkleidung an schrägen Dachuntersichten 
aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, 
Paneelstärke 25 mm, Abhänghöhe 10 cm

13.03.01.04

126

a` Euro    73,10

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke und 
schräge Akustikverkleidungen aus 
Schallschutzpaneelen aus mineralisch gebundenen 
Holzwolleplatten, für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 30/30 cm

13.03.01.05

127

a` Euro    50,40

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Vorhangschienen

13.03.01.06

128

a` Euro    105,15

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Ankerhaken für Turngeräte

13.03.01.07

129

a` Euro    87,60

Innentrennwände aus Holz13.04

Innentrennwände aus Holz13.04.01

* Fixe Innentrennwände aus HPL-Vollkernplatten für 
Sanitäranlagen

13.04.01.01

130

a` Euro    135,00
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* Aufpreis auf fixe Innentrennwände aus HPL-
Vollkernplatten für Sanitäranlagen wie unter Pos 
13.04.01.01 beschrieben, für die Ausbildung einer 
integrierten Drehflügeltür, Durchgangsbreite b= 55 
cm

13.04.01.02

131

a` Euro    108,00

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05.01

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 348/55/40 cm

13.05.01.01

132

a` Euro    3.600,00

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 264/55/40 cm

13.05.01.02

133

a` Euro    2.900,00

Handläufe13.06

Handläufe13.06.01

* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 44/90 cm

13.06.01.01

134

a` Euro    72,00

* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 26/55 cm

13.06.01.02

135

a` Euro    66,00

Sonnenschutzanlage13.07

Sonnenschutzanlage13.07.01
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* Innenliegende Sonnenschutzanlage als 
Senkrechtmarkise, elektrisch betrieben, b/h= 
135/201 cm

13.07.01.01

136

a` Euro    189,76

Schließanlage13.08

Außentüren13.08.01

* Profil-Doppelzylinder mit 3 St. Neusilberschlüssel; 
Zylindergrundlänge 60 mm

13.08.01.01

137

a` Euro    110,00

* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder mit 3 
St. Neusilberschlüssel, wie in Pos. 13.08.01.01 
beschrieben, für jede zusätzliche 5 mm 
Zylinderlänge

13.08.01.02

138

a` Euro    7,00

* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.01.03

139

a` Euro    20,00

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.01.04

140

a` Euro    20,00

Innentüren13.08.02

* Profil-Doppelzylinder, Zylindergrundlänge 50 mm13.08.02.01

141

a` Euro    39,50

* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder wie in 
Pos 13.08.02.01 beschrieben, für jede zusätzliche 5 
mm Zylinderlänge

13.08.02.02

142

a` Euro    4,30
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* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.02.03

143

a` Euro    7,40

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.02.04

144

a` Euro    7,40
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MALERARBEITEN14

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01.01

* Silikat-Innenfarbe auf Wand- und Deckenflächen; 
Farbton weiß oder hell getönt

14.01.01.01

145

a` Euro    4,50

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton mittel 
getönt

14.01.01.02

146

a` Euro    0,50

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton satt getönt 
oder Vollton

14.01.01.03

147

a` Euro    1,10

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe jeglicher Tönung 
für Ausführung als Rollputz

14.01.01.04

148

a` Euro    2,00
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GUSSBÖDEN UND FERTIGBESCHICHTUNGEN AUS KUNSTHARZ15

Terrazzoböden15.01

Terrazzoböden15.01.01

* Bodenbelag aus Terrazzo, s=20mm15.01.01.01

149

a` Euro    138,28

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02.01

* Liefern und Auftragen von Anstriche aus Epoxid- 
Kunstharz auf Wandflächen, s= 0,8 - 1mm

15.02.01.01

150

a` Euro    24,78

* Ausbilden von Holkehlen h= 10cm entlang 
Fertigbeschichtungen aus Epoxid- Kunstharz auf 
Bodenflächen

15.02.01.02

151

a` Euro    19,57
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BODENLEGERARBEITEN (warme Böden)16

Untergrundvorbehandlung16.01

Untergrundvorbehandlung16.01.01

* Reinigen des Untergrunds als Flieszementestrich 
und Liefern und Anbringen von Haftprimer

16.01.01.01

152

a` Euro    4,50

* Spachtelung als Ausgleichsmasse auf 
Flieszementestrichen

16.01.01.02

153

a` Euro    2,60

Dielenfußböden16.02

Dielenfußböden16.02.01

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen, Oberfläche 
Eiche astig Natur, weiß gelaugt und geölt

16.02.01.01

154

a` Euro    85,00

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen auf Tritt- und 
Setzstufen, Oberfläche Eiche astig Natur, weiß 
gelaugt und geölt

16.02.01.02

155

a` Euro    72,00

* Sockelleisten aus Eichen- Massivholz, Oberfläche 
astig Natur, weiß gelaugt und geölt, Querschnitt 13 
x 60 mm

16.02.01.03

156

a` Euro    16,00

* Übergangsprofil aus Messing16.02.01.04

157

a` Euro    13,50
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AUFZUGSANLAGEN17

Personenaufzug17.01

Personenaufzug17.01.01

* Personenaufzug ohne Maschinenraum, 630 kg, 
oder 8 Personen, 2 Haltestellen

17.01.01.01

158

a` Euro    30.000,00
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BAUREINIGUNG18

Zwischenreinigung18.01

Zwischenreinigung18.01.01

* Zwischenreinigung des Gebäudes oder von 
Gebäudeteilen

18.01.01.01

159

a` Euro    1,05

Schlussreinigung18.02

Schlussreinigung18.02.01

* Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich18.02.01.01

160

a` Euro    2,47

* Schlussreinigung der Fensterflächen und 
Glasfassaden außen

18.02.01.02

161

a` Euro    1,18

* Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen18.02.01.03

162

a` Euro    0,76

* Schlussreinigung der Grünflächen18.02.01.04

163

a` Euro    1,50
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AUSSENGESTALTUNG19

Außenbeläge19.01

Außenbeläge19.01.01

* Herstellen von befestigten Außenflächen im 
Hofbereich aus zementgebundenem Schotter, s= 
30cm

19.01.01.01

164

a` Euro    36,14

Grünanlagen19.02

Grünanlagen19.02.01

* Herstellen von Rasenflächen19.02.01.01

165

a` Euro    5,06

* Einfassung für Außengestaltungen aus Corten- 
Flachstahl mit Profilrohraussteifung im Mörtelbett

19.02.01.02

166

a` Euro    157,00

* Anpflanzen eines wiedergewonnen Baumes, Höhe 
bis zu 3 m

19.02.01.03

167

a` Euro    260,00

Außeneinrichtungen19.03

Außeneinrichtungen19.03.01

* Kasten Spielsachen19.03.01.01

168
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a` Euro    560,00

* Sandkiste abdeckbar in Freiform19.03.01.02

169

a` Euro    600,00

* Schaukel19.03.01.03

170

a` Euro    4.800,00

* Rutsche19.03.01.04

171

a` Euro    3.000,00

* Holzlattenzaun, Höhe 90 cm19.03.01.05

172

a` Euro    42,00

* Eingangstor, zweiflügelig, Durchgangsbreite 1,20 
m

19.03.01.06

173

a` Euro    400,00
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BELEUCHTUNGSANLAGE20

Beleuchtungsanlage20.01

Beleuchtungsanlage20.01.01

* Pendelleuchte LT1.1, D=600mm 1x FC 55W EVG20.01.01.01

174

a` Euro    374,46

* Pendelleuchte LT 1.2, D=600mm 1x FC 55+60W 
DALI

20.01.01.02

175

a` Euro    553,98

* Pendelleuchte LT 1.3, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.03

176

a` Euro    342,12

* Aufbauleuchte LT1.4, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.04

177

a` Euro    340,14

* Einbaustrahler LT2, 1x QR-CBC51 50W20.01.01.05

178

a` Euro    86,40

* Einbaustrahler LT3, 1x LED 1W20.01.01.06

179

a` Euro    143,46

* Pollerleuchte LT 6, 1x TC-TELI 32W, EVG+NOT20.01.01.07

180

a` Euro    1.165,87

Notbeleuchtung20.01.02

* Emergency Set für Notlicht LT1.1 bis LT1.420.01.02.01

181

a` Euro    268,56
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* Hinweisleuchte LT5, 2x LED 1W, EVG + Not20.01.02.02

182

a` Euro    294,30
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HEIZ- UND SANITÄRANLAGEN21

Heizraum21.00

Heizraum21.00.01

* Allgemeine Beschreibung21.00.01.01

0,00,00 €

* Anschluss an Übergabestation Fernheizung21.00.01.02

183

207,15207,15 €

* Manometer 3-Wege Absperrventil21.00.01.03

184

34,8034,80 €

* Sicherheitsdruckwächter für Heizanlagen mit 
Handentriegelung

21.00.01.04

185

34,8034,80 €

* Sicherheitsventil 1/2" - VST15/2521.00.01.05

186

35,2235,22 €

* Prüftauchhülse 1/2"- 50 mm PZ21.00.01.06

187

60,9660,96 €

* Sicherheitsthermostat21.00.01.07

188

28,2428,24 €

* Thermometer T 80/5021.00.01.08

189

293,28293,28 €

* Ausdehnungsgefäß 200 Liter21.00.01.09

190

205,89205,89 €
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* Absperrventil verschraubt 2"21.00.01.10

191

514,72514,72 €

* Absperrventil verschraubt  6/4"21.00.01.11

192

423,80423,80 €

* Absperrventil verschraubt 5/4"21.00.01.12

193

100,01100,01 €

* Absperrventil verschraubt 1"21.00.01.13

194

465,60465,60 €

* Absperrventil verschraubt 3/4"21.00.01.14

195

80,8480,84 €

* Absperrventil verschraubt 1/2"21.00.01.15

196

70,4470,44 €

* Rückschlagventil 2"21.00.01.16

197

27,1027,10 €

* Rückschlagventil 6/4"21.00.01.17

198

18,5618,56 €

* Rückschlagventil 5/4"21.00.01.18

199

14,6714,67 €

* Rückschlagventil 1"21.00.01.19

200

12,6812,68 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.01.20

201

8,458,45 €

* Heizungsmischer DN 20  GMLA21.00.01.21

202

111,19111,19 €
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* Heizungsmischer DN 40  GFLA21.00.01.22

203

158,33158,33 €

* Synchronstellmotor VMM 2021.00.01.23

204

580,02580,02 €

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.24

205

1.179,261.179,26 €

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.25

206

833,24833,24 €

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.01.26

207

104,40104,40 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN5021.00.01.27

208

72,9272,92 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN4021.00.01.28

209

62,1562,15 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN3221.00.01.29

210

53,8653,86 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN2521.00.01.30

211

46,4046,40 €

* Entlüftungstöpfchen21.00.01.31

212

82,2482,24 €

* Ovaltrichter DN4021.00.01.32

213

12,1812,18 €

* Luftabscheider DN4021.00.01.33

214

165,72165,72 €
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* Strangregulierventil DN5021.00.01.34

215

135,06135,06 €

* Strangregulierventil DN4021.00.01.35

216

117,87117,87 €

* Pufferspeicher 750 Liter21.00.01.36

217

1.567,711.567,71 €

* Beschriftungsschilder 100 x 5021.00.01.37

218

92,0092,00 €

Verrohrung Heizungsanlage21.00.02

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Decke)21.00.02.01

219

431,10431,10 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Decke)21.00.02.02

220

516,75516,75 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Decke)21.00.02.03

221

17,3417,34 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Decke)21.00.02.04

222

499,20499,20 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Decke)21.00.02.05

223

132,30132,30 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Decke)21.00.02.06

224

12,0312,03 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Boden)21.00.02.07

225

993,60993,60 €
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* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Boden)21.00.02.08

226

1.107,001.107,00 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Boden)21.00.02.09

227

1.240,001.240,00 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Boden)21.00.02.10

228

930,30930,30 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Boden)21.00.02.11

229

11,0611,06 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Boden)21.00.02.12

230

9,999,99 €

* Heizrohr D16x2,221.00.02.13

231

4,964,96 €

* Heizrohr D20x2,821.00.02.14

232

5,445,44 €

* Heizrohr D25x3,521.00.02.15

233

6,076,07 €

* Isol. für Rohrleitung 3/8" - Unterputz21.00.02.16

234

1,761,76 €

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.02.17

235

2,352,35 €

* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.02.18

236

3,003,00 €

* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.02.19

237

224,70224,70 €
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* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.02.20

238

411,20411,20 €

* Isol. für Rohrleitung 6/4" - Unterputz21.00.02.21

239

333,60333,60 €

* Isol. für Rohrleitung 2" - Unterputz21.00.02.22

240

330,80330,80 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1/2"21.00.02.23

241

7,737,73 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  3/4"21.00.02.24

242

85,6085,60 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1"21.00.02.25

243

282,30282,30 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  5/4"21.00.02.26

244

11,5511,55 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  6/4"21.00.02.27

245

342,50342,50 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  2"21.00.02.28

246

231,00231,00 €

Raumheizungsanlage21.00.03

* Kasten Unterverteiler Heizung 8 Abgänge21.00.03.01

247

2.037,162.037,16 €

* Kasten Unterverteiler Heizung 10 Abgänge21.00.03.02

248

1.197,301.197,30 €
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* Strangdifferenzdruckregler 3/4"21.00.03.03

249

799,14799,14 €

* Strangabsperr- und Meßventile für 
Strangdifferenzdruckregler 3/4"

21.00.03.04

250

208,50208,50 €

* Fußbodenheizung "VZ 10"21.00.03.05

251

23.457,6023.457,60 €

* Fußbodenheizung "VZ 20"21.00.03.06

252

40,1040,10 €

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 40 mm21.00.03.07

253

3.060,203.060,20 €

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 20 mm21.00.03.08

254

2.273,602.273,60 €

Verrohrung Sanitäranlage21.00.04

* Kaltwasserleitung DN4021.00.04.01

255

54,9054,90 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 18x1mm21.00.04.02

256

247,95247,95 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 22x1mm21.00.04.03

257

704,70704,70 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 28x1,5mm21.00.04.04

258

1.344,001.344,00 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 35x1,5mm21.00.04.05

259

1.173,601.173,60 €
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* Inoxrohre für Wasserinstallationen 42x1,5mm21.00.04.06

260

649,80649,80 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1/2"21.00.04.07

261

159,15159,15 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 3/4"21.00.04.08

262

367,80367,80 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1"21.00.04.09

263

671,00671,00 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 5/4"21.00.04.10

264

509,10509,10 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 6/4"21.00.04.11

265

308,55308,55 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D20x2,8 DN1521.00.04.12

266

1.768,801.768,80 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D25x3,5DN2021.00.04.13

267

1.729,801.729,80 €

* Hochdruckvernetztes RohrD32x4,4DN2521.00.04.14

268

1.902,601.902,60 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D40x5,5 DN3221.00.04.15

269

1.087,201.087,20 €

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.04.16

270

517,00517,00 €

* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.04.17

271

540,00540,00 €
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* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.04.18

272

449,40449,40 €

* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.04.19

273

413,60413,60 €

Hauswasserstation21.00.05

* Anschluss an die Trinkwasserleitung21.00.05.01

274

41,4341,43 €

* Kaltwasserzähler 6/4"21.00.05.02

275

169,89169,89 €

* Boiler-Sicherheitsventil 1" SV 621.00.05.03

276

42,4442,44 €

* Sanitärausdehnungsgefäß 24 Liter21.00.05.04

277

47,1547,15 €

* Ovaltrichter D4021.00.05.05

278

24,3624,36 €

* Automatische Heizkreisfüllung 1/2"21.00.05.06

279

103,66103,66 €

* Druckminderer 6/4"21.00.05.07

280

406,84406,84 €

* Rückspülfilter 6/4"21.00.05.08

281

443,18443,18 €

* Zonen-Rohrtrenner 6/4"21.00.05.09

282

643,82643,82 €
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* Schrägsitzventil ohne Entleerung 2"21.00.05.10

283

48,0648,06 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 6/4"21.00.05.11

284

165,70165,70 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 5/4"21.00.05.12

285

26,4326,43 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1"21.00.05.13

286

16,9916,99 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 3/4"21.00.05.14

287

13,2613,26 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1/2"21.00.05.15

288

30,8130,81 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 2"21.00.05.16

289

52,0652,06 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 6/4"21.00.05.17

290

194,00194,00 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 5/4"21.00.05.18

291

28,2628,26 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 1"21.00.05.19

292

112,38112,38 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 3/4"21.00.05.20

293

45,2445,24 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 1/2"21.00.05.21

294

12,0112,01 €
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* Rückschlagventil 2"21.00.05.22

295

27,1027,10 €

* Rückschlagventil 6/4"21.00.05.23

296

37,1237,12 €

* Rückschlagventil 5/4"21.00.05.24

297

14,6714,67 €

* Rückschlagventil 1"21.00.05.25

298

12,3512,35 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.26

299

9,699,69 €

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.27

300

15,7415,74 €

* Strangregulierventil 1/2"21.00.05.28

301

68,5368,53 €

* Strangregulierventil 3/4"21.00.05.29

302

68,5368,53 €

* Strangregulierventil DN2521.00.05.30

303

72,9272,92 €

* Strangregulierventil DN3221.00.05.31

304

85,3585,35 €

* Strangregulierventil DN4021.00.05.32

305

117,87117,87 €

* Warmwasserzirkulationspumpe21.00.05.33

306

496,07496,07 €
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* Plattenwärmetauscher 15kW21.00.05.34

307

1.137,641.137,64 €

* Thermometer T 80/5021.00.05.35

308

173,22173,22 €

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.05.36

309

41,7641,76 €

* Zirkulationsregler DN1521.00.05.37

310

435,65435,65 €

* Zirkulationsregler DN2021.00.05.38

311

96,8196,81 €

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.39

312

39,3539,35 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.40

313

9,699,69 €

* Schmutzfänger 1/2"21.00.05.41

314

285,20285,20 €

* Kugelabsperrventil 1"21.00.05.42

315

144,20144,20 €

* Kugelabsperrventil 3/4"21.00.05.43

316

237,00237,00 €

* Kugelabsperrventil 1/2"21.00.05.44

317

142,20142,20 €

* Frostsichere Außenarmatur DN1521.00.05.45

318

202,58202,58 €
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* Frostsichere Außenarmatur DN2021.00.05.46

319

302,40302,40 €

Sanitäranlage21.00.06

* Allgemeine Beschreibung der sanitären 
Einrichtungen

21.00.06.01

* WC-Anlage21.00.06.02

320

569,13569,13 €

* WC Kinder21.00.06.03

321

4.569,894.569,89 €

* Behindertengerechtes WC21.00.06.04

322

660,56660,56 €

* Zubehör für WC21.00.06.05

323

1.083,751.083,75 €

* Waschbecken Kinder21.00.06.06

324

6.299,806.299,80 €

* Waschbecken21.00.06.07

325

318,88318,88 €

* Behindertengerechtes Waschbecken21.00.06.08

326

1.708,511.708,51 €

* Behindertengerechte Dusche21.00.06.09

327

656,60656,60 €

* Waschmaschinenanschluss21.00.06.10

328

163,96163,96 €
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* Küchenanschluss21.00.06.11

329

76,9476,94 €

* Ausgussbecken21.00.06.12

330

1.022,491.022,49 €

Abwasser-Entlüftung21.00.07

* Anschluss Abflussrohre Aussenbereich21.00.07.01

331

165,72165,72 €

* Anschluss Regenwassertank21.00.07.02

332

165,72165,72 €

* Bodenablauf21.00.07.03

333

279,48279,48 €

* Regenwasserfilter21.00.07.04

334

2.800,672.800,67 €

* Hausabflußrohr D.11021.00.07.05

335

200,30200,30 €

* Hausabflußrohr D.9021.00.07.06

336

360,40360,40 €

* Hausabflußrohr D.7521.00.07.07

337

603,00603,00 €

* Hausabflußrohr D.5021.00.07.08

338

583,20583,20 €

* Hausabflußrohr schalldämmend D.11021.00.07.09

339

1.622,401.622,40 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 51



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Hausabflußrohr schalldämmend D.9021.00.07.10

340

34,4134,41 €

* Abwasserrohr D.11021.00.07.11

341

1.315,201.315,20 €

* Abwasserrohr D.12521.00.07.12

342

284,20284,20 €

* Abwasserrohr D.16021.00.07.13

343

1.897,601.897,60 €

* Abwasserrohr D.20021.00.07.14

344

1.885,201.885,20 €

* Entlüftungsrohr D.5021.00.07.15

345

3,013,01 €

* Entlüftungsrohr D.9021.00.07.16

346

6,706,70 €

* Entlüftungsrohr D.11021.00.07.17

347

107,85107,85 €

* Entlüftungsrohr D.12521.00.07.18

348

14,4414,44 €

* Schalldämmplatte21.00.07.19

349

975,45975,45 €

* Lüftungsgerät für Unterputzmontage21.00.07.20

350

397,72397,72 €

* Statische Berechnung der Halterungen21.00.07.21

351

124,29124,29 €
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* Statische Prüfung der Halterungen21.00.07.22

352

165,72165,72 €

* Verzinkte Lüftungskanäle21.00.07.23

353

1.378,001.378,00 €

* Wärmeisolierung der Lüftungskanäle21.00.07.24

354

604,40604,40 €

* Wickelfalzrohr D=125mm21.00.07.25

355

350,25350,25 €

* Wickelfalzrohr D=150mm21.00.07.26

356

26,7126,71 €

* Brandschutzklappe 318x20121.00.07.27

357

476,32476,32 €

* Brandschutzklappe D=16021.00.07.28

358

298,75298,75 €

* Tellerventil Abluft21.00.07.29

359

877,94877,94 €

* Wetterschutzgitter 300x30021.00.07.30

360

707,16707,16 €

* Abluft Nassraum21.00.07.31

361

1.060,651.060,65 €

Brandschutz21.00.08

* Verzinktes Stahlrohr 2"21.00.08.01

362

33,1633,16 €
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* Verzinktes Stahlrohr 6/4"21.00.08.02

363

3.628,803.628,80 €

* Kasten für Motorpumpenanschluß21.00.08.03

364

42,1142,11 €

* Motorpumpenanschluß21.00.08.04

365

141,65141,65 €

* Pulverfeuerlöscher 6 kg21.00.08.05

366

357,55357,55 €

* Pulverfeuerlöscher 12 kg21.00.08.06

367

84,5284,52 €

* Schlauchschrank Unterputz 25 m21.00.08.07

368

1.988,641.988,64 €

* Beschilderung einseitig beschriftet 20x20cm21.00.08.08

369

374,40374,40 €

* Beschilderung einseitig beschriftet 35x35cm21.00.08.09

370

389,40389,40 €

* Brandabschottung21.00.08.10

371

414,30414,30 €

Sonstiges21.00.09

* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Heizungsanlage

21.00.09.01

372

132,60132,60 €

* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Sanitäranlage

21.00.09.02

373

132,60132,60 €
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* Rohrdurchführung d=150mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.03

374

63,8163,81 €

* Rohrdurchführung d=200mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.04

375

338,40338,40 €

* Einschulung Personal21.00.09.05

376

248,60248,60 €

* Aufbereitung des Wassers für Heizungsfüllung21.00.09.06

377

797,81797,81 €

* Erstellung der Endstandspläne21.00.09.07

378

497,16497,16 €

* Säuberung der Baustelle21.00.09.08

379

414,30414,30 €

* Assistenz der Bauleitung21.00.09.09

380

265,20265,20 €

* Konformitätserklärung21.00.09.10

381

415,67415,67 €

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)21.00.09.11

382

232,00232,00 €

* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)21.00.09.12

383

497,20497,20 €

* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)21.00.09.13

384

795,60795,60 €
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ELEKTROANLAGE22

Haupt-und Unterverteiler22.00

Haupt-und Unterverteiler22.00.01

* Standverteiler, IP43, HxBxT = 2010x685x260 mm22.00.01.01

385

1.056,001.056,00 €

* Verteilerschrank, Wandmontage UP,120 Module, 
834x560x120mm

22.00.01.02

386

326,50326,50 €

* Auf Putz Verteilerkasten 72 Mod.22.00.01.03

387

132,90132,90 €

* Auf Putz Verteilerkasten 54 Mod.22.00.01.04

388

137,30137,30 €

* Auf Putz Verteilerkasten 18 Mod.22.00.01.05

389

50,2050,20 €

* Verteilerschrank TV Anlage, 815x815x200mm22.00.01.06

390

250,80250,80 €

Schutz- und Schaltorgane22.00.02

* Trenner 4x100A22.00.02.01

391

105,60105,60 €

* Trenner 4x40A22.00.02.02

392

54,6054,60 €
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* Trenner 2x40A22.00.02.03

393

30,8030,80 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x40A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.04

394

396,00396,00 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.05

395

387,20387,20 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
30mA, A

22.00.02.06

396

334,40334,40 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 10A 6, 
30mA, AC

22.00.02.07

397

2.032,802.032,80 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 25A 6, 
30mA, AC

22.00.02.08

398

2.226,402.226,40 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 10A 
6,0kA

22.00.02.09

399

52,8052,80 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 16A 
6,0kA

22.00.02.10

400

52,8052,80 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x10A 6kA22.00.02.11

401

66,0066,00 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x16A 6kA22.00.02.12

402

66,0066,00 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x32A 6kA22.00.02.13

403

79,2079,20 €
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* Thermomagnetischer Leistungsschalter 4x40A 6kA22.00.02.14

404

79,2079,20 €

* Sicherungstrenner 3+N, max. 125A22.00.02.15

405

72,2072,20 €

* Stromstoß-Auslösespule MX+OF 50/60Hz 220/415V22.00.02.16

406

31,6031,60 €

* Treppenhaus-Relais22.00.02.17

407

31,7031,70 €

* Schrittrelais 16A 230/240V22.00.02.18

408

21,1021,10 €

* Schütz 1NA+1NC 16A 230V22.00.02.19

409

33,4033,40 €

* Schütz 2NA 16A 230V22.00.02.20

410

33,4033,40 €

* Schütz 4NA 25A 230V22.00.02.21

411

44,9044,90 €

* Hilfskontakt OF+SD/OF22.00.02.22

412

606,00606,00 €

* Programmierbare Zeitschaltuhr22.00.02.23

413

96,8096,80 €

* Zeitrelais22.00.02.24

414

48,4048,40 €

* Sicherheitstransformator 63VA 12-24V22.00.02.25

415

74,8074,80 €
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* Digitaler elektronischer Energiezähler 3phase22.00.02.26

416

412,80412,80 €

Überspannungsschutz22.00.03

* Kombi-Ableiter22.00.03.01

417

748,00748,00 €

* Schutz Telefonleitung ISDN22.00.03.02

418

165,40165,40 €

Erdungsanlage22.00.04

* Korrosionsschutzbinde 10m22.00.04.01

419

27,2027,20 €

* Staberder feuerverzinkt 1500mm22.00.04.02

420

26,4026,40 €

* MV-Klemme22.00.04.03

421

26,4026,40 €

* Kreuzvervbinder für Bandeisen 30x3,5mm22.00.04.04

422

132,50132,50 €

* Bandeisen feuerverzinkt 30x3,5mm22.00.04.05

423

770,00770,00 €

* Hauptpotentialausgleichschiene22.00.04.06

424

37,0037,00 €

* Potentialausgleich Elektroraum22.00.04.07

425

89,8089,80 €
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* Potentialausgleich Heizraum22.00.04.08

426

136,40136,40 €

* Potentialausgleich Heizungsunterverteiler22.00.04.09

427

17,6017,60 €

* Potentialausgleich Kanal oder Wanne22.00.04.10

428

5,005,00 €

* Potentialausgleich Signalschrank22.00.04.11

429

22,9022,90 €

* Potentialausgleich Aufzug22.00.04.12

430

27,3027,30 €

* Überprüfung Erdungsanlage und Blitzschutz22.00.04.13

431

277,20277,20 €

Verlegesysteme22.00.05

* PE Rohr DN5022.00.05.01

432

70,0070,00 €

* PE Rohr DN6322.00.05.02

433

440,00440,00 €

* PE Rohr DN9022.00.05.03

434

700,00700,00 €

* Schacht 400x400mm22.00.05.04

435

63,6063,60 €

* Brandschutzkissen REI18022.00.05.05

436

117,00117,00 €
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* Kabelkanal verzinkt, IP40, 300x75mm22.00.05.06

437

408,00408,00 €

* Kabelkanal verzinkt, IP40, 100x75mm22.00.05.07

438

520,00520,00 €

* Plastikkanal 200x60mm Farbe weiß22.00.05.08

439

286,00286,00 €

* Plastikkanal 150x60mm Farbe weiß22.00.05.09

440

193,50193,50 €

* Plastikkanal 100x60mm Farbe weiß22.00.05.10

441

334,00334,00 €

* Plastikkanal 80x60mm Farbe weiß22.00.05.11

442

308,00308,00 €

* Plastikkanal 60x60mm Farbe weiß22.00.05.12

443

264,00264,00 €

* Kanal AP weiß 25x30mm22.00.05.13

444

105,00105,00 €

* PVC Rohr starr RMP 20mm22.00.05.14

445

110,00110,00 €

* PVC Rohr starr RMP 25mm22.00.05.15

446

120,00120,00 €

* PVC Rohr starr RMP 32mm22.00.05.16

447

84,0084,00 €

* PVC Rohr starr RMP 40mm22.00.05.17

448

64,0064,00 €
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* Abzweigdose auf Putz Radius=80mm22.00.05.18

449

165,00165,00 €

* Abzweigdose auf Putz 120x80x5022.00.05.19

450

76,0076,00 €

* Abzweigdose auf Putz 300x220x12022.00.05.20

451

212,00212,00 €

* Abzweigdose auf Putz 460x380x12022.00.05.21

452

176,50176,50 €

* Bodendose22.00.05.22

453

132,00132,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 20mm22.00.05.23

454

140,00140,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 25mm22.00.05.24

455

240,00240,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 32mm22.00.05.25

456

150,00150,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 40mm22.00.05.26

457

105,00105,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 50mm22.00.05.27

458

85,0085,00 €

* Abzweigdose für Verteilung 160x130x70mm22.00.05.28

459

56,0056,00 €

* Abzweigdose für Verteilung 392x152x70mm22.00.05.29

460

80,0080,00 €
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* Abzweigdose für Verteilung 480x160x7022.00.05.30

461

57,0057,00 €

* Abzweigdose für Verteilung 516x297x80mm22.00.05.31

462

94,0094,00 €

Verkabelung22.00.06

* Allgemeine Beschreibung Kabel22.00.06.01

0,00,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 1x25mm²22.00.06.02

463

135,00135,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x10mm²22.00.06.03

464

232,00232,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x2,5mm²22.00.06.04

465

64,0064,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x6mm²22.00.06.05

466

195,00195,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x4mm²22.00.06.06

467

145,00145,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x2,5mm²22.00.06.07

468

105,00105,00 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x1,5mm²22.00.06.08

469

75,0075,00 €

* Is. CU Kabel Afumex1000 FG7(0)M1 5x35mm²22.00.06.09

470

1.660,001.660,00 €
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* Is. CU Kabel FROR 5x6mm²22.00.06.10

471

396,00396,00 €

* Is. CU Kabel FROR 5x4mm²22.00.06.11

472

168,00168,00 €

* Is. CU Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.06.12

473

256,00256,00 €

* Is. CU Kabel FROR 3x6mm²22.00.06.13

474

144,00144,00 €

* Is. CU Kabel FROR 3x4mm²22.00.06.14

475

260,00260,00 €

* Is. CU Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.06.15

476

210,00210,00 €

* Is. CU Kabel FROR 3x1,5mm²22.00.06.16

477

195,00195,00 €

* Is. CU Kabel FROR 2x1,5mm²22.00.06.17

478

165,00165,00 €

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
2x0,75mm²

22.00.06.18

479

180,00180,00 €

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
4x0,75mm²

22.00.06.19

480

170,00170,00 €

* Installationsdraht 1x16mm²22.00.06.20

481

81,0081,00 €

* Installationsdraht 1x6mm²22.00.06.21

482

100,00100,00 €
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* Installationsdraht 1x4mm²22.00.06.22

483

140,00140,00 €

* Installationsdraht 1x2,5mm²22.00.06.23

484

80,0080,00 €

* Installationsdraht 1x1,5mm²22.00.06.24

485

60,0060,00 €

* DALI Buskabel flexibel22.00.06.25

486

400,00400,00 €

* TV/SAT Kabel22.00.06.26

487

180,00180,00 €

UP- Installation22.00.07

* UP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.01

488

423,00423,00 €

* UP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.07.02

489

1.140,001.140,00 €

* UP-Notbeleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.03

490

660,00660,00 €

* UP-Schaltauslaß für Ausschalter ab UV22.00.07.04

491

84,6084,60 €

* UP-Auslaß für IR Wächter22.00.07.05

492

528,00528,00 €

* UP-Schaltauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.07.06

493

35,2035,20 €
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* UP-Schaltauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.07.07

494

17,6017,60 €

* UP-Schaltauslaß für Wipptaster ab UV22.00.07.08

495

176,00176,00 €

* UP Schaltauslaß für Serien- Taster22.00.07.09

496

218,40218,40 €

* UP Schaltauslaß Jalousie- Taster22.00.07.10

497

837,20837,20 €

* UP-Einphasen-Steckdosenauslaß ab UV22.00.07.11

498

660,00660,00 €

* UP-Aauslaß Parallelsteckdose22.00.07.12

499

264,00264,00 €

* Auslass Jalousiemotor22.00.07.13

500

846,40846,40 €

* Auslass Ventilator UP22.00.07.14

501

66,8066,80 €

* Auslass Herd/Spülmaschine22.00.07.15

502

15,8015,80 €

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.07.16

503

66,8066,80 €

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.07.17

504

33,4033,40 €

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 25mm22.00.07.18

505

44,0044,00 €
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* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 32mm22.00.07.19

506

49,5049,50 €

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 40mm22.00.07.20

507

57,0057,00 €

* Lautsprecherauslaß22.00.07.21

508

668,00668,00 €

* UP-Ausschalter22.00.07.22

509

63,6063,60 €

* UP-Wippenschalter beleuchtet22.00.07.23

510

15,8015,80 €

* UP-Wechselschalter22.00.07.24

511

21,2021,20 €

* UP-Kreuzschalter22.00.07.25

512

16,7016,70 €

* UP-Wipp-Taster22.00.07.26

513

114,00114,00 €

* UP-Wipp-Taster beleuchtet22.00.07.27

514

14,8014,80 €

* UP- Serien- Taster22.00.07.28

515

177,60177,60 €

* UP- Jalousie- Taster22.00.07.29

516

680,80680,80 €

* UP-Schuko-Steckdose22.00.07.30

517

530,00530,00 €
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* USV-Schuko-Steckdose Unterputz22.00.07.31

518

246,00246,00 €

* UP-Kabel-Auslaß22.00.07.32

519

57,0057,00 €

* UP-IR Wächter (Hauptgerät) - 2,2 m22.00.07.33

520

750,00750,00 €

*  UP-IR Wächter (Nebenstelle) - 2,2 m22.00.07.34

521

570,40570,40 €

* Wohnraumtemperaturfühler22.00.07.35

522

986,00986,00 €

* Dämmerungsschalter AP22.00.07.36

523

46,6046,60 €

* Taster Reset für DIN Schiene22.00.07.37

524

13,2013,20 €

* Steckdose 400V 3P+N+T, 16A22.00.07.38

525

29,0029,00 €

* Alarm Behinderten WC22.00.07.39

526

277,20277,20 €

AP- Installation22.00.08

* AP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.08.01

527

25,5025,50 €

* AP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.08.02

528

28,2028,20 €
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* AP-Notbeleuchtunsgsauslaß22.00.08.03

529

26,4026,40 €

* AP-Schalterauslaß für Ausschalter ab UV22.00.08.04

530

23,3023,30 €

* AP-Schalterauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.08.05

531

23,7023,70 €

* AP-Schalterauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.08.06

532

24,2024,20 €

* AP-Schalterauslaß für Wipptaster ab UV22.00.08.07

533

23,2023,20 €

* AP-Schalterauslaß für passiven Infrarot-
Fernschalter

22.00.08.08

534

23,8023,80 €

* AP-Einphasen-Steckdosenauslaß UV22.00.08.09

535

121,00121,00 €

* AP-Einphasenauslaß für E-Gerät mit fixem 
Anschluß ab UV

22.00.08.10

536

20,7020,70 €

* Auslaß Motorventil für Heizungssteuerung22.00.08.11

537

533,50533,50 €

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.08.12

538

15,8015,80 €

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
16 mm

22.00.08.13

539

15,4015,40 €
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* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
25 mm

22.00.08.14

540

17,3017,30 €

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
40 mm

22.00.08.15

541

20,9020,90 €

* AP-Ausschalter, wassergeschützt22.00.08.16

542

19,7019,70 €

* AP-Wechselschalter, wassergeschützt22.00.08.17

543

19,6019,60 €

* AP-Kreuzschalter, wassergeschützt22.00.08.18

544

25,0025,00 €

* AP-Wipp-Taster, wassergeschützt22.00.08.19

545

20,4020,40 €

* AP-Wipp-Taster beleuchtet, wassergeschützt22.00.08.20

546

25,2025,20 €

* AP-Schuko-Steckdose, wassergeschützt22.00.08.21

547

231,00231,00 €

* Bewegungsmelder 180°22.00.08.22

548

105,60105,60 €

* Industrie-Steckdosenkombination22.00.08.23

549

119,70119,70 €

* Anschluss Herd/Spülmaschine22.00.08.24

550

112,80112,80 €

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.08.25

551

52,8052,80 €
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* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.08.26

552

150,00150,00 €

* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.08.27

553

792,00792,00 €

Beleuchtungsanlage22.00.09

* Rettungszeichenleuchte 8W, 1 h22.00.09.01

554

2.156,802.156,80 €

* Einseitiges Rettungszeichen22.00.09.02

555

387,20387,20 €

* Zweiseitiges Rettungszeichen22.00.09.03

556

404,80404,80 €

* Notleuchte 8W SE 1h22.00.09.04

557

152,60152,60 €

* Beleuchtung Aufzugsschacht22.00.09.05

558

114,40114,40 €

* Extender für Notbeleuchtung22.00.09.06

559

792,00792,00 €

* DALI Steuergerät22.00.09.07

560

1.795,201.795,20 €

TV-Anlage22.00.10

* Parabolantenne22.00.10.01

561

422,40422,40 €
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* FM Antenne22.00.10.02

562

17,6017,60 €

* VHF Antenne22.00.10.03

563

18,5018,50 €

* UHF Antenne22.00.10.04

564

32,6032,60 €

* Vertstärker FM, UHF, VHF22.00.10.05

565

792,00792,00 €

* SAT-Multiswitch für 6 Teilnehmer, kaskadierbar22.00.10.06

566

1.272,601.272,60 €

* Antennenmast feuerverzinkt22.00.10.07

567

15,8015,80 €

* Zubehör Antennenmast22.00.10.08

568

22,0022,00 €

* Auslaß für Antennensteckdosen22.00.10.09

569

246,40246,40 €

* Antennensteckdosen TV-SAT22.00.10.10

570

246,40246,40 €

* Inbetriebnahme der TV Anlage22.00.10.11

571

457,60457,60 €

USV- Anlage22.00.11

* Notstromanlage 6kVA/30min22.00.11.01

572

3.080,003.080,00 €
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Brandmeldeanlage22.00.12

* Loop Steckkarte für Brandmeldezentrale22.00.12.01

573

158,40158,40 €

* Multikriterien Melder inklusive Sockel22.00.12.02

574

1.848,001.848,00 €

* Druckknopfhandmelder22.00.12.03

575

718,40718,40 €

* Universalinterface22.00.12.04

576

110,00110,00 €

* Fernbedienteil22.00.12.05

577

660,00660,00 €

* Relè Modul 4 Ausgänge22.00.12.06

578

112,60112,60 €

* Piezohorn22.00.12.07

579

236,00236,00 €

* Außensirene mit Blinkleuchte Farbe rot22.00.12.08

580

228,80228,80 €

* Auslass Innensirene22.00.12.09

581

246,40246,40 €

* Melderauslaß22.00.12.10

582

818,00818,00 €

* Repeater22.00.12.11

583

26,4026,40 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 73



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Auslass Außensirene22.00.12.12

584

61,6061,60 €

* Kabel FTG10OHM1 0,6/1KV 2x1,5mm²22.00.12.13

585

560,00560,00 €

Strukturierte Verkabelung22.00.13

* UTP Kabel Kat. 5e22.00.13.01

586

300,00300,00 €

* Datensteckdose einfach RJ 45 für Kat. 5e22.00.13.02

587

1.496,001.496,00 €

* Rackschrank 19“22.00.13.03

588

1.144,001.144,00 €

* Patchkabel UTP Kat 5e 1m22.00.13.04

589

36,0036,00 €

* Patchkabel UTP Kat 5e 2m22.00.13.05

590

29,5029,50 €

* Verbindungsleitungen von der Telefonzentrale 
zum Patchpaneel

22.00.13.06

591

48,4048,40 €

* Anschluss, Inbetriebnahme Kollaudierung22.00.13.07

592

528,00528,00 €

Uhrenanlage22.00.14

* Quartzhauptuhr22.00.14.01

593

968,00968,00 €
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* Nebenuhr doppelseitig22.00.14.02

594

616,00616,00 €

* Nebenuhr22.00.14.03

595

149,60149,60 €

* Auslass Nebenuhr/Schulklingel22.00.14.04

596

61,6061,60 €

* Akustische Signalisierung Schulstunden22.00.14.05

597

155,80155,80 €

* Anbindung an PC22.00.14.06

598

224,40224,40 €

Strukturierte Verkabelung22.00.15

* Allgemeine Beschreibung Elektroinstallation 
Heizungsanlage

22.00.15.01

0,00,00 €

* Regelungsschaltschrank22.00.15.02

599

1.385,501.385,50 €

* Leerrohr Außenfühler22.00.15.03

600

20,2020,20 €

* Leerrohr Solarfühler22.00.15.04

601

30,8030,80 €

* Leerrohrauslass Feldgerät22.00.15.05

602

106,00106,00 €

* Leerrohrauslass Raumfühler22.00.15.06

603

264,00264,00 €
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* Frostschutzthermostat 5..65°C komp.mit 
Tauchfühler 1,6m

22.00.15.07

604

51,0051,00 €

* Temperaturfühler  PT1000  -35../100°C22.00.15.08

605

236,80236,80 €

* Anschluß einer 1-fasigen Pumpe22.00.15.09

606

13,2013,20 €

* Anschluß einer 1-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.10

607

60,0060,00 €

* Anschluß einer 3-fasigen Pumpe22.00.15.11

608

15,0015,00 €

* Anschluß einer 3-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.12

609

16,7016,70 €

* Anschluß Mischer22.00.15.13

610

33,4033,40 €

* Homologierter Buskabel für RS48522.00.15.14

611

110,00110,00 €

Zusätzliche Installationsarbeiten22.00.16

* Windichtes Abdichten alter Durchbrüche und 
Rohrleitungen

22.00.16.01

612

325,60325,60 €

* Kernbohrung Dm.=37mm22.00.16.02

613

32,0032,00 €

* Kernbohrung Dm.=102mm22.00.16.03

614

28,5028,50 €
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* Kernbohrung Dm.=162mm22.00.16.04

615

22,0022,00 €

* Assistenzarbeiten22.00.16.05

616

1.425,001.425,00 €

* Stundenlohn spez. Regelungstechniker22.00.16.06

617

800,00800,00 €

* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)22.00.16.07

618

900,00900,00 €

* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)22.00.16.08

619

855,00855,00 €

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)22.00.16.09

620

660,00660,00 €

* Erstellung der Konformitätserklärung22.00.16.10

621

154,90154,90 €

* Erstellung der Revisionspläne22.00.16.11

622

682,00682,00 €
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KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT23

Kosten für die Sicherheit23.01

Verfahrensweise für die Umzäunung der Baustelle, die Zufahrtswege und die Beschilderungen23.01.01

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für 
den ersten Monat

23.01.01.01

623

708,00708,00 €

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.01.01.a

624

990,00990,00 €

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für den 
ersten Monat

23.01.01.02

625

125,00125,00 €

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für jeden 
weiteren Monat

23.01.01.02.a

626

44,0044,00 €

* Anschaffungskosten für zweisprachiges 
Baustellenschild

23.01.01.03

627

200,00200,00 €

* Miete für Beleuchtungskörper für Baustellen, je 
Einsatzmonat

23.01.01.04

628

370,80370,80 €

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper 
für Baustellen, je Einsatzmonat

23.01.01.05

629

23,7623,76 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.01.05.a

630

1.155,601.155,60 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 78



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Hygiene- und Sozialeinrichtungen - Sanitärräume23.01.02

* Anschaffungskosten für Erste Hilfe Koffer23.01.02.01

631

421,40421,40 €

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für den ersten 
Monat

23.01.02.02

632

437,64437,64 €

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für jeden 
weiteren Monat

23.01.02.02.a

633

1.057,761.057,76 €

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für den 
ersten Monat

23.01.02.03

634

48,7148,71 €

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.02.03.a

635

59,5159,51 €

Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen im Zusammenhang mit Freileitungen oder erdverlegten Leitungen 
im Baustellenbereich

23.01.03

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten

23.01.03.01

636

269,55269,55 €

Hauptverkehrswege der Baustelle23.01.04

* Mietkosten für Gebots-, Verbots-, Gefahren-, 
Informations- und Retungsschilder auf Halter aus 
Alluminium

23.01.04.01

637

52,0052,00 €

Versorgungsanlagen und Hauptnetz für Strom , Wasser, Gas, und Energie jeder Art23.01.05

* Schlauchleitungen samt Anschlüsse für Wasser 
und Abwasser

23.01.05.01
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638

40,0040,00 €

* Mietkosten für Baustellenschaltafel (ASC)23.01.05.02

639

864,60864,60 €

* Miete für Sekundär Anschlusskasten, 4 
Anschlüsse (IP65)

23.01.05.03

640

545,60545,60 €

Erdungs- und Blitzschutzanlagen23.01.06

* Anschaffungskosten für Erdungsanlagen23.01.06.01

641

63,6063,60 €

* Equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.02

642

175,00175,00 €

* Armaturen für equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.03

643

67,4067,40 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Erdungs-, und Blitzschutzanlagen

23.01.06.04

644

359,40359,40 €

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen die Verschüttungsgefahr in Baugruben23.01.07

* Signalbänder samt Verankerungen mittels 
Holzsteher alle 2,00m

23.01.07.01

645

156,00156,00 €

* Eventuelle Bedeckung der Baugrubenwände 
mittels Nylonfolie (bei längerere Witterung)

23.01.07.02

646

480,00480,00 €
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* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Aushubarbeiten

23.01.07.03

647

359,40359,40 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.07.04

648

1.334,401.334,40 €

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen Abstürze23.01.08

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für den 
ersten Monat

23.01.08.01

649

1.445,601.445,60 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für jeden 
weiteren Monat

23.01.08.01.a

650

729,30729,30 €

* Einsatzkosten für Rollgerüste, für den ersten 
Monat

23.01.08.02

651

91,0091,00 €

* Einsatzkosten für Rollgerüste, für jeden weiteren 
Monat

23.01.08.02.a

652

611,60611,60 €

* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für den ersten Monat

23.01.08.03

653

653,50653,50 €

* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für jeden weiteren Monat

23.01.08.03.a

654

539,00539,00 €

* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, Für die ersten vier Wochen 
(Grundeinsatzzeit)

23.01.08.04

655

6.630,006.630,00 €
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* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, für jedes weitere Monat

23.01.08.04.a

656

5.148,005.148,00 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Schutzmassnahmen gegen Abstürze

23.01.08.05

657

898,50898,50 €

* SA-SIANK - Typ 3 Ankerplatte für Dächer mit 
Platteneindeckung

23.01.08.06

658

2.730,002.730,00 €

Allgemeine Sicherheitsmassnahmen bei umfassenden Abbruch-, Instandhaltungs-, und allgemeine 
Bauarbeiten, wo die technischen Durchführungsmassnahmen in der Planungsphase, bzw. in der 
Ausführungsphase festgelegt worden sind

23.01.09

* Anschaffungskosten für Kopfschutzausrüstung23.01.09.01

659

105,80105,80 €

* Anschaffungskosten für Gehörschutzausrüstung23.01.09.02

660

80,0080,00 €

* Anschaffungskosten für Atemschutzausrüstung23.01.09.03

661

98,0098,00 €

* Anschaffungskosten für Sicherheitsschuhwerk23.01.09.04

662

681,80681,80 €

* Anschaffungskosten für Augenschutz23.01.09.05

663

181,80181,80 €

* Einsatzkosten für Abstützungen, für den ersten 
Monat

23.01.09.06

664

537,30537,30 €

* Einsatzkosten für Abstützungen, für jeden 
weiteren Monat

23.01.09.06.a

665

57,6057,60 €
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* Einsatzkosten für Behälter zur Sammlung von 
Bauschutt und festen Baustellenabfällen

23.01.09.07

666

1.467,721.467,72 €

* Einsatzkosten für Passerelle, für den ersten Monat23.01.09.08

667

174,40174,40 €

* Einsatzkosten für Passerelle, für jeden weiteren 
Monat

23.01.09.08.a

668

42,1242,12 €

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Halogenscheinwerfer auf Ständer, 
1500W, IP 55

23.01.09.09

669

882,00882,00 €

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Warnleuchte mit wiederaufladbarem 
Akku

23.01.09.09.a

670

143,68143,68 €

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper 
für Baustellen, je Einsatzmonat, 
Halogenscheinwerfer auf Ständer, 1500W, IP 55

23.01.09.10

671

25,7625,76 €

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper 
für Baustellen, je Einsatzmonat, Warnleuchte mit 
wiederaufladbarem Akku

23.01.09.10.a

672

5,285,28 €

* Anschaffungskosten für Kran (Untendreher bis 
25m Ausleger)

23.01.09.11

673

300,00300,00 €

* Kosten für Kran (Untendreher bis 25m Ausleger), 
für jedes weitere Monat (ca 75€/Tag)

23.01.09.11.a

674

2.475,002.475,00 €

* Mietkosten Gapelstapler oder ähnliche 
Hubwerkzeuge

23.01.09.12

675

597,00597,00 €
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* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Abbruch

23.01.09.13

676

718,80718,80 €

Sicherheitsmassnahmen gegen Brand- oder Explosionsgefahr im Zusammenhang mit Arbeitsverfahren 
und gefährlichen Stoffen, die auf der Baustelle zum Einsatz kommen

23.01.10

* Einsatzkosten für tragbare Pulverlöscher23.01.10.01

677

49,0849,08 €

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen in Art. 1423.01.11

* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 1. 
Koordinierungssitzung

23.01.11.01

678

269,55269,55 €

* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 
sporadische Koordinierungssitzungen

23.01.11.02

679

1.078,201.078,20 €

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen des Art. 5, Absatz1, Buchstabe C)23.01.12

* Sporadische Koordinierungssitzungen zwischen 
Sicherheitskoordinator und Arbeitnehmer

23.01.12.01

680

269,55269,55 €
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