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00 Premesse generali
 

00 Premesse generali  xxxxxxxxxxxx
   

 

01 Prezzi elementari
 

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera
 

01.01.01 Settore edile
 

01.01.01.01 Operaio alt. spec.

50 h 38,35 1.917,50
 

01.01.01.02 Operaio spec.

100 h 36,16 3.616,00
 

01.01.01.03 Operaio qual.

200 h 33,39 6.678,00
 

01.01.01.04 Operaio com.

400 h 29,67 11.868,00
 

01.01.01 Settore edile  24.079,50
   

 

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera  24.079,50
   

 

01.02 Noli
 

01.02.01 Mezzi di trasporto
 

01.02.01.02 Autocarro 2,5t

25 h 45,42 1.135,50
 

01.02.01.03 Autocarro

0 -- 0,00 0,00
 

01.02.01.03.b portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t

10 h 47,80 478,00
 

01.02.01 Mezzi di trasporto  1.613,50
   

 

01.02 Noli  1.613,50
   

 

01 Prezzi elementari  25.693,00
   

 

02 Opere da impresario - costruttore
 

*02.01 Demolizioni
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02.01.01 Demolizione completa
 

02.01.01.01 Demolizione compl. fabbr.:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.01.99.01 Demolizione fabbricato parte 1 fino a quota +1,20
1 a c 23.200,00 23.200,00

 

*02.01.01.99.02 Demolizione fabbricato parte 2 fino a quota +4,50
1 a c 4.500,00 4.500,00

 

02.01.01 Demolizione completa  27.700,00
   

 

02.01.02 Demolizioni parziali
 

02.01.02.01 Demoliz. parz. fabbr.:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.02.01.c Struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure
laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai

2 m³ 258,27 516,54
 

02.01.02.01.d struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno,
acciaio o come solai

3,5 m³ 288,11 1.008,39
 

*02.01.02.99.01 Lavori di adattamento del muro di spina esistente nell’ala delle aule

593,84 m² 56,00 33.255,04
 

02.01.02 Demolizioni parziali  34.779,97
   

 

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi
 

*02.01.03.01 Rimozione:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.03.01.a Rimozione della copertura in legno sopra la struttura di ingresso alla palestra
1 a c 2.200,00 2.200,00

 

*02.01.03.01.b Solaio in legno sopra il vano scala principale

1 a c 1.200,00 1.200,00
 

*02.01.03.01.c Solaio in legno con travi sopra al vano scale
1 a c 1.300,00 1.300,00

 

02.01.03.01.k rivestimento in piastrelle

276,58 m² 10,04 2.776,86
 

   
 

Übertrag: 7.476,86
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Übertrag: 7.476,86
   
   

*02.01.03.02 Rimozione di finestre e porte
1181,69 m² 25,34 29.944,02

 

*02.01.03.03 Rimozione apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti

255 cad 22,31 5.689,05
 

*02.01.03.04 Rimozione tubaz. fognat.

1 a c 6.000,00 6.000,00
 

02.01.03.08 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio

0 -- 0,00 0,00
 

02.01.03.08.g D = 62 mm

500 cm 1,23 615,00
 

02.01.03.08.k D da 102 mm a 132 mm

400 cm 1,97 788,00
 

02.01.03.08.m D = 152 mm

300 cm 2,58 774,00
 

02.01.03.08.q D = 202 mm

250 cm 3,30 825,00
 

02.01.03.08.s D = 250 mm

100 cm 3,61 361,00
 

02.01.03.09 Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato

0 -- 0,00 0,00
 

02.01.03.09.a Taglio di pareti, taglio normale

19,9 m² 257,80 5.130,22
 

*02.01.03.99.01.a Pareti divisorie non portanti, spessore complessivo: fino a 15 cm

389,08 m² 15,29 5.949,03
 

*02.01.03.99.01.b Pareti divisorie non portanti, spessore complessivo: 16-30 cm
487,28 m² 22,79 11.105,11

 

*02.01.03.99.02 Divisorio per WC

101 m² 20,00 2.020,00
 

*02.01.03.99.03 Demolizione dei pavimenti
4081,64 m² 15,51 63.306,24

 

*02.01.03.99.04 Smontaggio del pavimento sopraelevato nelle aule computer
158,09 m² 17,51 2.768,16

 

   
 

Übertrag: 142.751,69
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Übertrag: 142.751,69
   
   

*02.01.03.99.05 Rimozione delle canne fumarie in amianto
128 m 32,00 4.096,00

 

*02.01.03.99.06 Smontaggio del rivestimento in legno prima dell’ingresso alla palestra
1 a c 500,00 500,00

 

*02.01.03.99.07 Rimozione del rivestimento in lamiera del tetto
1 a c 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.08 Rimozione dei pluviali
163,15 m 2,13 347,51

 

*02.01.03.99.09 Rimozione della scala a chiocciola nella sala professori
1 a c 600,00 600,00

 

*02.01.03.99.10 Rimozione della scala antincendio sulla facciata sud
1 a c 1.000,00 1.000,00

 

*02.01.03.99.11 Rimozione della scala del sottotetto
1 a c 300,00 300,00

 

*02.01.03.99.12 Sgombero del sottotetto
1 a c 4.500,00 4.500,00

 

*02.01.03.99.13 Demolizione dei rivestimenti in cartongesso delle pareti
1 a c 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.14 Demolizione delle condutture
1 a c 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.15 Rimozione dei controsoffitti in cartongesso
231,24 m² 25,00 5.781,00

 

*02.01.03.99.16 Spostamento della scala metallica al piano interrato – piano rialzato della
facciata sud

1 a c 2.500,00 2.500,00
 

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi  171.376,20
   

 

*02.01 Demolizioni  233.856,17
   

 

02.02 Movimenti di terra
 

02.02.03 Scavi di sbancamento (a sezione aperta)
 

*02.02.03.01 Scavo di sbancamento

0 -- 0,00 0,00
 

*02.02.03.01.a Scavo di sbancamento comprese le demolizioni
2396,82 m³ 8,50 20.372,97

 

*02.02.03.01.g Sgombero negli scantinati esistenti
1 a c 5.000,00 5.000,00

 

02.02.03 Scavi di sbancamento (a sezione aperta)  25.372,97
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02.02.04 Scavo a sezione obbligata
 

*02.02.04.01 Scavo a sezione ristretta

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.04.01.a a mano

20 m³ 71,91 1.438,20
 

*02.02.04.01.b Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo

229,32 m³ 11,05 2.533,99
 

02.02.04.02 Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.04.02.b deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

199,5 m³ 9,78 1.951,11
 

*02.02.04.02.01.b Scavo a sezione ristretta per isolamento perimetrale
210,83 m³ 11,05 2.329,67

 

02.02.04 Scavo a sezione obbligata  8.252,97
   

 

02.02.05 Rinterri e rilevati
 

*02.02.05.99.1 Ghiaia tonda lavata 15/30 condotti d'aerazione

185,9 m² 25,66 4.770,19
 

02.02.05.01 Rinterro con materiale di scavo:

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.05.01.b con mezzi meccanici

200 m³ 4,26 852,00
 

02.02.05.02 Rinterro e rilevato con materiale di cava:

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.05.02.b con mezzi meccanici

1333,32 m³ 24,46 32.613,01
 

02.02.05.07 Terra di coltivo

223,56 m³ 24,65 5.510,75
 

02.02.05 Rinterri e rilevati  43.745,95
   

 

02.02 Movimenti di terra  77.371,89
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02.04 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e
prefabbricati

 

02.04.01 Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni
 

02.04.01.02 Casseratura laterale per fondazioni

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.01.02.b per struttura superficiale S2

249,45 m² 15,61 3.893,91
 

02.04.01 Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni  3.893,91
   

 

02.04.02 Casseforme per muri e pareti
 

02.04.02.01 Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte:

0 ---- 0,00 0,00
 

02.04.02.01.d* per struttura superficiale S4a

95,16 m² 40,00 3.806,40
 

02.04.02.01.e* Sovrapprezzo per calcestruzzo facciavista in colore nero:
fornitura di calcestruzzo preconfezionato per superfici a vista con pigmenti di
colore nero 
50kg pigmenti colorati/m³ calcestruzzo

8 m³ 50,00 400,00
 

02.04.02.02 Casseratura per muri e pareti diritte:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.02.02.b per struttura superficiale S2

1748,76 m² 17,07 29.851,33
 

02.04.02 Casseforme per muri e pareti  34.057,73
   

 

02.04.03 Casseforme per solette, mensole, scale
 

02.04.03.01 Casseratura di solette, solette a sbalzo:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.03.01.a per struttura superficiale S2

1907,3 m² 19,86 37.878,98
 

02.04.03 Casseforme per solette, mensole, scale  37.878,98
   

 

02.04.04 Casseforme per strutture orizzontali (travi)
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02.04.04.01 Casseratura di travi rettilinee:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.04.01.a per struttura superficiale S2

548,09 m² 20,49 11.230,36
 

02.04.04 Casseforme per strutture orizzontali (travi)  11.230,36
   

 

02.04.05 Casseforme per pilastri
 

02.04.05.01 Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.05.01.a per struttura superficiale S2

47,33 m² 21,51 1.018,07
 

02.04.05.03 Casseratura per pilastri a sezione circolare

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.05.03.b per struttura superficiale S3

38,66 m² 24,64 952,58
 

02.04.05 Casseforme per pilastri  1.970,65
   

 

02.04.06 Casseforme per piccoli manufatti
 

*02.04.06.02 Fornitura e posa di nastri di guarnizione interni
150 m 25,00 3.750,00

 

02.04.06 Casseforme per piccoli manufatti  3.750,00
   

 

02.04.10 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
 

02.04.10.01.b classe C 12/15

92,48 m³ 104,19 9.635,49
 

02.04.10.05 Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e
dimensione

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.10.05.e classe C 28/35

770,47 m³ 127,67 98.365,90
 

02.04.10.05.f classe C 32/40

508,22 m³ 133,05 67.618,67
 

   
 

Übertrag: 175.620,06
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Übertrag: 175.620,06
   
   

02.04.10 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati  175.620,06
   

 

02.04.20 Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non
armati

 

02.04.20.01 classe di esposizione XC

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.20.01.a XC3 con penetrazione acqua 30 mm

770,46 m³ 2,01 1.548,62
 

02.04.20.01.b XC4 con penetrazione acqua 15 mm

508,26 m³ 3,77 1.916,14
 

02.04.20 Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e
non armati

 3.464,76

   

 

02.04.50 Elementi prefabbricati
 

*02.04.50.06 Gradini in calcestruzzo a vista
47,9 m 120,00 5.748,00

 

*02.04.50.07 Lastre in calcestruzzo a vista davanti al laboratorio
7,5 m² 80,00 600,00

 

02.04.50 Elementi prefabbricati  6.348,00
   

 

02.04 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme
e prefabbricati

 278.214,45

   

 

02.05 Acciaio per c. a.
 

02.05.01.01 Acciaio tondo:

0 -- 0,00 0,00
 

02.05.01.01.c acciaio ad aderenza migl. B450C

153700 kg 0,97 149.089,00
 

*02.05.01.01.d Perforazione ed inghisaggio di armatura integrativa, spezzoni di collegamento
(armature ad incollaggio chimico) o barre filettate (tasselli chimici)

20810 cm 0,60 12.486,00
 

*02.05.01.01.e Armatura di ripresa prefabbricata
123,79 m 25,00 3.094,75

 

02.05.01.01.f acciaio inox AISI 316L, B450C

79,92 kg 4,06 324,48
 

*02.05.01.01.g Acciaio per c.a.: elemento termoisolante portante
28,2 m 140,00 3.948,00

 

   
 

Übertrag: 168.942,23
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Übertrag: 168.942,23
   
   

*02.05.03 Connettori a taglio, Pioli di punzonamento
 

*02.05.03.01 Connettori a taglio
Fornitura e posa in opera di connettori a taglio. Esecuzione e prestazioni
meccaniche secondo tavole statiche compreso ogni altra prestazione
accessoria occorrente.

44 cad 50,00 2.200,00
 

*02.05.03.02 Pioli di punzonamento
Fornitura e posa di pioli di punzonamento (2 risp. 3 pioli per elemento) secondo
indicazioni nei disegni strutturali e nel rispetto delle indicazioni del produttore,
compreso staffe di fissaggio e distanziatori;

150 kg 1,20 180,00
 

*02.05.03 Connettori a taglio, Pioli di punzonamento  2.380,00
   

 

02.05 Acciaio per c. a.  171.322,23
   

 

02.06 Solai e soffittature
 

02.06.01 Solai in laterizio
 

02.06.01.01.a H 16cm (12+4)

194,7 m² 50,85 9.900,50
 

02.06.01 Solai in laterizio  9.900,50
   

 

02.06 Solai e soffittature  9.900,50
   

 

02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
 

02.07.01 Murature
 

02.07.01.04 Murat. blocchi lat. multif. alv.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.01.04.b con malta cl M5

157,4 m³ 181,96 28.640,50
 

02.07.01 Murature  28.640,50
   

 

02.07.03 Tramezze, rivestimenti
 

02.07.03.01 Tramezza mattoni pieni 12cm:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.03.01.b con malta bastarda

102,08 m² 60,22 6.147,26
 

   
 

Übertrag: 6.147,26
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Übertrag: 6.147,26
   
   

02.07.01.07 Muratura blocchi Porenbeton:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.01.07.a classe G2

31,71 m³ 195,21 6.190,11
 

02.07.03 Tramezze, rivestimenti  12.337,37
   

 

02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)  40.977,87
   

 

02.09 Intonaci
 

02.09.01 Intonaci
 

02.09.01.03 Intonaco civile 2 mani:

0 -- 0,00 0,00
 

02.09.01.03.c malta emin. idr.+calce idrata

1612,57 m² 18,10 29.187,52
 

*02.09.01.19 Rinzaffo per il rappezzamento dei muri 
1616,84 m² 9,00 14.551,56

 

02.09.01 Intonaci  43.739,08
   

 

02.09 Intonaci  43.739,08
   

 

02.10 Vespai e sottofondi
 

02.10.02 Massetti di sottofondo
 

02.10.02.03 Massetto livellante spess. 5-6cm:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.10.02.03.c impasto di vermiculite

1236,75 m² 13,91 17.203,19
 

02.10.02.04 Sovrappr. voce .03 a) magg. spess. 1cm

1237 m2cm 1,14 1.410,18
 

02.10.02.09 Massetto formaz. pendenze spess. 7cm

85,1 m² 16,50 1.404,15
 

02.10.02 Massetti di sottofondo  20.017,52
   

 

02.10.03 Massetti galleggianti
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02.10.03.03 Massetto radiante spess. 5,5-6,0 cm

1236,75 m² 17,84 22.063,62
 

02.10.03 Massetti galleggianti  22.063,62
   

 

02.10.04 Pavimenti in cemento
 

*02.10.04.03 Pavimento industriale “decorativo” per esterno
36 m² 43,34 1.560,24

 

02.10.04 Pavimenti in cemento  1.560,24
   

 

02.10.05 Sottofondi a secco
 

02.10.05.05 Sottofondo prefabbr.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.10.05.05.b pannelli fibra di gesso, idrofobica, spess. 20mm (Pavimento 6D)

248,91 m² 31,68 7.885,47
 

*02.10.05.05.e Spessore sottofondo a secco: 25mm (Pavimento 3D)
694,78 m² 33,46 23.247,34

 

*02.10.05.06 Sistema sottofondo a secco
0 -- 0,00 0,00

 

*02.10.05.06.a Pavimento 1D
2389,07 m² 52,00 124.231,64

 

*02.10.05.06.b Pavimento 2D
469,88 m² 52,00 24.433,76

 

*02.10.05.06.c Pavimento 4D
174,96 m² 52,00 9.097,92

 

*02.10.05.10 Pavimento sopraelevato
 

*02.10.05.10.a Sistema per pavimenti sopraelevati
91 m² 80,00 7.280,00

 

*02.10.05.10.b Aperture di revisione nel pavimento sopraelevato
1 cad 150,00 150,00

 

*02.10.05.10.c Scala con tecnica pavimenti sopraelevati
65,5 m 55,00 3.602,50

 

*02.10.05.10.d Pannello cieco per pavimenti sopraelevati
34 m 125,00 4.250,00

 

*02.10.05.10 Pavimento sopraelevato  15.282,50
   

 

02.10.05 Sottofondi a secco  204.178,63
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*02.10.06 Giunto di desolidarizzazione
 

*02.10.06.01 Giunto di desolidarizzazione pavimento / pavimento
98 m 40,00 3.920,00

 

*02.10.06.02 Giunto di desolidarizzazione pavimento / parete
33 m 25,00 825,00

 

*02.10.06.03 Giunto di desolidarizzazione parete e solaio
110 m 15,00 1.650,00

 

*02.10.06 Giunto di desolidarizzazione  6.395,00
   

 

02.10 Vespai e sottofondi  254.215,01
   

 

02.11 Impermeabilizzazioni
 

02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti
 

02.11.01.01 Imperm. orizz.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.01.01.b feltro bitum. 1500g/m2, monostrato saldato

0 m² 6,87 0,00
 

02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti  0,00
   

 

02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti
 

02.11.02.01.c 2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2

593,04 m² 7,71 4.572,34
 

02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti  4.572,34
   

 

02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi
 

02.11.03.03 Imperm. sottof. membr. bituminose

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.03.03.d Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm

1544,57 m² 12,82 19.801,39
 

02.11.03.04 Massa bituminosa sintetica

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.03.04.a Massa bituminosa sintetica bicomponente

343,87 m² 22,40 7.702,69
 

   
 

Übertrag: 27.504,08
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Übertrag: 27.504,08
   
   

02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi  27.504,08
   

 

02.11.04 Strati separatori, strati protettivi
 

02.11.04.01 Strato separatore:

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.04.01.b strato poliestere 200g/m2

629,63 m² 2,12 1.334,82
 

02.11.04.01.h polietilene 0,30mm

656,5 m² 1,68 1.102,92
 

02.11.04.02 Barriera antivapore:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.11.04.02.a feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm

1214,55 m² 6,37 7.736,68
 

02.11.04 Strati separatori, strati protettivi  10.174,42
   

 

02.11 Impermeabilizzazioni  42.250,84
   

 

02.12 Isolamenti
 

02.12.01 Isolamenti termici
 

02.12.01.09 Polistirolo espanso estruso EPS:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.09.01 pareti con sist. di isol. term., spess. 10cm

53,18 m² 26,90 1.430,54
 

*02.12.01.09.02 coibentazione perimetro, spess. 10cm

155,82 m² 26,90 4.191,56
 

*02.12.01.09.m pareti, spess. 5cm

133,12 m² 15,45 2.056,70
 

*02.12.01.10 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.12.01.10.g spess. 18cm

575,01 m² 29,90 17.192,80
 

   
 

Übertrag: 24.871,60
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Übertrag: 24.871,60
   
   

02.12.01.10.h spess. 20cm

895 m² 32,48 29.069,60
 

02.12.01.11 Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.11.a spess. 10cm

314,97 m² 23,00 7.244,31
 

*02.12.01.12 Isolamento termico
 

*02.12.01.12.1 Isolamento interno con intonaco di finitura per pareti
106,41 m² 119,00 12.662,79

 

*02.12.01.12.2 Isolamento interno per pareti in vani umidi sotto rivestimo in ceramica
27,41 m² 99,00 2.713,59

 

02.12.01.16 pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.16.g pannelli in XPS, spess. 6,0 cm

694,78 m² 11,50 7.989,97
 

02.12.01.16.d pannelli in XPS, spess. 16,0 cm

525,55 m² 28,81 15.141,10
 

*02.12.01.25 Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, condotti d'aerazione:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.25.c Condotti d'aerazione piano interrato, spess. 120cm

56,69 m³ 150,00 8.503,50
 

*02.12.01.26 Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, canale instalazzioni:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.26.a Canale instalazzioni, spess. 30-35cm

67,99 m³ 150,00 10.198,50
 

*02.12.01.26.b Canale instalazzioni, spess. 30-35cm, costipamento incluso

11,55 m³ 250,00 2.887,50
 

*02.12.01.27 Fornitura  e  posa  di  lastre  in  polistirene  espanso  sinterizzato  (EPS)  per 
coibentazione  di  tetti  piani,
conducibilità termica di calcolo 0,031 W/mK, resistenza alla compressione con
deformazione del 10%
>  150  kPa  (>0,15  N/mm2)  ,  resistenza  alla  diffusione  del  vapore  acqueo 
40-100µ,  resistente  a
compressione e a ritardata prpogazione di fiamma, posato in un o più strade,
densità min. di 30 kg/m3,

   
 

Übertrag: 121.282,46
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Übertrag: 121.282,46
   

compresi sfridi, materiali di fassaggio e ponteggi. Esecuzione secondo disegni e
indicazione della D.L.

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.27.a spessore totale: 14cm
1050,55 m² 21,70 22.796,94

 

*02.12.01.27.b spessore totale: 10cm
144 m² 15,00 2.160,00

 

*02.12.01.28 Fornitura e posa di lastre in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con
pendenza per coibentazione di
tetti piani, conducibilità termica di calcolo 0,031 W/mK, resistenza alla
compressione con deformazione
del 10% > 150 kPa (>0,15 N/mm2) , resistenza alla diffusione del vapore
acqueo 40-100µ, resistente a
compressione e a ritardata prpogazione di fiamma, densità min. di 30 kg/m3,
compresi sfridi, materiali
di fassaggio e ponteggi. Esecuzione della pendenza secondo disegni e
indicazione della D.L.

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.28.a spessore: 2-20cm
1050,55 m² 38,65 40.603,76

 

*02.12.01.28.b spessore: 2-8cm
144 m² 18,65 2.685,60

 

*02.12.01.29 pannelli termoisolanti XPS, resistenti alla compresione (130 kPA)
0 -- 0,00 0,00

 

*02.12.01.29a pannelli in XPS, spess. 14,0 cm
84,55 m² 30,83 2.606,68

 

*02.12.01.29b pannelli in XPS, spess. 20,0 cm
77,5 m² 40,77 3.159,68

 

*02.12.01.99 Sistema a cappotto termico
 

*02.12.01.99.01 Sistema cappotto zoccolatura S=20cm
399,74 m² 80,00 31.979,20

 

*02.12.01.99.02 Sistema cappotto S=20cm
1884,22 m² 105,00 197.843,10

 

*02.12.01.99.03 Sistema cappotto zoccolatura S=10cm
17,68 m² 70,00 1.237,60

 

*02.12.01.99.04 Sistema cappotto S=10cm
93,05 m² 80,00 7.444,00

 

*02.12.01.99 Sistema a cappotto termico  238.503,90
   

 

02.12.01 Isolamenti termici  433.799,02
   

 

02.12.02 Isolamenti acustici
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02.12.02.08 Isolam. anticalpestio, EPS-T, carico 5 kN/m2:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.02.08.c spessore 30-2mm

1236,75 m² 13,70 16.943,48
 

02.12.02 Isolamenti acustici  16.943,48
   

 

02.12 Isolamenti  450.742,50
   

 

02.15 Impermeabilizzazioni di coperture
 

02.15.01 Coperture continue
 

02.15.01.06 Manto imperm. in poliolefine:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.15.01.06.b spessore 3 mm

1417,45 m² 33,39 47.328,66
 

02.15.01 Coperture continue  47.328,66
   

 

02.15.03 Inserti di finitura
 

02.15.03.01 Bocchettone:

0 -- 0,00 0,00
 

02.15.03.01.a verticale DN 125

16 cad 61,25 980,00
 

02.15.03 Inserti di finitura  980,00
   

 

02.15.04 Riporti, pavimentazioni
 

02.15.04.01 Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm

371,1 m² 9,29 3.447,52
 

*02.15.04.02 Pavimento in lastre di calcestruzzo

77,5 m² 30,52 2.365,30
 

02.15.04 Riporti, pavimentazioni  5.812,82
   

 

*02.15.06 Sistema di scarico per acque meteoriche
 

*02.15.06.01 Sistema di scarico per acque meteoriche
1 a c 9.165,00 9.165,00

 

   
 

Übertrag: 9.165,00
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Übertrag: 9.165,00
   
   

*02.15.06 Sistema di scarico per acque meteoriche  9.165,00
   

 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten)
 

*02.15.07.01 Umkerdachvlies
77,5 m² 30,00 2.325,00

 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten)  2.325,00
   

 

02.15 Impermeabilizzazioni di coperture  65.611,48
   

 

02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
 

02.16.01 Tubi di drenaggio
 

02.16.01.02 Condotto drenante PVC:

0 -- 0,00 0,00
 

02.16.01.02.a DN 100mm

295,65 m 10,76 3.181,19
 

02.16.01 Tubi di drenaggio  3.181,19
   

 

02.16.02 Strati filtranti
 

02.16.02.02.b telo in poliet. con bollini

84,9 m² 5,67 481,38
 

02.16.02 Strati filtranti  481,38
   

 

02.16.04 Fognature
 

02.16.04.04.b DN 125 mm

100 m 15,78 1.578,00
 

02.16.04.04.d DN 200 mm

75 m 26,42 1.981,50
 

02.16.04.04.e DN 250 mm

50 m 28,41 1.420,50
 

02.16.04 Fognature  4.980,00
   

 

02.16.07 Pozzetti
 

77.03.02.01 Pozzetto stradale, circolare: completo
0 -- 0,00 0,00

 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

77.03.02.01.a altezza:  59 cm per secchiello corto, non sifonato
10 cad 116,57 1.165,70

 

02.16.07 Pozzetti  1.165,70
   

 

02.16.08 Chiusini, caditoie e minuteria
 

02.16.08.03 Canaletto di scolo:

0 -- 0,00 0,00
 

02.16.08.03.b griglia zinc. a maglia, 10(largh.)cm

12,2 m 126,19 1.539,52
 

02.16.08.03.c griglia in ghisa, 10(largh.)cm

56,4 m 145,83 8.224,81
 

02.16.04.04 tubazioni strutturate PVC

0 -- 0,00 0,00
 

02.16.08 Chiusini, caditoie e minuteria  9.764,33
   

 

02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali  19.572,60
   

 

02.17 Opere da giardiniere
 

02.17.01 Superfici erbose
 

*02.17.01.01 Preparazione della superficie del tappeto erboso
250 m² 4,50 1.125,00

 

*02.17.01.02 Semina sul fondo appositamente predisposto
250 m² 5,70 1.425,00

 

02.17.01 Superfici erbose  2.550,00
   

 

02.17.04 Sistema per inverdimento pensile
 

*02.17.04.10 Sistema per tetti verdi
1050,55 m² 29,00 30.465,95

 

02.17.04 Sistema per inverdimento pensile  30.465,95
   

 

02.17.05 Piante
 

*02.17.05.01 Malus floribunda, Zierapfel, 14-16
1 cad 150,00 150,00

 

*02.17.05.02 Prunus cerasifera 'nigra'
2 cad 126,00 252,00

 

   
 

Übertrag: 402,00
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Übertrag: 402,00
   
   

02.17.05 Piante  402,00
   

 

02.17 Opere da giardiniere  33.417,95
   

 

02.18 Assistenze murarie
 

02.18.09 Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
 

*02.18.09.01 Assist.mur.imp. riscald.

1 a c 11.000,00 11.000,00
 

02.18.09 Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento  11.000,00
   

 

02.18.10 Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento
 

*02.18.10.01 Assist.mur.imp.climatizz.

1 a c 14.000,00 14.000,00
 

02.18.10 Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento  14.000,00
   

 

02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
 

*02.18.11.01 Assist.mur.imp.idrosanitario

1 a c 11.000,00 11.000,00
 

02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari  11.000,00
   

 

02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici
 

02.18.12.01 Assist.mur.imp.elettr.:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.18.12.01.b edilizia non civile

1 a c 25.000,00 25.000,00
 

02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici  25.000,00
   

 

02.18 Assistenze murarie  61.000,00
   

 

*02.21 Impianto di dispersione delle acque piovane
 

*02.21.01 Impianto di dispersione delle acque piovane
1 a c 8.200,00 8.200,00

 

*02.21 Impianto di dispersione delle acque piovane  8.200,00
   

 

*02.22 Pavimentazioni bituminosi
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53.05.01 Taglio di pavimentazioni bituminose
0 -- 0,00 0,00

 

53.05.01.a per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm
250 m 2,79 697,50

 

85.05.10 Conglomerato bituminoso
0 -- 0,00 0,00

 

85.05.10.08 Conglomerato bituminoso 0/40 con bitume modificato e fresato per strato di     
base 

0 -- 0,00 0,00
 

85.05.10.08.a per ogni m2 e ogni cm di spessore finito
5000 m² 1,85 9.250,00

 

85.05.10.21 Conglomerato bituminoso 0/15 per strato d'usura di 1. categoria
0 -- 0,00 0,00

 

85.05.10.21.a spessore finito <cm>: 3
500 m² 6,65 3.325,00

 

*02.22 Pavimentazioni bituminosi  13.272,50
   

 

02 Opere da impresario - costruttore  1.803.665,07
   

 

03 Opere da fabbro
 

03.01 Carpenteria in metallo
 

03.01.01.01 Strutture di acciaio:

0 -- 0,00 0,00
 

03.01.01.01.a bullonate

16631,284 kg 3,21 53.386,42
 

03.01.01.01.e sovrappr. zincatura

16631,28 kg 0,80 13.305,02
 

03.01 Carpenteria in metallo  66.691,44
   

 

03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
 

03.03.01 Corrimano
 

*03.03.01.05 Corrimani in acciaio inox 42 mm (scala antincendio – scala dell’ingresso
principale – rampa – uscita di sicurezza del laboratorio – via di fuga sul terrazzo
del 1°P) 

26 m 130,00 3.380,00
 

03.03.01 Corrimano  3.380,00
   

 

03.03.02 Parapetti
 

*03.03.02.03 Risanamento della ringhiera della scala antincendio esistente, blocco B
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Fornitura e posa in opera di una ringhiera quale intervento di messa in sicurezza
della scala antincendio del Blocco A secondo particolari costruttivi, costituita da:

1. rivestimento chiuso in lamiera d'acciaio zincata a caldo, 4 mm,
piegatura superiore e inferiore (irrigidimento), fissaggio visibile alla
struttura tubolare esterna esistente – Le saldature degli angoli a 90° in
corrispondenza del pianerottolo devono seguirne esattamente la forma.
I giunti in lamiera sono ammessi solamente longitudinalmente.
Verniciatura a polveri, colore a scelta della Direzione Lavori.

L’appaltatore deve presentare alla direzione lavori i disegni esecutivi in scala
leggibile (min. 1:5), affinché questi siano approvati, per tempo e senza che
debbano essere espressamente richiesti. Assieme ai disegni esecutivi devono
essere presentati, senza che debbano essere espressamente richiesti, le
schede tecniche, i certificati di omologazione necessari, nonché i certificati di
ogni materiale impiegato. La Direzione Lavori ha una settimana di tempo per la
valutazione e il nulla osta dei disegni esecutivi. Su richiesta i campioni devono
essere tempestivamente forniti alla Direzione Lavori. Tempi per l’approvazione
come sopra.

25,5 m 110,00 2.805,00
 

*03.03.02.04 Risanamento della ringhiera del vano scala principale esistente
98 m 50,00 4.900,00

 

*03.03.02.05 Ringhiera TIPO 1 via di fuga sul balcone + rivestimento
11 m 220,00 2.420,00

 

*03.03.02.06 Ringhiera TIPO 3 via di fuga 1°P
9 m 160,00 1.440,00

 

*03.03.02.07 Ringhiera scala TIPO 4 (ingresso blocco C)
3,2 m 160,00 512,00

 

*03.03.02.08 Ringhiera della rampa di ingresso & “Pocket Park” (ingresso blocco C)
14,2 m 110,00 1.562,00

 

*03.03.02.09 Ringhiera TIPO 2 pianerottolo di ingresso – parapetto in muratura (ingresso
blocco C)

8,5 m 160,00 1.360,00
 

*03.03.02.10 Ringhiera della via di fuga del laboratorio
1,2 m 110,05 132,06

 

03.03.02 Parapetti  15.131,06
   

 

03.03.03 Inferriate
 

*03.03.03.02 Grigliato – bocca di lupo
90 m 120,00 10.800,00

 

*03.03.03.03 Grigliati singoli nelle posizioni dei pluviali
12 cad 140,00 1.680,00

 

03.03.03 Inferriate  12.480,00
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03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni  30.991,06
   

 

03.04 Scale
 

*03.04.04 Spostamento delle scale esterne già esistenti a sud, blocco A
1 a c 1.100,00 1.100,00

 

03.04 Scale  1.100,00
   

 

03.05 Finestre
 

*03.05.04 Serramenti esterni/facciate
 

*03.05.04.04 TIPO 01 – Sistema serramenti a nastro
 

*03.05.04.04.01 F 01
1 cad 8.350,00 8.350,00

 

*03.05.04.04.02 F 02
2 cad 33.980,00 67.960,00

 

*03.05.04.04.03 F 02a
1 cad 30.250,00 30.250,00

 

*03.05.04.04.04 F 05
2 cad 34.350,00 68.700,00

 

*03.05.04.04.05 F 05a
1 cad 30.270,00 30.270,00

 

*03.05.04.04.06 F 06
2 cad 16.830,00 33.660,00

 

*03.05.04.04.07 F 06a
1 cad 15.050,00 15.050,00

 

*03.05.04.04.08 F 07
1 cad 5.445,00 5.445,00

 

*03.05.04.04.09 F 07a EI 60
1 cad 19.230,00 19.230,00

 

*03.05.04.04.10 F 07b EI 60
1 cad 19.230,00 19.230,00

 

*03.05.04.04.11 F 08
2 cad 4.230,00 8.460,00

 

*03.05.04.04.12 F 08a
1 cad 5.150,00 5.150,00

 

*03.05.04.04.13 F 09
1 cad 23.150,00 23.150,00

 

*03.05.04.04.14 F 09a
1 cad 22.870,00 22.870,00

 

*03.05.04.04.15 F 10
1 cad 4.600,00 4.600,00

 

   
 

Übertrag: 362.375,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

21/10/2015 Stima dei costi Pag. 23 di 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Posizione Descrizione Quantitá Unitá PU PC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 362.375,00
   
   

*03.05.04.04.16 F 11
1 cad 17.220,00 17.220,00

 

*03.05.04.04.17 F 11a
1 cad 18.315,00 18.315,00

 

*03.05.04.05.18 F 12
2 cad 9.900,00 19.800,00

 

*03.05.04.04.19 F 13
1 cad 2.970,00 2.970,00

 

*03.05.04.04.20 F 17
1 cad 7.620,00 7.620,00

 

*03.05.04.04.21 F 21
1 cad 4.850,00 4.850,00

 

*03.05.04.04.22 F 21a
1 cad 6.730,00 6.730,00

 

*03.05.04.04.23 F 22
2 cad 6.330,00 12.660,00

 

*03.05.04.04.24 F 23
1 cad 32.175,00 32.175,00

 

*03.05.04.04.25 F 24
1 cad 30.690,00 30.690,00

 

*03.05.04.04.26 F 25
1 cad 4.750,00 4.750,00

 

*03.05.04.04.27 F 27
1 cad 9.900,00 9.900,00

 

*03.05.04.04.28 F 29
1 cad 4.250,00 4.250,00

 

*03.05.04.04 TIPO 01 – Sistema serramenti a nastro  534.305,00
   

 

*03.05.04.05 TIPO 02 – Sistema facciate
 

*03.05.04.05.01 F 03
1 cad 7.641,60 7.641,60

 

*03.05.04.05.04 F 14
1 cad 12.700,00 12.700,00

 

*03.05.04.05.06 F 16
1 cad 35.600,00 35.600,00

 

*03.05.04.05.07 F 18
1 cad 6.400,00 6.400,00

 

*03.05.04.05.08 F 19
1 cad 43.000,00 43.000,00

 

   
 

Übertrag: 105.341,60
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Übertrag: 105.341,60
   
   

*03.05.04.05.09 F 20
1 cad 8.700,00 8.700,00

 

*03.05.04.05.10 F 30
1 cad 2.485,00 2.485,00

 

*03.05.04.05 TIPO 02 – Sistema facciate  116.526,60
   

 

*03.05.04.06 TIPO 03 – Sistema finestre a bovindo
 

*03.05.04.06.01 F 26
1 cad 18.500,00 18.500,00

 

*03.05.04.06.02 F 28
1 cad 9.250,00 9.250,00

 

*03.05.04.06 TIPO 03 – Sistema finestre a bovindo  27.750,00
   

 

*03.05.04.07 TIPO 04 – Sistema lucernari
 

*03.05.04.07.01 F 31 Lucernario
2 cad 4.250,00 8.500,00

 

*03.05.04.07 TIPO 04 – Sistema lucernari  8.500,00
   

 

*03.05.04.08 TIPO 05 – Sistema finestre locali sanitari e secondari
 

*03.05.04.08.01 FS 01
9 cad 1.193,40 10.740,60

 

*03.05.04.08.02 FS 02
1 cad 2.004,91 2.004,91

 

*03.05.04.08.03 FS 03
6 cad 2.446,36 14.678,16

 

*03.05.04.08.04 FS 04
1 cad 290,16 290,16

 

*03.05.04.08.05 FS 05
2 cad 555,00 1.110,00

 

*03.05.04.08.06 FS 06
8 cad 973,84 7.790,72

 

*03.05.04.08.07 FS 07
6 cad 730,38 4.382,28

 

*03.05.04.08.08 FS 08
4 cad 613,83 2.455,32

 

*03.05.04.08.09 FS 0
1 cad 222,74 222,74

 

*03.05.04.08.10 FS 10
1 cad 2.059,20 2.059,20

 

   
 

Übertrag: 45.734,09
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Übertrag: 45.734,09
   
   

*03.05.04.08.11 FS 11
2 cad 1.716,00 3.432,00

 

*03.05.04.08.12 FS 12
1 cad 1.645,88 1.645,88

 

*03.05.04.08.13 FS 13
1 cad 2.375,10 2.375,10

 

*03.05.04.08 TIPO 05 – Sistema finestre locali sanitari e secondari  53.187,07
   

 

*03.05.04.09 TIPO 06 – Sistema serramenti interni
 

*03.05.04.09.01 F 04
1 cad 6.074,60 6.074,60

 

*03.05.04.09.02 F 15
1 cad 8.128,00 8.128,00

 

*03.05.04.09 TIPO 06 – Sistema serramenti interni  14.202,60
   

 

*03.05.04.10 Sistema per frangisole a pale d’alluminio estruse
 

*03.05.04.10.01 Schermatura solare realizzata con lamelle in alluminio estruso disposte
orizzontalmente.

1 cad 10.300,00 10.300,00
 

*03.05.04.10 Sistema per frangisole a pale d’alluminio estruse  10.300,00
   

 

*03.05.04 Serramenti esterni/facciate  764.771,27
   

 

03.05 Finestre  764.771,27
   

 

03.06 Porte
 

03.06.01 Porte in acciaio
 

*03.06.01.01 Porta in lamiera d'acciaio:

0 -- 0,00 0,00
 

*03.06.01.01.b TM 04 1190x2150mm, apertura antipanico

1 cad 480,00 480,00
 

03.06.01 Porte in acciaio  480,00
   

 

03.06.03 Porte tagliafuoco
 

*03.06.03.01 Porta tagliafuoco acciaio:
 

*03.06.03.01.a TM 01 900x2150mm REI 60'

3 cad 400,00 1.200,00
 

   
 

Übertrag: 1.200,00
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Übertrag: 1.200,00
   
   

*03.06.03.01.d TM 02 1000x2150mm REI 120'

2 cad 500,00 1.000,00
 

*03.06.03.01.e TM 03 1110x2150mm REI 60'

3 cad 520,00 1.560,00
 

*03.06.03.01.i TM 05 1900x2150mm REI 60'
1 cad 1.000,00 1.000,00

 

*03.06.03.01.k TM 06 2800x2050mm REI 60'
1 cad 1.500,00 1.500,00

 

*03.06.03.01 Porta tagliafuoco acciaio:  6.260,00
   

 

*03.06.03.04 Porta tagliafuoco allum. vetrata:
 

*03.06.03.04.01 TB 01
3 cad 8.342,50 25.027,50

 

*03.06.03.04.02 TB 02
1 cad 10.589,10 10.589,10

 

*03.06.03.04.03 TB 03
2 cad 14.001,30 28.002,60

 

*03.06.03.04.04 TB 04
2 cad 9.244,90 18.489,80

 

*03.06.03.04.05 TB 05
1 cad 7.040,60 7.040,60

 

*03.06.03.04.06 TB 06
1 cad 19.693,00 19.693,00

 

*03.06.03.04.07 TB 07
1 cad 3.689,50 3.689,50

 

*03.06.03.04.08 TB 08
1 cad 2.138,50 2.138,50

 

*03.06.03.04.09 TB 09
1 cad 5.950,20 5.950,20

 

*03.06.03.04.10 TB 10
1 cad 3.529,70 3.529,70

 

*03.06.03.04.11 TB 1
1 cad 4.272,30 4.272,30

 

*03.06.03.04.12 TB 12
1 cad 8.962,90 8.962,90

 

*03.06.03.04.13 TB 15
1 cad 6.777,40 6.777,40

 

   
 

Übertrag: 144.163,10
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

21/10/2015 Stima dei costi Pag. 27 di 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Posizione Descrizione Quantitá Unitá PU PC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 144.163,10
   
   

*03.06.03.04.14 TB 16
2 cad 7.383,70 14.767,40

 

*03.06.03.04 Porta tagliafuoco allum. vetrata:  158.930,50
   

 

03.06.03 Porte tagliafuoco  165.190,50
   

 

*03.06.04 Porte ingresso acciaio:
 

*03.06.04.01.a TMA 01 portoncino d'ingresso 1390x2200mm
Trasporto e posa in opera di portoncino d'ingresso con superficie liscia, eseguito
con profilati in acciaio zincato a taglio termico, profondità 90mm, spessore
1,5mm. Il telaio esterno deve essere riempito completamente con poliuretano
espanso. La battuta inferiore, costituita da 2 profili in alluminio uniti da poliamide
per assicurare il taglio termico, deve essere avvitata sul telaio esterno. Il
rivestimento del battente è in lamiera d`acciaio zincato da 1,5mm. Isolamento
tramite profilo in poliamide e schiuma in poliuretano espanso da 88mm,valore
termico= UD= 0,7 W/m² K, libero da freon, classe ignifuga B2. Internamente ed
esternamente il telaio e l` anta devono essere sullo stesso piano. Due
guarnizioni TPE nei profili laterali, superiore e inferiore del battente. Cerniere in
acciaio regolabili con cuscinetto a sfera e fissaggio invisibile al battente
realizzate nello stesso materiale del battente. (verniciate nel colore della porta).
Trattamento superficiale con verniciatura a polvere oppure anodizzata nei colori
RAL o NCS con alta resistenza ai raggi UV e stabilitá del colore.
Serratura antipanico di sicurezza con tre punti di chiusura. Chiusura automatica
meccanica, frontale a forma "U" 6-24-6 in acciaio inox satinato posizionato a filo
del battente. Maniglione antipanico secondo EN 1125  in acciaio inox. Sul
battente dal lato delle cerniere, perno di sicurezza. Cilindro montato a filo
battente senza rosetta.
Microinteruttore 12V
Chiudiporta aereo con binario e ammortizzatore in apertura.
I seguenti documenti sono da sottoporre dal fornitore:Calcolo del coefficiente
UD ,  resistenza al vento classe C3, tenuta pioggia classe 7A e tenuta aria
classe 4 eseguiti da un istituto indipendente.
Esecuzione conforme disegni (Tav. A-7.8) 

Sono incluse le assistenze murarie:

1 cad 4.453,00 4.453,00
 

*03.06.04.01.b TMA 02 portoncino d'ingresso 1140x2660m
Türstock und Türrahmen aus thermisch getrenntem Stahlprofil,
Bautiefe 90 mm, mit thermisch getrennter Bodenschwelle;
Türblatt glatt innen und außen pulverbeschichtet oder eloxiert nach Wahl der
BL; Türstock mit Oberlicht aus einer Isolierverglasung 
ESG 5/10/VSG 3+3/12/3+3 Ug= 0,7
Innen und außen  in Edelstahl;
Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion;
Scharniere in Türfarbe lackiert;
Türschließer;
inkl. Lieferung und Montage;

1 cad 3.738,00 3.738,00
 

   
 

Übertrag: 8.191,00
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Übertrag: 8.191,00
   
   

*03.06.04 Porte ingresso acciaio:  8.191,00
   

 

03.06 Porte  173.861,50
   

 

03.07 Portoni
 

*03.07.03 Spostamento del cancello di ingresso esistente (cancello pedonale – cancello a
scorrimento)

1 a c 8.500,00 8.500,00
 

03.07 Portoni  8.500,00
   

 

*03.12 Bordo
 

*03.12.01 Bordo in corten dell’aiuola / rampa (ingresso blocco C)
35 m 110,00 3.850,00

 

*03.12.02 Bordo in corten - raccordi della facciata in direzione del cortile scolastico in
corrispondenza delle aree asfaltate

99 m 80,00 7.920,00
 

*03.12.03 Elementi di separazione in lamiera d'acciaio - metro lineare
11,8 m 45,00 531,00

 

*03.12 Bordo  12.301,00
   

 

*03.13 Sistemi di sicurezza  su tetti piani e a falde in legno
 

*03.13.01 Linea vita a parete su copertura
1 a c 15.000,00 15.000,00

 

*03.13 Sistemi di sicurezza  su tetti piani e a falde in legno  15.000,00
   

 

*03.14 Elemento di smaltimento fumi F32
 

*03.14.01 Fornitura e montaggio di un elemento di smaltimento fumi nel vano scala
2 cad 3.950,00 7.900,00

 

*03.14 Elemento di smaltimento fumi F32  7.900,00
   

 

03 Opere da fabbro  1.081.116,27
   

 

04 Opere da pittore e opere di costruttore a secco
 

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
 

04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
 

04.01.01.07 Rasatura:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

*04.01.01.07.a Livellante per esterni a base cementizia
361,33 m² 13,20 4.769,56

 

04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso  4.769,56
   

 

*04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile è cartongesso per interni
 

*04.01.03.03.a tinta chiara, Controsoffitto fonoassorbente

3591,07 m² 5,38 19.319,96
 

*04.01.03.03.d tinta profonda

900 m² 7,34 6.606,00
 

*04.01.03.03.e airless

6964,55 m² 2,69 18.734,64
 

*04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile è cartongesso per
interni

 44.660,60

   

 

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso  49.430,16
   

 

04.03 Lavorazioni su supporti in metallo
 

04.03.01 Pretrattamento su supporti in metallo
 

04.03.01.05 Lavaggio sgrassante di vecchie pitture:

0 -- 0,00 0,00
 

04.03.01.05.a con detergente

110 m² 3,67 403,70
 

04.03.01 Pretrattamento su supporti in metallo  403,70
   

 

04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo
 

04.03.02.03 Smalto:

0 -- 0,00 0,00
 

04.03.02.04 Smalto come voce .03:

0 -- 0,00 0,00
 

04.03.02.04.c sv. 20-35cm

400 m 3,94 1.576,00
 

04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo  1.576,00
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04.03 Lavorazioni su supporti in metallo  1.979,70
   

 

04.05 Lavori da costruttore a secco
 

04.05.01 Controsoffitti
 

04.05.01.02 Controsoff. lastre cartongesso:

0 -- 0,00 0,00
 

*04.05.01.02.b spess. 12,5mm

448,76 m² 37,42 16.792,60
 

04.05.01.02.c spess. 12,5mm, idrorepellenti

255,34 m² 40,11 10.241,69
 

04.05.01.05 Controsoffitto fonoassorbente:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.01.05.a cartongesso spess. 12,5mm

259,56 m² 66,77 17.330,82
 

*04.05.01.05 Controsoffitto fonoassorbente Passpartout
0 -- 0,00 0,00

 

04.05.01.05.b cartongesso spess. 12,5mm Passpartout
3331,51 m² 66,77 222.444,92

 

04.05.01.20 Controsoffitto resistente al fuoco:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.01.20.a EI 60

13 m² 62,37 810,81
 

04.05.01.20.b EI 120

1 m² 78,26 78,26
 

04.05.01.24 Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.01.24.b R 60

401 m² 76,45 30.656,45
 

*04.05.01.25.a Controsoffitto fonoassorbente in fibra di legno
334,41 m² 70,00 23.408,70

 

*04.05.01.25.b Controsoffitto con intonaco fonoassorbente / Controsoffitto in cartongesso forato
con intonaco speciale "Volta celeste"

1093,1 m² 165,00 180.361,50
 

   
 

Übertrag: 502.125,75
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Übertrag: 502.125,75
   
   

*04.05.01.25.c Applicazione di uno strato di cartongesso al controsoffitto fonoassorbente

210 m² 12,00 2.520,00
 

04.05.01 Controsoffitti  504.645,75
   

 

04.05.02 Pareti divisorie
 

04.05.02.02 Parete divisoria con struttura metallica semplice

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.02.a parete divisoria 75 mm

545,22 m² 46,71 25.467,23
 

04.05.02.02.b parete divisoria 100 mm

96,33 m² 48,67 4.688,38
 

04.05.02.02.c parete divisoria 125 mm

57,61 m² 50,63 2.916,79
 

04.05.02.04 Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.04.a EI 60

85,71 m² 5,87 503,12
 

04.05.02.05 Parete divisoria con struttura metallica doppia

0 -- 0,00 0,00
 

*04.05.02.05.b parete divisoria 205 mm

405,44 m² 76,53 31.028,32
 

04.05.02.20 Controparete resistente al fuoco:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.20.a EI 90

160,3 m² 73,39 11.764,42
 

04.05.02 Pareti divisorie  76.368,26
   

 

04.05.04 Lavorazioni finali
 

04.05.04.05 Botola d'ispezione

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

04.05.04.05.c 60 x 60 cm

85 cad 82,07 6.975,95
 

04.05.04 Lavorazioni finali  6.975,95
   

 

04.05 Lavori da costruttore a secco  587.989,96
   

 

04 Opere da pittore e opere di costruttore a secco  639.399,82
   

 

05 Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
 

05.01 Pavimenti in ceramica
 

05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
 

05.01.02.02 Pavim. piastr. smalt. monocott.:

0 -- 0,00 0,00
 

*05.01.02.02.g Formato 10/10 cm
217,42 m² 35,00 7.609,70

 

*05.01.02.02.h Fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimento antisdrucciolo e non

smaltate rettificate e con dimensioni sempre costanti, con fughe minime.

341 m² 75,00 25.575,00
 

*05.01.02.02.i Fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimento antisdrucciolo e non
smaltate per i gradini delle scale 

7,5 m 18,00 135,00
 

*05.01.02.02.j Fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimento antisdrucciolo e non
smaltate per il battiscopa. Qualità delle piastrelle come piastrelle del pavimento

66 m 65,00 4.290,00
 

*05.01.02.02.k Fornitura e posa in opera di un massetto drenante per le superfici esterne
piastrellate

104 m² 20,00 2.080,00
 

05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo  39.689,70
   

 

05.01 Pavimenti in ceramica  39.689,70
   

 

05.02 Rivestimenti in ceramica
 

05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
 

05.02.02.01 Rivest. piastr. smalt. monocott.

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

*05.02.02.01.h Formato 10/20
688,59 m² 40,00 27.543,60

 

05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo  27.543,60
   

 

05.02 Rivestimenti in ceramica  27.543,60
   

 

05 Opere in piastrelle e in lastre di ceramica  67.233,30
   

 

06 Pavimenti caldi
 

06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
 

06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica
 

*06.02.02.03 Gomma sintetica:

0 -- 0,00 0,00
 

*06.02.02.03.a Pavimento in caucciù 3 mm
4409,2 m² 52,50 231.483,00

 

*06.02.02.03.b Scala in caucciù
50,25 m 60,45 3.037,61

 

*06.02.02.03.c Superfici di pareti in caucciù
7,84 m² 60,00 470,40

 

*06.02.02.03.d Profili bordi nelle scale in caucciù
50,23 m 12,00 602,76

 

06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica  235.593,77
   

 

06.02.05 Pavimenti in moquette
 

*06.02.05.05 Moquette, decorata:
0 -- 0,00 0,00

 

*06.02.05.05.01 spess.5,5mm

318,16 m² 45,10 14.349,02
 

06.02.05 Pavimenti in moquette  14.349,02
   

 

06.02.06 Zerbini
 

06.02.06.02 Zerbino fibre sintetiche:

0 -- 0,00 0,00
 

06.02.06.02.a spess. min. 20mm

14 m² 538,07 7.532,98
 

   
 

Übertrag: 7.532,98
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Übertrag: 7.532,98
   
   

06.02.06 Zerbini  7.532,98
   

 

06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette  257.475,77
   

 

06.03 Pavimenti in legno
 

06.03.03 Lamellare
 

*06.03.03.03 Mosaico industr. spess.22; lungh. 200-250:

0 -- 0,00 0,00
 

*06.03.03.03.a rovere (UNI A-1a)

141,8 m² 61,00 8.649,80
 

06.03.03 Lamellare  8.649,80
   

 

06.03 Pavimenti in legno  8.649,80
   

 

06.06 Zoccolini
 

06.06.01 Legno
 

06.06.01.03.a* Battiscopa in massello di legno rovere, 80/19 mm

2717,99 m 7,35 19.977,23
 

06.06.01 Legno  19.977,23
   

 

06.06 Zoccolini  19.977,23
   

 

06 Pavimenti caldi  286.102,80
   

 

07 Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
 

07.01 Opere di carpenteria in legno
 

*07.01.01 Struttura di copertura in legno multistrato a strati incrociati (KLH):
 

*07.01.01.01.c Struttura di copertura in legno multistrato a strati incrociati (KLH), superfici in
vista piallate, abete, caratteristiche secondo le DTC, sezione rettangolare,
elementi costruttivi diritti; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la
formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo i trasporti, i sollevamenti, l'avvicinamento a piè
d'opera dei materiali, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente:

42,33 m³ 948,95 40.169,05
 

07.01.01.04 Pilastrini in legno lamellare:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 40.169,05
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Übertrag: 40.169,05
   
   

07.01.01.04.a resine resorciniche

3,34 m³ 1.085,91 3.626,94
 

*07.01.01 Struttura di copertura in legno multistrato a strati incrociati
(KLH):

 43.795,99

   

 

07.01.03 Rivestimenti
 

07.01.03.14 Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico

0 -- 0,00 0,00
 

07.01.03.14.c spessore 22mm

895 m² 21,03 18.821,85
 

*07.01.03.21.a Demolizione e ricostruzione della copertura e del tetto (tetto inclinato) vano
scala

1 a c 6.300,00 6.300,00
 

*07.01.03.21.b Accorciamento della linea di gronda del tetto inclinato, blocco AB sud
149 m 80,00 11.920,00

 

07.01.02.03 Pilastrini in legno massiccio:

0 -- 0,00 0,00
 

07.01.02.03.a abete

20 m³ 770,90 15.418,00
 

07.01.03 Rivestimenti  52.459,85
   

 

*07.01.13 Rivestimenti
 

*07.01.13.01 Rivestimento bussola d’ingresso A-Nord
1 a c 11.000,00 11.000,00

 

*07.01.13.02 Rivestimento bussola d’ingresso B-Sud
1 a c 5.600,00 5.600,00

 

*07.01.13.03 Rivestimento cordolo di coronamento pensilina della palestra C
1 a c 3.000,00 3.000,00

 

*07.01.13.04 Rivestimento cordolo di coronamento via di fuga e scala antincendio tetto D –
1°P

1 a c 6.700,00 6.700,00
 

*07.01.13.05 Parapetto terrazza sul tetto piatto

Fornitura, e posa in opera dell’intero parapetto della terrazza sul tetto piatto al
1°P secondo particolari costruttivi, costituito da:

1. l’intera sottostruttura del parapetto in profili tubolari zincati a caldo,
nonché tutti i fissaggi necessari. Sottostruttura di colore nero;

2. rivestimento interno ed esterno del parapetto in pannelli in fibra di
cemento, 8 mm, sezione dei pannelli e colore a scelta della Direzione
Lavori, giunti realizzati a regola d'arte (orizzontalmente e verticalmente)
con profili in alluminio adeguati, colore a scelta della Direzione Lavori. 

   
 

Übertrag: 26.300,00
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Übertrag: 26.300,00
   

Tutti i fissaggi invisibili; 
1. lamiera di finitura superiore in alluminio del cordolo di coronamento, 1.5

mm. Colore a scelta della Direzione Lavori, comprese la sottostruttura e
la superficie d’appoggio in pannelli di legno. 

2. rivestimento in lamiera di alluminio da 1mm dello zoccolo, lato interno
ed esterno. Colore a scelta della Direzione Lavori.

L’appaltatore deve presentare alla direzione lavori i disegni esecutivi in scala
leggibile (min. 1:5), affinché questi siano approvati, per tempo e senza che
debbano essere espressamente richiesti. Assieme ai disegni esecutivi devono
essere presentati, senza che debbano essere espressamente richiesti, le
schede tecniche, i certificati di omologazione necessari, nonché i certificati di
ogni materiale impiegato. La Direzione Lavori ha una settimana di tempo per la
valutazione e il nulla osta dei disegni esecutivi. Su richiesta i campioni devono
essere tempestivamente forniti alla Direzione Lavori. Tempi per l’approvazione
come sopra

1 a c 15.000,00 15.000,00
 

*07.01.13.06 Elemento di sfiato dell’impianto di climatizzazione sopra il tetto inclinato blocco
A/B

2 cad 5.900,00 11.800,00
 

*07.01.13.07 Elemento di sfiato della cucina di formazione attraverso il tetto piatto
1 a c 1.900,00 1.900,00

 

*07.01.13.08 Elemento di sfiato dell’armadio nel laboratorio di chimica attraverso il tetto piatto
1 a c 1.300,00 1.300,00

 

*07.01.13.09 Elemento di sfiato dell’impianto di climatizzazione attraverso il tetto piatto
1 a c 4.500,00 4.500,00

 

*07.01.13.10 Struttura del cordolo di coronamento
282,4 m 55,00 15.532,00

 

*07.01.13 Rivestimenti  76.332,00
   

 

*07.01.14 Grigliate
 

*07.01.14.01 Grigliato per la scala antincendio autoportante - struttura di ingresso della
palestra

2 cad 1.400,00 2.800,00
 

*07.01.14.02 Grigliato in legno – cortile interno
121,5 m² 95,00 11.542,50

 

*07.01.14.03 Grigliato in legno – terrazza su copertura piana
90 m² 75,00 6.750,00

 

*07.01.14.04 Sedute cubiche - terrazza su copertura piana e cortile interno
29,6 m 300,00 8.880,00

 

*07.01.14 Grigliate  29.972,50
   

 

07.01.06 Scale
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*07.01.06.05 Accesso al tetto
1 a c 3.500,00 3.500,00

 

07.01.06 Scale  3.500,00
   

 

07.01 Opere di carpenteria in legno  206.060,34
   

 

07 Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda  206.060,34
   

 

08 Opere da lattoniere
 

08.05 Lamiera di alluminio
 

08.05.03 Canali di gronda e pluviali
 

08.05.03.04 Tubo pluviale alluminio:

0 -- 0,00 0,00
 

08.05.03.04.b ø 100

117,2 m 34,04 3.989,49
 

08.05.03 Canali di gronda e pluviali  3.989,49
   

 

08.05.04 Scossaline, converse, copertine
 

*08.05.04.04 Copertina alluminio:

0 m 0,00 0,00
 

*08.05.04.04.a 50cm

207 m 56,64 11.724,48
 

*08.05.04.04.b 67cm

148 m 63,10 9.338,80
 

08.05.04 Scossaline, converse, copertine  21.063,28
   

 

08.05 Lamiera di alluminio  25.052,77
   

 

08 Opere da lattoniere  25.052,77
   

 

09 Opere da falegname
 

09.03 Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
 

*09.03.02 Porte interne
 

*09.03.02.01 T01 Porta di ingresso delle aule 1600x2150mm, porta insonorizzata RW 42DB
24 cad 2.800,00 67.200,00

 

   
 

Übertrag: 67.200,00
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Übertrag: 67.200,00
   
   

*09.03.02.02 T02 Porta di ingresso delle aule 1230x2150mm, porta insonorizzata RW 42DB
13 cad 1.965,00 25.545,00

 

*09.03.02.02.a Chiudiporta aereo nascosto
37 cad 270,00 9.990,00

 

*09.03.02.03 T03 Porta dei locali secondari 1050x2150mm Rei  60
4 cad 1.670,00 6.680,00

 

*09.03.02.04 T04 Porta WC – ripostiglio con intelaiatura metallica 950x2150mm
22 cad 820,00 18.040,00

 

*09.03.02.05 T05 ripostiglio 1050x2150mm Rei60
1 cad 1.770,00 1.770,00

 

*09.03.02.06 T06 Porta della sala comune 1000x2150mm, porta insonorizzata RW 42DB
18 cad 1.965,00 35.370,00

 

*09.03.02.07 T07 Porta scorrevole WC con intelaiatura metallica 950x2150mm
3 cad 920,00 2.760,00

 

*09.03.02.08 T08 Porta della sala riunioni 1600x2150mm Rei60, porta insonorizzata RW
42DB

2 cad 3.650,00 7.300,00
 

*09.03.02.09 T09 Porta del ripostiglio 900x2150mm Rei60
3 cad 1.680,00 5.040,00

 

*09.03.02.10 T10 Porta locale elettrico 1050x2150mm Ei60
3 cad 1.770,00 5.310,00

 

*09.03.02.11 T11 Porta della stanza da lavoro 1050x2550mm, porta insonorizzata RW 42DB
1 cad 2.800,00 2.800,00

 

*09.03.02.12 T12 Porta dell’aula magna 2100x2150mm a due ante
2 cad 2.150,00 4.300,00

 

*09.03.02.13 T13 Porta della cucina di formazione 1160x2150mm Rei  60
1 cad 1.720,00 1.720,00

 

*09.03.02.14 T14 Porta dell’archivio 1230x2150mm Rei  60
1 cad 1.965,00 1.965,00

 

*09.03.02.15 T15 Porta dell’aula di fisica 1230x2150mm Rei  60, porta insonorizzata RW
42DB

1 cad 2.050,00 2.050,00
 

*09.03.02.16 T16 Porta dell’aula di scienze 1050x2150mm Rei  120, porta insonorizzata RW
42DB

1 cad 3.290,00 3.290,00
 

*09.03.02.17 TB13 Porta della biblioteca Rei60 con inserto laterale fisso in vetro e sopraluce
in vetro fisso 2140x3000mm

2 cad 5.160,00 10.320,00
 

*09.03.02.18 TB14 Inserto fisso in vetro biblioteca Rei 60 900x3000mm altezza massima
1 cad 1.850,00 1.850,00

 

   
 

Übertrag: 213.300,00
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Übertrag: 213.300,00
   
   

*09.03.02 Porte interne  213.300,00
   

 

09.03 Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco  213.300,00
   

 

09.07 Pareti divisorie
 

09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate
 

*09.07.01.05 Pareti scorrevoli
0 -- 0,00 0,00

 

*09.07.01.05.a Parete mobile grande
1 cad 32.500,00 32.500,00

 

*09.07.01.05.b Parete mobile
2 cad 8.000,00 16.000,00

 

09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate  48.500,00
   

 

09.07.03 Pareti divisorie per vani sanitari
 

*09.07.03.06 Divisori per WC (HPL)
 

*09.07.03.06.a 2 cabine
1 cad 1.857,00 1.857,00

 

*09.07.03.06.b 2 cabine
1 cad 1.915,00 1.915,00

 

*09.07.03.06.c 3 cabine
1 cad 2.930,00 2.930,00

 

*09.07.03.06.d 1 cabina
1 cad 765,00 765,00

 

*09.07.03.06.e 2 cabine
1 cad 1.825,00 1.825,00

 

*09.07.03.06.f 2 cabine
1 cad 1.946,00 1.946,00

 

*09.07.03.06.g 1 cabina
1 cad 765,00 765,00

 

*09.07.03.06 Divisori per WC (HPL)  12.003,00
   

 

09.07.03 Pareti divisorie per vani sanitari  12.003,00
   

 

*09.07.04 Pareti divisorie interamente in vetro
 

*09.07.04.01 W 01 Parete divisoria in vetro assorbimento acustico Rw 42 dB, 2850x3000mm
Vetratura  – vetro trasparente 
Porta con fermaporta

1 cad 5.287,00 5.287,00
 

*09.07.04.02 W 02 Parete divisoria in vetro potere fonoisolante Rw 50 dB, 2700x3100mm
Vetratura 6/8 mm

   
 

Übertrag: 5.287,00
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Übertrag: 5.287,00
   

Porta con apertura automatica
Porta + panello legno rovere

1 cad 5.724,00 5.724,00
 

*09.07.04.03 W 03 Parete divisoria in vetro Rw 42 dB, 7850x3100mm
Vetratura – vetro trasparente 
Porta senza apparecchiature speciali

1 cad 11.399,00 11.399,00
 

*09.07.04.04 W 04 Parete divisoria in vetro Rw 50 dB, 4770x1930mm
Vetratura 6/8 mm – vetro trasparente

1 cad 4.367,00 4.367,00
 

*09.07.04.05 W 05 Parete divisoria in vetro, 2700x3100mm
Vetratura  8 mm – vetro trasparente 

1 cad 1.038,00 1.038,00
 

*09.07.04.06 W 06 Parete divisoria in vetro potere fonoisolante Rw 50 dB, 6560x2540mm
Vetratura per ringhiera 6/8 mm – vetro trasparente
Porta con apertura automatica + fermaporta
Porta + panello legno rovere

1 cad 8.354,00 8.354,00
 

*09.07.04.07 W 07 Parete divisoria in vetro potere fonoisolante Rw 50 dB, 2600x2540mm
Vetratura 6/8 mm ESG – vetro trasparente con lastra di vetro centrale ISO
supplementare
Porta con apertura automatica + fermaporta

1 cad 5.368,00 5.368,00
 

*09.07.04 Pareti divisorie interamente in vetro  41.537,00
   

 

09.07 Pareti divisorie  102.040,00
   

 

09 Opere da falegname  315.340,00
   

 

10 Impianto chiusura
 

*10.01 Controllo accesso stand alone
0 -- 0,00 0,00

 

*10.01.01 Controllo accesso stand alone
Lettore elettronico standalone remote, sicuro al sabotaggio con centralino
staccato e trasformatore 24VDC, con antenna 401 SL-UP sotto intonaco, IP54
con quarnizione.

1 a c 3.065,00 3.065,00
 

*10.01.02 Maniglia elettronica c-lever compact, incluso maniglia interna
1 a c 21.000,00 21.000,00

 

*10.01.03 Portachiavi Legic 4K, colore blu/grigio numerato progressivamente
1 a c 800,00 800,00

 

*10.01.04 Master programmazione Badge master B, numerato, Master programmazione B
1 cad 37,00 37,00

 

*10.01.05 Carte di sicurezza SC1 & SC2

   
 

Übertrag: 24.902,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21/10/2015 Stima dei costi Pag. 41 di 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Posizione Descrizione Quantitá Unitá PU PC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 24.902,00
   

Set carte di sicurezza (SC-C1 e SC-C2)
1 cad 150,00 150,00

 

*10.01.06 Programmer
1 a c 730,00 730,00

 

*10.01.07 Lettore a tavola
1 a c 270,00 270,00

 

*10.01.08 Software evolo manager
1 cad 870,00 870,00

 

*10.01.09 Installazione software
1 cad 450,00 450,00

 

*10.02 Impianto chiavi meccanico
0 -- 0,00 0,00

 

*10.02.01 Cilindro doppio, lunghezza complessiva fino 70 mm
70 cad 54,00 3.780,00

 

*10.02.02 Cilindro doppio, lunghezza complessiva fino 80 mm
70 cad 63,00 4.410,00

 

*10.02.03 Cilindro doppio, lunghezza complessiva fino 100 mm
20 cad 75,00 1.500,00

 

*10.02.04 Mezzo cilindro, lunghezza complessiva fino 39 mm
3 cad 39,00 117,00

 

*10.02.05 Mezzo cilindro, lunghezza complessiva fino 44 mm
10 cad 45,00 450,00

 

*10.02.06 Sovraprezzo per prolungamento ogni 5 mm per DZ, MZ e pomolo
4 cad 60,00 240,00

 

*10.02.07 Cilindro interruttore per l’ascensore (montaggio delle impresa ascensori)
100 cad 3,00 300,00

 

*10.02.08 Chiave singola in argento
80 cad 14,00 1.120,00

 

*10.02.09 Chiave maestra o di gruppo in argento
100 cad 3,00 300,00

 

*10.02.10 Montaggio dei cilindri. Collegamento e fissaggio  su foro libero senza lavori
aggiuntivi Prova funzione e consegna delle chiavi

175 cad 4,00 700,00
 

10 Impianto chiusura  40.289,00
   

 

11 Stabilimento Container temporaneo
 

11.01 Trasporto, Fornitura e messa a disposizione di una struttura prefabbricata
provvisoria di tre piani pronta all’uso, per il trasferimento temporaneo della
scuola

1 a c 542.844,00 542.844,00
 

11 Stabilimento Container temporaneo  542.844,00
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Zusammenstellung
   

 

00 Premesse generali xxxxxxxxxxxx
   

 

01.01.01 Settore edile 24.079,50
 

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera 24.079,50
 

01.02.01 Mezzi di trasporto 1.613,50
 

01.02 Noli 1.613,50
 

01 Prezzi elementari 25.693,00
   

 

02.01.01 Demolizione completa 27.700,00
 

02.01.02 Demolizioni parziali 34.779,97
 

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi 171.376,20
 

*02.01 Demolizioni 233.856,17
 

02.02.03 Scavi di sbancamento (a sezione aperta) 25.372,97
 

02.02.04 Scavo a sezione obbligata 8.252,97
 

02.02.05 Rinterri e rilevati 43.745,95
 

02.02 Movimenti di terra 77.371,89
 

02.04.01 Casseforme per strutture poggianti sul terreno,
sottomurazioni

3.893,91

 

02.04.02 Casseforme per muri e pareti 34.057,73
 

02.04.03 Casseforme per solette, mensole, scale 37.878,98
 

02.04.04 Casseforme per strutture orizzontali (travi) 11.230,36
 

02.04.05 Casseforme per pilastri 1.970,65
 

02.04.06 Casseforme per piccoli manufatti 3.750,00
 

02.04.10 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati 175.620,06
 

02.04.20 Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti
armati e non armati

3.464,76

 

02.04.50 Elementi prefabbricati 6.348,00
 

02.04 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato,
casseforme e prefabbricati

278.214,45

 

*02.05.03 Connettori a taglio, Pioli di punzonamento 2.380,00
 

02.05 Acciaio per c. a. 171.322,23
 

02.06.01 Solai in laterizio 9.900,50
 

02.06 Solai e soffittature 9.900,50
 

02.07.01 Murature 28.640,50
 

02.07.03 Tramezze, rivestimenti 12.337,37
 

02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) 40.977,87
 

02.09.01 Intonaci 43.739,08
 

02.09 Intonaci 43.739,08
 

02.10.02 Massetti di sottofondo 20.017,52
 

02.10.03 Massetti galleggianti 22.063,62
 

02.10.04 Pavimenti in cemento 1.560,24
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*02.10.05.10 Pavimento sopraelevato 15.282,50
 

02.10.05 Sottofondi a secco 204.178,63
 

*02.10.06 Giunto di desolidarizzazione 6.395,00
 

02.10 Vespai e sottofondi 254.215,01
 

02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti 0,00
 

02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti 4.572,34
 

02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi 27.504,08
 

02.11.04 Strati separatori, strati protettivi 10.174,42
 

02.11 Impermeabilizzazioni 42.250,84
 

*02.12.01.99 Sistema a cappotto termico 238.503,90
 

02.12.01 Isolamenti termici 433.799,02
 

02.12.02 Isolamenti acustici 16.943,48
 

02.12 Isolamenti 450.742,50
 

02.15.01 Coperture continue 47.328,66
 

02.15.03 Inserti di finitura 980,00
 

02.15.04 Riporti, pavimentazioni 5.812,82
 

*02.15.06 Sistema di scarico per acque meteoriche 9.165,00
 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten) 2.325,00
 

02.15 Impermeabilizzazioni di coperture 65.611,48
 

02.16.01 Tubi di drenaggio 3.181,19
 

02.16.02 Strati filtranti 481,38
 

02.16.04 Fognature 4.980,00
 

02.16.07 Pozzetti 1.165,70
 

02.16.08 Chiusini, caditoie e minuteria 9.764,33
 

02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni
stradali

19.572,60

 

02.17.01 Superfici erbose 2.550,00
 

02.17.04 Sistema per inverdimento pensile 30.465,95
 

02.17.05 Piante 402,00
 

02.17 Opere da giardiniere 33.417,95
 

02.18.09 Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento 11.000,00
 

02.18.10 Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento 14.000,00
 

02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari 11.000,00
 

02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici 25.000,00
 

02.18 Assistenze murarie 61.000,00
 

*02.21 Impianto di dispersione delle acque piovane 8.200,00
 

*02.22 Pavimentazioni bituminosi 13.272,50
 

02 Opere da impresario - costruttore 1.803.665,07
   

 

03.01 Carpenteria in metallo 66.691,44
 

03.03.01 Corrimano 3.380,00
 

03.03.02 Parapetti 15.131,06
 

03.03.03 Inferriate 12.480,00
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03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni 30.991,06
 

03.04 Scale 1.100,00
 

*03.05.04.04 TIPO 01 – Sistema serramenti a nastro 534.305,00
 

*03.05.04.05 TIPO 02 – Sistema facciate 116.526,60
 

*03.05.04.06 TIPO 03 – Sistema finestre a bovindo 27.750,00
 

*03.05.04.07 TIPO 04 – Sistema lucernari 8.500,00
 

*03.05.04.08 TIPO 05 – Sistema finestre locali sanitari e secondari 53.187,07
 

*03.05.04.09 TIPO 06 – Sistema serramenti interni 14.202,60
 

*03.05.04.10 Sistema per frangisole a pale d’alluminio estruse 10.300,00
 

*03.05.04 Serramenti esterni/facciate 764.771,27
 

03.05 Finestre 764.771,27
 

03.06.01 Porte in acciaio 480,00
 

*03.06.03.01 Porta tagliafuoco acciaio: 6.260,00
 

*03.06.03.04 Porta tagliafuoco allum. vetrata: 158.930,50
 

03.06.03 Porte tagliafuoco 165.190,50
 

*03.06.04 Porte ingresso acciaio: 8.191,00
 

03.06 Porte 173.861,50
 

03.07 Portoni 8.500,00
 

*03.12 Bordo 12.301,00
 

*03.13 Sistemi di sicurezza  su tetti piani e a falde in legno 15.000,00
 

*03.14 Elemento di smaltimento fumi F32 7.900,00
 

03 Opere da fabbro 1.081.116,27
   

 

04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di
cartongesso

4.769,56

 

*04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile è cartongesso
per interni

44.660,60

 

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di
cartongesso

49.430,16

 

04.03.01 Pretrattamento su supporti in metallo 403,70
 

04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo 1.576,00
 

04.03 Lavorazioni su supporti in metallo 1.979,70
 

04.05.01 Controsoffitti 504.645,75
 

04.05.02 Pareti divisorie 76.368,26
 

04.05.04 Lavorazioni finali 6.975,95
 

04.05 Lavori da costruttore a secco 587.989,96
 

04 Opere da pittore e opere di costruttore a secco 639.399,82
   

 

05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo 39.689,70
 

05.01 Pavimenti in ceramica 39.689,70
 

05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo 27.543,60
 

05.02 Rivestimenti in ceramica 27.543,60
 

05 Opere in piastrelle e in lastre di ceramica 67.233,30
   

 

06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica 235.593,77
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06.02.05 Pavimenti in moquette 14.349,02
 

06.02.06 Zerbini 7.532,98
 

06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette 257.475,77
 

06.03.03 Lamellare 8.649,80
 

06.03 Pavimenti in legno 8.649,80
 

06.06.01 Legno 19.977,23
 

06.06 Zoccolini 19.977,23
 

06 Pavimenti caldi 286.102,80
   

 

*07.01.01 Struttura di copertura in legno multistrato a strati incrociati
(KLH):

43.795,99

 

07.01.03 Rivestimenti 52.459,85
 

*07.01.13 Rivestimenti 76.332,00
 

*07.01.14 Grigliate 29.972,50
 

07.01.06 Scale 3.500,00
 

07.01 Opere di carpenteria in legno 206.060,34
 

07 Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a
falda

206.060,34

   

 

08.05.03 Canali di gronda e pluviali 3.989,49
 

08.05.04 Scossaline, converse, copertine 21.063,28
 

08.05 Lamiera di alluminio 25.052,77
 

08 Opere da lattoniere 25.052,77
   

 

*09.03.02 Porte interne 213.300,00
 

09.03 Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco 213.300,00
 

09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate 48.500,00
 

*09.07.03.06 Divisori per WC (HPL) 12.003,00
 

09.07.03 Pareti divisorie per vani sanitari 12.003,00
 

*09.07.04 Pareti divisorie interamente in vetro 41.537,00
 

09.07 Pareti divisorie 102.040,00
 

09 Opere da falegname 315.340,00
   

 

10 Impianto chiusura 40.289,00
   

 

11 Stabilimento Container temporaneo 542.844,00
   

 

Importo totale 5.032.796,37

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


