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00 Algemeine Vorbemerkungen
 

00 Algemeine Vorbemerkungen  xxxxxxxxxxxx
   

 

01 Elementarpreise
 

01.01 Stundenlöhne
 

01.01.01 Baugewerbe
 

01.01.01.01 Hochspez. Facharbeiter

50 h 38,35 1.917,50
 

01.01.01.02 Spez. Facharbeiter

100 h 36,16 3.616,00
 

01.01.01.03 Qualifizierter Facharbeiter

200 h 33,39 6.678,00
 

01.01.01.04 Arbeiter

400 h 29,67 11.868,00
 

01.01.01 Baugewerbe  24.079,50
   

 

01.01 Stundenlöhne  24.079,50
   

 

01.02 Mieten
 

01.02.01 Fahrzeuge
 

01.02.01.02 Lastkraftwagen 2,5t

25 h 45,42 1.135,50
 

01.02.01.03 Lastkraftwagen

0 -- 0,00 0,00
 

01.02.01.03.b Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t

10 h 47,80 478,00
 

01.02.01 Fahrzeuge  1.613,50
   

 

01.02 Mieten  1.613,50
   

 

01 Elementarpreise  25.693,00
   

 

02 Baumeisterarbeiten
 

*02.01 Abbrucharbeiten
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02.01.01 Totalabbruch
 

02.01.01.01 Totalabbruch Gebäude:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.01.99.01 Abbruch Gebäude Teil 1 bis Quote +1,20
1 psch 23.200,00 23.200,00

 

*02.01.01.99.02 Abbruch Gebäude Teil 2 bis Quote +4,50
1 psch 4.500,00 4.500,00

 

02.01.01 Totalabbruch  27.700,00
   

 

02.01.02 Teilabbruch
 

02.01.02.01 Teilabbruch Gebäude:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.02.01.c Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder
Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken

2 m³ 258,27 516,54
 

02.01.02.01.d Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken,
Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken

3,5 m³ 288,11 1.008,39
 

*02.01.02.99.01 Adaptierungsarbeiten an der bestehenden Mittelmauer im Klassentrakt
593,84 m² 56,00 33.255,04

 

02.01.02 Teilabbruch  34.779,97
   

 

02.01.03 Abtragen von Bauteilen
 

*02.01.03.01 Abtragen:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.01.03.01.a Dachgerüst aus Holz über dem Eingangsgebäude zur Turnhalle

1 psch 2.200,00 2.200,00
 

*02.01.03.01.b Dachgerüst aus Holz Dach über dem Haupttreppenhaus
1 psch 1.200,00 1.200,00

 

*02.01.03.01.c Holzbalkendecke mit Bretterboden über dem Treppenhaus
1 psch 1.300,00 1.300,00

 

02.01.03.01.k Wandverkleidung aus Fliesen

276,58 m² 10,04 2.776,86
 

*02.01.03.02 Ausbauen von Fenster und Türen
1181,69 m² 25,34 29.944,02

 

   
 

Übertrag: 37.420,88
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Übertrag: 37.420,88
   
   

*02.01.03.03 Abnehmen und Entfernen von sanitären Einrichtungsgegenständen

255 St 22,31 5.689,05
 

*02.01.03.04 Abtragen von Abwasserleitungen und Entlüftungen
1 psch 6.000,00 6.000,00

 

02.01.03.08 Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton

0 -- 0,00 0,00
 

02.01.03.08.g D = 62 mm

500 cm 1,23 615,00
 

02.01.03.08.k D von 102 mm bis 132 mm

400 cm 1,97 788,00
 

02.01.03.08.m D = 152 mm

300 cm 2,58 774,00
 

02.01.03.08.q D = 202 mm

250 cm 3,30 825,00
 

02.01.03.08.s D = 250 mm

100 cm 3,61 361,00
 

02.01.03.09 Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und Stahlbetonmauern

0 -- 0,00 0,00
 

02.01.03.09.a Schneiden von Wänden, normaler Schnitt

19,9 m² 257,80 5.130,22
 

*02.01.03.99.01.a Nichttragende Trennwand, Gesamtdicke: bis 15 cm
389,08 m² 15,29 5.949,03

 

*02.01.03.99.01.b Nichttragende Trennwand, Gesamtdicke: 16-30 cm
487,28 m² 22,79 11.105,11

 

*02.01.03.99.02 WC-Trennwand
101 m² 20,00 2.020,00

 

*02.01.03.99.03 Abtragen Bodenaufbauten
4081,64 m² 15,51 63.306,24

 

*02.01.03.99.04 Demontage Doppelboden Computerräume
158,09 m² 17,51 2.768,16

 

*02.01.03.99.05 Abtragen Asbestkamine
128 m 32,00 4.096,00

 

*02.01.03.99.06 Demontage Holzverkleidung vor dem Eingang zur Turnhalle
1 psch 500,00 500,00

 

   
 

Übertrag: 147.347,69
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Übertrag: 147.347,69
   
   

*02.01.03.99.07 Abtragen Blechverkleidungen Dach
1 psch 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.08 Abtragen von Fallrohren
163,15 m 2,13 347,51

 

*02.01.03.99.09 Abtragen Wendeltreppe Lehrerzimmer
1 psch 600,00 600,00

 

*02.01.03.99.10 Abtragen Fluchttreppe Südfassade
1 psch 1.000,00 1.000,00

 

*02.01.03.99.11 Abtragen Dachbodentreppe
1 psch 300,00 300,00

 

*02.01.03.99.12 Entrümpelung Dachboden
1 psch 4.500,00 4.500,00

 

*02.01.03.99.13 Abbruch von Wandverkleidungen in Gipskarton
1 psch 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.14 Abbruch Leitungen
1 psch 3.000,00 3.000,00

 

*02.01.03.99.15 Abtragen von Gipskartondecken
231,24 m² 25,00 5.781,00

 

*02.01.03.99.16 Versetzen der Metalltreppe Untergeschoss - Hochparterre Südfassade
1 psch 2.500,00 2.500,00

 

02.01.03 Abtragen von Bauteilen  171.376,20
   

 

*02.01 Abbrucharbeiten  233.856,17
   

 

02.02 Erdarbeiten
 

02.02.03 Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)
 

*02.02.03.01 Allgemeiner Aushub
0 -- 0,00 0,00

 

*02.02.03.01.a Aushub inkl. Abbrucharbeiten
2396,82 m³ 8,50 20.372,97

 

*02.02.03.01.g Schutträumung in bestehendem Kellerraum
1 psch 5.000,00 5.000,00

 

02.02.03 Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)  25.372,97
   

 

02.02.04 Gräben, Schächte
 

*02.02.04.01 Grabenaushub
0 -- 0,00 0,00

 

02.02.04.01.a händisch

20 m³ 71,91 1.438,20
 

   
 

Übertrag: 1.438,20
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Übertrag: 1.438,20
   
   

*02.02.04.01.b Grabenaushub der Streifenfundamente maschinell

229,32 m³ 11,05 2.533,99
 

02.02.04.02 Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.04.02.b seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport

199,5 m³ 9,78 1.951,11
 

*02.02.04.02.01.b Grabenaushub für Perimeterdämmung
210,83 m³ 11,05 2.329,67

 

02.02.04 Gräben, Schächte  8.252,97
   

 

02.02.05 Hinterfüllen und Anschüttungen
 

*02.02.05.99.1 Gewaschener Rundkies 15/30 Kiesstreifen Lüftungsschacht
185,9 m² 25,66 4.770,19

 

02.02.05.01 Anfüllen mit Aushubmaterial:

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.05.01.b maschinell

200 m³ 4,26 852,00
 

02.02.05.02 Hinterfüllen mit Grubenschotter:

0 -- 0,00 0,00
 

02.02.05.02.b maschinell

1333,32 m³ 24,46 32.613,01
 

02.02.05.07 Mutterboden

223,56 m³ 24,65 5.510,75
 

02.02.05 Hinterfüllen und Anschüttungen  43.745,95
   

 

02.02 Erdarbeiten  77.371,89
   

 

02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
 

02.04.01 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen
 

02.04.01.02 Seitliche Abschalung für Streifenfundamente

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

02.04.01.02.b für Oberflächenstruktur S2

249,45 m² 15,61 3.893,91
 

02.04.01 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen,
Untermauerungen

 3.893,91

   

 

02.04.02 Schalungen für Mauern und Wände
 

02.04.02.01 Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände:

0 ---- 0,00 0,00
 

02.04.02.01.d* für Oberflächenstruktur S4a

95,16 m² 40,00 3.806,40
 

02.04.02.01.e* Aufpreis für Sichtbeton Farbe Schwarz: Liefern  von Transportbeton für
Sichtbetonflächen  mit schwarzen Pigmenten 50 kg Farbpigmente /m³ Beton.

8 m³ 50,00 400,00
 

02.04.02.02 Schalung für geradlinige Mauern und Wände:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.02.02.b für Oberflächenstruktur S2

1748,76 m² 17,07 29.851,33
 

02.04.02 Schalungen für Mauern und Wände  34.057,73
   

 

02.04.03 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen
 

02.04.03.01 Schalung für Platten und Kragplatten:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.03.01.a für Oberflächenstruktur S2

1907,3 m² 19,86 37.878,98
 

02.04.03 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen  37.878,98
   

 

02.04.04 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger
 

02.04.04.01 Schalung für geradlinige Träger:

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.04.01.a für Oberflächenstruktur S2

548,09 m² 20,49 11.230,36
 

02.04.04 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger  11.230,36
   

 

02.04.05 Schalungen für Stützen
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02.04.05.01 Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.05.01.a für Oberflächenstruktur S2

47,33 m² 21,51 1.018,07
 

02.04.05.03 Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.05.03.b für Oberflächenstruktur S3

38,66 m² 24,64 952,58
 

02.04.05 Schalungen für Stützen  1.970,65
   

 

02.04.06 Schalungen für Kleinbauwerke
 

*02.04.06.02 Liefern und Einbauen von innenliegenden Arbeitsfugenbändern
150 m 25,00 3.750,00

 

02.04.06 Schalungen für Kleinbauwerke  3.750,00
   

 

02.04.10 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
 

02.04.10.01.b Festigkeitsklasse C 12/15

92,48 m³ 104,19 9.635,49
 

02.04.10.05 Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.10.05.e Festigkeitsklasse C 28/35

770,47 m³ 127,67 98.365,90
 

02.04.10.05.f Festigkeitsklasse C 32/40

508,22 m³ 133,05 67.618,67
 

02.04.10 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke  175.620,06
   

 

02.04.20 Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
 

02.04.20.01 Expositionsklasse XC

0 -- 0,00 0,00
 

02.04.20.01.a XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm

770,46 m³ 2,01 1.548,62
 

   
 

Übertrag: 1.548,62
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Übertrag: 1.548,62
   
   

02.04.20.01.b XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm

508,26 m³ 3,77 1.916,14
 

02.04.20 Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke  3.464,76
   

 

02.04.50 Fertigteile
 

*02.04.50.06 Sichtbetonstufen
47,9 m 120,00 5.748,00

 

*02.04.50.07 Sichtbetonplatten  vor  Werkraum
7,5 m² 80,00 600,00

 

02.04.50 Fertigteile  6.348,00
   

 

02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile  278.214,45
   

 

02.05 Betonstahl
 

02.05.01.01 Betonstahl:

0 -- 0,00 0,00
 

02.05.01.01.c gerippter Stahl B450C

153700 kg 0,97 149.089,00
 

*02.05.01.01.d Bohrung und Einkleben von zusätzlicher Bewehrung, Anschlusseisen
(Klebearmierungen) oder Gewindestangen (chemische Dübel)

20810 cm 0,60 12.486,00
 

*02.05.01.01.e Vorgefertigte Anschlussbewehrung
123,79 m 25,00 3.094,75

 

02.05.01.01.f nichtrostender Stahl AISI 316L, B450C

79,92 kg 4,06 324,48
 

*02.05.01.01.g Betonstahl: tragendes Dämmelement
28,2 m 140,00 3.948,00

 

*02.05.03 Schubdorn, Durchstanzdübel
 

*02.05.03.01 Schubdorn
Lieferung und Verlegung von Schubdornen. Ausführung und mechanischen
Leistungen lt. statischen Plänen, inbegriffen sind alle erforderlichen
Nebenleistungen.

44 St 50,00 2.200,00
 

*02.05.03.02 Durchstanzdübel
Lieferung und Einbau von Durchstanzdübel  (2 bzw. 3 Dübel pro Leiste) gemäß 

   
 

Übertrag: 2.200,00
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Übertrag: 2.200,00
   

Angaben auf Statikplänen und unter Einhaltung der Herstelllerrichtlinien,
einschließlich der erforderlichen KIemmbügel und Abstandhalter.;

150 kg 1,20 180,00
 

*02.05.03 Schubdorn, Durchstanzdübel  2.380,00
   

 

02.05 Betonstahl  171.322,23
   

 

02.06 Decken und Deckenverkleidungen
 

02.06.01 Hohlsteindecken
 

02.06.01.01.a H 16cm (12+4)

194,7 m² 50,85 9.900,50
 

02.06.01 Hohlsteindecken  9.900,50
   

 

02.06 Decken und Deckenverkleidungen  9.900,50
   

 

02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)
 

02.07.01 Mauerwerk
 

02.07.01.04 Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.01.04.b mit MG M5

157,4 m³ 181,96 28.640,50
 

02.07.01 Mauerwerk  28.640,50
   

 

02.07.03 Trennwände, Verblendungen
 

02.07.03.01 Trennwand Vollziegel 12cm:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.03.01.b mit Kalkzementmörtel

102,08 m² 60,22 6.147,26
 

02.07.01.07 Mauerwerk Porenbeton-Blockst.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.07.01.07.a Klasse G2

31,71 m³ 195,21 6.190,11
 

02.07.03 Trennwände, Verblendungen  12.337,37
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02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen,
Mauerziegeln)

 40.977,87

   

 

02.09 Putzarbeiten
 

02.09.01 Putze
 

02.09.01.03 Innenputz 2 Lagen:

0 -- 0,00 0,00
 

02.09.01.03.c hydr. Kalk+Kalk-Feinputz

1612,57 m² 18,10 29.187,52
 

*02.09.01.19 Grundputz für Sanierungsmauerflächen
1616,84 m² 9,00 14.551,56

 

02.09.01 Putze  43.739,08
   

 

02.09 Putzarbeiten  43.739,08
   

 

02.10 Packlagen und Estricharbeiten
 

02.10.02 Verbundestriche
 

02.10.02.03 Ausgleichestrich, D 5-6cm:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.10.02.03.c Leichtbeton Vermikulitgranulat

1236,75 m² 13,91 17.203,19
 

02.10.02.04 Aufpreis Pos. .03 a) Mehrdicke D 1cm

1237 m2cm 1,14 1.410,18
 

02.10.02.09 Gefälleestrich D 7cm

85,1 m² 16,50 1.404,15
 

02.10.02 Verbundestriche  20.017,52
   

 

02.10.03 Estrich auf Dämmschicht
 

02.10.03.03 Heizestrich, 5,5-6,0 cm
1236,75 m² 17,84 22.063,62

 

02.10.03 Estrich auf Dämmschicht  22.063,62
   

 

02.10.04 Betonböden
 

*02.10.04.03 Dekorativer Industrieboden für Außenbereich, Dicke 20 cm

Industrieboden, aus Unterbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C30/37,
Dicke: 
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20cm; Verschleißschicht aus einem Gemisch aus Zement und kugeligem
Quarzsand, 
Auftragmenge 4 kg/m²; liefern und auf tragenden Untergrund eben oder mit
Gefälle 
aufbringen, einschließlich der Unterteilung der Bodenfläche durch Dehnfugen in
Feldern lt. 
Statik und lt. Bauleitung, der Dehnfugenausbildung und der Fugenversiegelung;
Ausführung 
gemäß Zeichnung und lt. Statik.
-Inbegriffen das Ausbilden von Rampe und Gefällen bis 10%
-Durchmesser des Zuschlages max. 16mm
-Inbegriffen das Anarbeiten an aufgehende Bauteile, Entwässerungsrinnen und 
Übergangsprofile
-Fugenteilung und Ausführung der Dehnfugen lt. Bauleitung und Statik
-Inbegriffen die Reinigungsarbeiten der im Zuge der Arbeiten verschmutzten
Bauteile sowie 
der Schutz der eingebauten Teile vor Beschädigung 
-Inbegriffen die Estrichfolie als PE-Folie, sowie eine Trennvlies-Bahn, mit
Ausbildung der 
Anschlüsse zu aufgehenden Bauteilen, mit Winkel-Randdämmstreifen, Dicke
der 
Randdämmstreifen 10mm, Ausführung in PE-Schaum, mit Klebebändern
(selbstklebend) für 
die Verklebung der Anschlüsse 
-Inbegriffen Lieferung und Einbau der Bewehrung aus Baustahlgewebe der
Stahlgüte B450C 
8-10mm/15x15cm bis zu einem Bewehrungsgehalt von 17kg/m² Bodenfläche,
inklusive 
Verschnitt und Abstandhalter
-Einzuhaltende Expositionsklasse des Industriebodens: XC4, XD1, XF4 
-Inbegriffen alle Zusatzmittel lt. Vorbemerkungen und lt. Angaben der Bauleitung
-Inbegriffen die Verwendung von Weißzement/m³ ( auf Zementgewicht ) in der
von der 
Bauleitung angegebenen Menge bis 100% des gesamten Zementgewichtes
-Der Auftragnehmer muss vor Beginn der Arbeiten 3 Musterflächen der
Industrieböden lt. 
Angaben der Bauleitung anfertigen 
-Inbegriffen das Ausbilden der Dehnfugen an allen Seiten des Industriebodens
mit 2-
Komponenten Kunstharz, Farbe des Kunstharzes und Fugenbild lt. Angaben der
Bauleitung
-Ausführung der Oberfläche rutschhemmend lt. Angaben der Bauleitung
-Oberfläche des gesamten Belages strukturiert mit Riffelung, Ausführung
händisch oder 
maschinell lt. Angaben der Bauleitung
-Inbegriffen die vollflächige Schutzabdeckung der Böden nach Aushärtung der
Oberflächen 
mit PE-Folie für die gesamte Dauer der Baustelle.
-Wenn von der Bauleitung angegeben, muss der Bodenbelag auch ohne die  
Verschleißschicht mit Quarzsand eingebaut werden.
Inbegriffen der Verschnitt, das Reinigen des Untergrundes vor Arbeitsbeginn, 
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die
dauerelastischen Anschlüsse, die Dehnfugen, der Schutz der eingebauten Teile
vor 
Witterung und Beschädigung, sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung zur Durchführung der Arbeiten.

36 m² 43,34 1.560,24
 

02.10.04 Betonböden  1.560,24
   

 

02.10.05 Trockenunterböden
 

02.10.05.05 Fertigteilestrich:

0 -- 0,00 0,00
 

02.10.05.05.b Gipsfaserplatte, wasserabweisend, D 20mm (Bodenaufbau 6D)

248,91 m² 31,68 7.885,47
 

*02.10.05.05.e Fertigteilestrich: 25 mm (Bodenaufbau 3D)
694,78 m² 33,46 23.247,34

 

*02.10.05.06 Trockenestrichsystem
0 -- 0,00 0,00

 

*02.10.05.06.a Bodenaufbau 1D
2389,07 m² 52,00 124.231,64

 

*02.10.05.06.b Bodenaufbau 2D
469,88 m² 52,00 24.433,76

 

*02.10.05.06.c Bodenaufbau 4D
174,96 m² 52,00 9.097,92

 

*02.10.05.10 Doppelboden
 

*02.10.05.10.a Doppelbodensystem
91 m² 80,00 7.280,00

 

*02.10.05.10.b Revisionsöffnungen im Doppelboden
1 St 150,00 150,00

 

*02.10.05.10.c Treppenkonstruktion in Doppelbodentechnik
65,5 m 55,00 3.602,50

 

*02.10.05.10.d Blende für Doppelböden
34 m 125,00 4.250,00

 

*02.10.05.10 Doppelboden  15.282,50
   

 

02.10.05 Trockenunterböden  204.178,63
   

 

*02.10.06 Bauwerksfugenprofile
 

*02.10.06.01 Bauwerksfugenprofil  Boden / Boden
98 m 40,00 3.920,00

 

   
 

Übertrag: 3.920,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

21.10.2015 Kostenschätzung Seite 13 von 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 3.920,00
   
   

*02.10.06.02 Bauwerksfugenprofil  Boden / Wand
33 m 25,00 825,00

 

*02.10.06.03 Bauwerksfugenprofil  Wand und Decke
110 m 15,00 1.650,00

 

*02.10.06 Bauwerksfugenprofile  6.395,00
   

 

02.10 Packlagen und Estricharbeiten  254.215,01
   

 

02.11 Abdichtungsarbeiten
 

02.11.01 Waagerechte Abdichtung unter Wänden
 

02.11.01.01 Waager. Abdich.:

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.01.01.b Bitumenbahn 1500g/m2, einlagig kleben

0 m² 6,87 0,00
 

02.11.01 Waagerechte Abdichtung unter Wänden  0,00
   

 

02.11.02 Abdichtung von Außenwandflächen
 

02.11.02.01.c 2 Kaltaufstr. Bitum.emuls. 2000g/m2

593,04 m² 7,71 4.572,34
 

02.11.02 Abdichtung von Außenwandflächen  4.572,34
   

 

02.11.03 Abdichtung von Bodenflächen
 

02.11.03.03 Bodenabdichtung Bitumen-Schweißbahn:

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.03.03.d Bitumen-Schweißbahn 4 mm

1544,57 m² 12,82 19.801,39
 

02.11.03.04 Kunststoff-Bitumendickbeschichtung

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.03.04.a 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung

343,87 m² 22,40 7.702,69
 

02.11.03 Abdichtung von Bodenflächen  27.504,08
   

 

02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten
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02.11.04.01 Trennlage:

0 -- 0,00 0,00
 

02.11.04.01.b Vliesbahnen Polyester 200g/m2

629,63 m² 2,12 1.334,82
 

02.11.04.01.h Polyäthylen 0,30mm

656,5 m² 1,68 1.102,92
 

02.11.04.02 Dampfsperre:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.11.04.02.a Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 4 mm

1214,55 m² 6,37 7.736,68
 

02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten  10.174,42
   

 

02.11 Abdichtungsarbeiten  42.250,84
   

 

02.12 Dämmarbeiten
 

02.12.01 Wärmedämmungen
 

02.12.01.09 EPS-Partikelschaum:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.09.01 WDVS, Lüftungsschächte Untergeschoss, D 10cm

53,18 m² 26,90 1.430,54
 

*02.12.01.09.02 Perimeterdämmung, D 10cm

155,82 m² 26,90 4.191,56
 

*02.12.01.09.m Wänden, D 5cm

133,12 m² 15,45 2.056,70
 

*02.12.01.10 PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:

0 -- 0,00 0,00
 

02.12.01.10.g D 18cm

575,01 m² 29,90 17.192,80
 

02.12.01.10.h D 20cm

895 m² 32,48 29.069,60
 

   
 

Übertrag: 53.941,20
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Übertrag: 53.941,20
   
   

02.12.01.11 PS-Extruderschaum 28 kg/m3, Wände:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.11.a D 10cm
314,97 m² 23,00 7.244,31

 

*02.12.01.12 Wärmedämmschicht aus Schaumglasplatten
 

*02.12.01.12.1 Liefern und fachgerechtes Verlegen eines Wärmedämmaufbaues für Innen aus
Schaumglasplatten mit Verputz

106,41 m² 119,00 12.662,79
 

*02.12.01.12.2 Liefern und fachgerechtes Verlegen eines Wärmedämmaufbaues für Innen aus
Schaumglasplatten unter Fliesenwandbelag

27,41 m² 99,00 2.713,59
 

02.12.01.16 Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.16.g Dämmplatte XPS, D 6,0 cm

694,78 m² 11,50 7.989,97
 

02.12.01.16.d Dämmplatte XPS, D 16,0 cm

525,55 m² 28,81 15.141,10
 

*02.12.01.25 Glasschaum-Granulat, <=0,085 W/mk, Lüftungsschächte Untergeschoss:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.25.c Lüftungsschächte Untergeschoss H 120cm

56,69 m³ 150,00 8.503,50
 

*02.12.01.26 Glasschaum-Granulat, <=0,085 W/mk, Installationskanal:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.26.a Installationskanal H 30-35cm 

67,99 m³ 150,00 10.198,50
 

*02.12.01.26.b Installationskanal H 30-35cm, verdichten inkl.

11,55 m³ 250,00 2.887,50
 

*02.12.01.27 Liefern und Verlegen von Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS für die
Wärmedämmung von Flachdächern, Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK,
Druckspannung bei 10%

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.27.a Stärke bis 14 cm
1050,55 m² 21,70 22.796,94

 

*02.12.01.27.b Stärke bis 10 cm
144 m² 15,00 2.160,00

 

   
 

Übertrag: 146.239,40
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Übertrag: 146.239,40
   
   

*02.12.01.28 Liefern  und  Verlegen  von  Gefälledämmplatten  aus  Polystyrol-Hartschaum 
EPS  für  die
Wärmedämmung  von  Flachdächern,  Wärmeleitfähigkeit  0,031  W/mK, 
Druckspannung  bei  10% 
Stauchung  >  150  kPa  (>0,15  N/mm2) 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  40-100µ,  schwer
entflammbar,  mit  einer  Rohdichte  von  30  kg/m3,  inkl.  Verschnitt, 
Befestigungsstoffe  und  Gerüste.
Ausführung des Gefälles laut Pläne und Angaben der Bauleitung.

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.01.28.a Stärke 2 bis 20 cm
1050,55 m² 38,65 40.603,76

 

*02.12.01.28.b Stärke 2 bis 8 cm
144 m² 18,65 2.685,60

 

*02.12.01.29 Wärmedäammplatten XPS druckbelastbar (130kPa)
0 -- 0,00 0,00

 

*02.12.01.29a Dämmplatte XPS, D 14,0 cm
84,55 m² 30,83 2.606,68

 

*02.12.01.29b Dämmplatte XPS, D 20,0 cm
77,5 m² 40,77 3.159,68

 

*02.12.01.99 Wärmedämmverbundsystem
 

*02.12.01.99.01 WDVS Wand Sockelzone D=20cm
399,74 m² 80,00 31.979,20

 

*02.12.01.99.02 WDVS Wand D=20cm
1884,22 m² 105,00 197.843,10

 

*02.12.01.99.03 WDVS Wand Sockelzone D=12cm
17,68 m² 70,00 1.237,60

 

*02.12.01.99.04 WDVS Wand D=12cm
93,05 m² 80,00 7.444,00

 

*02.12.01.99 Wärmedämmverbundsystem  238.503,90
   

 

02.12.01 Wärmedämmungen  433.799,02
   

 

02.12.02 Schalldämmungen
 

02.12.02.08 Trittschalldämmschicht, EPS-T, Auflast 5 kN/m2:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.12.02.08.c Dicke: 40-2mm

1236,75 m² 13,70 16.943,48
 

02.12.02 Schalldämmungen  16.943,48
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02.12 Dämmarbeiten  450.742,50
   

 

02.15 Dachabdichtungsarbeiten
 

02.15.01 Dachabdichtungen
 

02.15.01.06 Polyolefine Dachabdichtung:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.15.01.06.b Dicke 2 mm
1417,45 m² 33,39 47.328,66

 

02.15.01 Dachabdichtungen  47.328,66
   

 

02.15.03 Einbauteile
 

02.15.03.01 Ablauf:

0 -- 0,00 0,00
 

02.15.03.01.a senkr. DN 125

16 St 61,25 980,00
 

02.15.03 Einbauteile  980,00
   

 

02.15.04 Schüttungen und Beläge
 

02.15.04.01 Schutzschicht aus Rundkies D 5cm

371,1 m² 9,29 3.447,52
 

*02.15.04.02 Betonplattenboden
77,5 m² 30,52 2.365,30

 

02.15.04 Schüttungen und Beläge  5.812,82
   

 

*02.15.06 Dachentwässerungssystem
 

*02.15.06.01 Dachentwässerungssystem
1 psch 9.165,00 9.165,00

 

*02.15.06 Dachentwässerungssystem  9.165,00
   

 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten)
 

*02.15.07.01 Umkerdachvlies
77,5 m² 30,00 2.325,00

 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten)  2.325,00
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02.15 Dachabdichtungsarbeiten  65.611,48
   

 

02.16 Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken
 

02.16.01 Dränrohre
 

02.16.01.02 Dränleitung PVC:

0 -- 0,00 0,00
 

02.16.01.02.a DN 100mm

295,65 m 10,76 3.181,19
 

02.16.01 Dränrohre  3.181,19
   

 

02.16.02 Drän- und Filterschichten
 

02.16.02.02.b Polyäthylen-Noppenbahn

84,9 m² 5,67 481,38
 

02.16.02 Drän- und Filterschichten  481,38
   

 

02.16.04 Abwasserleitungen
 

02.16.04.04.b DN 125 mm

100 m 15,78 1.578,00
 

02.16.04.04.d DN 200 mm

75 m 26,42 1.981,50
 

02.16.04.04.e DN 250 mm

50 m 28,41 1.420,50
 

02.16.04 Abwasserleitungen  4.980,00
   

 

02.16.07 Schächte
 

77.03.02.01 Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett
0 -- 0,00 0,00

 

77.03.02.01.a Höhe:  59 cm für kurzen Eimer, ohne Geruchverschluß
10 St 116,57 1.165,70

 

02.16.07 Schächte  1.165,70
   

 

02.16.08 Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile
 

02.16.08.03 Entwässerungsrinne:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

02.16.08.03.b verz. Gitterrost, 10(B)cm

12,2 m 126,19 1.539,52
 

02.16.08.03.c Schlitzrost Guß, 10(B)cm

56,4 m 145,83 8.224,81
 

02.16.04.04 PVC strukturierte Abwasserleitungen

0 -- 0,00 0,00
 

02.16.08 Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile  9.764,33
   

 

02.16 Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken  19.572,60
   

 

02.17 Gärtnerarbeiten
 

02.17.01 Rasenflächen
 

*02.17.01.01 Vorbereitung der Rasenfläche
250 m² 4,50 1.125,00

 

*02.17.01.02 Ansaat auf entsprechendem Unterbau
250 m² 5,70 1.425,00

 

02.17.01 Rasenflächen  2.550,00
   

 

02.17.04 Dachbegrünung
 

*02.17.04.10 Gründachsystem
1050,55 m² 29,00 30.465,95

 

02.17.04 Dachbegrünung  30.465,95
   

 

02.17.05 Pflanzen
 

*02.17.05.01 Malus floribunda, Zierapfel, 14-16
1 St 150,00 150,00

 

*02.17.05.02 Prunus cerasifera 'nigra'
2 St 126,00 252,00

 

02.17.05 Pflanzen  402,00
   

 

02.17 Gärtnerarbeiten  33.417,95
   

 

02.18 Maurerbeihilfen
 

02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen
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*02.18.09.01 Maurerbeih. Heizungsanlage

1 psch 11.000,00 11.000,00
 

02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen  11.000,00
   

 

02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen
 

*02.18.10.01 Maurerbeih. Klimaanlage

1 psch 14.000,00 14.000,00
 

02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen  14.000,00
   

 

02.18.11 Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen
 

*02.18.11.01 Maurerbeih. sanit. Anlage

1 psch 11.000,00 11.000,00
 

02.18.11 Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen  11.000,00
   

 

02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen
 

02.18.12.01 Maurerbeih. Elektroanlage:

0 -- 0,00 0,00
 

*02.18.12.01.b öff. Gebäude

1 psch 25.000,00 25.000,00
 

02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen  25.000,00
   

 

02.18 Maurerbeihilfen  61.000,00
   

 

*02.21 Versickerungsanlage für Dachflächenwässer
 

*02.21.01 Versickerungsanlage für Dachflächenwässer
1 psch 8.200,00 8.200,00

 

*02.21 Versickerungsanlage für Dachflächenwässer  8.200,00
   

 

*02.22 Bituminöse Beläge
 

53.05.01 Schneiden von bituminösen Belägen
0 -- 0,00 0,00

 

53.05.01.a Belagstärke bis 10,0 cm
250 m 2,79 697,50

 

85.05.10 Bituminöse Beläge
0 -- 0,00 0,00

 

   
 

Übertrag: 697,50
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Übertrag: 697,50
   
   

85.05.10.08 Bituminöses Mischgut 0/40 für Tragschichten
0 -- 0,00 0,00

 

85.05.10.08.a je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut
5000 m² 1,85 9.250,00

 

85.05.10.21 Bituminöses Mischgut, 0/15 für  Verschleißschichten  1.Kategorie
0 -- 0,00 0,00

 

85.05.10.21.a Schichtstärke, eingebaut: 3 cm
500 m² 6,65 3.325,00

 

*02.22 Bituminöse Beläge  13.272,50
   

 

02 Baumeisterarbeiten  1.803.665,07
   

 

03 Schlosserarbeiten
 

03.01 Stahlbauarbeiten
 

03.01.01.01 Stahlkonstruktion:

0 -- 0,00 0,00
 

03.01.01.01.a geschraubt

16631,284 kg 3,21 53.386,42
 

03.01.01.01.e Aufpreis Verzinkung

16631,28 kg 0,80 13.305,02
 

03.01 Stahlbauarbeiten  66.691,44
   

 

03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen
 

03.03.01 Handläufe
 

*03.03.01.05 Handläufe Edelstahl 42 mm beidseitig (Fluchttreppe – Treppe Hauptzugang –
Rampe – Fluchtweg Werkraum – Treppe Fluchtwegterrasse 1.OG)

26 m 130,00 3.380,00
 

03.03.01 Handläufe  3.380,00
   

 

03.03.02 Geländer
 

*03.03.02.03 Geländersanierung  bestehende Fluchtreppe Block B
25,5 m 110,00 2.805,00

 

*03.03.02.04 Geländersanierung  bestehendes Haupttreppenhaus
98 m 50,00 4.900,00

 

*03.03.02.05 Geländerkonstruktion TYP 1  Fluchtwegbalkon + Verkleidung
11 m 220,00 2.420,00

 

   
 

Übertrag: 10.125,00
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Übertrag: 10.125,00
   
   

*03.03.02.06 Geländerkonstruktion  TYP 3 Fluchtweg 1.OG
9 m 160,00 1.440,00

 

*03.03.02.07 Geländerkonstruktion  Treppe TYP 4 (Eingangsbereich Block-C)
3,2 m 160,00 512,00

 

*03.03.02.08 Geländerkonstruktion  Eingangsrampe  & „Pocket Park“- (Eingangsbereich
Block-C)

14,2 m 110,00 1.562,00
 

*03.03.02.09 Geländerkonstruktion TYP 2  Eingangspodest - Mauerparapet (Eingangsbereich
Block-C)

8,5 m 160,00 1.360,00
 

*03.03.02.10 Geländerkonstruktion  Fluchtweg Werkraum
1,2 m 110,05 132,06

 

03.03.02 Geländer  15.131,06
   

 

03.03.03 Gitter
 

*03.03.03.02 Gitterrostkonstruktion – Lichtschacht
90 m 120,00 10.800,00

 

*03.03.03.03 Gitterroste Einzeln in Regenfallrohrpositionen
12 St 140,00 1.680,00

 

03.03.03 Gitter  12.480,00
   

 

03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen  30.991,06
   

 

03.04 Treppen
 

*03.04.04 Versetzen der bestehenden Außentreppen süd Block A
1 psch 1.100,00 1.100,00

 

03.04 Treppen  1.100,00
   

 

03.05 Fenster
 

*03.05.04 Außenabschlüsse / Fassaden
 

*03.05.04.04 Typ 01 - System Bandfenster
 

*03.05.04.04.01 F 01
1 St 8.350,00 8.350,00

 

*03.05.04.04.02 F 02
2 St 33.980,00 67.960,00

 

*03.05.04.04.03 F 02a
1 St 30.250,00 30.250,00

 

*03.05.04.04.04 F 05
2 St 34.350,00 68.700,00

 

   
 

Übertrag: 175.260,00
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Übertrag: 175.260,00
   
   

*03.05.04.04.05 F 05a
1 St 30.270,00 30.270,00

 

*03.05.04.04.06 F 06
2 St 16.830,00 33.660,00

 

*03.05.04.04.07 F 06a
1 St 15.050,00 15.050,00

 

*03.05.04.04.08 F 07
1 St 5.445,00 5.445,00

 

*03.05.04.04.09 F 07a EI 60
1 St 19.230,00 19.230,00

 

*03.05.04.04.10 F 07b EI 60
1 St 19.230,00 19.230,00

 

*03.05.04.04.11 F 08
2 St 4.230,00 8.460,00

 

*03.05.04.04.12 F 08a
1 St 5.150,00 5.150,00

 

*03.05.04.04.13 F 09
1 St 23.150,00 23.150,00

 

*03.05.04.04.14 F 09a
1 St 22.870,00 22.870,00

 

*03.05.04.04.15 F 10
1 St 4.600,00 4.600,00

 

*03.05.04.04.16 F 11
1 St 17.220,00 17.220,00

 

*03.05.04.04.17 F 11a
1 St 18.315,00 18.315,00

 

*03.05.04.05.18 F 12
2 St 9.900,00 19.800,00

 

*03.05.04.04.19 F 13
1 St 2.970,00 2.970,00

 

*03.05.04.04.20 F 17
1 St 7.620,00 7.620,00

 

*03.05.04.04.21 F 21
1 St 4.850,00 4.850,00

 

*03.05.04.04.22 F 21a
1 St 6.730,00 6.730,00

 

*03.05.04.04.23 F 22
2 St 6.330,00 12.660,00

 

*03.05.04.04.24 F 23
1 St 32.175,00 32.175,00

 

   
 

Übertrag: 484.715,00
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Übertrag: 484.715,00
   
   

*03.05.04.04.25 F 24
1 St 30.690,00 30.690,00

 

*03.05.04.04.26 F 25
1 St 4.750,00 4.750,00

 

*03.05.04.04.27 F 27
1 St 9.900,00 9.900,00

 

*03.05.04.04.28 F 29
1 St 4.250,00 4.250,00

 

*03.05.04.04 Typ 01 - System Bandfenster  534.305,00
   

 

*03.05.04.05 Typ 02 - System Fassade
 

*03.05.04.05.01 F 03
1 St 7.641,60 7.641,60

 

*03.05.04.05.04 F 14
1 St 12.700,00 12.700,00

 

*03.05.04.05.06 F 16
1 St 35.600,00 35.600,00

 

*03.05.04.05.07 F 18
1 St 6.400,00 6.400,00

 

*03.05.04.05.08 F 19
1 St 43.000,00 43.000,00

 

*03.05.04.05.09 F 20
1 St 8.700,00 8.700,00

 

*03.05.04.05.10 F 30
1 St 2.485,00 2.485,00

 

*03.05.04.05 Typ 02 - System Fassade  116.526,60
   

 

*03.05.04.06 Typ 03 - System Erkerfenster
 

*03.05.04.06.01 F 26
1 St 18.500,00 18.500,00

 

*03.05.04.06.02 F 28
1 St 9.250,00 9.250,00

 

*03.05.04.06 Typ 03 - System Erkerfenster  27.750,00
   

 

*03.05.04.07 Typ 04 - System Oberlichter
 

*03.05.04.07.01 F 31 Oberlicht
2 St 4.250,00 8.500,00

 

*03.05.04.07 Typ 04 - System Oberlichter  8.500,00
   

 

*03.05.04.08 Typ 05 - System Fenster Sanitär-/Nebenräume
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*03.05.04.08.01 FS 01
9 St 1.193,40 10.740,60

 

*03.05.04.08.02 FS 02
1 St 2.004,91 2.004,91

 

*03.05.04.08.03 FS 03
6 St 2.446,36 14.678,16

 

*03.05.04.08.04 FS 04
1 St 290,16 290,16

 

*03.05.04.08.05 FS 05
2 St 555,00 1.110,00

 

*03.05.04.08.06 FS 06
8 St 973,84 7.790,72

 

*03.05.04.08.07 FS 07
6 St 730,38 4.382,28

 

*03.05.04.08.08 FS 08
4 St 613,83 2.455,32

 

*03.05.04.08.09 FS 09
1 St 222,74 222,74

 

*03.05.04.08.10 FS 10
1 St 2.059,20 2.059,20

 

*03.05.04.08.11 FS 11
2 St 1.716,00 3.432,00

 

*03.05.04.08.12 FS 12
1 St 1.645,88 1.645,88

 

*03.05.04.08.13 FS 13
1 St 2.375,10 2.375,10

 

*03.05.04.08 Typ 05 - System Fenster Sanitär-/Nebenräume  53.187,07
   

 

*03.05.04.09 Typ 06 - System Innenabschlüsse
 

*03.05.04.09.01 F 04
1 St 6.074,60 6.074,60

 

*03.05.04.09.02 F 15
1 St 8.128,00 8.128,00

 

*03.05.04.09 Typ 06 - System Innenabschlüsse  14.202,60
   

 

*03.05.04.10 Sonnenschutz mit Großlamellen aus stranggepresstem Aluminium
 

*03.05.04.10.01 Sonnenschutz mit waagerecht angeordneten Großlamellen aus
stranggepresstem Aluminium.

1 St 10.300,00 10.300,00
 

   
 

Übertrag: 10.300,00
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Übertrag: 10.300,00
   
   

*03.05.04.10 Sonnenschutz mit Großlamellen aus stranggepresstem
Aluminium

 10.300,00

   

 

*03.05.04 Außenabschlüsse / Fassaden  764.771,27
   

 

03.05 Fenster  764.771,27
   

 

03.06 Türen
 

03.06.01 Türen aus Stahl
 

*03.06.01.01 Stahltür Profilblech:

0 -- 0,00 0,00
 

*03.06.01.01.b TM 04 1190x2150mm, Antipaniköffnung

1 St 480,00 480,00
 

03.06.01 Türen aus Stahl  480,00
   

 

03.06.03 Feuerschutzabschlüsse
 

*03.06.03.01
Feuerschutztür Stahl:

 

*03.06.03.01.a TM 01 900x2150mm REI 60'

3 St 400,00 1.200,00
 

*03.06.03.01.d TM 02 1000x2150mm REI 120'
2 St 500,00 1.000,00

 

*03.06.03.01.e TM 03 1110x2150mm REI 60'
3 St 520,00 1.560,00

 

*03.06.03.01.i TM 05 1900x2150mm REI 60'

1 St 1.000,00 1.000,00
 

*03.06.03.01.k TM 06 2800x2050mm REI 60'

1 St 1.500,00 1.500,00
 

*03.06.03.01 Feuerschutztür Stahl:  6.260,00
   

 

*03.06.03.04 Feuerschutztür Alu mit Verglasung:
 

*03.06.03.04.01 TB 01
3 St 8.342,50 25.027,50

 

*03.06.03.04.02 TB 02
1 St 10.589,10 10.589,10

 

*03.06.03.04.03 TB 03
2 St 14.001,30 28.002,60

 

   
 

Übertrag: 63.619,20
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

21.10.2015 Kostenschätzung Seite 27 von 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 63.619,20
   
   

*03.06.03.04.04 TB 04
2 St 9.244,90 18.489,80

 

*03.06.03.04.05 TB 05
1 St 7.040,60 7.040,60

 

*03.06.03.04.06 TB 06
1 St 19.693,00 19.693,00

 

*03.06.03.04.07 TB 07
1 St 3.689,50 3.689,50

 

*03.06.03.04.08 TB 08
1 St 2.138,50 2.138,50

 

*03.06.03.04.09 TB 09
1 St 5.950,20 5.950,20

 

*03.06.03.04.10 TB 10
1 St 3.529,70 3.529,70

 

*03.06.03.04.11 TB 11
1 St 4.272,30 4.272,30

 

*03.06.03.04.12 TB 12
1 St 8.962,90 8.962,90

 

*03.06.03.04.13 TB 15
1 St 6.777,40 6.777,40

 

*03.06.03.04.14 TB 16
2 St 7.383,70 14.767,40

 

*03.06.03.04 Feuerschutztür Alu mit Verglasung:  158.930,50
   

 

03.06.03 Feuerschutzabschlüsse  165.190,50
   

 

*03.06.04 Hauseingangstüren aus Stahl
 

*03.06.04.01.a TMA 01 Hauseingangstür 1390x2200mm
Türstock und Türrahmen aus thermisch getrenntem Stahlprofil,
Bautiefe 90 mm, mit thermisch getrennter Bodenschwelle;
Türblatt glatt innen und außen lackiert nach Wahl der BL; Blindstock aus Holz;
Innen und außen Drücker Edelstahl;
Mehrfachverriegelung.
Scharniere in Türfarbe lackiert.
Türschließer;
Selbstverriegelndes Panikschloss (mechanisch), 3-Punkt mit
Edelstahl-Panikbügel
inkl. Lieferung und Montage.

1 St 4.453,00 4.453,00
 

*03.06.04.01.b TMA 02 Hauseingangstür 1140x2660mm
Türstock und Türrahmen aus thermisch getrenntem Stahlprofil,
Bautiefe 90 mm, mit thermisch getrennter Bodenschwelle;
Türblatt glatt innen und außen pulverbeschichtet oder eloxiert nach Wahl der
BL; Türstock mit Oberlicht aus einer Isolierverglasung 
ESG 5/10/VSG 3+3/12/3+3 Ug= 0,7
Innen und außen  in Edelstahl;

   
 

Übertrag: 4.453,00
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Übertrag: 4.453,00
   

Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion;
Scharniere in Türfarbe lackiert;
Türschließer;
inkl. Lieferung und Montage;

1 St 3.738,00 3.738,00
 

*03.06.04 Hauseingangstüren aus Stahl  8.191,00
   

 

03.06 Türen  173.861,50
   

 

03.07 Tore
 

*03.07.03 Versetzen der bestehenden Toranlage ( Fußgängertor – Schiebetor)
1 psch 8.500,00 8.500,00

 

03.07 Tore  8.500,00
   

 

*03.12 Einfassungen, Trennelemente
 

*03.12.01 Corteneinfassung Grünbeet / Rampe (Eingangsbereich Block C)
35 m 110,00 3.850,00

 

*03.12.02 Corteneinfassungen  Fassadenanschluss zu Schulhof bei Asphaltbereichen
99 m 80,00 7.920,00

 

*03.12.03 Trennelemente aus Stahlblech
11,8 m 45,00 531,00

 

*03.12 Einfassungen, Trennelemente  12.301,00
   

 

*03.13 Sicherheitselemente Flachdächer / Steildächer
 

*03.13.01 Lebenslinie auf Parappet in Beton
1 psch 15.000,00 15.000,00

 

*03.13 Sicherheitselemente Flachdächer / Steildächer  15.000,00
   

 

*03.14 Rauchabzugelement F32
 

*03.14.01 Liefern und montieren eines Rauchabzugelementes  im Treppenhaus
2 St 3.950,00 7.900,00

 

*03.14 Rauchabzugelement F32  7.900,00
   

 

03 Schlosserarbeiten  1.081.116,27
   

 

04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten
 

04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
 

04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten
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04.01.01.07 Spachteln:

0 -- 0,00 0,00
 

*04.01.01.07.a Aussenspachtelmasse auf Zement-Basis

361,33 m² 13,20 4.769,56
 

04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

 4.769,56

   

 

*04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
für innen

 

*04.01.03.03.a hellgetönt, Akustikdesigndecke gelocht

3591,07 m² 5,38 19.319,96
 

*04.01.03.03.d Vollton

900 m² 7,34 6.606,00
 

*04.01.03.03.e airless

6964,55 m² 2,69 18.734,64
 

*04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten für innen

 44.660,60

   

 

04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

 49.430,16

   

 

04.03 Beschichtungen auf Metallflächen
 

04.03.01 Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen
 

04.03.01.05 Reinigen Altbeschichtungen:

0 -- 0,00 0,00
 

04.03.01.05.a mit Reinigungsstoffen

110 m² 3,67 403,70
 

04.03.01 Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen  403,70
   

 

04.03.02 Erstbeschichtungen auf Metall
 

04.03.02.03 Deckbesch.:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 0,00
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Übertrag: 0,00
   
   

04.03.02.04 Deckbesch. wie Pos. .03:

0 -- 0,00 0,00
 

04.03.02.04.c Abw. 20-35cm

400 m 3,94 1.576,00
 

04.03.02 Erstbeschichtungen auf Metall  1.576,00
   

 

04.03 Beschichtungen auf Metallflächen  1.979,70
   

 

04.05 Trockenbauarbeiten
 

04.05.01 Deckenverkleidungen
 

04.05.01.02 Unterdecke Gipskartonpl.:

0 -- 0,00 0,00
 

*04.05.01.02.b D 12,5mm

448,76 m² 37,42 16.792,60
 

04.05.01.02.c D 12,5mm, wasserabweisend

255,34 m² 40,11 10.241,69
 

04.05.01.05 Akustikdesigndecke:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.01.05.a Gipskarton D12,5mm

259,56 m² 66,77 17.330,82
 

*04.05.01.05 Akustikdesigndecke-Passpartout:
0 -- 0,00 0,00

 

04.05.01.05.b Gipskarton D12,5mm - Passpartout
3331,51 m² 66,77 222.444,92

 

04.05.01.20 Abgehängte Brandschutzdecke:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.01.20.a EI 60

13 m² 62,37 810,81
 

04.05.01.20.b EI 120

1 m² 78,26 78,26
 

04.05.01.24 Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 267.699,10
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Übertrag: 267.699,10
   
   

04.05.01.24.b R 60

401 m² 76,45 30.656,45
 

*04.05.01.25.a Holzfaserakustikdecke
334,41 m² 70,00 23.408,70

 

*04.05.01.25.b Akustikputzdecke / Gipskartonlochdecke spezialverputzt  „Klassenhimmel“
1093,1 m² 165,00 180.361,50

 

*04.05.01.25.c Hinterlegen der Akustikdecke mit 1-Lage  Gipskarton
210 m² 12,00 2.520,00

 

04.05.01 Deckenverkleidungen  504.645,75
   

 

04.05.02 Trennwände
 

04.05.02.02 Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.02.a Trennwand 75 mm

545,22 m² 46,71 25.467,23
 

04.05.02.02.b Trennwand 100 mm

96,33 m² 48,67 4.688,38
 

04.05.02.02.c Trennwand 125 mm

57,61 m² 50,63 2.916,79
 

04.05.02.04 Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.04.a EI 60

85,71 m² 5,87 503,12
 

04.05.02.05 Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk

0 -- 0,00 0,00
 

*04.05.02.05.b Trennwand 190 mm
405,44 m² 76,53 31.028,32

 

04.05.02.20 Brandschutzvorsatzschale:

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.02.20.a EI 90

160,3 m² 73,39 11.764,42
 

04.05.02 Trennwände  76.368,26
   

 

04.05.04 Oberflächenbearbeitung
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04.05.04.05 Revisionsklappen

0 -- 0,00 0,00
 

04.05.04.05.c 60 x 60 cm

85 St 82,07 6.975,95
 

04.05.04 Oberflächenbearbeitung  6.975,95
   

 

04.05 Trockenbauarbeiten  587.989,96
   

 

04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten  639.399,82
   

 

05 Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten
 

05.01 Keramische Bodenbeläge
 

05.01.02 Keramische Bodenbeläge im Dünnbett
 

05.01.02.02 Bodenbel. glas. Einbrand-Fliesen:

0 -- 0,00 0,00
 

*05.01.02.02.g Format 10/10 cm
217,42 m² 35,00 7.609,70

 

*05.01.02.02.h Liefern und verlegen von trittsicheren unglasierten Fußbodenfliesen

kalibriert und extrem maßfest mit minimaler Fuge verlegt.

341 m² 75,00 25.575,00
 

*05.01.02.02.i Liefern und Verlegen von  trittsicheren unglasierten Fußbodenfliesen für
Treppenstufen Fliesenqualität  gemäß POS wie Fliesenböden

7,5 m 18,00 135,00
 

*05.01.02.02.j Liefern und verlegen von trittsicheren unglasierten Fußbodenfliesen für Sockel
Fliesenqualität  gemäß POS  wie Fliesenböden

66 m 65,00 4.290,00
 

*05.01.02.02.k Liefern und verlegen eines Drainagefähigen E-strichs für verflieste
Außenflächen

104 m² 20,00 2.080,00
 

05.01.02 Keramische Bodenbeläge im Dünnbett  39.689,70
   

 

05.01 Keramische Bodenbeläge  39.689,70
   

 

05.02 Keramische Wandverkleidungen
 

05.02.02 Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett
 

05.02.02.01 Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen

0 -- 0,00 0,00

   
 

Übertrag: 0,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.10.2015 Kostenschätzung Seite 33 von 45

Schulsprengel Lana II Sanierung und Erweiterung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 0,00
   
 

*05.02.02.01.h 10x20
688,59 m² 40,00 27.543,60

 

05.02.02 Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett  27.543,60
   

 

05.02 Keramische Wandverkleidungen  27.543,60
   

 

05 Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten  67.233,30
   

 

06 Bodenbelag- und Parkettarbeiten
 

06.02 Bodenbeläge
 

06.02.02 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk
 

*06.02.02.03 Kautschukboden:
0 -- 0,00 0,00

 

*06.02.02.03.a Kautschukboden 3 mm
4409,2 m² 52,50 231.483,00

 

*06.02.02.03.b Treppen in Kautschuk
50,25 m 60,45 3.037,61

 

*06.02.02.03.c Wandflächen in Kautschuk
7,84 m² 60,00 470,40

 

*06.02.02.03.d Kantenprofile bei Kautschuktreppen
50,23 m 12,00 602,76

 

06.02.02 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk  235.593,77
   

 

06.02.05 Textile Bodenbeläge
 

*06.02.05.05 Teppichboden, punktgemustert:
0 -- 0,00 0,00

 

*06.02.05.05.01 D 5,5mm

318,16 m² 45,10 14.349,02
 

06.02.05 Textile Bodenbeläge  14.349,02
   

 

06.02.06 Fußmatten
 

06.02.06.02 Fußmatte Synthesefaser:

0 -- 0,00 0,00
 

06.02.06.02.a D min. 20mm

14 m² 538,07 7.532,98
 

   
 

Übertrag: 7.532,98
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Übertrag: 7.532,98
   
   

06.02.06 Fußmatten  7.532,98
   

 

06.02 Bodenbeläge  257.475,77
   

 

06.03 Holzfußböden
 

06.03.03 Mosaiklamellen
 

*06.03.03.03 Hochkant-Parkettlamellen D22; L 200-250:

0 -- 0,00 0,00
 

*06.03.03.03.a Eiche (UNI A)

141,8 m² 61,00 8.649,80
 

06.03.03 Mosaiklamellen  8.649,80
   

 

06.03 Holzfußböden  8.649,80
   

 

06.06 Fußleisten
 

06.06.01 Holz
 

06.06.01.03.a* Sockelleisten in Massivholz Eiche, 80/19 mm
2717,99 m 7,35 19.977,23

 

06.06.01 Holz  19.977,23
   

 

06.06 Fußleisten  19.977,23
   

 

06 Bodenbelag- und Parkettarbeiten  286.102,80
   

 

07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
 

07.01 Zimmermannsarbeiten
 

*07.01.01 Dachgerüst aus Platten in Kreuzlagerholz (KLH):
 

*07.01.01.01.c Dachgerüst aus aus Platten in Kreuzlagerholz (KLH), allseitig gehobelt, Fichte,
Eigenschaften laut ATV, Querschnitt rechteckig, Bauteile gerade; liefern und
aufstellen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen
Verbindungen aus Stahl; Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die
Zulieferung, die Montage, das Befördern der Stoffe zu den Verwendungsstellen,
der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:

42,33 m³ 948,95 40.169,05
 

07.01.01.04 Pfosten Brettschichtholz:

0 -- 0,00 0,00
 

   
 

Übertrag: 40.169,05
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Übertrag: 40.169,05
   
   

07.01.01.04.a Resorzinharzleim

3,34 m³ 1.085,91 3.626,94
 

*07.01.01 Dachgerüst aus Platten in Kreuzlagerholz (KLH):  43.795,99
   

 

07.01.03 Schalungen
 

07.01.03.14 OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene

0 -- 0,00 0,00
 

07.01.03.14.c Dicke 22mm

895 m² 21,03 18.821,85
 

*07.01.03.21.a Abbruch und Wiederaufbau Dachkonstruktion und Dachaufbau oberhalb
(Schrägdach) Bereich Treppenhaus

1 psch 6.300,00 6.300,00
 

*07.01.03.21.b Verkürzen der Schrägdachtraufbereiche Block AB Süd
149 m 80,00 11.920,00

 

07.01.02.03 Pfosten Kantholz:

0 -- 0,00 0,00
 

07.01.02.03.a Fichte

20 m³ 770,90 15.418,00
 

07.01.03 Schalungen  52.459,85
   

 

*07.01.13 Verkleidungen
 

*07.01.13.01 Verkleidung Eingangselement A-Nord
1 psch 11.000,00 11.000,00

 

*07.01.13.02 Verkleidung Eingangselement B-Süd
1 psch 5.600,00 5.600,00

 

*07.01.13.03 Verkleidung Attika Turnhallenvordach C
1 psch 3.000,00 3.000,00

 

*07.01.13.04 Verkleidung Attika Fluchtweg-  und Fluchttreppendach D- 1.OG
1 psch 6.700,00 6.700,00

 

*07.01.13.05 Parappetelemente Flachdachterrasse
1 psch 15.000,00 15.000,00

 

*07.01.13.06 Entlüftungselement Klima über Schrägdach Block A/B 2x
2 St 5.900,00 11.800,00

 

*07.01.13.07 Entlüftungselement Abluft Schulküche über Flachdach 1x
1 psch 1.900,00 1.900,00

 

*07.01.13.08 Entlüftungselement Abluft Chemieschrank über Flachdach 1 x
1 psch 1.300,00 1.300,00

 

   
 

Übertrag: 56.300,00
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Übertrag: 56.300,00
   
   

*07.01.13.09 Entlüftungselement Klima über Flachdach 1x
1 psch 4.500,00 4.500,00

 

*07.01.13.10 Attikakonstruktion
282,4 m 55,00 15.532,00

 

*07.01.13 Verkleidungen  76.332,00
   

 

*07.01.14 Lattenroste
 

*07.01.14.01 Lattenrostelemente Fluchttreppenturm  Eingangsgebäude Turnhalle 2x
2 St 1.400,00 2.800,00

 

*07.01.14.02 Holzroste Innenhof
121,5 m² 95,00 11.542,50

 

*07.01.14.03 Holzroste Dachterrasse
90 m² 75,00 6.750,00

 

*07.01.14.04 Sitzkuben Dachterrasse und Innenhof
29,6 m 300,00 8.880,00

 

*07.01.14 Lattenroste  29.972,50
   

 

07.01.06 Treppen
 

*07.01.06.05 Dachausstieg
1 psch 3.500,00 3.500,00

 

07.01.06 Treppen  3.500,00
   

 

07.01 Zimmermannsarbeiten  206.060,34
   

 

07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten  206.060,34
   

 

08 Spenglerarbeiten
 

08.05 Aluminiumblech
 

08.05.03 Dachrinnen und Regenfallrohre
 

08.05.03.04 Regenrohr Alu:

0 -- 0,00 0,00
 

08.05.03.04.b ø 100

117,2 m 34,04 3.989,49
 

08.05.03 Dachrinnen und Regenfallrohre  3.989,49
   

 

08.05.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen
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*08.05.04.04 Attikaverblechung  Alu:

0 m 0,00 0,00
 

*08.05.04.04.a 50cm

207 m 56,64 11.724,48
 

*08.05.04.04.b 67cm

148 m 63,10 9.338,80
 

08.05.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen  21.063,28
   

 

08.05 Aluminiumblech  25.052,77
   

 

08 Spenglerarbeiten  25.052,77
   

 

09 Tischlerarbeiten
 

09.03 Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren
 

*09.03.02 Innentüren
 

*09.03.02.01 T01 Klasseneingangstür 1600x2150mm, Schallschutztür RW 42DB
24 St 2.800,00 67.200,00

 

*09.03.02.02 T02 Klasseneingangstür 1230x2150mm, Schallschutztür RW 42DB
13 St 1.965,00 25.545,00

 

*09.03.02.02.a Verdeckt liegender Obertürschließer
37 St 270,00 9.990,00

 

*09.03.02.03 T03 Nebenraumtür 1050x2150mm Rei  60
4 St 1.670,00 6.680,00

 

*09.03.02.04 T04 WC-Putzraumtüren mit Metallzarge 950x2150mm
22 St 820,00 18.040,00

 

*09.03.02.05 T05 Putzraum 1050x2150mm Rei60
1 St 1.770,00 1.770,00

 

*09.03.02.06 T06 Gruppenraumtür 1000x2150mm, Schallschutztür RW 42DB
18 St 1.965,00 35.370,00

 

*09.03.02.07 T07 WC-Schiebetür mit Metallzarge 950x2150mm
3 St 920,00 2.760,00

 

*09.03.02.08 T08 Besprechungsraumtür 1600x2150mm Rei60, Schallschutztüren RW 42DB
2 St 3.650,00 7.300,00

 

*09.03.02.09 T09 Putzraumtür 900x2150mm Rei60
3 St 1.680,00 5.040,00

 

*09.03.02.10 T10 Elektroraumtür 1050x2150mm Ei60
3 St 1.770,00 5.310,00

 

   
 

Übertrag: 185.005,00
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Übertrag: 185.005,00
   
   

*09.03.02.11 T11 Arbeitsplätzeraum-Tür 1050x2550mm, Schallschutztür RW 42DB
1 St 2.800,00 2.800,00

 

*09.03.02.12 T12 Aulatür 2100x2150mm zweiflügelig
2 St 2.150,00 4.300,00

 

*09.03.02.13 T13 Tür Lernküche 1160x2150mm Rei  60
1 St 1.720,00 1.720,00

 

*09.03.02.14 T14 Tür Archivraum 1230x2150mm Rei  60
1 St 1.965,00 1.965,00

 

*09.03.02.15 T15 Tür Physik 1230x2150mm Rei  60, Schallschutztür RW 42DB
1 St 2.050,00 2.050,00

 

*09.03.02.16 T16 Tür Naturkunde 1050x2150mm Rei 120, Schallschutztür RW 42DB
1 St 3.290,00 3.290,00

 

*09.03.02.17 TB13 Bibliothekentür Rei60 mit fix verglastem Seitenteil und Fix verglaster
Oberlichte 2140x3000mm

2 St 5.160,00 10.320,00
 

*09.03.02.18 TB14 Fixverglasung Bibliothek Rei 60 900x3000mm maximalhöhe
1 St 1.850,00 1.850,00

 

*09.03.02 Innentüren  213.300,00
   

 

09.03 Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren  213.300,00
   

 

09.07 Trennwände
 

09.07.01 Montagewände
 

*09.07.01.05 Mobiltrennwände
0 -- 0,00 0,00

 

*09.07.01.05.a Mobilwand Groß
1 St 32.500,00 32.500,00

 

*09.07.01.05.b Mobilwand Klein
2 St 8.000,00 16.000,00

 

09.07.01 Montagewände  48.500,00
   

 

09.07.03 Sanitärtrennwände
 

*09.07.03.06 WC Trennwände (HPL)
 

*09.07.03.06.a 2-Kabinen-Anlage
1 St 1.857,00 1.857,00

 

*09.07.03.06.b 2-Kabinen-Anlage
1 St 1.915,00 1.915,00

 

*09.07.03.06.c 3-Kabinen-Anlage
1 St 2.930,00 2.930,00

 

   
 

Übertrag: 6.702,00
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Übertrag: 6.702,00
   
   

*09.07.03.06.d 1-Kabinen-Anlage
1 St 765,00 765,00

 

*09.07.03.06.e 2-Kabinen-Anlage
1 St 1.825,00 1.825,00

 

*09.07.03.06.f 2-Kabinen-Anlage
1 St 1.946,00 1.946,00

 

*09.07.03.06.g 1-Kabinen-Anlage
1 St 765,00 765,00

 

*09.07.03.06 WC Trennwände (HPL)  12.003,00
   

 

09.07.03 Sanitärtrennwände  12.003,00
   

 

*09.07.04 Trennwände Glaswandsystem
 

*09.07.04.01 W 01 Glastrennwand Schallschutz Rw 42 dB, 2850x3000mm
Verglasung  - Klarglas
Tür mit Türstopper

1 St 5.287,00 5.287,00
 

*09.07.04.02 W 02 Glastrennwand Schallschutz Rw 50 dB, 2700x3100mm
Verglasung mit 6/8 mm 
Tür mit elektr. Türöffner
Tür + Panell Holz Eiche

1 St 5.724,00 5.724,00
 

*09.07.04.03 W 03 Glastrennwand Rw 42 dB, 7580x3100mm
Verglasung - Klarglas 
Tür ohne Sonderausstattung

1 St 11.399,00 11.399,00
 

*09.07.04.04 W 04 Glastrennwand Rw 50 dB, 4770x1930mm
Verglasung mit 6/8 mmm - Klarglas

1 St 4.367,00 4.367,00
 

*09.07.04.05 W 05 Glastrennwand, 2700x3100mm
Verglasung mit 8 mm  - Klarglas

1 St 1.038,00 1.038,00
 

*09.07.04.06 W 06 Glastrennwand, Schallschutz Rw 50 dB, 6560x2540mm
Brüstung-Verglasung mit 6/8 mm - Klarglas 
Tür mit elektr. Türöffner + Türstopper
Tür + Panell Holz Eiche

1 St 8.354,00 8.354,00
 

*09.07.04.07 W 07 Glastrennwand, Schallschutz Rw 50 dB, 2600x2540mm
Verglasung mit 6/8 mm - Klarglas
Tür mit elektr. Türöffner + Türstopper
Tür + Panell Holz Eiche

1 St 5.368,00 5.368,00
 

   
 

Übertrag: 41.537,00
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Übertrag: 41.537,00
   
   

*09.07.04 Trennwände Glaswandsystem  41.537,00
   

 

09.07 Trennwände  102.040,00
   

 

09 Tischlerarbeiten  315.340,00
   

 

10 Schließanlage
 

*10.01 Mechatronisches Zutrittskontrollsystem
0 -- 0,00 0,00

 

*10.01.01 Zutrittskontrolle standalone
Elektronischer standalone Remoteleser, d. h. sabotagesicher mit abgesetzter
Steuerung, mit Erfassungseinheit 401 SL-UP in Unterputzvariante, Schutzart
IP54 mit Dichtungsmatte

1 psch 3.065,00 3.065,00
 

*10.01.02 Drücker/Rosettenleser c-lever compact, inkl. Innendrücker
1 psch 21.000,00 21.000,00

 

*10.01.03 Legic 4K Anhänger, blau/grau, fortlaufend nummeriert
1 psch 800,00 800,00

 

*10.01.04 Programmiermaster B Karte, nummeriert,
1 St 37,00 37,00

 

*10.01.05 Sicherheitskarte SC1 & SC2
1 St 150,00 150,00

 

*10.01.06 Programmiergerät
1 psch 730,00 730,00

 

*10.01.07 Tischleser
1 psch 270,00 270,00

 

*10.01.08 Software evolo manager
1 St 870,00 870,00

 

*10.01.09 Software Installation
1 St 450,00 450,00

 

*10.02 Mechanische Schließanlage:
0 -- 0,00 0,00

 

*10.02.01 Doppelzylinder Ges. Länge bis 70 mm
70 St 54,00 3.780,00

 

*10.02.02 Doppelzylinder Ges. Länge bis 80 mm
70 St 63,00 4.410,00

 

*10.02.03 Doppelzylinder Ges. Länge bis 100 mm
20 St 75,00 1.500,00

 

*10.02.04 Halbzylinder Ges. Länge bis 39 mm
3 St 39,00 117,00

 

   
 

Übertrag: 37.179,00
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Übertrag: 37.179,00
   
   

*10.02.05 Halbzylinder Ges. Länge bis 44 mm
10 St 45,00 450,00

 

*10.02.06 Mehrpreis für 5 mm Verlängerung für DZ, HZ und DKZ
4 St 60,00 240,00

 

*10.02.07 Aufzug - Schalterzylinder (Montage bauseits)
100 St 3,00 300,00

 

*10.02.08 Eigenschlüssel für die Zylinder aus Neusilber
80 St 14,00 1.120,00

 

*10.02.09 General-, Haupt- und Gruppenschlüssel
100 St 3,00 300,00

 

*10.02.10 Montage der Zylinder Einstecken und Befestigen des Zylinders bei „freiem
Loch“, ohne zusätzliche Nebenarbeiten Nebenarbeiten, einschließlich
Sperrprobe, sowie Ü

175 St 4,00 700,00
 

10 Schließanlage  40.289,00
   

 

11 Temporäre Containeranlage
 

11.01 Anliefern, Montieren und Vorhalten einer bezugsfertigen, dreigeschossigen
Containeranlage ,zur provisorischen Unterbringung der Mittelschule Lana ,incl.
aller d

1 psch 542.844,00 542.844,00
 

11 Temporäre Containeranlage  542.844,00
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Zusammenstellung
   

 

00 Algemeine Vorbemerkungen xxxxxxxxxxxx
   

 

01.01.01 Baugewerbe 24.079,50
 

01.01 Stundenlöhne 24.079,50
 

01.02.01 Fahrzeuge 1.613,50
 

01.02 Mieten 1.613,50
 

01 Elementarpreise 25.693,00
   

 

02.01.01 Totalabbruch 27.700,00
 

02.01.02 Teilabbruch 34.779,97
 

02.01.03 Abtragen von Bauteilen 171.376,20
 

*02.01 Abbrucharbeiten 233.856,17
 

02.02.03 Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten) 25.372,97
 

02.02.04 Gräben, Schächte 8.252,97
 

02.02.05 Hinterfüllen und Anschüttungen 43.745,95
 

02.02 Erdarbeiten 77.371,89
 

02.04.01 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen,
Untermauerungen

3.893,91

 

02.04.02 Schalungen für Mauern und Wände 34.057,73
 

02.04.03 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen 37.878,98
 

02.04.04 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger 11.230,36
 

02.04.05 Schalungen für Stützen 1.970,65
 

02.04.06 Schalungen für Kleinbauwerke 3.750,00
 

02.04.10 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke 175.620,06
 

02.04.20 Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke 3.464,76
 

02.04.50 Fertigteile 6.348,00
 

02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile 278.214,45
 

*02.05.03 Schubdorn, Durchstanzdübel 2.380,00
 

02.05 Betonstahl 171.322,23
 

02.06.01 Hohlsteindecken 9.900,50
 

02.06 Decken und Deckenverkleidungen 9.900,50
 

02.07.01 Mauerwerk 28.640,50
 

02.07.03 Trennwände, Verblendungen 12.337,37
 

02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen,
Mauerziegeln)

40.977,87

 

02.09.01 Putze 43.739,08
 

02.09 Putzarbeiten 43.739,08
 

02.10.02 Verbundestriche 20.017,52
 

02.10.03 Estrich auf Dämmschicht 22.063,62
 

02.10.04 Betonböden 1.560,24
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*02.10.05.10 Doppelboden 15.282,50
 

02.10.05 Trockenunterböden 204.178,63
 

*02.10.06 Bauwerksfugenprofile 6.395,00
 

02.10 Packlagen und Estricharbeiten 254.215,01
 

02.11.01 Waagerechte Abdichtung unter Wänden 0,00
 

02.11.02 Abdichtung von Außenwandflächen 4.572,34
 

02.11.03 Abdichtung von Bodenflächen 27.504,08
 

02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten 10.174,42
 

02.11 Abdichtungsarbeiten 42.250,84
 

*02.12.01.99 Wärmedämmverbundsystem 238.503,90
 

02.12.01 Wärmedämmungen 433.799,02
 

02.12.02 Schalldämmungen 16.943,48
 

02.12 Dämmarbeiten 450.742,50
 

02.15.01 Dachabdichtungen 47.328,66
 

02.15.03 Einbauteile 980,00
 

02.15.04 Schüttungen und Beläge 5.812,82
 

*02.15.06 Dachentwässerungssystem 9.165,00
 

*02.15.07 Gummierte Lagerplatte als Stelzlager (unter beton Platten) 2.325,00
 

02.15 Dachabdichtungsarbeiten 65.611,48
 

02.16.01 Dränrohre 3.181,19
 

02.16.02 Drän- und Filterschichten 481,38
 

02.16.04 Abwasserleitungen 4.980,00
 

02.16.07 Schächte 1.165,70
 

02.16.08 Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile 9.764,33
 

02.16 Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen,
Straßendecken

19.572,60

 

02.17.01 Rasenflächen 2.550,00
 

02.17.04 Dachbegrünung 30.465,95
 

02.17.05 Pflanzen 402,00
 

02.17 Gärtnerarbeiten 33.417,95
 

02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen 11.000,00
 

02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen 14.000,00
 

02.18.11 Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen 11.000,00
 

02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen 25.000,00
 

02.18 Maurerbeihilfen 61.000,00
 

*02.21 Versickerungsanlage für Dachflächenwässer 8.200,00
 

*02.22 Bituminöse Beläge 13.272,50
 

02 Baumeisterarbeiten 1.803.665,07
   

 

03.01 Stahlbauarbeiten 66.691,44
 

03.03.01 Handläufe 3.380,00
 

03.03.02 Geländer 15.131,06
 

03.03.03 Gitter 12.480,00
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03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen 30.991,06
 

03.04 Treppen 1.100,00
 

*03.05.04.04 Typ 01 - System Bandfenster 534.305,00
 

*03.05.04.05 Typ 02 - System Fassade 116.526,60
 

*03.05.04.06 Typ 03 - System Erkerfenster 27.750,00
 

*03.05.04.07 Typ 04 - System Oberlichter 8.500,00
 

*03.05.04.08 Typ 05 - System Fenster Sanitär-/Nebenräume 53.187,07
 

*03.05.04.09 Typ 06 - System Innenabschlüsse 14.202,60
 

*03.05.04.10 Sonnenschutz mit Großlamellen aus stranggepresstem
Aluminium

10.300,00

 

*03.05.04 Außenabschlüsse / Fassaden 764.771,27
 

03.05 Fenster 764.771,27
 

03.06.01 Türen aus Stahl 480,00
 

*03.06.03.01 Feuerschutztür Stahl: 6.260,00
 

*03.06.03.04 Feuerschutztür Alu mit Verglasung: 158.930,50
 

03.06.03 Feuerschutzabschlüsse 165.190,50
 

*03.06.04 Hauseingangstüren aus Stahl 8.191,00
 

03.06 Türen 173.861,50
 

03.07 Tore 8.500,00
 

*03.12 Einfassungen, Trennelemente 12.301,00
 

*03.13 Sicherheitselemente Flachdächer / Steildächer 15.000,00
 

*03.14 Rauchabzugelement F32 7.900,00
 

03 Schlosserarbeiten 1.081.116,27
   

 

04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen
und Gipskartonplatten

4.769,56

 

*04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten für innen

44.660,60

 

04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und
Gipskartonplatten

49.430,16

 

04.03.01 Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen 403,70
 

04.03.02 Erstbeschichtungen auf Metall 1.576,00
 

04.03 Beschichtungen auf Metallflächen 1.979,70
 

04.05.01 Deckenverkleidungen 504.645,75
 

04.05.02 Trennwände 76.368,26
 

04.05.04 Oberflächenbearbeitung 6.975,95
 

04.05 Trockenbauarbeiten 587.989,96
 

04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten 639.399,82
   

 

05.01.02 Keramische Bodenbeläge im Dünnbett 39.689,70
 

05.01 Keramische Bodenbeläge 39.689,70
 

05.02.02 Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett 27.543,60
 

05.02 Keramische Wandverkleidungen 27.543,60
 

05 Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten 67.233,30
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06.02.02 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk 235.593,77
 

06.02.05 Textile Bodenbeläge 14.349,02
 

06.02.06 Fußmatten 7.532,98
 

06.02 Bodenbeläge 257.475,77
 

06.03.03 Mosaiklamellen 8.649,80
 

06.03 Holzfußböden 8.649,80
 

06.06.01 Holz 19.977,23
 

06.06 Fußleisten 19.977,23
 

06 Bodenbelag- und Parkettarbeiten 286.102,80
   

 

*07.01.01 Dachgerüst aus Platten in Kreuzlagerholz (KLH): 43.795,99
 

07.01.03 Schalungen 52.459,85
 

*07.01.13 Verkleidungen 76.332,00
 

*07.01.14 Lattenroste 29.972,50
 

07.01.06 Treppen 3.500,00
 

07.01 Zimmermannsarbeiten 206.060,34
 

07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten 206.060,34
   

 

08.05.03 Dachrinnen und Regenfallrohre 3.989,49
 

08.05.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen 21.063,28
 

08.05 Aluminiumblech 25.052,77
 

08 Spenglerarbeiten 25.052,77
   

 

*09.03.02 Innentüren 213.300,00
 

09.03 Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren 213.300,00
 

09.07.01 Montagewände 48.500,00
 

*09.07.03.06 WC Trennwände (HPL) 12.003,00
 

09.07.03 Sanitärtrennwände 12.003,00
 

*09.07.04 Trennwände Glaswandsystem 41.537,00
 

09.07 Trennwände 102.040,00
 

09 Tischlerarbeiten 315.340,00
   

 

10 Schließanlage 40.289,00
   

 

11 Temporäre Containeranlage 542.844,00
   

 

Gesamtsumme 5.032.796,37

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


