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MITTEILUNG Nr. 13

COMUNICAZIONE n. 13

Frage:
Hiermit wird beantragt, den Terminplan der Arbeiten,

welcher auf Seite 354 als , Anlage 2 Terminplan der
Arbeitsausfihrungen” des Sicherheits- und Koordinie-
rungsplanes zitiert wird, zu erhalten. Der erwahnte
Terminplan der Arbeitsausfiihrungen, ist nicht in den
zu herunterladenden Unterlagen auf dem Portal der
Verwaltung aufgelistet und scheint auch nicht im Ver-
zeichnis der Projektunterlagen auf.

Antwort:

Die “Anlage 2 Terminplan der Arbeitsausfiihrungen” ist
,Terminplan der Arbeiten” bereits ersetzt und ist unter
den zu herunterladenden Unterlagen auf dem Portal
der Verwaltung ersichtlich.
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Der ausgearbeitete Terminplan des Anbieters wird
nachher integrierender Bestandsteil des Vertrages
sein.

Mit freundlichen GriiBen

Die Verfahrensverantwortliche

Quesito:

Si chiede di avere il cronoprogramma dei lavori allega-
to al Piano di Sicurezza e Coordinamento richiamato a
pag. 354 del Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
punto “Allegato 2 . Cronoprogramma delle lavorazio-
ni”, non presente tra la documentazione scaricabile
dall'area riservata del sito dell'Amministrazione e non
indicato nemmeno nell’elenco degli elaborati proget-
tuali.

Risposta:
L “Allegato 2 . Cronoprogramma delle lavorazioni” &

I’elaborato “Cronoprogramma dei lavori”, gia presente
tra i documenti scaricabili dall'area riservata del sito
dell'Amministrazione
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Il cronoprogramma elaborato dall’offerente fara poi
parte integrante dei documenti di contratto.

Distinti saluti

La Responsabile Unico del Procedimento



