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* PREMESSE GENERALI*00

*Abbreviazioni adottate:

AP … appaltatore
SA … stazione appaltante
DL … direzione lavori
DC … direttore di cantiere
CSA … capitolato speciale d´appalto
DTC … disposizioni tecniche – contrattuali
BDB ... foro pavimento
DDB ... foro solaio
Pos … posizione
PU … prezzi unitari
DD … descrizione dettagliata
PA … prestazioni accessorie
PS … prestazioni supplementari
EA … elementi costruttivi accessori
G … equivalente
alu … alluminio
VSG … vetro stratificato
ESG … vetro temprato
E0 … piano 0
Süd … prospetto sud
l … lunghezza
b … larghezza
h … altezza
s … spessore
t … profonditá
d … diametro
r … raggio
cm … centimetro
cm² … centimetro quadrato
m … metro
m² … metro quadrato
M~ … metro cubo
Kg … chilogrammo
H … ora
D … giorno
Card … cadauno
l … litri

*00.01

*Oneri generali di cantiere

Posizione del cantiere e tutela dell´edificio:
L´edificio da ristrutturare si trova nel centro di Bolzano e ha una disponibilità molto limitata per le zone di cantiere. Le 
aree attorno all´edificio si trovano nella proprietà del Comune di Bolzano. L’AP dovrà tener conto del fatto che le 
forniture di cantiere dovranno avvenire durante i tempi prescritti e con i limiti esistenti; l`AP dovrà esaminare sotto la 
propria responsabilità le prescrizioni da parte del Comune di Bolzano e compiere tutte le modalità, domande ecc. 
necessarie, per questo non è prevista nessuna rimunerazione aggiuntiva.

Infrastrutture esistenti:
L'impresa nell'esecuzione dell'opera dovrà tener conto della presenza all´interno dell´edificio e nell´area del cantiere, di 
diverse condotte infrastrutturali (corrente, telefono, acque, acque di scarico, ecc.) che non sono documentate nello 
stato di fatto. Tutti i A prescindere delle linee e condutture che verranno demolite si devono tenere attive quelle altre in 
maniera che nelle parti dell´edificio che rimarranno in funzione non ci siano problemi. Tutti i lavori di spostamento, 
demolizione e la nuova costruzione, nonché la protezione di tali condotte sono da effettuarsi in base alle indicazioni e 
agli accordi con la DL, con i proprietari, con i concessionari e con il Comune immediatamente dopo la consegna dei 
lavori.
Tutti i lavori e prestazioni per lo spostamento provvisorio d`infrastrutture di ogni tipo, compresi la manutenzione e la
demolizione, sono inclusi nei PU dei lavori di scavo.

Funzione del cantiere parallela all´attività delle ripartizioni:
L’AP dovrà tener conto del fatto che l’attività dei lavori da risanamento viene eseguita in fasi e che allora parti 
dell´edificio saranno in funzione contemporaneamente al cantiere; dev´essere assicurato che queste parti saranno 
rifornite per funzionare autonomamente.  Tutto ciò dovrà avvenire in concordanza con il piano della sicurezza.
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 L’attività di cantiere perciò dovrà avvenire in rispetto dell’orario lavorativo prescritto e della protezione antirumore. 
L’emissione di polvere durante l’esecuzione dei lavori sarà da ridurre al minimo possibile. Tutte le misure e le 
prestazioni aggiuntive ed accessorienecessarie per l’adeguamento dei lavori e tutte le restrizioni causate sia dai vincoli 
di tutela dell´edificio sia dal funzionamento parallelo di cantiere e zona uffici sono da individuare nella fase di offerta e 
da considerare nell’offerta. Remunerazioni aggiuntive o successive per l’appaltatore sono escluse.

Permessi e concessioni: L’Appaltatore dovrà procurare a proprie spese tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie
per l’occupazione di suolo pubblico o privato durante i lavori di scavo ovvero quelle necessarie durante tutto il corso dei
lavori, per la posa di impianti o infrastrutture provvisorie o definitive, per mettere fuori servizio impianti di utilità pubblica
per l’esecuzione di allacciamenti o modifiche, per deviazioni del traffico e quant’altro.

Ambito delle prestazioni
Oltre ai dati contenuti nella DD delle opere riguardanti le rispettive opere (elemento costruttivo, esecuzione, tipo di
costruzione, materiali da costruzione e dimensioni), vanno considerati anche l’andamento e metodo di costruzione, il
tempo complessivo di lavoro inclusi tutti i lavori accessori fino all’opera finita eseguita nel rispetto del livello tecnico,
delle prescrizioni legislative ed ufficiali e delle norme di attuazione come descritte.
Tutte le descrizioni comprese nelle norme riguardanti esecuzione, PA, materiali ausiliari da costruzione, determinazione
delle misure, ecc., normalmente non vengono più riportate nei testi della DD delle opere. I prezzi unitari vanno
considerati insieme a tutti gli oneri, indipendentemente dal luogo di lavorazione, dal piano, dalla posizione e dalla
singola dimensione, sempre che non siano previste a questo proposito voci distinte.

Non è previsto alcun particolare compenso per l’esecuzione dei singoli lavori a tappe, corrispondenti cioè agli
avanzamenti della costruzione. Ciò vale anche in rapporto alle condizioni generali del cantiere, in particolare allo
svolgimento di prestazioni da parte di terzi, ad eventuali enti estranei confinanti e alle prescrizioni di legge.
Nei PU vanno calcolati i seguenti costi, sempre che non siano previste già voci specifiche:
- sfrido, materiali ausiliari, nobilitazioni, PA, macchine ed apparecchi, noli, materiali d’esercizio, costi e tempi di
riparazione o simili
- tutte le procedure, le prove ed i certificati ufficiali necessari per le opere in oggetto (ad es. isolamento acustico e
termico, protezione antincendio, statica di dettaglio ecc.);
- tutte le prestazioni necessarie all’adempimento delle prescrizioni legislative riguardanti isolamento acustico, termico e
protezione antincendio e loro collaudi;
- tutte le attrezzature di cantiere, apparecchi di trasporto, allestimento e sgombero, opere provvisionali di cantiere e
costi di consumo, gli apparecchi necessari al sollevamento per lavori di montaggio, ecc.;
- tutte le misure di sicurezza e di protezione, tutte le attrezzature e dispositivi di protezione individuale e collettiva
previste dalle norme vigenti, dalle regole della buona tecnica, dal piano di sicurezza stesso, dall'AP o richieste dal
coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione e tutti gli oneri per l'adeguamento e per il completamento delle misure di
sicurezza e di protezione in accordo con tutte le altre imprese impegnate nella costruzione. Nei rispettivi dispositivi e
attrezzature sono inclusi tutti i lavori, le forniture, gli oneri, i noli e ogni altra spesa come gli oneri di trasporto, gli oneri di
messa a disposizioni di tutti i mezzi, attrezzi e materiali, senza limite di tempo, lavori di manutenzione, smontaggio e
ricostruzione per ogni necessità durante l’esecuzione dei lavori, lavori di pulizia, demolizione e rimozione al termine dei
lavori ecc.
- tutte le gru, apparecchi di trasporto e di sollevamento necessari, tutti i mezzi speciali e trasporti eccezionali, i loro
tempi di utilizzo, le misure di protezione e di sicurezza ed i loro tempi di impiego, lo smontaggio e rimontaggio di
apparecchi fissi per ogni necessità durante l’esecuzione dei lavori. Va calcolato inoltre un co-impiego delle gru da parte
di altri appaltatori e tutti gli oneri per i relativi operatori.
- tutti i ponteggi, i ponteggi di protezione ed i supporti necessari di qualsiasi tipo e estensione, i loro tempi di utilizzo,
nonché le misure di protezione e sicurezza ed i loro tempi di impiego, con smontaggio e ricostruzione per ogni
necessità durante l’esecuzione dei lavori, sempre che per questi non siano già previste singole voci nella DD delle
opere. Va calcolato inoltre un co-impiego del ponteggio dell’AP da parte di altri appaltatori, sempre che non esistano
validi motivi contrari la cui gravità va dimostrata;
- tutti gli oneri necessari al rispetto dei termini, come un numero maggiore di persone e attrezzature o un loro impiego
oltre l’orario normale di lavoro;
- sorveglianza, conservazione e assicurazione dei materiali da impiegare, box mobili, ponteggi, vestiti di lavoro ed altri
oggetti dell’appaltatore o dei suoi organi come impiegati, operai o fornitori, anche durante i periodi di riposo.

L'AP ha inoltre i seguenti obblighi:
- assicurazione, vitto e alloggio di tutti i suoi operai
- tutti gli oneri riferiti a singole parti dell’opera derivanti da frequenti spostamenti e interruzioni di lavoro a causa
dell’esecuzione di parti dei lavori prima e dopo le opere principali;
- provvedimenti e protezioni per garantire la continuità lavorativa nei mesi invernali e contro gli agenti atmosferici e
contro lo sporco. Tutti lavori di prosciugamento e scarico delle acque;
- eventuali noli, cauzioni, domande, oneri per la richiesta di immobili di terzi o beni pubblici, nonché tutti gli oneri che ne
risultano;
- la protezione degli elementi installati da sporcizia e danneggiamenti fino alla consegna, nonché protezione delle
opere edili di terzi messe in pericolo dall’AP mediante disposizioni adeguate;
- rimozione delle misure di protezione prima della consegna;
- chiusura di tutte le tubazioni non ancora collegate con tappi puliti;
assunzione di qualsiasi responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento dei lavori descritti a terzi e per eventuali
incidenti con partecipazione del personale dell’AP;
-L’AP è responsabile per tutti i danni che risultano dalla omissione di tali misure alla SA. Deve rispondere in particolare
per tutti i danni anche contro terzi e per incidenti a seguito di transenne, cartelli, ponteggi, sostegni, coperture,
illuminazioni non eseguiti a regola d’arte, a causa di scarsa illuminazione anche se i costi di illuminazione vengono
sostenuti direttamente dalla SA;
- sgombero continuo di rifiuti, macerie, materiali per l’imballaggio, ecc., prodotti da propri lavori e dai propri operai. Lo
smaltimento quotidiano di tutta la sporcizia e dei rifiuti prodotti in seguito a proprie opere deve essere eseguito in base
alle disposizioni vigenti della legge sullo smaltimento rifiuti;
- tutti i fori e le aperture nei solai e nelle pareti, le tracce, i fissaggi, i tubi, gli attraversamenti, le chiusure, gli isolamenti,
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ecc., tutti i manufatti da inserire, forniti da altri artigiani, dall’AP dei lavori elettrici o dall’AP per l’impianto di
riscaldamento/areazione/ sanitario ed i fori in base alle loro indicazioni ecc., nonché i lavori di chiusura di tutti i fori,
tracce, aperture, ecc. con l’ esecuzione a regola d’arte di perfetti raccordi tra le strutture esistenti e la realizzazione di
un’unica superficie omogenea;
- tutti i collegamenti e le misure costantemente necessari per realizzare la protezione contro fulmini e maltempo previste
dalla legge e le attestazioni, dimostrazioni e certificati di collaudo necessari;
- i calcoli statici e di fisica tecnica, i lavori di progettazione, le opere accessorie, di completamento, preparatorie, di
misurazione, di rilevamento e di controllo, il computo metrico e i piani di misurazione necessari all’esecuzione, ecc.
I costi delle prestazioni sopra elencati vanno calcolati nei PU delle voci di prestazioni corrispondenti. Tutti gli altri
indicazioni contenuti nella DD delle opere e anche tutte quelle prestazioni che possono essere concretizzate in dettaglio
solamente progressivamente con l’avanzamento del progetto, sempre che esse non rappresentino modifiche
determinati di tipo costruttivo o dimensionale rispetto a quanto riportato nella documentazione dell’offerta, vanno
calcolati nei PU.

Assistenze
Per assistenze che sono da svolgere nell’ambito dei lavori qui appaltati, ad eccezione delle assistenze già inserite nel 
Capitolato, non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo di qualsiasi genere. Tutte le prestazioni e gli oneri relativi alle 
assistenze sono inclusi nei rispettivi prezzi unitari delle singole prestazioni.
L’AP s’impegna a fornire dietro compenso tutte le necessarie assistenze richieste dalle altre imprese (per opere e 
prestazioni che non sono contenute in questo Capitolato) e tutti gliapparecchi, le attrezzature, mezzi d’opera e il 
personale richiesto, in ogni momento e senza limitazioni d’alcun tipo.

Personale esperto – Assistente di cantiere
L’AP deve mettere a disposizione per l’esecuzione dell’opera sufficiente personale esperto, qualificato e bilingue
(italiano e tedesco). L’AP deve inserire un direttore di cantiere (dirigente da parte dell’appaltante) per il controllo
costante dei lavori e che possa decidere sotto propria responsabilità e discutere tutti gli aspetti tecnici e commerciali
con la DLL. Egli deve essere indicato nominalmente subito dopo la trasmissione dell’incarico. Gli organi dell’AP
incaricati dell’assistenza edile e del computo (direttori di cantiere, caposquadra) non possono sottrarsi ai propri lavori
senza consenso da parte della DLL.

Riunioni di cantiere – Direttore di cantiere
Una volta la settimana nella sala riunioni della DLL (dirigente da parte del committente) si deve tenere la riunione di
cantiere. La partecipazione a tali riunioni è obbligatoria per tutti gli appaltatori e i loro direttori di cantiere (dirigente da
parte dell’appaltante), o eventuali capisquadra e il coordinatore per l’esecuzione (impiegato dell’appaltatore), e le spese
vengono rimborsate secondo i prezzi offerti. Nelle riunioni settimanali saranno trattati anche argomenti riguardo alla
sicurezza sul lavoro e la riunione vale come riunione ordinaria di coordinamento secondo il piano di sicurezza generale.
L’AP deve essere presente in cantiere a fini coordinativi per l’intera durata dei lavori oppure nominare un
rappresentante in cantiere. Il nome di tale rappresentante deve essere comunicato per iscritto alla BL. L´AP, il DC e il
capomastro/ caposquadra devono essere raggiungibili durante l’orario di lavoro tramite radio o telefono mobile.

Visitatori
L´AP deve mettere a disposizione gratuitamente attrezzature di sicurezza (ad es. elmetti protettivi, scarpe
antinfortunistiche, cappotti di sicurezza) per visitatori.

Pulizia sommaria
Va calcolata nelle EP la pulizia costante quotidiana e settimanale durante i lavori di costruzione grezza e
completamento dell’opera e del terreno circostante; le macerie vanno asportate. L’AP deve provvedere allo sgombero
dei rifiuti prodotti dai propri lavori e anche di quelli lasciati da altre ditte e al mantenimento della pulizia in cantiere senza
richieste di ulteriori compensi.
Se anche in seguito a sollecito non si è provveduto all’eliminazione dei rifiuti, la DDL può far eseguire a breve termine la
pulizia da un’altra impresa addebitando i costi all’AP.

Protezione antifurto
Tutti i ponteggi necessari, gli attrezzi, i mezzi ausiliari e altri oggetti di appartenenza dell’AP vanno portati in cantiere
adeguatamente contraddistinti per evitare scambi durante i periodi di lavorazione e nel successivo trasporto. Ogni
impresa impegnata nella costruzione è responsabile per i propri ponteggi, strumenti, materiali e simile. Ciò vale anche
per apparecchi e materiali, ecc. già montati. In caso di furto bisogna segnalare il fatto alla polizia e avvisare per iscritto
anche la DLL (dirigente da parte del committente).

Protezione antincendio cantiere
Provvedimenti di misure antincendio devono essere eseguiti come previsto dal piano di sicurezza del cantiere e
secondo indicazioni del coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.
In caso di attività soggette a pericolo d’incendio (saldare, tagliare, brasare, scaldare, ecc.) l’AP è obbligato ad
osservare le misure di sicurezza corrispondenti (estintori pronti all’uso, guanti ignifughi, copertura di eventuali parti
separabili dell’edificio, materiali, sopralluogo all’ambiente circostante dopo l’esecuzione dei lavori su indicazione di uno
scoppio d’incendio).

Verifica dei lavori per il riscontro di errori di costruzione
L´AP deve rifare a proprio rischio e spese quei lavori che, a parere della DLL, non siano stati eseguiti con la necessaria
cura e secondo la regola d´arte.
La DLL può disporre sia durante i lavori che prima del collaudo finale la verifica di qualsivoglia lavoro; nel caso vengano
riscontrati errori o imprecisioni nell'esecuzione, essa ordina l´immediato rifacimento a spese dell'AP.
Ogni fornitura di materiale e lavori in economia, se non corrispondenti alle condizioni di contratto o alle indicazioni della
D.L., vengono rifiutati e devono essere immediatamente rifatti a esclusivo onere dell'AP.

Rilievo dello stato di fatto
L´AP si obbliga di realizzare un rilievo dello stato di fatto completo dell’area esistente, con indicazione esatta delle
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infrastrutture ed elementi esistenti, come muri di confine, marchi di confine, recinzioni, alberi, zoccoli, ecc. . Il rilievo
sarà da presentare alla DLL per ulteriori controlli. Eventuali differenze fra il rilievo nominato e lo stato di fatto del
progetto esecutivo sono da comunicare immediatamente alla DLL, dopo di che saranno da adattare elementi costruttivi
raccordanti con la struttura esistente secondo le indicazioni della DLL. Per gli adattamenti nominati degli elementi
costruttivi d’ogni tipologia (elementi della struttura grezza, murature, scale, facciate, finestre, porte, ecc.) l’AP non ha
nessun diritto ad ulteriori compensi.
Lavori di misurazione
Spettano all’AP sotto propria responsabilità e a proprie spese i lavori di misurazione necessari per le proprie prestazioni
in rapporto all’effettuazione dell’opera e alla contabilizzazione.
Metro finito, rilievi
La quota di livello deve essere fissata dall’AP delle opere edili alla misura richiesta dalla DLL senza pretesa di ulteriori
compensi. Tale quota dovrà essere conservata gratuitamente da parte dell’AP delle opere edili per l’intera durata delle
opere di completamento. E’ compito infine degli artigiani addetti alle rifiniture controllare tali dati delle altezze e riportarli
nei punti a loro necessari.

L’AP è obbligato ad adottare i rilievi esistenti protocollati dal costruttore.
Se in seguito ai lavori contrattuali vengono danneggiati, coperti o spostati punti limite, di misurazione, altezze fisse,
livelli orizzontali o altro, l’AP è obbligato immediatamente a fissare nuovamente le misure a proprie spese. Ciò deve
essere applicato anche quando un punto è d’intralcio durante i lavori. Punti limite, di misurazione, altezze fisse, livelli
orizzontali devono poter essere verificati in qualsiasi momento per l’intera durata dei lavori da ciascun AP ed essere
dimostrabilmente trasmessi ai lavoratori che succederanno. Le marcature vanno realizzate in base al tipo di fondo: in
maniera indelebile o facilmente cancellabile se ad es. si tratta di superfici visibili quali il cemento a vista. E’
responsabilità dell’AP provvedere alla regolare esecuzione.
Tutte le misure naturali necessarie alla realizzazione dell’opera vanno prese in tempo e volontariamente dall’AP senza
pretese di compensi ed eventuali scostamenti dalle misure del progetto devono essere comunicati alla DLL.
Deviazione delle acque meteoriche e protezione dalle intemperie
Tutte le acque di superficie e piovane vanno deviate durante l’intero periodo di lavorazione. Solai ed aperture nei tetti
vanno chiusi provvisoriamente in modo tale da impedire la penetrazione di acqua piovana all’interno dell’edificio anche
per effetto del vento. Nei locali cantina o all’interno dell’edificio, nei condotti o nei pozzetti di installazione, ecc., bisogna
provvedere immediatamente ad estrarre l’acqua infiltrata per mezzo di pompe senza che ciò comporti ulteriori costi.
L’AP deve adottare tutte le misure necessarie in maniera volontaria e gratuita (anche misure per consentire il lavoro nei
mesi invernali) per eseguire e proteggere la propria opera dagli agenti meteorologici (acqua, neve, tempesta, gelo,
ecc.), sempre che non esistano già voci corrispondenti.

Smaltimenti
Nei PU per lo smaltimento di materiali va tenuto presente anche quanto segue: cernita, caricamento, trasporto ad una
discarica o centro di smaltimento pubblici escluse le differenze imputate alla distanza nonché tutti i diritti di smaltimento
e discarica.

Container - Rifiuti
Tutti gli obblighi contenuti nella normativa sui rifiuti imposti per legge al committente per quanto concerne lo
smaltimento dei rifiuti vengono a loro volta imposti all’AP. Ciò riguarda soprattutto la differenziazione regolare delle
macerie, il riciclaggio nonché l’obbligo di registrazione riguardante lo smaltimento. Stando agli ordinamenti esistenti
nella versione vigente, l’impresa edile deve predisporre container per la differenziazione dei materiali di rifiuto. Possono
essere utilizzati solamente container sigillati contro la polvere e chiudibili. Rifiuti combustibili (ad es. materiali di
imballaggio, ecc.) devono essere trasportati quotidianamente dall’AP al container come deposito di transito. L’AP deve
provvedere alla separazione ed all’asporto quotidiani di tutti i rifiuti dal cantiere senza pretesa di ulteriori compensi. I
costi per la fornitura, lo svuotamento nonché il trasporto da e per il cantiere sono a carico dell’impresa costruttrice per
l’intera durata dei lavori. La pulizia del cantiere ed il trasporto dei materiali di rifiuto al deposito transitorio richiesti dalla
DLL devono essere effettuati immediatamente. La SA deve rendere noto per iscritto al momento della stipulazione del
contratto il nome di un incaricato per i rifiuti. Se non previsto già da una voce particolare nell’elenco prestazioni, tutte le
opere, le condizioni e gli oneri riportati in questa voce, vanno calcolati nei PU e non vanno in nessun modo rimborsati a
parte.

Diritti di discarica
E` assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto.
Tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in pubbliche discariche. Materiali inquinanti, tossici, chimici e
comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente
già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica speciale più
vicina oppure consegnati a ditte od organizzazioni ufficialmente autorizzate.
Tutti i corrispettivi per diritti di discarica sono compensati con i PU.

*Ambito delle prestazioni

Autorizzazioni amministrative
Per opere speciali e/o strutture particolari che necessitano di autorizzazioni amministrative, la relativa istanza va
richiesta dall'appaltatore, il quale si fa carico anche dei relativi oneri. Questi costi vanno ripartiti nei prezzi unitari.

Prezzi d'offerta inclusi fornitura, messa in opera, messa in funzione
Qualora non previsto diversamente tute le opere descritte comprendono anche la fornitura dei relativi materiali e
prodotti incluso lo scarico, il deposito ed il trasporto (spostamento) fino al luogo di utilizzo, la messa in opera, la
consegna del lavoro finito e l'addestramento o la formazione del personale o più precisamente del fruitore fino al
raggiungimento della totale sicurezza di funzionamento.
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Messa in opera:
Gli elementi costruttivi vanno protetti durante la fase di messa in opera da sporco, infiltrazioni d'acqua e
danneggiamenti. Il loro fissaggio va effettuato in modo tale che movimenti del corpo architettonico, soprattutto flessioni,
non si trasmettano alle costruzioni. L'inserimento va effettuato a livello e perpendicolarmente o eventualmente secondo
la pendenza prevista dal progetto. Tutti i collegamenti alle parti costruttive adiacenti sono da adattare alle condizioni
locali e devono soddisfare le esigenze di tecnica costruttiva. Vanno inoltre compresi gli oneri per tutti i lavori di
puntellatura, foratura e rimozione indifferentemente dai piani, dall'altezza dei lavori e dalla pendenza del tutto. Tutti i
ponteggi, gru da montaggio, impalcature, tiranti attrezzi e mezzi ausiliari sono compresi nei prezzi unitari, senza
differenze rispetto all'altezza del montaggio.

Pulizia
Sono compresi nei prezzi unitari la quotidiana pulizia sommaria durante i lavori di messa in opera, inclusi lo smaltimento
e i diritti di discarica per sfridi, materiale di imballaggio e di tutti i mezzi utilizzati per la fornitura ed il deposito dei rifiuti.
È inoltre compresa la pulizia approfondita degli elementi costruttivi immediatamente dopo la loro messa in opera. A 
compimento delle singole fasi costruttive in ogni zona su ordine della DLL dev´essere effettuata una pulizia intermedia; 
la scelta delle superfici all'uopo destinate dall'AP in collaborazione con la DLL, che deve metterle a disposizione, deve 
avvenire prima dell'inizio dei lavori ed essere messo per iscritto. Prima del trasloco degli utenti negli ambienti 
ristrutturati dev´essere eseguita   una pulizia finale.Queste prestazioni sono comprese nei PU.

Collegamento e sigillatura dei diversi elementi costruttivi
Se non diversamente specificato nelle premesse generali alle opere o nelle varie voci, restano valide le osservazioni
contenute nel capitolato d'appalto per raccordi e loro impermeabilizzazioni. Sono compresi nei prezzi unitari dei bordi
esterni i raccordi completi a pareti e soffitti resi a regola d'arte, inclusa l'applicazione finale di isolazioni termiche e
impermeabilizzazioni. La deumidificazione di muri esterni con interposta ventilazione e delle modanature delle facciate
vanno eseguite a regola d'arte e dall'interno della costruzione verso l'esterno. Sul lato interno dei tamponamenti le
giunzioni devono essere a tenuta d'aria e vapore.

Isolamenti termici / permeabilità dei giunti / raccordi
L’opera è tutelata con vincoli da parte della Sopraintendenza ai Berni Culturali e non deve perciò rispettare i vincoli di 
legge riguardanti il risparmio energetico e l´ efficienza energetica complessiva. Ciò nonostante le parti costruttive che 
vanno sostituite o termicamente risanate devono essere eseguite secondo lo stato attuale della tecnica, rispettando le 
relative esigenze ed i dettagli esecutivi, come anche le indicazioni della relazione tecnica e le indicazioni della DLL. I 
valori U degli elementi costruttivi sono da eseguire secondo l´elenco prestazioni e devono essere documentati dai 
relativi attestati rilasciati da un Istituto di certificazione riconosciuto. I lavori vanno eseguiti in modo da garantire la 
migliore tenuta all´aria possibile dell´edificio risanato, questo è importante soprattutto nel sottotetto dove viene rifatto 
l´isolamento termico e le guaine di tenuta. Tutte le fuge ed i punti di passaggio vanno chiusi con i rispettivi nastri adesivi 
oppure con pezzi speciali, i pannelli OSB sono da nastrare in corrispondenza dei giunti. Deve essere presentata alla 
DLL una documentazione con Foto, schizzi, schede tecniche ecc.   
La permeabilità dei giunti e la tenuta rispetto alla pioggia battente devono rispondere alle prescrizioni delle norme EN
42, EN 77, EN 78, EN 86.
Nella costruzione dei tamponamenti non si devono creare ponti termici. La separazione fra clima interno e clima esterno
deve avvenire sempre sul lato caldo. Per evitare condensa va separata in modo preciso la zona calda e fredda di tutti i
punti del dettaglio. Le prescrizioni di isolazione termica valide per i vari elementi costruttivi valgono anche per i loro
giunti e raccordi.
I raccordi della costruzione vanno isolati a regola d'arte con un foglio resistente impermeabilizzante di dimensioni
adeguate in butilgomma o EPDM (etilene propilene terpolimere). I fogli impermeabilizzanti vanno incollati facendo in
modo che la superficie da incollare sia libera da corpi estranei, nelle giunzioni i bordi sufficientemente larghi vanno
incollati per tutta la superficie l'uno sull'altro senza inclusione di bolle d'aria. Sui muri esterni i fogli vanno fissati sia
meccanicamente che incollati per tutta la loro superficie; vanno tenuti puliti e indenni fino a completamento del lavoro
successivo, p.e. impermeabilizzazione; queste prestazioni accessorie sono comprese nei prezzi unitari dei
tamponamenti. In caso di danneggiamento gli oneri per il ripristino sono a carico dell'appaltatore.

Isolamento acustico:
Le indicazioni di legge nonche quelle indicate nella DD e quelle fatte dalla DLL riferite all´isolamento acustico vanno 
rispettate. Gli oneri derivanti da opere volte al rispetto dei valori limite prescritti sono inclusi nei prezzi unitari dei vari 
elementi costruttivi. Remunerazioni aggiuntive o successive per l’appaltatore sono escluse.
Il valore R'w di insonorizzazione dell'elemento finale e dei relativi raccordi richiesti nella descrizione dettagliata va
certificato da attestazione di collaudo rilasciato da un ente di controllo ufficialmente riconosciuto. I relativi costi sono
compresi nei prezzi unitari.

Pioggia ed acqua di condensazione
Per evitare la condensazione sulle chiusure esterne in caso di sfavorevoli condizioni costruttive si deve porre
attenzione particolarmente alla posizione d'installazione degli elementi, come al tipo e disposizione del riscaldamento o
condizionamento.
Tutti i collegamenti all'edificio sono da realizzare, all'interno ermetici alla diffusione e all'esterno aperti alla diffusione e a
tenuta di pioggia battente. Pieghe e scanalature dei profili in cui le precipitazioni possono penetrare e in cui si può
formare della condensazione devono presentare un drenaggio controllato verso l'esterno oltre il fabbricato. Le istruzioni
del produttore sono da rispettare rigorosamente per la messa in opera di collaudati sistemi di chiusura verso l'esterno.

Antincendio / dispositivi tagliafuoco
Sono da rispettare le disposizioni antincendio vigenti per lo Stato e per la Provincia Autonoma di Bolzano e loro
integrazioni, nonché le prescrizioni del piano antincendi. Le prescrizioni antincendio sono descritte nelle corrispondenti
posizioni del capitolato. Là dove si richiedono prescrizioni antincendio anche i collegamenti e gli ancoraggi alle parti
costruttive adiacenti devono palesemente corrispondere a queste prescrizioni. Tutti i documenti di omologazione e
certificazione sono da presentare gratuitamente nei termini di legge alla direzione lavori. Se necessario, per i vari
componenti antincendio collegamenti compresi, dovranno essere prodotti da enti di controllo riconosciuti dallo stato i
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certificati di controllo finalizzati all'ottenimento delle attestazioni prescritte. Questi non vengono contabilizzati
separatamente e devono essere compresi nei prezzi unitari dei relativi componenti. Tutte le prestazioni ed i materiali
aggiuntivi necessari alla realizzazione delle paratie tagliafuoco (silicone antincendio, rivestimenti, ecc.) devono essere
compresi nei PU.
Tutte gli elementi strutturali nuovi saranno da eseguire secondo le normative della Provincia Autonoma di Bolzano con
requisiti di resistenza al fuoco REI 60, gli elementi strutturali esistenti sono da adeguare.

Protezione antifulmine
Sono da rispettare le locali disposizioni per l'ottenimento della richiesta protezione contro i fulmini. Tutti i collegamenti
prescritti dalle norme compreso il fissaggio al proprio impianto di messa a terra e parafulmine sono compresi nei PU
delle corrispondenti voci.

Colore e grado di lucentezza
Se nel capitolato non sono richiesti colori specifici per le superfici da realizzare, vale quanto segue: Tutti i colori e
rispettive tonalità e tutti i gradi di lucentezza, da opaco a lucido, a libera scelta dell'architetto. Tali costi sono da
includere nei rispettivi PU. Tutte le superfici dei diversi componenti installati devono essere uguali in colore e finitura e
non devono mostrare disuniformità. Componenti e costruzioni che si discostano palesemente dall'insieme vanno
sostituiti gratuitamente.

Protezione anticorrosione
Tutte le costruzioni vanno prefabbricate, in modo tale che in cantiere debbano soltanto essere avvitate. Deve essere
evitata la corrosione da contatto. Se nel capitolato non è indicato diversamente, tutte le parti in acciaio dopo
l'eliminazione a fondo della ruggine e la sgrassatura, devono essere sottoposte, su tutti i lati, ad un trattamento di fondo
ben coprente di due mani di colore diverso. Le saldature devono essere accuratamente lisciate. La rifinitura in cantiere
e il ritrattamento di tutto il sistema di fissaggio devono essere compresi nei PU.

*Oneri di cantiere

Oneri generali di cantiere
Come oneri generali di cantiere vengono indicati tutti gli oneri che sono in relazione con l'installazione, la manutenzione
e la conduzione fino all'ultimazione dei lavori, con eventuali rimozioni (lavori con caratteristiche di lunga durata) e con il
definitivo smontaggio e sgombero del cantiere. In questo contesto si intende per cantiere tutte le attrezzature, le
infrastrutture e macchine con il relativo personale che sono necessarie alla realizzazione della costruzione.
L'espressione "Oneri generali" viene usata per precisare che si tratta di oneri che non sono direttamente misurabili nella
costruzione ultimata. Con infrastrutture si intendono: strada di accesso al cantiere ed ai relativi luoghi di lavoro,
condotte di acqua potabile, lo scarico delle acque sporche e meteoriche, la fornitura di energia elettrica, gli
allacciamenti telefonia, gli impianti sanitari, parcheggi, locali per uffici, per ricoveri, per alloggi, per ristorazione,
magazzini aperti, scoperti e chiusi, recinzioni ecc.
Tra gli oneri di manutenzione conduzione ricadono: il tempestivo trasporto di tutte le necessarie attrezzature, macchine,
materiali ai rispettivi luoghi di lavoro, l'eliminazione della polvere e la continua pulizia di tute le aree di traffico che
vengono modificate o usate dagli attrezzi di lavoro, e la spazzatura della neve durante i periodi di lavoro.
Lo smontaggio e lo sgombero del cantiere comprendono tutti gli oneri per ripristinare eventualmente lo stato originario
delle aree occupate.

Fornitura
Con questo concetto si intende la messa a disposizione entro i tempi stabiliti, sul luogo d'impiego o in magazzino, del
materiale destinato ad essere messo in opera e che in un momento stabilito nel contratto diventa di proprietà del
committente. Il compenso per la fornitura comprende anche: carico, trasporto, scarico sul luogo d'impiego o
impilamento, immagazzinamento provvisorio e custodia in luogo protetto e coperto fino alla messa in opera del
materiale.
Se non definito diversamente, con la fornitura sono compresi sempre anche il materiale accessorio, i mezzi d'esercizio,
la minuteria e gli sfridi, senza che ciò dia luogo a compensi aggiuntivi.
L'AP è unico responsabile della qualità di materiali e prestazioni fornite da lui e dalle ditte subalterne; ciò anche dopo
acquisizione da parte della DLL.
Nei PU sono compresi anche tutti gli oneri per i controlli preventivi di qualità e adeguatezza, che devono essere
effettuati su iniziativa dell'AP da laboratori ufficiali.
Per prodotti industriali l'AP deve produrre autonomamente e nei tempi stabiliti la documentazione tecnica completa.

Messa a disposizione di materiali
Con questo concetto si fa riferimento alla messa a disposizione di materiali per un determinato periodo di tempo senza
che essi passino di proprietà del committente e che al termine di questo periodo vengono recuperati dall'AP. I materiali
devono essere messi a disposizione entro i termini stabiliti a piè d'opera oppure nel deposito del cantiere. Sono
compresi nei compensi i seguenti oneri: caricamento, trasporto, scarico a piè d'opera o accatastamento, deposito
provvisorio e custodia fino alla messa in opera in luogo riparato e sicuro. I materiali devono essere in condizioni
perfette, sono compresi nei PU anche la manutenzione e la sostituzione di materiale difettoso o andato perso.
Se non previsto diversamente in una voce, nella fornitura sono compresi sempre anche il materiale accessorio, i mezzi
di esercizio, la minuteria e gli sfridi, senza che ciò dia luogo a compensi aggiuntivi.
Alla fine del periodo di messa a disposizione i materiali recuperabili e riutilizzabili devono essere recuperati, smontati
puliti, accatastati in depositi idonei, caricati e trasportati fuori cantiere. Materiali non utilizzabili devono essere
allontanati immediatamente dal cantiere
.
Messa a disposizione di mezzi d'opera
Con questa espressione si fa riferimento ai mezzi d'opera, impianti completi o parti di essi ed attrezzature in genere, di
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volta in volta descritti nella singola voce, qui chiamati genericamente "mezzi d'opera”, messi a disposizione per un
determinato periodo.
I mezzi d'opera devono essere del tipo più idoneo reperibile sul mercato, di dimensioni e di potenza sufficiente, devono
inoltre essere in perfetto stato di conservazione.
Il compenso unitario comprende il trasporto a piè d'opera in tempo utile, il montaggio, l'installazione e tutti gli
allacciamenti, la messa in esercizio, la manutenzione e la sostituzione in caso di avaria o perdita del mezzo.
Alla fine del periodo di messa a disposizione, i mezzi d'opera e tutte le parti accessorie devono essere recuperati, se è
il caso smontati, puliti eventualmente depositati provvisoriamente e trasportati fuori cantiere.
Posa in opera / montaggio
Per posa in opera si intende il prelievo di tutti i materiali occorrenti dai depositi, il caricamento, trasporto e scaricamento
a piè d'opera e la loro posa in opera a regola d'arte, utilizzando mano d'opera specializzata ed i mezzi di lavoro più
idonei disponibili sul mercato.
Nel caso di materiale ricuperabile è compreso anche il recupero per l'utilizzo successivo.
La posa in opera comprende sempre tutti i mezzi d'opera accessori, inclusi i dispositivi di sollevamento, i mezzi di
trasporto, di costipamento, ecc. i ponteggi ed i piani di lavoro, ecc. energia, acqua, ecc.
Nel caso di prodotti industriali, l'appaltatore deve procurarsi, di sua iniziativa ed a proprie spese, le istruzioni specifiche
eventualmente necessarie per la posa in opera direttamente presso il produttore.
L'AP è l'unico responsabile nei confronti del committente della regolare messa in opera dei materiali, sia per quanto
fornito dall'AP stesso che per quanto preso in consegna dal committente o da terzi.

Esecuzione / costruzione
Per esecuzione o costruzione si intende fondamentalmente quanto previsto per la "fornitura e messa in opera".
Sostanzialmente la differenza consiste nel fatto che la "posa in opera" è riferita più all'installazione di prodotti già quasi
completamente prefiniti, mentre l'"esecuzione/costruzione" comprende implicitamente una maggiore prestazione in loco.
Con i termini "esecuzione o costruzione" nel presente elenco è definita sempre la completa prestazione, cioè fornitura
di tutti i materiali ed esecuzione vera e propria.

Regola d'arte
Con il termine "regola d'arte" s'intende tra l'altro l'esperienza e la conoscenza professionale, quest'ultima aggiornate
all'ultimo livello consolidato della tecnica, dell'appaltatore e del suo personale.
Nel caso che l'appaltatore riscontrasse, a suo avviso, errori di progetto, oppure ritenesse tecnicamente sbagliati ordini
impartiti dalla DLL od indicazioni fornite dal produttore, ne deve dare comunicazione scritta alla DLL e fornire le sue
controproposte debitamente documentate. In assenza di tale comunicazione l'AP accetta il progetto e gli eventuali
ordini tecnici impartiti dalla DLL e si assume la piena ed unica responsabilità per tutti i materiali utilizzate ed opere
eseguite.
Con il riferimento generico alla "regola d'arte" l'AP deve garantire la riuscita perfetta dell'opera edile, scegliendo i
materiali, i metodi d'esecuzione, la mano d'opera e gli strumenti più idonei e sicuri.

*Prezzi unitari

I prezzi di seguito riportati sono comprensivi delle spese generali (13%) ed utile d' impresa (10%).
Salvo diversa indicazione, nei prezzi stessi si intende compensato:
- Noli, con ogni onere di trasporto per e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo; tutti i normali sfridi ed usura dei
materiali; il montaggio e lo smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori e di ogni altra opera
analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti,
grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in
perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate di tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezione
antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione rimangono a carico del noleggiatore. Verrà
riconosciuto un compenso per il trasporto, montaggio e smontaggio soltanto se l'oggetto del nolo è stato messo a
disposizione esclusivamente per il lavoro in economia.

- Materiali, con ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o immagazzinamento in cantiere. I prezzi sono riferiti
a materiali non usati, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; materiali
per i quali la normativa vigente prevede l'autorizzazione al loro impiego, devono essere autorizzati ed avere i requisiti
richiesti.
Tutti i materiali del presente elenco prezzi dovranno, laddove previsto, essere contrassegnati secondo la normativa
vigente.

- Semilavorati, con ogni onere di trasporto in cantiere, per quelli preconfezionati ed ogni lavorazione per le malte ed
impasti eseguiti in cantiere.

Opere compiute:
Ogni onere per l'impiego di idonea manodopera e di materiali selezionati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle
norme generali e nel capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte II.
Per lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria di edifici, anche se situati in centro storico, i prezzi,
esclusa la sola manodopera per i lavori condotti in economia, dovranno essere di volta in volta aumentati, in
considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni ambientali e di lavoro.
Tutte le misurazioni e certificazioni prescritte dalla legge per l'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati e dei collaudi
tecnico-amministrativi, che le imprese sono tenute a fornire.
Non sono compresi gli oneri correnti relativi alla sicurezza nei cantieri; si dovranno quantificare separatamente i costi
corrispondenti agli apprestamenti e alle attrezzature di prevenzione particolari. Sono compresi nel prezzo gli
adempimenti richiesti ai sensi della Delibera G.P. 1552 del 08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio".
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OG1 - Opere da impresario - costruttore

La categoria 02 comprende i seguenti gruppi:
02.01 Demolizioni
02.02 Movimenti di terra
02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi
02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
02.05 Ferro per cemento armato
02.06 Solai e soffittature
02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
02.08 Murature in pietrame
02.09 Intonaci
02.10 Vespai e sottofondi
02.11 Impermeabilizzazioni
02.12 Isolamenti
02.13 Canne fumarie e di ventilazione
02.14 Vetrocemento
02.15 Impermeabilizzazioni di coperture
02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
02.17 Opere da giardiniere
02.18 Assistenze murarie
02.19 Opere di risanamento
02.20 Sistemi di misurazione

02

Demolizioni

PREMESSE:

Oggetto del presente capitolo è l’asporto e la demolizione di elementi costruivi e di pavimentazioni all’esterno dell’area 
di cantiere. Sono inclusi nei PU onnicomprensivi l’ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie, il trasporto 
di materiali a livello strada, la cernita, la predisposizione dei contenitori di trasporto, il carico sul cantiere, tutti gli oneri di 
trasporto a qualsiasi distanza, il deposito in una discarica autorizzata ovvero su aree di proprietà dell’Impresa, tutti gli 
oneri di discarica e di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti speciali, tutti i mezzi d’opera e le attrezzature necessarie 
di qualsiasi dimensione, mezzi di dimensioni ridotte e quant’altro, tutti i dispositivi di sicurezza ai sensi delle norme 
vigenti nonché tutte le altre prestazioni accessorie per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Opere di smontaggio 
per elementi da riutilizzare, dovranno essere eseguiti dal falegname oppure da un'artigiano altamente specializzato.

Autorizzazioni e concessioni: Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali. Tutte le 
autorizzazioni e concessioni necessarie per l’occupazione di suolo pubblico o privato durante i lavori di sgombero 
ovvero quelle necessarie durante tutto il corso dei lavori, per la posa di impianti o infrastrutture provvisorie o definitive, 
per mettere fuori servizio impianti di utilità pubblica per l’esecuzione di allacciamenti o modifiche, per deviazioni del 
traffico e quant’altro, dovranno essere procurate dall’Appaltatore a proprie spese. Oneri e spese di occupazione di 
suolo pubblico o privato dovranno essere ripartiti sui PU offerti.

Oneri di discarica:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali. Oneri di discarica di qualsiasi genere e per 
materie di qualsiasi genere dovranno essere compresi nei PU onnicomprensivi, a parte gli oneri quantificati nel 
presente capitolato. Le quantità sono indicative e maggiorazioni non vengono ricompensati. Certificazioni del regolare 
smaltimento sono da presentare alla DLL.

Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi:

02.01.01 Demolizione completa
02.01.02 Demolizioni parziali
02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi
02.01.04 Diritti di discarica

Oneri compresi nei prezzi unitari:
-  le verifiche statiche e dinamiche;
-  le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose;
-  il risarcimento di tutti i danni causati;
-  gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro;
-  tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.;
-  la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato;
-  il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualità, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla 
DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. I diritti di discarica vengono compensati a parte.
Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi,  pietrame, ecc. con attrezzi speciali 
sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica,  
impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro 
e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte,  l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonchè 
un'accurata pulizia.

02.01
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02.01.01

Demolizioni parziali02.01.02

02.01.02.01.Demoliz. parz. fabbr.:

Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con 
ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni 
e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di 
esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.

02.01.02.01

02.01.02.01.Bstruttura in muratura con blocchi di cemento o 
laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini

struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o 
voltini

02.01.02.01.B

1

m3

02.01.02.01.Cstruttura in muratura con blocchi di cemento o 
laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in 
legno, acciaio oppure come solai

struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, 
tetto in legno, acciaio oppure come solai

02.01.02.01.C

2

m3

02.01.02.01.Dstruttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure 
laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai

struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o 
come solai

02.01.02.01.D

3

m3

02.01.02.02.Demolizione in breccia Sovrappr. voce .01

Demolizione in breccia, a sezione obbligata, con mezzi meccanici o a mano, compresi 
impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro, abbassamento e trasporto delle 
macerie alle pubbliche discariche fino ad una distanza di 5 km e le opere provvisionali e di 
puntellazione. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. Percentuale di aumento sui 
prezzi della voce .01

02.01.02.02

4

%

Rimozioni di elementi costruttivi02.01.03

02.01.03.01.Rimozione:

Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro l'ambito 
del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada, 
sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km, 
compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le 
necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono 
esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica:

02.01.03.01
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02.01.03.01.Bsolaio in legno

solaio in legno con travi, pavimento in tavolato, cappa sfusa, scorzoni, listelli di guida, 
sottostanti tavolato, arelle e intonaco

02.01.03.01.B

5

m2

02.01.03.01.Dparete in mattoni pieni

parete in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco

02.01.03.01.D

6

m2

02.01.03.01.Eparete in mattoni forati

parete divisoria non portante in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore 
complessivo 15 cm

02.01.03.01.E

7

m2

*02.01.03.01.F*soffittature

Rimozione soffittatura in cartongesso, antincendio o in legno, compreso della sottostruttura.

*02.01.03.01.F

8

m2

*02.01.03.01.F1*Coibentazione tetto 12cm

Sovrapprezzo alla voce  02.01.03.01.F per la rimozione della coibentazione del tetto. 
Spessore ca. 12cm.

*02.01.03.01.F1

9

mq

02.01.03.01.Gpavimento in legno

pavimento in legno con piano di posa in tavolato e travetti di supporto in legno

02.01.03.01.G

10

m2

*02.01.03.01.G1*pavimento in legno a spina di pesce per riutilizzo

Rimozione accurata del pavimento in legno,  parquet posato a spina di pesce, successiva 
rimozione dei chiodi, selezione e catalogizzazione, il trasposto, la cernita e l'accatastamento 
del materiale riutilizzabile - esecuzione esclusivamente tramite pavimentista esperto.
Compreso la rimozione della sottostruttura , lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto 
alle pubbliche discariche entro 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

*02.01.03.01.G1

11

m2

*02.01.03.01.G2*pavimento legno o linoleum, senza sottofondo

Rimozione pavimento in legno, il trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada 
e sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 
km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

*02.01.03.01.G2

12

mq

*02.01.03.01.G3*Pavimento in linoleum

Pavimento in linoleum, incl. colla ed eventuali sottostrutture (tavolato)

*02.01.03.01.G3

13

mq

*02.01.03.01.H*cappa sfusa

cappa sfusa su impalcato in travi di legno e nei sottofondi, spessore ca. 10 cm

*02.01.03.01.H

14

m2
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02.01.03.01.Ipavimento in marmette

pavimento in marmette compresi malta di allettamento e massetto di sottofondo, spessore 
complessivo 10 cm

02.01.03.01.I

15

m2

02.01.03.01.Jmassetto in calcestruzzo

massetto di sottofondo in calcestruzzo

02.01.03.01.J

16

m2cm

02.01.03.01.Krivestimento in piastrelle

rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento

02.01.03.01.K

17

m2

*02.01.03.01.L*intonaco su pareti e soffitti

intonaco in malta su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm
*Intervento è da concordare con la D.L.

*02.01.03.01.L

18

m2

02.01.03.01.Mintonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm

intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più

02.01.03.01.M

19

m2

02.01.03.01.pparete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra 
di gesso

parete divisoria non portante in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o 
senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di 
riempimento senza limitazione di spessore

02.01.03.01.p

20

m2

*02.01.03.01.q*lucernario

lucernario completo di contorni e fissaggi ca. 2,10x1,40m

*02.01.03.01.q

21

a forfait

02.01.03.02.Rimozione serramento

Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto 
degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle macerie con trasporto 
alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di 
discarica.

02.01.03.02

22

m2

*02.01.03.02.a*Smontaggio serramento per riutilizzo

Smontaggio prudente di serramento (porta o finestra) in legno o metallo, comprese le ante e 
se previsto anche telaio e controtelaio. Tutti gli elementi smontati devono essere selezionati, 
numerati, protetti e trasportati nella falegnameria, dove saranno risanati e depositati fino al 
rimontaggio. Sono compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di 
lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme 
disegno. Sono esclusi le opere da falegname (elaborazione, risanamaneto e montaggio).

*02.01.03.02.a

23

mq
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*02.01.03.02.b*Smontaggio di vetrate incluso in parte il telaio in 
metallo

Smontaggio prudente di vetrate con parti di telaio in metallo, senza danneggiare le parti da 
mantenere; trasporto delle parti smontate al piano di carico in strada, sgombero delle stesse 
con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono compresi nel 
prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica.

*02.01.03.02.b

24

mq

02.01.03.03.Rimozione apparecchi idrosanitari

Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti, compresa la 
smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero 
delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono 
esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

02.01.03.03

25

cad

02.01.03.07.Asporto di cordonata

Asporto di cordonata in pietra con demolizione del sottofondo. Sono compresi la cernita e 
l'accatastamento del materiale riutilizzabile, lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto 
alle pubbliche discariche entro 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

02.01.03.07

02.01.03.07.Acordonate in pietra naturale

cordonate in pietra naturale

02.01.03.07.A

26

m

02.01.03.08.Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio

Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, 
di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazione 
dell'asse di perforazione. Per diametro "D" è  definito quello esterno della corona, in mm. 
Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm. 

02.01.03.08

02.01.03.08.HD = 72 mm

D = 72 mm

02.01.03.08.H

27

cm

02.01.03.08.KD da 102 mm a 132 mm

D da 102 mm a 132 mm

02.01.03.08.K

28

cm

02.01.03.08.ND = 162 mm

D = 162 mm

02.01.03.08.N

29

cm

02.01.03.08.RD = 225 mm

D = 225 mm

02.01.03.08.R

30

cm

02.01.03.08.VD = 400 mm

D = 400 mm

02.01.03.08.V

31

cm
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02.01.03.09.Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato 
cementizio anche armato

Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di pareti in conglomerato cementizio, 
anche armato, di qualunque classe, comprese le perforazioni di attacco, l'estrazione dei  
nuclei tagliati con le necessarie precauzioni per evitare danni. Il taglio deve essere eseguito 
con qualunque andamento poligonale. Nel taglio "normale" sono ammesse sovrapposizioni 
dei tagli negli angoli, mentre nel "taglio di precisione" queste non sono ammesse. Verrà 
misurato e compensato lo sviluppo dell’area relativa al perimetro di taglio finito richiesto.

02.01.03.09

02.01.03.09.ATaglio di pareti, taglio normale

Taglio di pareti con sega circolare o a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, taglio normale

02.01.03.09.A

32

m2

02.01.03.09.BTaglio di pareti, taglio di precisione

Taglio di pareti con sega circolare o a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, taglio di 
precisione

02.01.03.09.B

33

m2

02.01.03.10.Taglio a sega o filo di conglomerato cementizio

Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di solette in conglomerato cementizio, 
anche armato, di qualunque classe, comprese le perforazioni di attacco, l'estrazione dei  
nuclei tagliati con le necessarie precauzioni per evitare danni. Il taglio deve essere eseguito 
con qualunque andamento poligonale. Nel taglio "normale" sono ammesse sovrapposizioni 
dei tagli negli angoli, mentre nel "taglio di precisione" queste non sono ammesse. Verrà 
misurato e compensato lo sviluppo dell’area relativa al perimetro di taglio finito richiesto.

02.01.03.10

02.01.03.10.BTaglio di solette, taglio di precisione

Taglio di pareti con sega circolare o a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, eseguito 
dall'alto verso il basso, taglio di precisione

02.01.03.10.B

34

m2

*02.01.03.11*Smontaggio di cavi elettrici e di corpi illuminanti

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento dell´impianto elettrico esistente, inclusi cavi, 
battiscopa, canalette, quadri elettrici, interruttori, prese elettriche e corpi illuminanti. 
Completo di tutti i lavori accessori necessari, nonché trasporto del materiale ad una 
discarica adeguata, sono inclusi il trasporto e tutti i lavori di smaltimento eseguiti a regola 
d´arte. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica. Il materiale che può 
essere riutilizzato (p.es. corpi illuminanti) che viene indicato dalla DLL deve essere 
depositato separatamente fino al riutilizzo.

*02.01.03.11

35

a forfait

*02.01.03.12*Smontaggio e smaltimento dell´ impianto ascensore

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento dell´impianto ascensore esistente, corsa 5 piani e 
circa 15,60m. Lo smontaggio della cabina di trasporto, delle porte di piano, di tutti i fissaggi 
e parti accessorie. Completo di tutti i lavori accessori come il trasporto delle parti smontate 
ad una pubblica discarica, incluso il trasporto ed i lavori di smaltimento a regola d´arte. Sono 
compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica. Il materiale che può essere 
riutilizzato e che viene indicato dalla DLL deve essere depositato separatamente fino al 
riutilizzo. Lo smontaggio è da eseguire con particolare cura. Il vano ascensore esistente 
costituito da una struttura in metallo e vetro non deve essere danneggiato!

*02.01.03.12

36

a forfait
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*02.01.03.13*Smontaggio e smaltimento dell´ impianto 
montacarichi

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento dell´impianto montacarichi esistente, corsa 2 
piani e circa 3,5 0m. Lo smontaggio della cabina di trasporto, delle porte di piano, di tutti i 
fissaggi e parti accessorie. Completo di tutti i lavori accessori come il trasporto delle parti 
smontate ad una pubblica discarica, incluso il trasporto ed i lavori di smaltimento a regola 
d´arte. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica. Il materiale che può 
essere riutilizzato e che viene indicato dalla DLL deve essere depositato separatamente fino 
al riutilizzo.

*02.01.03.13

37

a forfait

*02.01.03.14*Rimozione scala in acciao

Rimozione e smaltimento di una scala in acciao (scala rettilinea con gradini in lamiera di 
acciao) con 21 passi per 17/25cm, compresa la ringhiera di acciaio e tutte le fasce, 
completa di tutte le opere accessorie necessarie, trasporto delle macerie al piano di carico 
in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza 
di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché 
le necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono 
compresi nel prezzo corrispettivi per diritti di discarica. Selezione e accatastamento a 
deposito entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, secondo scelta della DL.

*02.01.03.14

38

a forfait

*02.01.03.15*Smontaggio e smaltimento del serbatoio di gasolio

Pulizia a regola d´arte, smontaggio e smaltimento del serbatoio per gasolio esistente, 
completo di tutti i lavori accessori e del trasporto delle parti smontate ad una pubblica 
discarica, incluso il trasporto ed i lavori di smaltimento a regola d´arte. Sono compresi nel 
prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica.

*02.01.03.15

39

a forfait

*02.01.03.16*Smontaggio di radiatori

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento di tutti i radiatori esistenti, incluse mensole, 
materiali da supporto e tubazioni, completo di tutti i lavori accessori e del trasporto delle parti 
smontate ad una pubblica discarica, incluso il trasporto ed i lavori di smaltimento a regola 
d´arte. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica. Il materiale che può 
essere riutilizzato e che viene indicato dalla DLL deve essere depositato separatamente fino 
al riutilizzo.

*02.01.03.16

40

pezzi

*02.01.03.17*Smontaggio e smaltimento delle tubazioni esistenti

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento delle tubazioni esistenti, incluse mensole, 
materiali da supporto, canalette e quadri di distribuzione; completo di tutti i lavori accessori e 
del trasporto delle parti smontate ad una pubblica discarica, incluso il trasporto ed i lavori di 
smaltimento a regola d´arte. Il materiale che può essere riutilizzato e che viene indicato dalla 
DLL deve essere depositato separatamente fino al riutilizzo. Smontaggio di tubazioni in grès 
ceramico o ghisa, delle tubazioni in ferro degli impianti sanitario e di riscaldamento, e 
tubazioni per il gas. È compresa la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto delle parti 
smontate al piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche 
discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di 
discarica.

*02.01.03.17

41

a forfait

*02.01.03.18*Smontaggio pareti in struttura lignea e pareti 
divisorie per uffici

Smontaggio a regola d´arte e smaltimento delle pareti divisorie, aventi struttura portante in 
legno o in metallo, e tamponamenti con pannelli a base di legno, in vetro o altri tipi di 
tamponamenti; completo di tutti i lavori accessori e del trasporto delle parti smontate ad una 
pubblica discarica fino ad un distanza di 5 km, incluso il trasporto ed i lavori di smaltimento a 
regola d´arte. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi per i diritti di discarica.

*02.01.03.18

42

mq
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*54.02.20.03.*Demolizione di pavimentazione bituminosa

Demolizione di pavimentazione bituminosa, completo di tutti i lavori accessori e del trasporto 
delle parti smontate ad una pubblica discarica fino ad un distanza di 5 km, incluso il 
trasporto ed i lavori di smaltimento a regola d´arte. Sono compresi nel prezzo i corrispettivi 
per i diritti di discarica.

*02.01.03.20

*54.02.20.03.B*spessore  di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 
cm

spessore  di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 cm

*02.01.03.20.B

43

m2

*53.10.02.01.*Rimozione di segnali stradali per riutilizzo

Rimozione di segnali stradali anche completi dell'eventuale blocco di fondazione. I pezzi 
rimossi devono essere depositati per il riutilizzo. L'onere per la rimontaggio non è compreso.

*02.01.03.23

44

nr

Diritti di discarica02.01.04

02.01.04.01.Diritti di discarica per materiali da scavo

Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi. È richiesta la dimostrazione del corretto 
smaltimento:

02.01.04.01

02.01.04.01.Hcat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla

rifiuto di categoria 1/C; terre del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di 
limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di 
cantiere, materiale anche in stato umido

02.01.04.01.H

45

t

02.01.04.02.Diritti di discarica per macerie edili

Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

02.01.04.02

02.01.04.02.Kcat.2/A: macerie edili minerali

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, 
calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi 
calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità.

02.01.04.02.K

46

t

02.01.04.02.Mcat.2/C: asfalto

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato 
proveniente dalla pavimentazione stradale.

02.01.04.02.M

47

t

02.01.04.02.Ncat.3/A: macerie edili frammiste al 10%

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e 
materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%.

02.01.04.02.N

48

t
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02.01.04.02.Pcat.3/C: macerie edili frammiste al 30%

Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo e 
materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%.

02.01.04.02.P

49

t

02.01.04.02.Rcat.4/A: calcestruzzo armato

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di 
qualunque forma e qualsiasi dimensione.

02.01.04.02.R

50

t

02.01.04.03.Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei

Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. É 
richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:

02.01.04.03

02.01.04.03.Acat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, 
teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.

02.01.04.03.A

51

t

02.01.04.03.Bcat.5/B: legname trattato

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato 
come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili

02.01.04.03.B

52

t

02.01.04.03.Ccat.5/SP: rifiuti ingombranti

Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, 
come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, 
cartongesso, materiale elettrico.

02.01.04.03.C

53

t

02.01.04.03.Dcat.6: legname non trattato

Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, tavolame, 
travi, cassette e simili.

02.01.04.03.D

54

t

02.01.04.03.Ecat.6/B: legname non trattato, travi

Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una 
lunghezza di 3 m e tronchi fino a un diametro di 60 cm.

02.01.04.03.E

55

t

02.01.04.06.Diritti di discarica per rifiuti pericolosi

Diritti di discarica per rifiuti pericolosi compreso imballaggio e notifica (sostanze soggette a 
specifica normativa di legge nazionale e provinciale). É richiesta la dimostrazione del 
corretto smaltimento:

02.01.04.06

02.01.04.06.Ccat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto

Diritti di discarica per materiale di categoria 9/3; amianto e materiali contenenti amianto 
come cemento-amianto e simili.

02.01.04.06.C

56

t
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Movimenti di terra

Il gruppo 02.02 comprende i seguenti sottogruppi:

02.02.01 Preparazione area cantiere
02.02.02 Manto superficiale
02.02.03 Scavo generale
02.02.04 Scavo a sezione obbligata
02.02.05 Rinterri e rilevati
02.02.06 Armature di pareti

02.02

02.02.01

Scavo a sezione obbligata02.02.04

02.02.04.01.Scavo fondazione:

Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale 
di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, 
compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in 
pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè 
l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della 
sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Per le 
fondazioni il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi e spianato. 
Escluso il rinterro:

02.02.04.01

*02.02.04.01.D*a mano con caricamento su mezzo e con trasporto

a mano con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5,0 km in deposito 
provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento

*02.02.04.01.D

57

m3

02.02.04.03.Scavo per opere di sottomurazione:

Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci 
e scuci. Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle murature, nonché le necessarie 
misure di sicurezza, la protezione della parete di scavo da acque piovane, l'asporto, il carico 
e il trasporto del materiale scavato in una pubblica discarica entro un raggio di 5 km. Sono 
esclusi corrispettivi per diritti di discarica:

02.02.04.03

02.02.04.03.Aa mano all'interno di fabbricati

a mano all'interno di fabbricati

02.02.04.03.A

58

m3

Rinterri e rilevati02.02.05

02.02.05.02.Rinterro e rilevato con materiale di cava:

Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale 
ghiaioso non legante di cava fornito dall'appaltatore, compresi il carico, il trasporto, lo 
scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:

02.02.05.02

02.02.05.02.Aa mano

eseguito a mano

02.02.05.02.A

59

m3
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Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati

Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
La categoria 02.04.00.00 comprende le seguenti sottocategorie:
02.04.01.00  Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni
02.04.02.00  Casseri per muri e pareti
02.04.03.00  Casseri per solette, mensole e scale
02.04.04.00  Casseri per strutture orizzontali (travi)
02.04.05.00  Casseri per pilastri
02.04.06.00  Casseri per piccoli manufatti
02.04.07.00  Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,50m
02.04.08.00  Sovraprezzi
02.04.10.00  Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
02.04.20.00  Sovraprezzi, opere varie
02.04.50.00  Elementi prefabbricati
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in 
conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di 
un'armatura è compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 "Acciaio per armatura". Il committente può richiedere 
in qualunque momento, a condizione che una casseratura eventualmente già posta in opera non debba essere 
rimossa, la posa in opera di un'armatura metallica.
Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri:
-  la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda;
-  impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza "H" = 3,5 m;
-  opere di sostegno (centine), se non espressamente previsto diversamente, fino ad "H" = 3,5 m;
-  opere di puntellatura (puntelli);
-  tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro;
-  l'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle 
intemperie;
-  l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni 
di progetto;
-  la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione 
industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi 
per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo;
-  l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto;
-  tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista;
-  tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un 
copriferro minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e conglomerato 
su superfici già eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua 
dalle superfici in vista;
-  tutti i mezzi, materiali ed assistenze nelle prove di carico delle opere finite.
Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a 
compenso separato (centine), per altezza "H" è stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per 
strutture autoportanti l'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie 
proiettata orrizzontalmente.
CASSEFORME
I casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad 
un'altezza "H" = 3,5 m e di puntellatura, adatti a contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non 
ammissibili. Essi devono garantire l'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto.
I casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue:
S1   Per superfici non in vista:
     tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non 
perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta. 
Sono accettate leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature (protuberanze).
S2   Come S1, ma con giunti a tenuta. Non sono accettate sbavature (protuberanze).
S3   Per superfici faccia a vista :
     tavole piallate di legno a spigoli paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio in perfetto stato di 
conservazione, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono 
accettate fuoriuscite di boiacca e sbavature. Superficie del conglomerato perfettamente liscia e piana, anche nei giunti 
tra i singoli elementi.
S4a  Come S3, ma esclusivamente con tavole piallate di legno.
S4b  Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci di legno compensato.
S4c  Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci in acciaio.
S5   Come S3, ma con materiale prescritto e superficie strutturata in modo particolare, che viene prescritta di volta in 
volta.
I casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati.
Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun 
compenso a parte, smussati con idonei profilati.
Nel prezzo unitario della rispettiva casseratura è compreso l'onere per il passaggio di un'eventuale armatura di 
collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di casseratura usata in quella 
zona deve essere cambiato oppure la casseratura stessa deve essere tagliata o perforata.
I distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La 
parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto.
Le casserature per conglomerati "a faccia vista" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori 

02.04
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che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il 
conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL.
Se la casseratura è prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verrà compensato a parte.
Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati "casseratura 
curva".
L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude l'applicazione di un sovrapprezzo per superfici 
"inclinate".
Superfici curve, senza discontinuità tra parete e soletta sono considerate interamente "parete".
Nel compenso è compreso anche il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali 
fondazioni provvisorie di sostegno della casseratura.
Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo.
Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata.
Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore. 

Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni02.04.01

02.04.01.01.Casseratura laterale per solette e solettoni di base:

Casseratura laterale per solette e solettoni di base, orizzontali od inclinati, comunque senza 
controcasseratura superiore.

02.04.01.01

02.04.01.01.bper struttura superficiale S2

per struttura superficiale S2

02.04.01.01.b

60

m2

02.04.01.04.Casseratura per sottomurazioni di fondazioni

Casseratura per sottomurazioni di fondazioni e muri preesistenti:

02.04.01.04

02.04.01.04.cper struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3

02.04.01.04.c

61

m2

Casseforme per muri e pareti02.04.02

02.04.02.02.Casseratura per muri e pareti diritte:

Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali od inclinate fino a ± 20° dalla 
verticale.

02.04.02.02

02.04.02.02.cper struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3

02.04.02.02.c

62

m2

02.04.02.50.Sovrapprezzo per casseratura doppia, senza 
distanziatori:

Sovrapprezzo per casseratura doppia senza distanziatori passanti (si misura la superficie 
totale bagnata).

02.04.02.50

63

m2
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Casseforme per solette, mensole, scale02.04.03

Casseforme per solette, mensole, scale
La casseratura laterale di contorno viene compensata con lo stesso prezzo.

02.04.03.01.Casseratura di solette, solette a sbalzo:

Casseratura di solette piane e a sbalzo orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale.

02.04.03.01

02.04.03.01.bper struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3

02.04.03.01.b

64

m2

02.04.03.03.Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini

Casseratura di solette per scale e pianerottoli, compresi i gradini di qualunque forma e 
rapporto alzata/pedata, con o senza controcasseratura. Si misura la superficie bagnata dei 
casseri senza distinzione.

02.04.03.03

02.04.03.03.bper struttura superficiale S3

per struttura superficiale S3

02.04.03.03.b

65

m2

Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati02.04.10

Le  voci  della sottocategoria 02.04.10 comprendono la fornitura, posa in
opera,  lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra 
conglomerato preconfezionato oppure  confezionato  in  cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di 
conglomerati a prestazione garantita. La responsabilità rimane comunque dell'appaltatore.
Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi  di 
lavorabilità, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti.
Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a 
compressione minima, fissata dalla normativa vigente.
Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere 
confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3.
Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi 
sovrapprezzi.
Non  verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti  di dilatazione, feritoie, 
aperture, nicchie, sporgenze o per l'esecuzione "a campioni".
Il  conglomerato  deve  essere  posto in opera con tutte le precauzioni per evitare  la separazione dei componenti della 
miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici più adatti per eliminare al massimo i vuoti.
Per  l'onere  della  posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per 
la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.).
La  superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere
perfettamente chiusa ed avere la struttura della casseratura prevista.
La  superficie superiore del conglomerato non a contatto con la casseratura deve  essere  lavorata a mano in modo da 
avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. Il piano superiore di solette deve essere tirato col 
frattazzo, se non detto diversamente.
Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL.
Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione  diversa  ed i piani di ripresa devono 
essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive  fasi  di  lavoro  
sono  da  evitare  imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata 
pulizia.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per prove di laboratorio, sia per  la  documentazione preventiva di idoneità, 
sia per il controllo permanente durante l'esecuzione dell'opera. Non sono comprese le prove per fornitura e posa di 
quantità inferiori ai 10mc che vengono compensate a parte.

02.04.10.01.Conglomerato cementizio per sottofondi, 
spianamenti e riempimenti

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per 
sottofondi, spianamenti e riempimenti, superficie tirata a frattazzo.

02.04.10.01
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02.04.10.01.bclasse C 12/15

classe C 12/15

02.04.10.01.b

66

m3

02.04.10.02.Conglomerato cementizio per sottomurazioni

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) per 
sottomurazioni

02.04.10.02

02.04.10.02.eclasse C 25/30

classe C 25/30

02.04.10.02.e

67

m3

02.04.10.05.Conglomerato cementizio per manufatti di 
qualunque ubicazione, forma e dimensione

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) PER 
MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE.
Per manufatti sono intese tutte le opere in conglomerato cementizio o parti di esse, 
indipendentemente dalla loro funzione, dimensione, forma ed ubicazione.
Perciò le voci verranno applicate senza distinzione in questo senso.
Delle diverse difficoltà di esecuzione è stato tenuto conto nel compenso per le rispettive 
casserature.
Nei conglomerati impermeabili, compensati con il relativo sovrapprezzo, in corrispondenza di 
eventuali giunti di ripresa devono essere inseriti idonei nastri sagomati di 
impermeabilizzazione, in materiale plastico, accettati preventivamente dalla DL, che non 
verranno compensati a parte.
Nastri di impermeabilizzazione in giunti di ripresa espressamente ordinati dal committente o 
previsti in progetto, e comunque nei giunti di dilatazione, verranno compensati a parte.

02.04.10.05

02.04.10.05.dclasse C 25/30

classe C 25/30

02.04.10.05.d

68

m3

Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati02.04.20

02.04.20.01.classe di esposizione XC

Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile, classe di esposizione XC.

02.04.20.01

02.04.20.01.aXC3 con penetrazione acqua 30 mm

XC3 con penetrazione acqua 30 mm

02.04.20.01.a

69

m3

*02.04.20.07

70

cm

Elementi prefabbricati02.04.50

*02.04.50.06.*Elementi prefabbricati*02.04.50.06
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*02.04.50.06.a*Gradini angolari prefabbricati in cls

Fornirura e posa in opera di gradini prefabbricati in cls classe C35/45 resistente ai cicli di 
gelo e disgelo in corrispondenza alla classe d'esposizione XF2 secondo normative vigenti 
UNI EN 206. L'elemento avrà dimensioni pedata 25,00 - 50,00 cm x alzata 10,00 – 20,00 cm 
x lunghezza variabile fino a 250,00 cm e spessore minimo 5,00 cm (gradini ad “L”), potrà 
avere finitura sabbiata a discrezione D.L. e sarà privo di spigoli vivi. Con striscie 
antisdrucciolo sabbiate. Sarà armato secondo gli impieghi e esigenze statiche. Esecuzione 
come da disegno. Montaggio su sottostruttura metallica predisposta. Sono compresi il 
trasporto, la posa in opera, i ponteggi e piani di lavoro, i parapetti, i materiali di fissaggio ed 
ogni altro neccessario occorrente.

*02.04.50.06.a

71

metri

*02.04.50.06.b*Pianerottolo con lastre prefabbricati in cls

Fornirura e posa in opera di pianerottoli con lastre prefabbricati in cls classe C35/45 
resistente ai cicli di gelo e disgelo in corrispondenza alla classe d'esposizione XF2 secondo 
normative vigenti UNI EN 206. L'elemento potrà avere finitura sabbiata a discrezione D.L. e 
sarà privo di spigoli vivi. Con striscie antisdrucciolo sabbiate. Sarà dimensionato e armato 
secondo gli impieghi e esigenze statiche. Esecuzione come da disegno. Sono compresi il 
trasposto, la posa in opera su struttura metallica predisposta, i ponteggi e piani di lavoro fino 
altezza 3,50m, i materiali di fissaggio ed ogni altro neccessario occorrente.
I pianerottoli non sono in squadra e avranno le seguenti dimensioni:
1 pz. ca. 1,57x1,28m
1 pz. ca. 2,10x1,21m
1 pz. ca. 2,21x1,84m

*02.04.50.06.b

72

mq

Acciaio per c. a.

Il gruppo 02.05 comprende i seguenti sottogruppi:

02.05.01 Acciaio in barre
02.05.02 Reti elettrosaldate

02.05

Acciaio in barre02.05.01

02.05.01.01.Acciaio tondo:

Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le lunghezze, fornito, 
tagliato, lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo 
unitario i distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le legature con filo di ferro, lo 
sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

02.05.01.01

02.05.01.01.Cacciaio ad aderenza migl. B450C

acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C, controllato in stabilimento, incluso 
l'attestato di qualificazione

02.05.01.01.C

73

kg

Reti elettrosaldate02.05.02

02.05.02.01.Rete elettrosaldata:

Rete di acciaio elettrosaldata, fornita, tagliata, lavorata e posta in opera. Esecuzione 
conforme disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i distanziatori, le legature con filo di 
ferro, lo sfrido, l'attestato di qualificazione, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:

02.05.02.01
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02.05.02.01.Aacciaio ad aderenza migl., B450C

per reti in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualità B450C

02.05.02.01.A

74

kg

Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)

Il gruppo 02.07 comprende i seguenti sottogruppi:

02.07.01 Murature
02.07.02 Murature di tamponamento 
02.07.03 Tramezze, rivestimenti
02.07.04 Cassonetti per avvolgibili
02.07.05 Archi e volte

02.07

Murature02.07.01

02.07.01.04.Murat. blocchi lat. multif. alv.:

Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 
kg/dm3, spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 
3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,21 W/mK, esecuzione 
conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la 
formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi (eseguite fuori 
opera con blocchi in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei 
materiali a piè d'opera:

02.07.01.04

02.07.01.04.Acon malta cl M2,5

con malta idraulica della classe M2,5

02.07.01.04.A

75

m3

02.07.01.06.Muratura blocchi cavi cls:

Muratura di blocchi cavi in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, spessore muratura da 
25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. 
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, 
la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi (eseguiti 
fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè 
d'opera:

02.07.01.06

02.07.01.06.Bcon malta cl M5

con malta bastarda della classe M5

02.07.01.06.B

76

m3

Tramezze, rivestimenti02.07.03

02.07.03.06.Tramezza blocchi Porenbeton:

Tramezza di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" , a coste piane, confezionata 
con collante a base minerale, compresi architravi e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:

02.07.03.06
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02.07.03.06.Aspess. 8cm G2

con blocchi dello spessore di 8 cm, classe G 2
Resistenza al fuoco > EI 120'

02.07.03.06.A

77

m2

02.07.03.07.Tramezza blocchi argilla esp.:

Tramezza di blocchi forati in conglomerato di cemento e argilla espansa a 8 fori, spessore 
12 cm, compreso gli architravi (eseguiti fuori opera con blocchi forati, ferro d'armatura e 
malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:

02.07.03.07

02.07.03.07.Bcon malta bastarda

con malta bastarda della classe M2,5

02.07.03.07.B

78

m2

02.07.03.10.Tramezza later.alveolare spess.12cm:

Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 
kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio 
alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:

02.07.03.10

02.07.03.10.Bcon malta bastarda

con malta bastarda della classe M2,5

02.07.03.10.B

79

m2

*02.07.03.12.*Murat. blocchi lat. multif. alv.:

Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta 
con una densità minima di 1,4 kg/dm3, spessore muratura 20-25 cm, altezza fino a 3,50 m 
dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di 
resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi 
interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, 
spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera:

*02.07.03.12

02.07.03.12.acon malta cl M4

con malta idraulica della classe M4

02.07.03.12.a

80

m2

*02.07.03.013.*Controtelaio metallico per porte scorrevoli per 
parete interna

Controtelaio metallico in lamiera aluzinc, ompreso di guide e supporti per montaggio della 
porta (rotelle con portata di 120kg), avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna 
divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10/12 con spessore complessivo finito di mm 
90/105/125/145, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) o di 
due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo 
unitario di kg 120. Montaggio porta esclusivamente su pavimento fiito. Sintendono compresi 
la fornitura e posa in opera ed ogni altro necessario.

*02.07.03.13

81

pezzi

Intonaci

Il gruppo 02.09 comprende i seguenti sottogruppi:

02.09.01 Intonaci
02.09.02 Portaintonaco, armature per intonaco
02.09.03 Intonaco armato
02.09.04 Intonaco per applicazioni speciali
02.09.05 Opere da stuccatore
02.09.06 Intonaco a secco
02.09.07 Profili

02.09
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Intonaci02.09.01

02.09.01.12.Intonaco civile con malta di calce 2 mani:

Intonaco civile con malta di calce su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da 
cemento. Ecologico, regolazione climatica dell'ambiente. Composto da uno strato di 
sottofondo e superficie frattazzata con granulometria 0 – 1,4mm, massima conducibilià 
termica 0,80 W/mK, densità a secco ca. 1.550 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 
8-12; reazione al fuoco: euroclasse A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di 
altezza dei locali:

02.09.01.12

02.09.01.12.Aspess. 20mm

spessore 20 mm

02.09.01.12.A

82

m2

Portaintonaco, armature per intonaco02.09.02

02.09.02.04.Rete portaintonaco racc. vert.:

Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di 0,85 
kg/m2, per raccordi verticali di impermeabilizzazioni di terrazze, fornita e fissata su 
muratura, compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido e una mano di malta 
di cemento:

02.09.02.04

02.09.02.04.Bsv. 50-75cm

sviluppo da 50 cm a 75 cm

02.09.02.04.B

83

m

02.09.02.05.Armatura intonaco:

Armatura per l'intonaco, fornita e posta in opera compresi materiali di fissaggio, 
sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:

02.09.02.05

02.09.02.05.Bcon rete fibra sint.

rete in fibra sintetica

02.09.02.05.B

84

m2

Profili02.09.07

02.09.07.01.Paraspigolo:

Paraspigolo in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, fornito e posto sotto intonaco su 
parete:

02.09.07.01

02.09.07.01.Alungh. 2m

lunghezza 2,00 m

02.09.07.01.A

85

cad
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Vespai e sottofondi

Il gruppo 02.10 comprende i seguenti sottogruppi:

02.10.01 Vespai
02.10.02 Massetti di sottofondo
02.10.03 Massetti galleggianti
02.10.04 Pavimenti in cemento
02.10.05 Sottofondi a secco

PREMESSE:

Nel presente sottocapitolo vengono trattati tutti i massetti di finitura per pavimenti industriali, galleggianti e non, 
eventualmente tirati in pendenza.
Malta di cemento:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Valgono inoltre i seguenti dispositivi:
Confezione di calcestruzzo per pavimenti industriali realizzata come impasto in proporzioni ottimali di cemento, inerti, 
acqua, fibre d’armatura necessarie, aggregati ed additivi, il tutto rispondente alle esigenze ed eseguito secondo le 
indicazioni del DLL e del produttore. L’impiego di cemento di classi di resistenza più elevata di quella indicata nelle 
posizioni, dovuto alle condizioni atmosferiche o a situazioni particolari, non sarà compensato a parte.
Getto del calcestruzzo di cemento su solai grezzi o su strati separatori sopra l’isolazione termica, negli spessori e con le 
pendenze richieste.
Nei PU sono inclusi, oltre alle necessarie componenti del calcestruzzo, anche tutti gli additivi come fluidificanti 
acceleranti di presa senza azione di aerante, aggiunti in misura di 1-1,5% del peso del cemento, prodotti antigelo in 
caso di bisogno, dispersioni sintetiche citate in premesse e quant’altro, tutti gli aggregati e gli altri elementi necessari.
Vanno seguite scrupolosamente le istruzioni del produttore e le indicazioni della DLL.
Stato d’usura:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Nei PU dei massetti di finitura sono inoltre compresa fornitura, spargimento ed incorporazione nel getto fresco del 
pavimento in calcestruzzo, di malta premiscelata in polvere (malta d’usura), costituita da cementi speciali a ritiro limitato 
ed aggregati duri per calcestruzzo (per esempio sabbia di quarzo), adatti per la realizzazione di superfici resistenti 
all’usura per massetti di finitura di pavimenti industriali. Dosaggio a secco 4-5 kg/m². Lavorazione e lisciatura a disco e 
finitura con pale rotanti, per ottenere una superficie perfettamente liscia, piana e priva di porosità. Nei vari PU è
compresa anche la lavorazione a mano della malta d’usura per le superfici di dimensioni ridotte non raggiungibili con i 
macchinari, come pavimenti di bocche di lupo e simili. Vanno rispettate le indicazioni del DLL e garantita la resistenza al 
gelo.
Giunti di dilatazione perimetrali e a pavimento:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Valgono inoltre i seguenti dispositivi:
Nei PU sono compresi:
- la formazione di giunti di dilatazione perimetrali ed a pavimento tramite strisce separatrici e taglio meccanico a posa 
avvenuta del massetto. Depositi di boiacca di cemento e macchie devono essere immediatamente eliminate.
- sigillatura delle fughe perimetrali e dei giunti di dilatazione da eseguirsi con massa sigillante al silicone-caucciù 
secondo le premesse.
Lavorazione e protezione delle superfici:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali. Valgono inoltre i seguenti dispositivi:
Tutti i pavimenti industriali in genere vanno gettati negli spessori richiesti, su fondo piano o inclinato e tirati in piano o 
nella pendenza richiesta, in una o due direzioni.
Nei PU è compresa la casseratura di tutte le singole superfici con frontale in vista e di tutte le superfici in risalto per 
gradini oltre alla lisciatura a mano di tali superfici in vista, subito dopo il disarmo, con mezzi opportuni per l’ottenimento 
della finitura richiesta.

02.10

Vespai02.10.01

02.10.01.01.Ossatura di sottofondo con pietrame:

Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra all'interno di un fabbricato, con inerti di 
ghiaia grossa e/o pietrame di cava; forniti e posti in opera spianati a livello e costipati, 
compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a 
pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente:

02.10.01.01

02.10.01.01.Cspess. 40-50cm

spessore superiore a 40 cm fino 50 cm

02.10.01.01.C

86

m2
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Massetti di sottofondo02.10.02

02.10.02.01.Massetto su ossatura spess. 10 cm:

Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10 cm; fornito e posto in opera su vespaio, 
tirato in piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo lungo; calcestruzzo a prestazione 
garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, esecuzione conforme disegno:

02.10.02.01

02.10.02.01.Aimpasto di cem.

con una classe di resistenza minima di C25

02.10.02.01.A

87

m2

02.10.02.03.Massetto livellante spess. 5-6cm:

Massetto livellante, spessore 5-6 cm; fornito e dato in opera su supporto portante per la 
formazione di piani di posa, tirato in piano con superficie finita a frattazzo lungo; esecuzione 
conforme disegno:

02.10.02.03

02.10.02.03.Dimpasto di perlite

impasto di perlite senza classe di resistenza minima confezionato con inerti granulometrici di 
mm 2-3 mm e dosato a 250 kg per m3 d'impasto, massima conducibilità termica 0,6 W/mK

02.10.02.03.D

88

m2

02.10.02.07.Sovrappr. voce .03 d) magg. spess. 1cm

Sovrapprezzo alla voce .03 d) per ogni cm di maggior spessore

02.10.02.07

89

m2cm

02.10.02.10.Massetto di protezione spess. min. 5cm

Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la protezione 
di impermeabilizzazioni, spessore min. 5 cm; fornito e dato in opera, tirato in piano o in 
pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.

02.10.02.10

90

m2

Massetti galleggianti02.10.03

*02.10.03.01.*Massetto gallegg. pav. a malta spess. 6cm

Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria 
A/B 0-8 mm, ca. 300 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. 
Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 6 cm, fornito e 
messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, 
PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme 
al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di 
cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da 
possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.

*02.10.03.01

91

m2

02.10.03.02.Sovrappr. voce .01

Sovrapprezzi alla voce .01

02.10.03.02
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02.10.03.02.amagg. spess. 1cm

per ogni centimetro di maggiore spessore

02.10.03.02.a

92

m2cm

02.10.03.09.Massetto ad alta resistenza, 5kN/m2, spess. 6,5cm

Massetto ad alta resistenza in sabbia cemento CT C40-F6, costituito da inerti con 
granulometria A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 di cemento CEMII 42,5R A-LL, valore a/c min 0,4 
max. 0,6. Resistenza minima CT C35-F6, carico utile min. 5 kN/m2, peso specifico ca. 2100 
kg/m3, spessore 6,5 cm fornito e messo in opera e vibrato. Staggiato e lisciato a macchina; 
esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti 
mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto 
adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima 
pori d'aria.

02.10.03.09

93

m2

Pavimentazioni, Pitturazioni coprenti, sigillature, profili*02.10.06

*02.10.06.01.*Pavimento in terrazzo:

Pavimento in terrazzo (pavimento alla veneziana) su strato di allettamento, piano di posa 
orizzontale; con superficie levigata a fino:
lototipi: roccia sedimentaria con quattro accostamenti cromatici,
pezzatura sedimento: pietrisco da 20-25 mm (qualità prevalente) e scaglie da 4-7 mm,
legante: cemento additivato.
Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo la messa in opera di 
lamine di battuta, di lamine per distacco pavimenti, le rifilature ad elementi incorporati, 
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
Pezzatura sedimento e colore materiale è da adeguare al pavimento esistente. I raccordi e 
giunti devono essere eseguiti puliti e perfettamente a livello.

*02.10.06.01

*02.10.06.01.Aspess. 25mm

spessore nominale 25 mm

02.10.06.01.A

94

m2

*02.10.06.02.*Supplem. fascia:

Supplemento al pavimento in terrazzo precedentemente descritto per formazione di fascia, 
andamento rettilineo, bordatura con tessere quadrate. Esecuzione conforme disegno. 
S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
Larghezza fascia, pezzatura sedimento e colore materiale è da adeguare al pavimento 
esistente.

*02.10.06.02

*02.10.06.02.Blargh. 20cm

larghezza 20 cm

02.10.06.02.B

95

m2

*02.10.06.03.*Restauro pavimento Terrazzo esistente

restauro di pavimentazione già esistente, con fornitura e posa in opera di idonei materiali, 
ogni prestazione neccesaria come: stuccatura, levigatura e lucidatura del pavimento 
esistente.

*02.10.06.03

96

mq
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*02.10.06.04.*Fornitura ed applicazione di strati d’usura in resine 
epossidiche su superfici da pavimento, s= 3mm

Fornitura ed applicazione strati d’usura come sistema di pavimento in resine epossidiche a 
tre strati, spessore strato finito ca. 3mm con pulizia e preparazione del sottofondo, 
applicazione del primer, dello strato livellante e finale in resine epossidiche a due 
componenti con sabbia al quarzo asciugata a fuoco, colore  a scelta della DL, superficie 
antiscivolo R10, sigillatura superficiale, esecuzione secondo indicazioni in premesse, 
prescrizioni del produttore, disegni di dettaglio e secondo indicazioni della DL.  Nei PU sono 
compresi tutti i lavori preliminari secondo le indicazioni in premesse, la fornitura ed 
applicazione dei singoli strati, la protezione di elementi costruttivi perimetrali, la formazione e 
sigillatura di tutti i giunti di raccordo e di dilatazione, sfrido e tutte le prestazioni accessorie e 
supplementari.

*02.10.06.04

97

mq

*02.10.06.05.*Fornitura ed applicazione di strati d’usura in resine 
epossidiche su superfici da parete S=2mm

Fornitura ed applicazione strati d’usura come sistema per pareti in resine epossidiche a tre 
strati con pulizia e preparazione del sottofondo. Su intonaco grezzo e/o cartongesso si 
procederà con l’applicazione di un rasante fino a base cemento. Una volta asciugato 
applicazione di primer d’aggrappo e di due sigillature a base di resine epossidiche, colore   a 
scelta della DL, esecuzione secondo prescrizioni del produttore, disegni di dettaglio e 
secondo indicazioni della DL. 
Nei PU sono compresi tutti i lavori preliminari, la fornitura ed applicazione dei singoli strati, la 
protezione di elementi costruttivi perimetrali, la formazione e sigillatura di tutti i giunti di 
raccordo e di dilatazione, sfrido e tutte le prestazioni accessorie e supplementari.

*02.10.06.05

98

mq

*02.10.06.06.*Guscio elastico lungo rivestimenti in resine su 
superfici da pavimento

Formazione di gusci elastici, di raggio 30 mm con colore  a scelta della DL. Nei PU sono 
compresi tutti i lavori preliminari, la fornitura ed applicazione dei singoli strati, la protezione 
di elementi costruttivi perimetrali, la formazione e sigillatura di tutti i giunti di raccordo e di 
dilatazione, gli sfridi e tutte le prestazioni accessorie e supplementari

*02.10.06.06

99

metri

*02.10.06.07.*Fornitura ed applicazione di strati d’usura in resine 
epossidiche su superfici per scala in cemento, 
predata e alzata ca. 30,00x17,00cm, s= 3mm

Fornitura ed applicazione strati d’usura come sistema di pavimento in resine epossidiche a 
tre strati, per scala in cemento, predata e alzata ca. 30,00x17,00cm, con inserimento di un 
profilo arrontondato in INOX altezza 6mm, spessore strato finito ca. 3mm con pulizia e 
preparazione del sottofondo, smussatura del spigolo del gradino, applicazione del primer, 
dello strato livellante e finale in resine epossidiche a due componenti con sabbia al quarzo 
asciugata a fuoco, colore  a scelta della DL, superficie antiscivolo R10, spigolo gradino 
arrotondato ca. 3mm, sigillatura superficiale, esecuzione secondo indicazioni in premesse, 
prescrizioni del produttore, disegni di dettaglio e secondo indicazioni della DL.  Nei PU sono 
compresi tutti i lavori preliminari secondo le indicazioni in premesse, la fornitura ed 
applicazione dei singoli strati, la protezione di elementi costruttivi perimetrali, la formazione e 
sigillatura di tutti i giunti di raccordo e di dilatazione, sfrido e tutte le prestazioni accessorie e 
supplementari.

*02.10.06.07

100

metri
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*02.10.06.08.*Fornitura ed applicazione di strati d’usura in resine 
epossidiche su superfici per scala in cemento, 
predata ca. 30,00cm, s= 3mm e alzata in lamiera in 
acciao verniciato a caldo.

Fornitura ed applicazione strati d’usura come sistema di pavimento in resine epossidiche a 
tre strati, per scala in cemento, predata ca. 30,00cm, spessore strato finito ca. 3mm. 
Fornitura e montaggio di una alzata in lamiera di acciao s=6mm preverniciata a caldo 
altezza ca. 17,00 cm, il getto in cemento dei gradini su scala preesistente, con pulizia e 
preparazione del sottofondo, smussatura del spigolo del gradino, applicazione del primer, 
dello strato livellante e finale in resine epossidiche a due componenti con sabbia al quarzo 
asciugata a fuoco, ogni finitura e colore a scelta della DL, superficie antiscivolo R10, spigolo 
gradino arrotondato ca. 3mm, sigillatura superficiale, esecuzione secondo indicazioni in 
premesse, prescrizioni del produttore, disegni di dettaglio e secondo indicazioni della DL. 
Nei PU sono compresi tutti i lavori preliminari secondo le indicazioni in premesse, la fornitura 
e montaggio delle alzate in lamiera di acciao, tutte applicazione dei singoli strati, la 
protezione di elementi costruttivi perimetrali, la formazione e sigillatura di tutti i giunti di 
raccordo e di dilatazione, sfrido e tutte le prestazioni accessorie e supplementari.

*02.10.06.08

101

metri

Impermeabilizzazioni

Il gruppo 02.11 comprende i seguenti sottogruppi:

02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale di pareti
02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti
02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi
02.11.04 Strati di scorrimento, strati protettivi
02.11.05 Giunti
02.11.06 Sigillatura di giunti
02.11.07 Gusci di raccordo
02.11.08 Impermeabilizzazione di tetti

02.11

Impermeabilizzazione di sottofondi02.11.03

02.11.03.03.Imperm. sottof. membr. bituminose

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata armata con fibra di vetro 
oppure con non tessuto in poliestere a filo continuo, permeabilità al vapore d'acqua µ ca. 
60.000, allungamento alla rottura longitudinale 45 - 60 %, flessibilità al freddo fino a -10 °C, 
impermeabile all'acqua fino ad un battente di 0,50 N/mm2.
Incollaggio sul piano di posa mediante fiamma a gas di propano. I giunti devono essere 
sovrapposti per almeno 10 cm.
Nel caso di più strati, le sovrapposizioni devono essere sfalsate rispetto a quelle dello strato 
inferiore.
Il prezzo unitario verrà applicato separatamente per ogni strato di guaina.
S = spessore guaina
R = resistenza a trazione longitudinale

02.11.03.03

02.11.03.03.DMembrana bituminosa prefabbricata 4 mm

S: 4 mm,  R: 81 - 100 N/5 cm

02.11.03.03.D

102

m2

Giunti02.11.05

02.11.05.01.Profilato Waterstop:

Profilato per giunti di ripresa e per giunti di dilatazione, per la tenuta idraulica con pressione 
idrostatica di giunti in strutture di calcestruzzo, fornito e posto in opera; esecuzione 

02.11.05.01
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conforme disegno e secondo prescrizioni del produttore. S'intendono compresi morsetti 
d'aggancio, materiali di fissaggio, raccordi, sovrapposizioni, saldature a caldo e sfridi:

02.11.05.01.Egiunti ripresa int. largh. 240mm

profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza 
profilato 240 mm

02.11.05.01.E

103

m

Isolamenti

Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi:

02.12.01 Isolamenti termici
02.12.02 Isolamenti acustici

02.12

Isolamenti termici02.12.01

02.12.01.10.Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:

Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente 
chiuse, resistenza a compressione >0,3 N/mm2 con deformazione pari a 10 %, massima 
conducibilità termica 0,037 W/mK, reazione al fuoco: euroclasse  E, densità min. di 32 
kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 80-250, lastre con battente perimetrale, fornite 
e poste in opera con giunti sfalsati per l'isolamento di pavimenti, compreso sfridi:

02.12.01.10

02.12.01.10.Bspess. 4cm

spessore 4 cm

02.12.01.10.B

104

m2

02.12.01.11.Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti:

Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente 
chiuse, resistente a compressione e a ritardata propagazione di fiamma, classe 1, densità 
min. di 28 kg/m3, con incastro, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, incollate a parete 
sia per punti che per fasce, compresi materiali di fissaggio e gli sfridi:

02.12.01.11

02.12.01.11.Bspess. 4cm

spessore 4 cm

02.12.01.11.B

105

m2

02.12.01.20.Pannelli in silicato di calcio per sistemi di 
isolamento termico:

Isolamento termico con pannelli in silicato di calcio a matrice minerale (farina di quarzo, 
idrato di calce, cemento) e sottoposto ad idrofobizzazione acquosa, permeabile al vapore, 
ecologico, riciclabile, adatto su pareti per "sistemi di isolamento termico", poste in opera a 
giunti sfalsati e ben chiusi, reazione al fuoco: euroclasse A1, compresi materiali di fissaggio, 
sfrido, ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m e altre prestazioni accessorie. E' 
compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da 
esegiure secondo il DTV.
Massima conducibilità termica 0,045 W/mK; densità ca. 115 kg/m3, permeabilità al vapore 
acqueo ca. 3:

02.12.01.20
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02.12.01.20.iIsolamento termico con pannelli in schiuma 
minerale, spess. 10,0 cm

spessore: 10,0 cm

02.12.01.20.i

106

m2

*02.12.01.22.*Pannelli in silicato di calcio per sistemi di 
isolamento termico interno:

Isolamento termico con pannelli in silicato di calcio a matrice minerale, permeabile al 
vapore, con alta capillarità, ecologico, riciclabile, privo di cemento, adatto su pareti per 
"sistemi di isolamento termico", poste in opera a giunti sfalsati e ben chiusi, reazione al 
fuoco: euroclasse A1, compresi materiali di fissaggio, sfrido, ponteggi interni fino a 
un'altezza di 3,50 m e altre prestazioni accessorie. E' compreso nel prezzo il fissaggio 
meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV.
Massima conducibilità termica 0,053 W/mK; densità ca. 100-290 kg/m3, permeabilità al 
vapore acqueo ca. 6-7: capacità assorbimento acqua ca. 800kg/m²;
Sono inoltre comresi: colle, tessuti, fondo e intonaci interni che devono essere collegati 
funzionalmente all'isolamento interno con alta capilarità, esecuzione secondo istruzioni del 
produttore.

*02.12.01.22

*02.12.01.22.a*Isolamento termico con pannelli in schiuma 
minerale, spess. 60 mm, compreso intonaco interno,

spessore: 60mm compr. intonaco

*02.12.01.22.a

107

m2

Isolamenti acustici02.12.02

02.12.02.01.Isolam. acust. largh. 12-20cm:

Isolamento acustico sotto le tramezze, fornito e posto in opera con strisce della larghezza da 
12 a 20 cm, compreso lo sfrido:

02.12.02.01

02.12.02.01.dgranulato di gomma

in granulato di gomma legato a mezzo polimeri, densità > 0,70kg/dm3, rigidità dinamica < 
100MN/m3, capacità alla compressione c <0,5mm, spessore 5 mm

02.12.02.01.d

108

m2

02.12.02.02.Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2:

Isolamento acustico anticalpestio in feltro di fibra minerale, a supporto di massetti 
galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e 
accostati, compreso risvolto a parete e sfridi:

02.12.02.02

02.12.02.02.etrucioli di gomma con rivestimento, spess. 8mm

in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo 
strappo, rigidità dinamica S' <14MN/m3, capacità alla compressione c =3mm, spessore 8 
mm

02.12.02.02.e

109

m2

Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali

Il gruppo 02.16 comprende i seguenti sottogruppi:

02.16.01 Tubi per drenaggi
02.16.02 Strati filtranti
02.16.03 Canalizzazioni
02.16.04 Fognature

02.16
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02.16.05 Tubazioni per cavi
02.16.06 Rivestimenti protettivi
02.16.07 Pozzetti
02.16.08 Chiusini, caditoie e minuterie
02.16.09 Strade, vialetti, piazze

Fognature02.16.04

02.16.04.04.tubazioni strutturate PVC

Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per fognature per canalizzazioni interrate 
con struttura multistrato, parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la 
superficie interna ed esterna da materiale compatto, con rigidità anulare e flessibilità anulare 
secondo conformi alla normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme 
disegno. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti con anello elastico di 
tenuta, massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a prestazione 
garantita con classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, 
raccordi di tubazioni e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi 
scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

02.16.04.04

02.16.04.04.ADN 110 mm

DN 110 x 3, rigidità anulare: 5,50 kN/m2

02.16.04.04.A

110

m

*02.16.04.07.*Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto:

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza 
superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio:
DN 125 - 5"

*02.16.04.07

111

metri

*02.16.04.08.*Materassino sintetico con piombo: riduz. livello 
sonoro 13dB

Isolamento acustico per tubazioni di scarico, in materassino di tessuto sintetico rinforzato 
con polveri di piombo, malleabile e tagliabile con forbici o coltello, fornito e posto in opera, 
fissato con nastro adesivo: 
materassino insonorizzante con riduzione del livello sonoro di 13 dB(A)

*02.16.04.08

112

mq

*02.16.04.09.*Barriera tagliafiamma, classe di resistenza al fuoco 
REI 120.

costituita da cuscini antincendio con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di 
vetro rivestito in polietilene, insensibile all'acqua, alla luce a al gelo, classe di resistenza al 
fuoco REI 120.
Prezzo per singolo cuscino 170x100x25 mm.

*02.16.04.09

113

pezzi

Chiusini, caditoie e minuteria02.16.08

02.16.08.11.Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale B125:

Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 
500, conforme alla classe B con carico di rottura > 125 kN rivestito di vernice protettiva all' 
acqua di colore nero, carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede 
con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

02.16.08.11
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02.16.08.11.D600x600mm, ca. 33kg

luce: 600x600 mm, ca. 33 kg

02.16.08.11.D

114

cad

Strade, vialetti, piazze02.16.09

02.16.09.11.Cordone porfido:

Cordoni di porfido con spigolo smussato, forniti e posti in opera, compresi massetto continuo 
e rinfianchi in calcestruzzo con una classe di resistenza C 12/15, fugatura e sigillatura dei 
giunti con malta di cemento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola 
esclusione di scavo e rinterro:

02.16.09.11

02.16.09.11.Etesta fresata e fiammata 12x25(H)

piano cava, testa fresata e fiammata, sezione 12x25(H) cm

02.16.09.11.E

115

m

*02.16.09.11.I*testa fresata e fiammata 12x25(H)

Riutilizzo del cordone demolito: piano cava, testa fresata e fiammata, sezione 12x25(H) cm

*02.16.09.11.I

116

m

02.16.09.15.Lastre coste a spacco:

Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste a spacco, larghezza costante, 
lunghezza a correre, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della 
classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la 
posa conforme particolari di progetto e ordini della D.L., la sigillatura a umido dei giunti con 
malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:

02.16.09.15

02.16.09.15.Aporfido, largh. 20cm

porfido grigio Cembra, larghezza 20 cm

02.16.09.15.A

117

m2

*02.16.09.25.*rimontaggio segnaletica stradale

Rimontaggio della segnaletica stradale smontata. La realizzazione di un plinto adeguato, i 
pezzi di fisaagio, ogni onere neccessario, nonchè il chiarimento con gli enti responsabili in 
merito alla posizione ed orientamento sono compresi nel prezzo.

*02.16.09.25

118

pezzi

Assistenze murarie

Il gruppo 02.18 comprende i seguenti sottogruppi:

02.18.09 Assistenze murarie per opere d'impianto di riscaldamento
02.18.10 Assistenze murarie per opere d'impianto di condizionamento
02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici

Nelle voci sotto indicate devono intendersi compresi gli oneri per formazione e chiusura di tracce e fori durante e dopo 
l'esecuzione delle opere murarie. Per i calcestruzzi semplici ed armati s'intendono compresi nel prezzo gli oneri per la 
formazione di tracce e fori solo se eseguiti durante la loro esecuzione. Sono compresi sgombero e trasporto alla 
discarica delle macerie o dove indicato, scarico in cantiere con accatastamento e sollevamento dei materiali con 
trasporto a piè d'opera, nonché fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi, di materiali per opere murarie, di opere 
di protezione e l'energia elettrica agli artigiani indicati, la rimozione di materiali di scarto, la pulizia sommaria finale, 
nonché ogni altra prestazione necessaria per l'ultimazione dei lavori.

02.18
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Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento02.18.09

02.18.09.01.Assist.mur.imp. riscald.

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento, compresi la copertura 
di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di 
mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul 
prezzo dell'impianto

02.18.09.01

119

%

Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento02.18.10

02.18.10.01.Assist.mur.imp.climatizzione e termoventilazzione

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di climatizzazione e termoventilazzione, 
compresa la posa di mensole, sostegni, bracciali, fascette, esclusa la manovalanza in aiuto 
ai montatori: 
in percentuale sul prezzo dell'importo

02.18.10.01

120

%

Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari02.18.11

02.18.11.01.Assist.mur.imp.idrosanitario

Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e 
rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del 
massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli 
apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa manovalanza 
in aiuto ai montatori: 
in percentuale sul prezzo dell'impianto

02.18.11.01

121

%

Assistenze murarie per impianti elettrici02.18.12

02.18.12.01.Assist.mur.imp.elettr.:

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a 
terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori:

02.18.12.01

02.18.12.01.Bedilizia non civile

edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto

02.18.12.01.B

122

%

Opere di risanamento

Il gruppo 02.19 comprende i seguenti sottogruppi:

02.19
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02.19.01 Asporto di elementi edilizi
02.19.02 Rimozione di pavimenti esistenti
02.19.03 Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)
02.19.04 Aperture, tracce
02.19.05 Ampliamento di aperture
02.19.06 Ristrutturazioni edilizie
02.19.07 Trattamento di superfici
02.19.08 Deumidificazioni
02.19.09 Lastricati stradali

I prezzi si intendono comprensivi di ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, dei piani di lavoro, nonché delle 
prestazioni occorrenti per proteggere i piani inferiori da infiltrazioni d'acqua piovana e acqua derivante da lavorazioni 
edili. L'eventuale prosciugamento dell'acqua, come pure la responsabilità per danni ad arredi, sono a carico 
dell'appaltatore.
Le voci sotto riportate sono formulate in conformità alla legge per c.a. (n. 1086 del 5 novembre 1971) e alle relative 
norme tecniche. Pertanto i dosaggi di cemento dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti con particolare 
riferimento a: distribuzione granulometrica dell'inerte, tipo e classe di cemento, consistenza dell'impasto, particolare 
distribuzione del getto, procedimento di posa in opera, lavorabilità del conglomerato, rapporto acqua-cemento, impiego 
di eventuali additivi e disarmo.

Asporto di elementi edilizi02.19.01

02.19.01.01.Asporto suppellettili

Rimozione e asporto di arredi e suppellettili di qualsiasi tipo e natura, di materiali di rifiuto e 
macerie giacenti nei locali dei vari piani, compresi lo sgombero e il trasporto a discarica. 
Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

02.19.01.01

123

m3

02.19.01.04.Recupero architravi

Rimozione con recupero di stipiti e/o architravi in pietra naturale di porte e/o finestre per 
successivo reimpiego. Si intendono compresi nel prezzo le armature, i ponteggi interni fino 
ad un'altezza di 3,50m, la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito 
del cantiere del materiale recuperato che rimane di proprietà del committente, come pure il 
trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per 
diritti di discarica.

02.19.01.04

124

m

02.19.01.05.Asportaz. tamponamenti

Asportazione di tamponamenti in pietra di vani finestra e porta. Esecuzione conforme 
disegno. S'intendono compresi nel prezzo:
- tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m,
- l'asporto del tamponamento, ripresa e riquadratura dell'intradosso,
- costruzione di nuove mazzette e dell'intradosso,
- trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle 
pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con 
strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi 
corrispettivi per diritti di discarica.

02.19.01.05

125

m3

*02.19.01.06.*Smontaggio degli armadi metallici archivio per 
riutilizzo

Smontaggio degli armadi metallici archivio compresi la completa numerazione degli elementi 
e tutti i lavori preliminari necessari, il trasporto degli elementi al piano di carico in strada, 
sgombero delle stesse con trasporto alla destinazione comunicata fino ad un distanza di 10 
km, per il succesivo rimontaggio e utilizzo. Non è compreso il rimontaggio.

*02.19.01.06

126

a forfait
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*02.19.01.07.*Risanamento bocche da lupo

Pulizia e risanamento completo delle bocche da lupo del 2° piano interrato. Rimozione delle 
immondizie, sporcizie ed ripristino dello scarico, asporto dell'intonaco dannegiato fino una 
altezza di 2,00 m e sistemazione delle pareti e fondo con una malta impermeabile adeguata. 
Nel prezzo sono compresi lo sgombero e il trasporto in discarica, ogni materiale ed attrezzo 
necessario, i piani di lavoro necessari, nonchè ogni altra prestazione accesoria. Sono 
esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

*02.19.01.07

127

pezzi

*02.19.01.08.*Smontaggio, deposito e rimontaggio di serramenti 
fissi tagliafuoco

smontaggio accurato, trasporto, deposito e rimontaggio di 4 serramenti tagliafuoco REI 60' 
ca. 2,80 x H 2,60m. Nel prezzo sono compresi gli oneri dell'opera, del trasporto, del deposito 
per tutta la durata necessaria, le assistenze murarie, ogni materiale e prestazione 
occorente, nonchè tutto il necessario per il rilascio della certificazione finale per il collaudo 
antincendio.

*02.19.01.08

128

a forfait

*02.19.01.09.*Smontaggio, deposito e rimontaggio di porte 
tagliafuoco

smontaggio accurato, trasporto, deposito e rimontaggio di porte tagliafuoco REI 120' ca. 
1,00 x H 2,00m. Nel prezzo sono compresi gli oneri dell'opera, del trasporto, del deposito per 
tutta la durata necessaria, le assitenze murarie, ogni materiale e prestazione occorente, 
nonchè tutto il necessario per il rilascio della certificazione finale per il collaudo antincendio.

*02.19.01.09

129

mq

Aperture, tracce02.19.04

02.19.04.01.Tracce 20x20cm:

Traccia a sezione obbligata, per tubazioni di impianti tecnologici, larghezza traccia: 20 cm, 
profondità traccia: 20 cm. Si intendono compresi l'attraversamento di solai, la chiusura delle 
tracce ad impianti installati, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente.

02.19.04.01

02.19.04.01.BMuratura cls

su muratura in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste

02.19.04.01.B

130

m

02.19.04.01.Cmurature c.a.

su murature in cemento armato

02.19.04.01.C

131

m

02.19.04.04.Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm

Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa di tubazioni di 
acque nere, sezione breccia 30x30 cm, spessore muratura 80-100 cm. S'intendono 
compresi nel prezzo la chiusura della traccia a tubazione posata, i ponteggi interni fino ad 
un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente.

02.19.04.04

132

cad
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02.19.04.10.Sostituzione architravi

Sostituzione di architravi fatiscenti di porte e finestre con architravi in c.a. o putrelle in ferro 
nella muratura portante in pietra e malta di calce. Esecuzione conforme disegno. 
S'intendono compresi nel prezzo:
- tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m,
- la formazione degli appoggi per l'architrave incassata nello spessore della muratura,
- formazione delle tracce per l'incastro dell'architrave,
- la ripresa con squadrature delle mazzette,
- l'architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio,
- rivestimento della putrella,
- trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle 
pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con 
strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola 
esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che 
verranno contabilizzati a parte.

02.19.04.10

133

cad

Ampliamento di aperture02.19.05

02.19.05.01.Ampliamento vano porta

Ampliamento di un vano porta con luce muratura di ca. 85x205 cm in vano porta di 
105x205(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 
60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo:
- tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m,
- allargamento del vano porta, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e 
riquadratura dell'intradosso fino a pavimento,
- formazione delle mazzette e dell'intradosso,
- architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio,
- rivestimento della putrella,
- trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle 
pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con 
strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola 
esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che 
verranno contabilizzati a parte.

02.19.05.01

134

cad

02.19.05.02.Ampliamento vano finestra

Ampliamento di un vano finestra con luce muratura di ca. 100x140(H) cm in vano porta di 
ca. 110x210(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore 
di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo:
- tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m,
- allargamento del foro, asporto del parapetto, formazione degli appoggi per l'architrave, 
ripresa e riquadratura del vano porta,
- formazione delle mazzette e dell'intradosso con sguanci sul contorno,
- architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio,
- rivestimento della putrella,
- ripresa del sottofondo per la posa della soglia,
- trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle 
pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con 
strutture perimetrali, il disarmo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la 
sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, 
che verranno contabilizzati a parte.

02.19.05.02

135

cad

Ristrutturazioni edilizie02.19.06

02.19.06.01.Muratura di rabberciamento

Muratura di rabberciamento per sottomurazioni, per formazione di spigoli vivi, per 
tamponamenti e per la formazione del piano di posa a travi, eseguita con mattoni pieni e 
malta di cemento della classe M20, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, 

02.19.06.01

136
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nonché ogni altra opera e prestazione accessoria occorrente.

m3

Trattamento di superfici02.19.07

02.19.07.01.trattamento sali igroscopici:

Impermeabilizzazione di pareti esterne con imbibizione di miscele sinergiche a trattamento 
di sali igroscopici su muratura degradata preventivamente disincrostata. Esecuzione 
conforme indicazioni della casa produttrice del prodotto antisale. S'intende compresa ogni 
altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.

02.19.07.01

02.19.07.01.Amiscela antisolfati

con miscela sinergica antisolfati (ca. 2,5kg/m2)

02.19.07.01.A

137

m2

02.19.07.03.Ripresa squarci

Ripresa di squarci obliqui e verticali in muratura di pietrame mediante scoprimento, incavo a 
scalpello per la profondità di 15 cm, asporto dei calcinacci e macerie e successivo 
tamponamento e chiusura delle fessure con malta pozzolanica. Sono compresi i rappezzi 
dell'intonaco in corrispondenza degli squarci con malta fina di calce idraulica, i materiali 
necessari, i ponteggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.

02.19.07.03

138

m

02.19.07.04.Ripristino intonaco

Ripristino di intonaco lesionato su pareti e soffitti, per superfici fino a 5 m2 a locale, senza 
distinzione di tipo di intonaco, compresi lo scrostamento dell'intonaco incoeso, la pulizia 
della muratura, la raschiatura delle connessioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 
3,50m, l'asporto dei detriti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.

02.19.07.04

139

m2

02.19.07.05.Rappezzi intonaco

Rappezzi di intonaco, su pareti e soffitti, limitati a singole parti di edificio interessate da 
interventi di ristrutturazione edilizia, con adattamento dell'intonaco a quello preesistente. 
Sono compresi l'asportazione dell'intonaco incoeso limitrofe ai rappezzi, la preventiva 
bagnatura delle superfici da rappezzare, il rinzaffo di malta di cemento, i ponteggi interni fino 
ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.

02.19.07.05

140

m2

02.19.07.08.Intonaco di risanamento:

Sistema di intonaco di risanamento conforme le direttive WTA (comitato di lavoro tecnico-
scientifico per la tutela di monumenti e per il risanamento di edifici), con malta premiscelata 
da stabilimento, per l'esecuzione di intonaci a forte traspirabilità ed elevata permeabilità al 
vapore acqueo con contemporanea ridotta migrazione capillare, su superfici interne ed 
esterne di vecchia muratura ripulita, spessore 3 cm, applicato a due mani conforme 
indicazioni della casa produttrice, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, tirato 
a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi della 
muratura, il rinzaffo in malta di cemento coprente per il 50%, il raccordo a porte e finestre e 
la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:

02.19.07.08

02.19.07.08.Astratificazione di sistema

con sistema di stratificazione

02.19.07.08.A

141

m2
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02.19.07.08.Bsovrappr. magg. spess. 1cm

spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più

02.19.07.08.B

142

m2
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OS6 - Opere da fabbro

La categoria 03 comprende i seguenti gruppi:

03.01 Carpenteria in metallo
03.02 Chiusini, griglie
03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
03.04 Scale
03.05 Finestre
03.06 Porte
03.07 Portoni
03.08 Opere da fabbro ferraio 
03.09 Minuteria, ancoraggi
03.10 Ferramenta particolare
03.11 Tubi in acciaio inossidabile

03

Carpenteria in metallo

Il gruppo 03.01 comprende i seguenti sottogruppi:

03.01.01 Edifici completi ed elementi strutturali

03.01

Edifici completi ed elementi strutturali03.01.01

03.01.01.01.Strutture di acciaio:

Travature e colonne semplici in acciaio laminato a caldo in profilati del tipo S235, per 
strutture portanti di edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e 
poste in opera per altezze fino a 20 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi 
fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente. Sono incluse le assistenze murarie:

03.01.01.01

03.01.01.01.Abullonate

unioni con bulloni, compresi bulloni, dadi e piastre di base

03.01.01.01.A

143

kg

03.01.01.01.Dstrutture limitate

strutture di singoli elementi costruttivi

03.01.01.01.D

144

%

03.01.01.01.Esovrappr. zincatura

sovrapprezzo per protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo

03.01.01.01.E

145

kg

Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni

Il gruppo 03.03 comprende i seguenti sottogruppi:

03.03.01 Corrimano
03.03.02 Parapetti
03.03.03 Inferriate
03.03.04 Recinzioni

03.03
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Corrimano03.03.01

03.03.01.01.Corrimano acciaio:

Corrimano completo di mensole, in acciaio profilato tubolare rotondo, con mensole e rosette, 
altezza appoggi 100 mm, distanza filo parete ca. 50 mm, fornito e posto in opera con tasselli 
e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. 
Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:

03.03.01.01

03.03.01.01.Ascala rettilinea

per scale e pianerottoli rettilinei

03.03.01.01.A

146

m

Parapetti03.03.02

*03.03.02.01.*Ringhiera costituita da una lastra d'acciaio

Ringhiera costituita da una lastra d'acciaio, spessore 4-5 mm, con verniciatura a caldo, 
colore standard RAL a scelta della DL, con bordo superiore piegato a corrimano, fissata 
lateralmente alla scale in cls con viti a testa incassata in accaio INOX, pezzi intermedi con
fuga da stabilire, esecuzione secondo disegno. Fornitura e montaggio; comprese sono le 
assistenze murarie e le prestazioni accessorie. Altezza parapetto: 110 cm

*03.03.02.01

147

metri

*03.03.02.03.*Smontaggio, modifica, risanamento e rimontaggio 
parapetto

Smontaggio, trasporto in laboratoio, adeguamento, risanamento e rimontaggio di un 
parapetto in acciao verniciato. Risanamento del p. esistente e modifica con aggiunta di un 
corrimano, per raggiungere l'altezza parapetto > 100cm. Esecuzione come da disegno e/o 
indicazini della DL. Fornitura e montaggio, sono comprese le assitenze murarie, il 
risanamento, le opere da pittore ed ogni altro necessario. Altezza parapetto 110cm.

*03.03.02.03

148

pezzi

Inferriate03.03.03

03.03.03.01.Inferriata finestra:

Inferriata per vano finestra; telaio e inferriata in acciaio, aste orizzontali e verticali, fornita e 
posta in opera con zanche d'ancoraggio. Base di fissaggio muratura.E' compresa una mano 
di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze 
murarie
peso minimo: 20 kg/m2

03.03.03.01

03.03.03.01.Aacciaio piatto

inferriata in acciaio piatto

03.03.03.01.D

149

kg
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*03.03.03.02.*Risanamento e adeguamento delle inferriate e 
griglie esistenti

Risanamento e adeguamento di tutte le inferriate esistenti e delle griglie  delle bocche da 
lupo.Pulizia delle superfici metalliche con soluzioni e detergenti adeguati, eventuali 
provvedimenti di risanamento dove necessari e rivestimento con film di protezione 
trasparenti. Esecuzione secondo indicazioni della DLL. Compreso nel prezzo è lo 
smontaggio, l´adattamento in laboratorio della griglia all´entrata d´emergenza dei vigili del 
fuoco e rimontaggio di questa, inoltre le assistenze e tutti i materiali e le prestazioni 
accessorie necessari.

*03.03.03.02

150

a forfait

Finestre

Il gruppo 03.05 comprende i seguenti sottogruppi:

03.05.01 Finestre in acciaio
03.05.02 Finestre in alluminio
03.05.03 Davanzali
03.05.04 Facciate continue

03.05

Finestre in acciaio03.05.01

*03.05.01.02.*Serramento esterno con profili in acciao a taglio 
termico, con risanamento serramento esistente

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili in acciao a taglio termico, Uw <= 
1,60 W/m2K con vetro di sicurezza termoisolante  4+4/16/4+4 mm, <= Ug 1.0 W/m2K. 
Eesecuzione conforme disegno e in accordo con la DL. Esecuzione come segue:

RIMOZIONE DI ELEMENTI COSTRUTTIVI
a.	Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio
b.	lamiera interna di rivestimento
c.	parete in mattoni o calcestruzzo compreso intonaco
d.	incluso trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle 
macerie con trasporto alle pubbliche discariche, inclusi corrispettivi per diritti di discarica.

LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN METALLO ESISTENTI
Pretrattamento su supporti in metallo consistenti in:
a.	spazzolatura, sgrassatura, carteggiatura e spolveratura di superfici ferrose verniciate;
b.	asportazione di formazione superficiale di ruggine su opere in acciaio mediante 
raschiettatura con impiego di spazzole metalliche e di tele smeriglio;
c.	lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto metallico con asportazione completa di 
incrostazioni superficiali, al fine di migliorare l'adesività del fondo per successive verniciature 
con impiego di solventi;

Pitturazione di supporti in metallo:
Applicazione di smalto coprente su supporti in acciaio eseguito con smalto sintetico-
alchidico per esterno, applicato con:
- una mano di fondo di pittura anticorrosione,
- una prima mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una secondo mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.
Colore RAL a scelta della DL.

RIPARAZIONE DEI VETRI
Sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già 
esistenti, riparazione e/o sostitizione dei profili in legno. Applicazione di mastice nuove per i 
vetri con rimozione precedente delle mastice esistenti.

CARPENTERIA IN METALLO
Travature e colonne semplici in acciaio laminato a caldo in profilati del tipo S235, per 
strutture portanti, con mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e poste in opera per 
altezze fino a 20 m. S'intendono compresi nel prezzo i fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di 
appoggio, sfridi, tutti pezzi di fisaggio, le assistenze murarie, il piano di lavoro, la protezione 
anticorrosione mediante zincatura a caldo, il controtellaio se necessario, il fisaggio su telai 
esistenti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. E compreso anche la verifica 
statica del intero serramento.

*03.05.01.02
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PROFILI A TAGLIO TERMICO
Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, 
costruiti con profili a taglio termico, sezione a vista nodo laterale 46 mm, nodo centrale per 
le due ante 62 mm, profondità da 64 mm. Sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto 
aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed esterno dei profili, cerniere ad avvitare 
diametro da 12 a 15 mm. I profili (taglio termico realizzato all’interno della sezione tramite 
resina poliuretanica ad alta densità, iniettata ad alta pressione per un collegamento continuo 
e privo di interruzioni) sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 
15/10, zincati a caldo “sistema Sendzimir” finitura skinpassata, rivestimento di zinco = 200 
gr/mq. L’assiemaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in 
contatto con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale. Uw <= 1,60 W/m2K. 
Vetro di sicurezza termoisolante  4+4/16/4+4 mm, <= Ug 1.0 W/m2K.

LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN METALLO NUOVE
Pitturazione di supporti in metallo:
Applicazione di smalto coprente su supporti in acciaio zincato eseguito con smalto sintetico-
alchidico per esterno ed interno, applicato con:
- una prima mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una secondo mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.
Colore o verniciatura a caldo senza sovraprezzo, RAL a scelta della DL. 

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte.
Maniglione antipanico inox e chiudiporta con azionamento a camma e fermaporta a scelta 
della DL.

*03.05.01.02.A*Serramento composto da 3 elementi, B/H 
340x396cm

serramento composto da 3 elementi, B/H 340x396cm, costituito da:
1 vetratura fissa 210 x 266 cm, 
1 porta di fuga vetrata con maniglione antip. in inox 130 x 266 cm,
1 sopraluce a forma di arco a segmento 340 x 130 cm, anta a ribalta > 100° con  
motorizzazione, guide, ogni collegamento, cablaggio e il comando.
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL. È compreso nel prezzo il 
risanamento del sopraluce esistente.

*03.05.01.02.A

151

pezzi

*03.05.01.02.B*Serramento composto da 2 elementi, B/H 
340x396cm

serramento composto da 2 elementi, B/H 340x396cm, costituito da:
1 vetratura fissa 340 x 266 cm, 
1 sopraluce a forma di arco a segmento 340 x 130 cm, anta a ribalta > 100° con  
motorizzazione, guide, ogni collegamento, cablaggio e il comando.
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL. È compreso nel prezzo il 
risanamento del sopraluce esistente.

*03.05.01.02.B

152

pezzi

*03.05.01.02.C*Serramento composto da 2 elementi, B/H 
176x348cm

serramento composto da 2 elementi, B/H 176x348cm, costituito da:
1 vetratura fissa 176 x 266 cm, 
1 sopraluce a forma di arco a segmento 176 x 82 cm, anta a ribalta > 100° con  
motorizzazione, guide, ogni collegamento, cablaggio e il comando.
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL. È compreso nel prezzo il 
risanamento del sopraluce esistente.

*03.05.01.02.C

153

pezzi
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*03.05.01.03.*Serramento esterno con profili in acciao a taglio 
termico,

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili in acciao a taglio termico, Uw <= 
1,60 W/m2K con Vetro di sicurezza termoisolante  4+4/16/4+4 mm, <= Ug 1.0 W/m2K. 
esecuzione conforme disegno e in accordo con la DL. Esecuzione come segue:

PROFILI A TAGLIO TERMICO
Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, 
costruiti con profili a taglio termico, sezione a vista nodo laterale 46 mm, nodo centrale per 
le due ante 62 mm, profondità da 64 mm. Sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto 
aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed esterno dei profili, cerniere ad avvitare 
diametro da 12 a 15 mm. I profili (taglio termico realizzato all’interno della sezione tramite 
resina poliuretanica ad alta densità, iniettata ad alta pressione per un collegamento continuo 
e privo di interruzioni) sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 
15/10, zincati a caldo “sistema Sendzimir” finitura skinpassata, rivestimento di zinco = 200 
gr/mq. L’assiemaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in 
contatto con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale. Uw <= 1,60 W/m2K. 
Vetro di sicurezza termoisolante  4+4/16/4+4 mm, <= Ug 1.0 W/m2K.

LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN METALLO NUOVE
Pitturazione di supporti in metallo:
Applicazione di smalto coprente su supporti in acciaio zincato eseguito con smalto sintetico-
alchidico per esterno ed interno, applicato con:
- una prima mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una secondo mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.
Colore o verniciatura a caldo senza sovraprezzo, RAL a scelta della DL. 

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte.
Maniglione antipanico inox e chiudiporta con azionamento a camma e fermaporta a scelta 
della DL.

*03.05.01.03

*03.05.01.03.A*Serramento composto da 1 elemento, B/H 
190x270cm

serramento composto da 1 elemento, B/H 190x270cm, costituito da vetratura fissa. 
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL.

*03.05.01.03.A

154

pezzi

*03.05.01.03.B*Serramento composto da 1 elemento, B/H 
181x270cm

serramento composto da 1 elemento, B/H 181x270cm, costituito da vetratura fissa. 
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL.

*03.05.01.03.B

155

pezzi

*03.05.01.03.C*elemento finestra in 2 parti, B/H 348x396cm

serramento composto da 2 elementi, B/H 340x396cm, costituito da:
1 vetratura fissa 340 x 266 cm, 
1 sopraluce fissa a forma di arco a segmento 340 x 130 cm,
Esecuzione secondo disegno, dettagli e indicazione della DL.

*03.05.01.03.C

156

pezzi
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*03.05.01.04.*Serramento esterno in 5 parti, B/H 488*439cm

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili in acciao a taglio termico, Uw <= 
1,60 W/m2K con Vetro di sicurezza termoisolante  4+4/16/4+4 mm, <= Ug 1.0 W/m2K. 
esecuzione conforme disegno e in accordo con la DL. Esecuzione come segue:

Profili a taglio termico, vetro di sicurezza termoisolante e ecuzione come da descrizione pos. 
03.05.01.03.

PORTALE
Parete divisoria in elementi di legno multistrato;
larghezza degli elementi: ca. 1200 mm; spessore: ca. 100 mm; altezza: fino a 3,00 m, con 
formazione dei giunti, le guarnizioni, i punti di fissaggio alle pareti e al soffitto con profili 
inseriti a filo.

ISOLAMENTO TERMICO
Strato di isolamento termico in fibra minerale, fornitura e montaggio a giunti accostati, 
pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m³, spessore 4 cm

RIVESTIMENTO METALLICO 
Rivestimento di parete in metallo Tombak, in lega rame-ottone, 3mm. Esecuzione conforme 
disegno.
lamiera in lega rame-ottone (Tombak), spessore: 3 mm.

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte.
Maniglione antipanico inox e chiudiporta con azionamento a camma e fermaporta a scelta 
della DL.

*03.05.01.04

157

a forfait

*03.05.01.04.*Parete vetrata interna in 4 parti con porta di fuga 
integrata, B/H  448x400cm

Fornitura e posa in opera di serramenti interni in profili in acciao a taglio termico, con Vetro 
di sicurezza 5+5 mm esecuzione conforme disegno e in accordo con la DL. Esecuzione 
come segue:

PROFILI A TAGLIO TERMICO
Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, 
costruiti con profili a taglio termico, sezione a vista nodo laterale 46 mm, nodo centrale per 
le due ante 62 mm, profondità da 64 mm. Sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto 
aperto a due livelli di tenuta, sormonto interno ed esterno dei profili, cerniere ad avvitare 
diametro da 12 a 15 mm. I profili (taglio termico realizzato all’interno della sezione tramite 
resina poliuretanica ad alta densità, iniettata ad alta pressione per un collegamento continuo 
e privo di interruzioni) sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 
15/10, zincati a caldo “sistema Sendzimir” finitura skinpassata, rivestimento di zinco = 200 
gr/mq. L’assiemaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in 
contatto con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale. Vetro di sicurezza   
5+5 mm, vetro bianco transparente.

LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN METALLO NUOVE
Pitturazione di supporti in metallo:
Applicazione di smalto coprente su supporti in acciaio zincato eseguito con smalto sintetico-
alchidico per esterno ed interno, applicato con:
- una prima mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una secondo mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.
Colore o verniciatura a caldo senza sovraprezzo, RAL a scelta della DL. 

FERRAMENTA
Maniglione antipanico inox e chiudiporta con azionamento a camma e fermaporta a scelta 
della DL.

Parete vetrata interna in 4 parti con porta di fuga integrata, B/H  448x400cm.  Esecuzione 
secondo disegno e dettagli.

*03.05.01.05

158

pezzi

Finestre in alluminio03.05.02
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*03.05.02.02.*VETRATE TAGLIAFUOCO – PARETI DIVISORIE E 
VETRATE FISSE NON APRIBILI: classe EI 120

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie fisse e vetrate fisse tagliafuoco in alluminio:

Esecuzione come da disegno e in seguito descritta:
Ingombro visivo
•฀Telaio senza fermavetro฀ ca.12,0 mm
•฀Telaio con fermavetro ca.฀12,0 mm฀+ 22,3 mm฀= 34,3 mm 
•฀Traverso/montante con due fermavetri฀ ca.12,0 mm฀+ 44,6 mm฀= 56,6 mm

Vetro fissato in posizione centrale mediante fermavetro esterno ed interno, guarnizione di 
bloccaggio esterna ed interna in EPDM ed  agganci di sicurezza in acciaio.

Trattamento della superficie con verniciatura a caldo a polveri tinte RAL, eseguita secondo il 
marchio Qualicoat 60 micron o anodizzazione secondo il marchio Qualanod con 15 micron. 
Doppia guarnizione termoespandente per la tenuta dei fumi caldi, applicata nelle apposite 
scanalature predisposte contro la muratura ed i vetri tagliafuoco.

Vetro tagliafuoco: 	trasparente per uso interno, formato da lastre di vetro temperato 
intercalate da materiale a base di silicati 	trasparenti, provati secondo EN 12600, classificato 
come vetro di sicurezza nella Klasse 1B1, stabile alle 	radiazioni UV secondo norma EN 
12543-4, classe EI 120.

Fissaggio in opera eseguito con viti e tasselli ad espansione per la muratura o con viti 
autofilettanti su controtelaio metallico. Sigillatura perimetrale di finitura. Coprifili perimetrali 
ove richiesto. 
Esecuzione secondo disegno, premesse ed indicazioni della DLL. Sono inoltre inclusi nei PU 
tutti i pezzi necessari, tutti i ponteggi e piani di lavoro necessari fino a qualsiasi altezza 
all´interno dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi necessari, nonché tutte le prestazioni secono 
le premesse e tutte le prestazioni accessorie e supplementari

*03.05.02.02

*03.05.02.02.a*vetrate fisse tagliafuoco in alluminio EI 120, 
Dimens: 100 x h 173cm

Vetro EI 120', transparente, Ug = <2,4 W/m²K
Dimens: 100 x h 173cm

*03.05.02.02.a

159

pezzi

*03.05.02.02.b*vetrate fisse tagliafuoco in alluminio EI 120, 
Dimens: 105 x h 216cm

Vetro EI 120', transparente, Ug = <2,4 W/m²K
Dimens: 105 x h 216m

*03.05.02.02.b

160

pezzi
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*03.05.02.03.*VETRATE TAGLIAFUOCO Alu REI 120

Fornitura e posa in opera di porte, finestre vetrate e vetrate fisse tagliafuoco, in alluminio 
REI 120 con certificazione di resistenza conforme alla norma di prova UNI 9723 o circ. 91, 
eseguite come disegno e seguente descrizione:

Telai, ante, elementi fissi laterali, sopraluci e telai fissi, fermavetri e profili di finitura, costruiti 
interamente  in alluminio, con doppio taglio termico e con inserimento di termoisolanti a 
base di calcio silicato,  certificati per la resistenza al calore.
Larghezza complessiva di 100 mm dei profili per montanti e traversi, compreso i fermavetri.
Assemblaggio dei profilati mediante fissaggio meccanico con squadrette in alluminio e 
cavalotti in acciaio  e / o alluminio.
Trattamento della superficie con verniciatura a polveri tinte RAL, eseguita secondo il 
marchio Qualicoat 60 micron o anodizzazione secondo il marchio Qualanod con 15 micron. 
Doppia guarnizione di battuta in EPDM per la tenuta dei fumi freddi.
Doppia guarnizione termoespandente per la tenuta dei fumi caldi, applicata sul perimetro 
delle ante apribili, nelle parti interne delle specchiature e sul perimetro esterno del telaio 
verso la muratura, come sul perimetro interno verso l’anta.  
Cerniere in alluminio registrabili a tre ali, certificate sec. DIN 4102  parte 18 per 200.000 cicli 
munite di boccole in resina con perno in INOX  AISI  316. Con rostri di sicurezza sul lato 
cerniera.
Chiudiporta aereo senza fermo, con braccio normale. 
Vetro / pannello fissato in posizione centrale rispetto allo spessore del profilo con fermavetro 
esterno ed interno, guarnizione di bloccaggio esterna ed interna in EPDM ed  agganci di 
sicurezza in acciaio.
Porte e finestre: con telaio e battente complanari interno ed esterno.
Anta principale: con serratura e cilindro. Con maniglie in resina nera con anima in acciaio. 
Anta secondaria: con serratura con levetta per l’apertura manuale. Con selettore chiusura 
per la sequenza chiusura delle ante.

Vetro tagliafuoco: 	trasparente per uso interno, formato da lastre di vetro temperato 
intercalate da materiale a base di silicati 	trasparenti, provati secondo EN 12600, classificato 
come vetro di sicurezza nella Klasse 1B1, stabile alle 	radiazioni UV secondo norma EN 
12543-4, classe EI 120.

Fissaggio in opera eseguito con viti e tasselli ad espansione per la muratura o con viti 
autofilettanti su falso telaio metallico. Sigillatura perimetrale di finitura. Coprifili perimetrali 
ove richiesto.

*03.05.02.03

*03.05.02.03.a*Porta vetrata tagliafuoco REI 120

Pannello tagliafuogco EI 120, vertro EI 120, trasparente, Ug = 1,40 W/m²K. Ferramenta 
standard con sbarra antipanico, supporti e sbarra orizzontale in Inox. Chiudiporta con 
braccio a V, senza fermo. Con maniglia esterna in Inox e cilindro passante. Colore a scelta 
della DL.
Misure: 122 x 238m, passaggio libero 100cm.

*03.05.02.03.a

161

pezzi

Facciate continue03.05.04

*03.05.04.12* Lucernario vetrato con profilati in alluminio, 
dimensioni DD l/b: 260/165 cm

Fornitura e montaggio in opera del serramento esterno come lucernario fisso costituito da 
due parti di cui ognuna suddivida in 3 vetrate, due fisse ed una apribile come uscita fumo e 
calore, inclusi due motori per evacuazione fumi con guida sincronizzata per apertura 90° per 
ventilazione aereodinamica.
Dimensioni dell´elemento  circa l/b 260/165 cm. Da eseguire sopra il foyer del piano terra.
Montaggio su sottostruttura predisposta in cantiere, composta da tutti gli elementi di 
fissaggio necessari secondo calcolo statico, la formazione degli
appoggi, il telaio fisso in profilati d’alluminio, la copertura vetrata calpestabile con leggera 
pendenza, le converse, le coibentazioni e impermeabilizzazioni di raccordo, il rivestimento 
perimetrale in lamiera d’alluminio del lucernario con sottostruttura, con superfici trattate
secondo prescrizione, qualunque colore a scelta del DLL da tutte le tinte NCS e RAL;
esecuzione secondo prescrizioni del CSA e in premesse, elenco finestre e disegni di 
dettaglio, indicazioni del DLL e disegni delle strutture. Il serramento esterno compensato con 
la presente voce é costituito come segue:
- Sistema di copertura vetrata in alluminio, isolata termicamente, composta da profilati per 
intelaiatura perimetrale, composti mediante incastri a pressione, con tutti gli accessori di 
fissaggio e collegamento; tutti i profili preverniciati in officina ai polveri; sul lato superiore 
sarà applicata una canaletta di scolo secondo le indicazioni del DLL Il compenso delle 

*03.05.04.12

162
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dilatazioni dovute a escursione termica della struttura e il corretto scarico e smaltimento 
dell’umidità deve essere garantiti per tutta l’estensione della copertura e del lucernario.
- Vetro isolante fisso calpestabile, eseguito con leggera pendenza, secondo CSA e 
indicazioni in premesse, stratigrafia e spessore dei vetri dimensionati secondo attuali norme 
in vigore, coefficiente Ug 0,6 W/m²K; tutti gli spigoli molati a filo e lucidati. In genere i vetri 
saranno posati a secco, all’interno con guarnizioni di EPDM e all’esterno con cordoni di
tenuta al silicone.
Listelli fermavetro tipo secondo indicazioni del DLL, il tutto comprensivo di accessori di 
fissaggio e adesivo.
- rivestimento esterno del cavedio per il lucernario, su relativa sottostruttura predisposta, 
riempimento pieno di coibentazione, barriera vapore, impermeabilizzazione e rivestimento in 
lamiera d’alluminio, dimensioni pannelli secondo indicazioni del DLL, assolutamente 
impermeabile all’acqua, tirato fino al livello dell’impermeabilizzazione del tetto piano, con 
tutti i raccordi necessari, impermeabilizzazioni, coibentazioni, strati separatori e barriere 
vapore.
- Converse, coibentazioni e impermeabilizzazioni di raccordo verso il fabbricato, secondo le 
richieste di isolamento termico e permeabilità dei giunti.
- Tutte le parti dovranno essere rivestiti con lamiera in alluminio con verniciatura alle polveri; 
colore a scelta del DLL.
Nel PU onnicomprensivo del serramento esterno sono compresi tutti i componenti dei 
lucernari vetrati con profilato d’alluminio, completi con le vetrate della copertura, con tutti i 
pezzi di raccordo, i rivestimenti e i collegamenti con la lamiera, le sigillature, le guarnizioni, 
isolazioni, barriere al vapore e coibentazioni, le verniciature di copertura, gli accessori di 
fissaggio, lo sfrido di materiale di qualsiasi genere, i ponti di servizio e gli apparecchi di 
sollevamento di ogni tipo necessari, tutti i corredi, le prestazioni accessorie e quelle ausiliari, 
che si rendessero necessari per la perfetta esecuzione del serramento esterno. Sono inoltre
comprese tutte quelle parti e prestazioni, le cui dimensioni, configurazione o requisiti fossero 
da adattare alle reali esigenze riscontrate in sede esecutiva ovvero quelle non 
espressamente citate nella presente documentazione.

pezzi

Porte

Il gruppo 03.06 comprende i seguenti sottogruppi:

03.06.01 Porte in acciaio
03.06.02 Porte in alluminio
03.06.03 Porte tagliafuoco

03.06

Porte tagliafuoco03.06.03

03.06.03.01.Porta tagliafuoco acciaio:

Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme 
normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come 
segue:
telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale, 
cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura, maniglia 
in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura antincendio da 
infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta fumi freddi e 
termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla 
battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione. Sono incluse le 
assistenze murarie:

03.06.03.01

*03.06.03.01.C*1000x2000/2100mm REI 60'

1 battente, luce muratura 1000x2000/2100 mm, REI 60'

*03.06.03.01.C

163

cad

*03.06.03.01.D*1000x2000/2100mm REI 120'

1 battente, luce muratura 1000x2000/2100 mm, REI 120'

*03.06.03.01.D

164

cad
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*03.06.03.01.E*1300x2000/2100mm REI 60'

1 battente, luce muratura 1300x2000/2100 mm, REI 60'

*03.06.03.01.E

165

cad

*03.06.03.01.F*1300x2000/2100mm REI 120'

1 battente, luce muratura 1300x2000/2100 mm, REI 120'

*03.06.03.01.F

166

cad

*03.06.03.05.*Porta tagliafuoco acciaio scorrevole:

Porta tagliafuoco scorrevole, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme 
normativa nazionale, con guida superiore, a funzionamento a mezzo di sensore termico, 
fornita e posta in opera, eseguita come segue:
pannello composto da due lamiere di acciaio, con rinforzo interno in profilo di acciaio 
sagomato, labirinti perimetrali di tenuta in profilo di acciaio sagomato sulle superfici 
contrapposte pannello-muratura, guarnizione autoespandente sui labirinti, rotaia superiore di 
scorrimento in acciaio completa di staffe per l'ancoraggio, carrelli di sostegno e scorrimento 
a 4 ruote su cuscinetti a sfere, cuscinetti di scorrimento a terra, contrappesi con cordino di 
trascinamento in carter metallico ispezionabile, maniglie incassate a conchiglia su ambo i 
lati, veletta di copertura della rotaia, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in 
vista con mano di fondo, verniciatura finale (volore RAL) a scelta della DL., impianto di 
chiusura a mezzo di fusibile termico, ammortizzatore per freno corsa. S'intendono comprese 
nel prezzo le assistenze murarie, gli accessori necessari, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente:

*03.06.03.05

*03.06.03.05.B*2-pannelli REI 120'

a due pannelli, REI 120';

*03.06.03.05.B

167

m2

03.06.03.06.Sovrappr. elettromagnete

Sovrapprezzo per elettromagnete e chiudiporta automatico per porta scorrevole REI 120', 
completo di accessori.

03.06.03.06

168

cad

03.06.03.07.Sovrappr. centralina

Sovrapprezzo per centralina antincendio con rilevatore fumo e calore 220/24 V, batteria 
tampone incoporata, completo di accessori.

03.06.03.07

169

cad

*03.06.03.08.*Rimontaggio porta tagliafuoco esistente

Rimontaggio porta tagliafuoco in acciaio, Mis. 900/1400 x 1900/2100mm, con certificazione 
di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale (certif. esist. da verificare), ad 
anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue:
telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale, 
cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura, maniglia 
in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura antincendio da 
infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta fumi freddi e 
termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla 
battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione. Sono incluse le 
assistenze murarie. Verifica della porta esistente con sistemazione di ogni necessario.

*03.06.03.08

170

pezzi

Minuteria, ancoraggi

Il gruppo 03.09 comprende i seguenti sottogruppi:

03.09.01 Cardini, angolari, mensole
03.09.02 Lamine

03.09
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Cardini, angolari, mensole03.09.01

03.09.01.01.Cardini, angolari, mensole in acciaio

Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di 
pittura antiruggine; forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le 
assistenze murarie.

03.09.01.01

171

kg

*03.09.01.03.*Scaletta inox fissata a parete

Fornitura e montaggio di una scaletta in acciao Inox fissata a parete per entrata 
d'emergenza vgili del fuoco, H ca. 3,50m.
Esecuzione e posizionamento secondo DL, progetto antincendio ed esigenze dei vgili del 
fuoco.

*03.09.01.03

172

a forfait

*03.09.01.04.*Coperchio con grigliato integrato in inox satinato 
per scatola a pavimento, L/B 1120x294mm.

Fornitura e posa di un coperchio per scatola a pavimento in inox satinato, L/B 1120x294mm. 
Apertura nicchia a pavimento 1086x260mm. Coperchio composto da contorno angolare, da 
grigliato integrato, da coperchio apribile con spazzole per cavi elettrici, la prolunga per il 
venticonvettore, tutti elementi e la piastra di sostegno, tutto in acciao inox satinato. 
Esecuzione come da disegno, premessa e indicazioni della DL. La compartimentazione 
antincendio, la scatola EL a pavimento e il ventilconvettore non sono compresi nel prezzo.
Nel PU sono compresi tutti atrezzi e pezzi necessari, il ponteggio e/o piano di lavoro fino 
l'altezza necessaria all'interno dell'edificio, tutti britocchi, la protezione dei pezzi montati, la 
rimozione della protezzione ed ogni altro necessario secondo premessa PA, PS e EA.

*03.09.01.04

173

pezzi

*03.09.01.05.*cassaforte chiavi per vigili del fuoco, sottotraccia

fornitura e posa di una cassaforte chiavi per vigili del fuoco, sottotraccia, L/H/P 
250/220/90mm. Nel prezzo sono compresi ogni prestazione necessaria e ogni collegamente 
occorente, nonchè la creazione del foro nel muro, la posa in opera, la sistemazione finale 
dell'intonaco ed ogni altro necessario. Esecuzione e posizionamento secondo DL. progetto 
antincendio ed esigenze dei vgili del fuoco.

*03.09.01.05

174

a forfait

*Rivestimenti e inserti di finitura
elementi di montaggio

Il gruppo 03.12 comprende i seguenti sottogruppi:

03.12.01 Rivestimenti metallici in Tombak

03.12

*Rivestimenti metallici in Tombak03.12.01

*03.12.01.01.*Rivestimento parete in Tombak con sottostruttura

Rivestimento metallico parete in Tombak con fissaggio invisibile su sottostruttura, spessore 
minimo lamiera 3mm.
Fornitura e montaggio su una sottostruttura metallica appropriata costituita da tutte le parti 
necessarie secondo la statica, dai punti di appoggio per il fissaggio invisibile, dagli sfridi, 
dalle bordature, dai ritagli, dalle formazioni di spigoli e rivestimenti degli intradossi; 
esecuzione secondo disegno, premesse ed indicazioni della DL.
Sono inclusi nel PU tutti i pezzi necessari, i provvedimenti di protezione per le parti 
costruttive adiacenti, i ponteggi e piani di lavoro necessari di qualsiasi altezza all´interno 
dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi ausiliari, il trattamento superficiale finale e la protezione 

*03.12.01.01

175
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delle superfici metalliche, la rimozione delle protezioni, la pulizia delle superfici circostanti, 
nonché tutte le altre prestazioni secondo le premesse e tutte le PA e PS necessarie.

Importante: L´AP ha il dovere di eseguire un disegno da officina dettagliato, il tipo di 
superficie ed il colore sono a scelta della DLL e perciò devono essere eseguiti campioni in 
misura sufficiente.

mq

*03.12.01.02.*Controsoffitto in Tombak

Controsoffitto metallico in Tombak con fissaggio invisibile su sottostruttura, spessore minimo 
lamiera 3mm. Altezza del vano ca. 4,94m fino soffitto, sospensione ca. 1,40m, altezza finita 
vano 3,60m.
Fornitura e montaggio su una sottostruttura metallica appropriata costituita da tutte le parti 
necessarie secondo la statica, dai punti di appoggio per il fissaggio invisibile, dagli sfridi, 
dalle bordature, dai ritagli, dalle formazioni di spigoli e rivestimenti degli intradossi; 
esecuzione secondo disegno, premesse ed indicazioni della DL.
Sono inclusi nel PU tutti i pezzi necessari, i provvedimenti di protezione per le parti 
costruttive adiacenti, i ponteggi e piani di lavoro necessari di qualsiasi altezza all´interno 
dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi ausiliari, il trattamento superficiale finale e la protezione 
delle superfici metalliche, la rimozione delle protezioni, la pulizia delle superfici circostanti, 
nonché tutte le altre prestazioni secondo le premesse e tutte le PA e PS necessarie.

Importante: L´AP ha il dovere di eseguire un disegno da officina dettagliato, il tipo di 
superficie ed il colore sono a scelta della DLL e perciò devono essere eseguiti campioni in 
misura sufficiente.

*03.12.01.02

176

mq

*03.12.01.03*Sovraprezzo su pos. 03.12.01.01

Per la realizzazione di 2 ante apribili in Tombak per la nicchia contenente i dispositivi 
antincendio. Inserimento ottimale nel rivestimento della parete. Esecuzione secondo 
disegno ed indicazioni della DL, inclusi tutti i pezzi necessari e tutte le prestazioni.

*03.12.01.03

177

a forfait

*03.12.01.04*Rivestimento lato inferiore scala in Tombak con 
sottostruttura

Rivestimento metallico del lato inferiore degli scalini in Tombak con fissaggio invisibile su 
sottostruttura, spessore minimo lamiera 3mm. 
Fornitura e montaggio su una sottostruttura metallica appropriata costituita da tutte le parti 
necessarie secondo la statica, dai punti di appoggio per il fissaggio invisibile, dagli sfridi, 
dalle bordature, dalle formazioni degli scalini; esecuzione secondo disegno, premesse ed 
indicazioni della DL.
Sono inclusi nel PU tutti i pezzi necessari, i provvedimenti di protezione per le parti 
costruttive adiacenti, i ponteggi e piani di lavoro necessari di qualsiasi altezza all´interno 
dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi ausiliari, il trattamento superficiale finale e la protezione 
delle superfici metalliche, la rimozione delle protezioni, la pulizia delle superfici circostanti, 
nonché tutte le altre prestazioni secondo le premesse e tutte le PA e PS necessarie.

Importante: L´AP ha il dovere di eseguire un disegno da officina dettagliato,il tipo di 
superficie ed il colore sono a scelta della DLL e perciò devono essere eseguiti campioni in 
misura sufficiente.

*03.12.01.04

178

mq
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*03.12.01.05*Ringhiera della scala in Tombak con sottostruttura

Ringhiera chiusa per scala eseguita in Tombak, rivestimento dei due lati con fissaggio 
invisibile su sottostruttura, spessore minimo lamiera 3mm. 
Fornitura e montaggio su una sottostruttura metallica appropriata costituita da tutte le parti 
necessarie secondo la statica, dai punti di appoggio per il fissaggio invisibile, dagli sfridi, 
dalle bordature, dalle formazioni degli scalini; esecuzione secondo disegno, premesse ed 
indicazioni della DL.
Sono inclusi nel PU tutti i pezzi necessari, i provvedimenti di protezione per le parti 
costruttive adiacenti, i ponteggi e piani di lavoro necessari di qualsiasi altezza all´interno 
dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi ausiliari, il trattamento superficiale finale e la protezione 
delle superfici metalliche, la rimozione delle protezioni, la pulizia delle superfici circostanti, 
nonché tutte le altre prestazioni secondo le premesse e tutte le PA e PS necessarie.

Importante: L´AP ha il dovere di eseguire un disegno da officina dettagliato,il tipo di 
superficie ed il colore sono a scelta della DLL e perciò devono essere eseguiti campioni in 
misura sufficiente.

*03.12.01.05

179

metri

*03.12.01.06*Rivestimento di porta e intradosso porta in Tombak 
con sottostruttura

Rivestimento metallico per due porte di accesso REI60 al 1°piano inferiore, inclusa la 
formazione dell´intradosso e delle maniglie in Tombak e della sottostruttura per il fissaggio 
invisibile, spessore minimo lamiera 3-4mm. 
Fornitura e montaggio del rivestimento in loco, preparazione delle ante in officina. 
Esecuzione secondo disegno, premesse ed indicazioni della DL
Sono inclusi nel PU tutti i pezzi necessari, la formazione della sottostruttura per il fissaggio 
invisibile, gli sfridi, i giunti laterali e la formazione di ritagli, angoli e imbotti,  i provvedimenti 
di protezione per le parti costruttive adiacenti, i ponteggi e piani di lavoro necessari di 
qualsiasi altezza all´interno dell´edificio, tutti gli attrezzi e pezzi ausiliari,   il trattamento 
superficiale finale e la protezione delle superfici metalliche, la rimozione delle protezioni, la 
pulizia delle superfici circostanti, nonché tutte le altre prestazioni secondo le premesse e 
tutte le PA e PS necessarie

Importante: L´AP ha il dovere di eseguire un disegno da officina dettagliato, il tipo di 
superficie ed il colore sono a scelta della DLL e perciò devono essere eseguiti campioni in 
misura sufficiente.

*03.12.01.06

180

mq
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OS7 - Opere da pittore e opere di costruttore a secco

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio 
necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni 
vengono compensati a parte:

La categoria 04 comprende i seguenti gruppi:

04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
04.02 Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati
04.03 Lavorazioni su supporti in metallo
04.04 Lavorazioni su supporti in PVC
04.05 Lavori di costruttore a secco

04

Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso

Il gruppo 04.01 comprende i seguenti sottogruppi:

04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
04.01.04 Rivestimento protettivo

04.01

Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso04.01.01

04.01.01.01.Asportaz. vecchia pittura int.:

Asportazione di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e 
lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la protezione da polvere degli 
arredi per la durata dei lavori, la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il 
trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:

04.01.01.01

04.01.01.01.Apittura a calce

pittura a calce

04.01.01.01.A

181

m2

04.01.01.03.Asportaz. depositi incoerenti

Asportazione di depositi incoerenti come manti vegetativi, fuliggine, calcinacci superficiali, 
polvere da superfici di limitate estensioni eseguita con stracci, scopinetti o spatola, compresi 
sgombero e smaltimento dei rifiuti. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica 
contabilizzati a parte.

04.01.01.03

182

m2

*04.01.01.04.*Fondo isol.:

Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione di potere 
assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni:

*04.01.01.04

*04.01.01.04.B*soluz. di legante

a base di soluzioni di legante (a solvente)

*04.01.01.04.B

183

m2
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*04.01.01.05.*Fondo isol.:

Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione dell'alcalinità di 
superfici intonacate a calce o in cemento, escluso gesso (per la riduzione di potere 
assorbente, per il consolidamento del supporto e per l'impedimento di migrazione di 
macchie d'acqua):

*04.01.01.05

*04.01.01.05.A*a base di fluosilicati

a base di fluosilicati

*04.01.01.05.A

184

m2

04.01.01.06.Intonaco a pennello, effetto malta fine:

Pretrattamento di supporto con una mano di fondo con intonaco a pennello a effetto malta 
fine:

04.01.01.06

04.01.01.06.Ainterni

per interni

04.01.01.06.A

185

m2

04.01.01.09.Fessurazioni:

Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; 
congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata:

04.01.01.09

04.01.01.09.Aretina largh. 10cm

con retina della larghezza fino a 10 cm

04.01.01.09.A

186

m

04.01.01.09.Bretina largh. 10-20cm

con retina di larghezza superiore a 10 cm fino a 20 cm

04.01.01.09.B

187

m

Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni04.01.03

04.01.03.03.Silicati di potassio:

Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti 
potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte 
di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, 
mano di fondo e mano a finire:

04.01.03.03

04.01.03.03.Atinta chiara

tinta chiara

04.01.03.03.A

188

m2

04.01.03.03.Ctinta intensa

tinta intensa

04.01.03.03.C

189

m2
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04.01.03.03.gspalmatura per ristrutturazione

spalmatura per ristrutturazione

04.01.03.03.g

190

m2

Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati

Il gruppo 04.02 comprende i seguenti sottogruppi:

04.02.01 Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati
04.02.02 Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni
04.02.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari

04.02

Pitturazione per sollecitazioni particolari04.02.03

04.02.03.02.Sistema di rivestimento antincendio:

Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per legno 
e suoi derivati per interni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di 
fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, trasparente, opaca; spessore dello strato 
secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa 
produttrice; ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:

04.02.03.02

04.02.03.02.AR 60

R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano

04.02.03.02.A

191

m2

Lavorazioni su supporti in metallo

Il gruppo 04.03 comprende i seguenti sottogruppi:

04.03.01 Pretrattamento di supporti in metallo
04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo
04.03.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari

04.03

Pretrattamento su supporti in metallo04.03.01

04.03.01.05.Lavaggio sgrassante di vecchie pitture:

Lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto metallico con asportazione completa di 
incrostazioni superficiali, al fine di migliorare l'adesività del fondo per successive verniciature.

04.03.01.05

04.03.01.05.Acon detergente

con prodotto detergente e successivo lavaggio con acqua calda

04.03.01.05.A

192

m2

04.03.01.05.Bcon solvente

con impiego di solventi

04.03.01.05.B

193

m2
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04.03.01.07.Ritocchi a stucco

Ritocco con stucco sintetico di singoli difetti onde uniformare supporti pretrattati e verniciati 
con mano di fondo, compresa la carteggiatura delle parti ritoccate.

04.03.01.07

194

m2

04.03.01.09.Carteggiatura superfici rasate

Carteggiatura di superfici rasate con stucco sintetico.

04.03.01.09

195

m2

Pitturazione di supporti in metallo04.03.02

04.03.02.03.Smalto:

Applicazione di smalto coprente su supporti in acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura 
della superficie da pitturare.
Eseguito con:

04.03.02.03

04.03.02.03.Asint. alchidico per int.

smalto del tipo sintetico-alchidico per interno; applicato con:
- una mano di fondo di pittura anticorrosione,
- una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.

04.03.02.03.A

196

m2

*04.03.02.03.F*sint. alchidico per int. senza mano di fondo

smalto del tipo sintetico-alchidico per interno; applicato con:
- una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico,
- una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.

*04.03.02.03.F

197

mq

04.03.02.07.Pittura come voce .03:

Applicazione di pittura coprente su manufatti in acciaio zincato come descritta alla 
precedente voce .06; da conteggiare a metro lineare:

04.03.02.07

04.03.02.07.Csv. 20-35cm

tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm

04.03.02.07.C

198

m

04.03.02.07.Dsv. 35-50cm

tubi e profilati con sviluppo oltre 35 cm e fino a 50 cm

04.03.02.07.D

199

m

Pitturazione per sollecitazioni particolari04.03.03

04.03.03.01.Sistema di rivestimento resistente al fuoco:

Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le nome in vigore, per acciaio 
per interni ed esterni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo 
connesso al sistema; con vernice protettiva, colori di produzione; spessore dello strato 
secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa 
produttrice:

04.03.03.01
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04.03.03.01.bR 120

R 120 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano

04.03.03.01.b

200

m2

*Lavori da costruttore a secco

I lavori devono essere realizzati conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto del D.P.P. 
n. 51 del 02.11.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio".
Il gruppo 04.05 comprende i seguenti sottogruppi:

04.05.01 Controsoffitti
04.05.02 Pareti divisorie
04.05.03 Intonaco a secco
04.05.04 Lavorazioni finali

PREMESSE:

Oggetto del presente capitolo sono gli elementi costruttivi per controsoffitti di cartongesso per interni. Sono compresi 
nei PU i materiali, le forniture ed il montaggio dei sistemi costruttivi interni, le orditure di supporto, gli strati di copertura 
in cartongesso, finiture pregiate eseguite in cantiere, l’isolazione termica ed acustica, gli strati di separazione, tutti gli 
accessori di finitura e di collegamento con la costruzione, la predisposizione dei manufatti completi in stabilimento e sul 
cantiere, gli oneri per i trasporti con carico dal produttore, scarico sul cantiere, spese di assicurazione e simili, eventuali 
depositi provvisori sul cantiere o su aree procurate dall’Appaltatore, la protezione dei materiali dalle intemperie, contro 
danneggiamento o insudiciamento, i lavori di montaggio con impiego di mezzi d’opera, ponteggi fissi e mobili, 
attrezzature minute e di quant’altro occorrente, accessori di montaggio e minuteria come adesivi, tasselli, viti, fermi, 
strati di separazione e simili, la pulizia periodica del cantiere, la pulizia finale di tutti gli elementi costruttivi interni con 
eliminazione di etichette, nastri adesivi, pellicole protettive e contrassegni nonché ogni ulteriore prestazione accessoria 
necessaria per l’esecuzione a regola d’arte degli elementi costruttivi interni. 

Esecuzione / Disegni esecutivi:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Tutti i disegni generali ed esecutivi allegati all’EP per qualsiasi categoria di lavoro rappresentano gli elementi costruttivi 
interni con tutte le componenti da erigere e devono essere utilizzati per il loro posizionamento, la definizione di misure e 
dimensioni, la descrizione dettagliata di geometria, finitura, tipologia e collegamenti delle opere, indicazioni riguardanti 
esigenze di isolazione acustica e di resistenza al fuoco; i requisiti richiesti rappresentano valori minimi. In sede 
esecutiva si terrà conto delle esigenze dettate dalle altre categorie di lavoro, come impianti e finiture; i disegni 
architettonici valgono come direttiva generale. In caso di discordanze tra le esigenze poste si dovrà riferire 
tempestivamente per iscritto al DLL, che fornirà le precisioni necessarie alla prosecuzione del lavoro. Le prestazioni per 
la realizzazione degli elementi costruttivi interni comprendono tutte le componenti necessarie, come intelaiature con 
accessori di tenuta e di fissaggio, rivestimenti con strato semplice o doppio di pannelli, strati di finitura eventualmente 
applicati in stabilimento, isolazioni termiche ed acustiche e compartimentazioni tagliafuoco, barriere a vapore, raccordi e 
giunzioni con opere di qualsiasi tipo, tutti gli accessori di fissaggio, le lavorazioni e le prestazioni accessorie per dare gli 
elementi finiti a perfetta regola d’arte. Sono inoltre compresi nei PU l’impiego di mezzi di trasporto, punteggi mobili e 
fissi, argani, attrezzi e mezzi d’opera senza distinzione di altezza e dislocazione, così come la consegna e la 
distribuzione sul cantiere, i lavori di montaggio, di foratura su opere esistenti, tutti gli adesivi, tasselli, viti, fermi, strati di 
separazione, impermeabilizzazioni, sigillature, rondelle, inserti, nastri di tenuta elastici, attrezzi e mezzi d’opera, 
consumo e distribuzione di energia occorrente e materiali di ogni tipo, necessari alla perfetta esecuzione dei lavori. I 
prezzi d’offerta dovranno tener conto di maggiori oneri per esecuzione dei lavori all’interno dell’edificio, ristrettezza die 
luoghi, altezze di lavoro se non indicato appositamente anche superiori a 3,50 m, presenza di passaggi e fori, 
predisposizione di elementi di aggiustaggio, coordinamento degli interventi con altre maestranze, esecuzione di singole 
opere a più riprese o altre difficoltà incontrate. Tutte le voci sono applicabili senza distinzione della dimensione die 
manufatti; opere di dimensioni ridotte vengono compensate senza alcuna maggiorazione con i PU indicati nelle voci di 
capitolato.
Sono inoltre compresi nei PU i tagli a sagoma, la fresatura degli spigoli anche in diagonale, la foratura delle lastre e la 
perfetta finitura degli spigoli.
Una modifica delle dimensioni degli elementi dell’orditura portante o dei pannelli, dello strato isolante o degli elementi di 
giunzione rispetto alle previsioni di progetto, dovute ad esigenze strutturali o tecnologiche per l’ottenimento dei requisiti 
prescritti, non potranno comportare alcuna variazione di prezzo.

Esecuzione / Montaggio:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Salvo indicazioni più precise fornite nelle voci di capitolato o nei disegni allegati, l’orditura portante dovrà 
esseredimensionata a cura ed a spese dell’Appaltatore. Dovranno essere scrupolosamente osservate le esigenze 
posta per stabilità delle strutture, isolazione termica ed acustica nonché resistenza la fuoco; strati di separazione ed 
isolanti nonché giunzioni dovranno essere eseguite in conseguenza.
Le partizioni e fodere dovranno essere inseriti nella costruzione in maniera tale, che possano venire compensate 
movimenti in qualsiasi direzione, senza che gli elementi stessi abbiano pregiudizio o debbano sopportare carichi 
addizionali. Tutti i punti di fissaggio delle strutture a secco saranno da notare in una documentazione tecnica. La 
giunzione tra elementi verticali e pavimenti e soffitti dovrà essere scorrevole perché i cedimenti dei solai possano venire 

04.05
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assorbiti senza danno. I giunti dovranno essere eseguiti in funzione delle esigenze secondo le indicazioni del DLL e del 
produttore nonché secondo i disegni di fabbricazione e di dettaglio approvati. I requisiti richiesti di isolazione acustica e 
di resistenza al fuoco non potranno essere pregiudicati da fughe o riempimenti delle stesse, ovvero da passaggi di 
condotte o strutture di ogni genere. Per il montaggio dei vari elementi costruttivi interni per partizioni e fodere, 
l’esecuzione di isolazioni acustiche, di strati di separazione e delle fughe si terrà tassativamente conto delle istruzioni 
dei produttori; il DLL potrà richiedere in ogni momento la presenza in cantiere a carico dell’Appaltatore di tecnici 
specializzati del produttore per la sorveglianza dei lavori.
Tagli e fori negli elementi costruttivi interni per impianti tecnici di ogni tipo, sia verticali che orizzontali, come passaggi 
per condotte per l’impianto di riscaldamento, distribuzione acqua, ventilazione, aspirazione, per inserti dell’impianto 
elettrico, come guaine, punti luce, interruttori, lampade e quant’altro nonché per giunti di dilatazione dovranno essere 
eseguiti in funzione delle esigenze; le componenti dovranno essere inserite negli elementi costruttivi interni secondo le 
esigenze poste per le varie categorie dei lavoro. I requisiti di isolazione acustica e di resistenza al fuoco dovranno 
essere rispettati mediante idonea esecuzione degli strati isolanti e di separazione nonché delle sigillature. Sono 
comprese nei PU delle varie voci tutte le forniture e le lavorazioni occorrenti.

Pulizia:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Gli elementi costruttivi interni dovranno venire protetti fino alla consegna delle opere con idonei mezzi contro 
insudiciamento o danni fortuiti; i materiali di impiegare e prestazioni da fornire sono precisate nelle voci di capitolato. 
Rifiuti, materiali di scarto e danni riconducibili agli interventi dell’Impresa dovranno essere eliminati a cura ed a spese di 
quest’ultima.

Misure di protezione:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Sono comprese nei PU d’offerta e non verranno compensate a parte tutte le misure di protezione da mettere in opera a 
salvaguardia delle opere adiacenti nonché l’eliminazione e lo smaltimento dei materiali di rifiuto ad ultimazione dei lavori 
ovvero prima della consegna dell’opera finita.
Durante l’esecuzione dei montaggi a secco dovrà essere evitato qualsiasi tipo di insudiciamento delle opere circostanti; 
in caso contrario l’impresa provvederà senza indugio ed a proprie spese alla pulizia ovvero a sostituire quelle parti 
danneggiati da insudiciamenti.

Raccordi / Impermeabilizzazione:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Tutti i raccordi degli elementi costruttivi interni alla costruzione dovranno rispondere alle esigenze di stabilità strutturale, 
isolazione termica ed acustica nonché di resistenza al fuoco; strati di separazione necessari, sigillature e sistemi di 
fissaggio sono compresi nei PU d’offerta. La pulizia preventiva delle superfici di appoggio e di raccordo e la pulizia 
finale delle giunzioni sono comprese nei PU stessi.

Isolamento acustico:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Requisiti di stabilità strutturale:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
Tutti gli elementi statici dovranno corrispondere alle norme e disposizioni della Provincia Autonoma di Bolzano.

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI:

Lastre di cartongesso, lastre resistenti all’acqua, lastre di gesso resistenti al fuoco / Esecuzione:
Elementi costruttivi interni per rivestimenti con lastre di cartongesso dovranno essere eseguiti come lastre prefinite in 
stabilimento di scagliola di gesso di prima scelta, con additivi organici o minerali, con rivestimento perfettamente 
aderente di cartone; lastre di gesso resistenti al fuoco non potranno contenere componenti infiammabili. Lastre di 
cartongesso e lastre di gesso resistenti al fuoco dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme in vigore. Lastre 
resistenti all’acqua sono composti da lastre in calcestruzzo alleggerito con struttura a sandwich e tessuto in fibra di 
vetro bilaterale resistente ad influssi alcalici.

Strati isolanti acustici – Esecuzione:
- Strato isolante acustico in poliestere:
Strati isolanti composti di panelli preformati in 100% poliestere, classe di reazione al fuoco 1, riciclabili e privi di 
emissioni, dovranno essere posati in opera in uno strato con lo spessore richiesto in funzione delle esigenze posto, 
secondo disegni di fabbricazione e di dettaglio nonché secondo le indicazioni del DLL; si impiegheranno materiali con 
peso specifico 30 kg/m³, posati con giunti testa a testa sfalsati come strato fonoassorbente in superfici orizzontali su 
controsoffitti acustici in cartongesso, accostati accuratamente sull’intera superficie. Valore trasmissione calore inferiore
0,042 W/mK, assorbimento acustico superiore a 0,05 con 500HZ.
- Feltro fonoassorbenti:
Feltri fonoassorbenti dovranno consistere di teli a struttura aperta di materiale sintetico della classe di reazione al fuoco 
1, resistente agli agenti atmosferici, a microrganismi e funghi, di idonee proprietà acustiche fissate secondo le regole 
della fisica tecnica, le indicazioni del DLL e le istruzioni del produttore; essi dovranno essere incollati sulla faccia 
posteriore delle lastre fonoassorbenti.

*Controsoffitti04.05.01

PREMESSE:
Oggetto del presente sottocapitolo é la realizzazione con tutte le forniture occorrenti di controsoffitti di cartongesso con 
superficie liscia e forata.
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Ambito delle prestazioni:
Sono applicabili il CSA, le DTC e le prescrizioni in premesse generali.
I PU per i controsoffitti degli interni comprendono tutte le orditure, parti accessorie e minuterie, fasi lavorative e 
prestazioni accessorie; i PU verranno applicati indistintamente su tutte le superfici effettivamente in vista montate, sia 
orizzontali che su risalti verticali, senza maggior compenso delle difficoltà incontrate per la formazione di pendenze, 
scalinature, arrotondamenti, per l’aggiustamento a superfici irregolari o altro. 
Nei vari PU sono compresi la formazione di tutti gli spigoli di giunzione lungo la costruzione, partizioni, murature, pilastri 
e quant’altro, la formazione di giunti di dilatazione nelle superfici dei soffitti, l’inserimento di tutte le apparecchiature di 
impianti tecnici, come lampade, impianto di spegnimento a pioggia, griglie di aerazione, rilevatori di fiamma, altoparlanti 
e simili, i necessari rinforzi dell’orditura di sospensione, impalcature e costruzioni ausiliarie di qualsiasi altezza, i 
materiali di corredo nonché tutte le ulteriori prestazioni ausiliarie ed accessori occorrenti.

Esecuzione dei controsoffitti:
I controsoffitti dovranno venire eseguiti nel pieno rispetto dei disegni di fabbricazione ed esecutivi, dei disegni degli 
arredi interni, delle indicazioni della DLL e delle istruzioni del produttore; le prescrizioni precedentemente fissate devono 
essere tassativamente rispettate.
I controsoffitti vengono sospesi ai solai grezzi di calcestruzzo armato o a sottostrutture di acciaio e sono costituiti da 
orditura di metallo inossidabile sospesa e regolabile in altezza, nonché da pannelli di copertura in lastre di cartongesso 
liscio o forato come copertura monostrato. Le componenti dei controsoffitti nonché gli elementi costruttivi e speciali 
sono da eseguire secondo le esigenze, la documentazione progettuale, le indicazioni del DLL e le indicazioni di 
produttore.
I controsoffitti sono da montare durante la fase di esecuzione dei lavori di installazione e dopo la costruzione delle 
partizioni interne e dovranno essere protette con mezzi idonei da eventuali danneggiamenti ed insudiciamenti fino alla 
consegna della costruzione.
Sospensioni e orditure per controsoffitti di lastre di cartongesso.
L’orditura per controsoffitti di lastre di cartongesso é da appendere al solaio di calcestruzzo armato mediante 
sospensioni rigide costituite da tendini a montaggio rapido con nonio, regolabili in altezza e doppia orditura di idonei 
profilati di supporto a forma di U e C nonché di profilati di sostegno con giunzioni ad incastro, con ripartitori, profilati di 
bordo e profilati di accoppiamento, realizzati in lamiera d’acciaio zincata dello spessore di 0,6 mm minimi, disposti in 
base al modulo dei pannelli e fissati con idonee viti e tasselli in acciaio legato inossidabile omologati. L’altezza di 
sospensione standard è definita con 50 cm. Maggiori altezze di sospensione saranno compensati con sovrapprezzi. 
Tutti gli elementi sospesi dovranno corrispondere alle norme e disposizioni della Provincia Autonoma di Bolzano.

Prescrizioni generali per esecuzione e montaggio:
Eventuali profilati di supporto per la formazione dei risalti di soffitti e di raccordi verticali con strutture portanti sono da
montare sul solaio grezzo ovvero sulle orditure orizzontali dei controsoffitti con idonei mezzi meccanici. Riprese e
cavallotti portanti di profilati di acciaio in corrispondenza di canali, condutture e altre installazioni sono da prevedere
nell’orditura secondo le esigenze, sezione dei profilati come da esigenze statiche, lunghezze libere sospese fino a 2,50
m. Si terrà conto delle azioni dovute a strati di isolazione supplementari, come isolazione acustica di poliestere, di
installazioni di qualsiasi tipo, di elementi di arredo, come lampade e similari; le strutture dovranno essere verificate
mediante calcolo strutturale e i relativi oneri sono compresi nei PU.
Sono inoltre compresi nei PU dei controsoffitti l’adattamento dell’orditura lungo elementi costruttivi verticali o
installazioni di qualsiasi tipo, la formazione di giunti di dilatazione del materiali come da indicazioni del produttore, la
formazione di risalti verticali di soffitti e raccordi con strutture portanti, l’inserimento di cavallotti e riprese nelle orditure
con qualsiasi lunghezza, l’impiego di ponti di lavoro e costruzioni ausiliarie di qualsiasi altezza, i materiali di corredo
nonché tutte le prestazioni accessorie ed ausiliari occorrenti.

PANNELLI DI COPERTURA PER CONTROSOFFITTI:

Esecuzione e requisiti dei pannelli di copertura:
I pannelli di copertura dei controsoffitti degli interni dovranno essere realizzati secondo i documenti di progetto ed 
indicazioni del DLL; essi saranno costituiti da copertura monostrato di pannelli di cartongesso lisci, di panelli di 
cartongesso fonoassorbenti oppure di pannelli tagliafuoco in gesso lisci. I pannelli dei controsoffitti sono da montare 
con mezzi idonei inossidabili e da rasare. Le connessioni su elementi di costruzione verticali é da formare con fughe 
uniformi scorrevoli e deve avvenire in modo tale da consentire gli assestamenti strutturali della costruzione.
Pannelli di copertura dei controsoffitti degli interni da eseguire con lastre di cartongesso della classe di reazione al 
fuoco 0, sono da fornire e da montare negli spessori necessari fino a 15,0 mm. Per controsoffitti richiesti con particolari 
esigenze di resistenza al fuoco sono da allegare i necessari certificati di omologazione e altre documentazioni utili; in 
mancanza tali documenti dovranno essere procurati presso laboratori autorizzati a cura ed a spese dell‘Appaltatore.

Tipologie di pannelli di copertura:
- Pannelli di cartongesso lisci:
Pannelli di cartongesso lisci sono da fissare sui profilati di sostegno dell’orditura come controsoffitti per interni negli 
spessori di 12.5 mm, classe di reazione al fuoco 1. I pannelli sono da formare con giunti di raccordo stuccati e armati 
con un nastri di carta, con raccordi sui bordi scorrevoli verso elementi di costruzione verticali di qualsiasi tipo e sono da 
fissare con mezzi meccanici in materiale inossidabile; tutti i punti di fissaggio e i giunti di testa sono da rasare 
perfettamente in piano ed a filo.
Incavi per elementi di costruzione ad incasso quali lampade semplici, impianto di spegnimento a pioggia, impianti 
raffreddamento, rilevatori di incendi, altoparlanti, attrezzature medicinali e quant’altro, in conformità al progetto di 
impianti ed arredi vari, sono da inserire a regola d’arte nei pannelli di copertura dei controsoffitti, e sono compresi nei 
PU. Nei montaggi degli elementi ad incasso é da prevedere un rinforzo dalla parte posteriore dei pannelli per la 
distribuzione del carico, compresi eventuali necessarie perforazioni per il passaggio di cavi oppure ganci di sostegno.
L’inserimento di un tessuto in fibra di vetro come armatura siccome la formazione di giunti di dilatazione, di nicchie 
d’installazione chiuse per corpi d’illuminazione e sistemi di oscuramento interni e di aperture d’ispezione saranno 
compensati con PU separati.
La fornitura ed il montaggio delle coperture di pannelli di cartongesso con superficie liscia, nonché la stuccatura e 
armatura dei giunti di testa tra le lastre, la formazione di giunti di connessione su elementi di costruzione verticali, di 
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giunti di dilatazione nonché di incavi per elementi di costruzione ad incasso sono compresi nei vari PU d’offerta.
- Panelli di cartongesso fonoassorbenti, forati:
Panelli di cartongesso fonoassorbenti con spigoli tagliati a precisione, forati sono da fissare sui profilati di sostegno 
dell’orditura come controsoffitti per interni negli spessori di 12.5 mm, classe di reazione al fuoco 1. I pannelli 
fonoassorbenti sono da eseguire con foratura rotonda d= 8 mm, distanza fori i= 18 mm, foratura dritta, con giunti di 
raccordo tagliati dal retro e incollati con un mastice da sistema, con raccordi sui bordi scorrevoli verso elementi di 
costruzione verticali di qualsiasi tipo e sono da fissare con mezzi meccanici in materiale inossidabile; tutti i punti di 
fissaggio e i giunti di testa sono da rasare perfettamente in piano ed a filo. Sul bordo esterno e attorno alle aperture, 
nicchie d’installazione, ed aperture d’installazione sono da eseguire bordi chiusi lisci tramite rasatura planare, liscia, 
larghezza secondo disegni esecutivi ed indicazioni dalla DLL.
Incavi per elementi di costruzione ad incasso con bordi chiusi, lisci per lampade semplici, impianto di spegnimento a 
pioggia, impianti di raffreddamento, rilevatori di incendi, altoparlanti, attrezzature medicinali e quant’altro, in conformità 
al progetto di impianti ed arredi vari, sono da inserire a regola d’arte nei pannelli di copertura dei controsoffitti, e sono 
compresi nei PU. Nei montaggi degli elementi ad incasso é da prevedere un rinforzo dalla parte posteriore dei pannelli 
per la distribuzione del carico, compresi eventuali necessarie perforazioni per il passaggio di cavi oppure ganci di 
sostegno. La formazione di nicchie d’installazione chiuse per corpi d’illuminazione e sistemi di oscuramento interni e per 
aperture d’ispezione con bordi chiusi, lisci saranno compensati con PU separati.
La fornitura ed il montaggio delle coperture di pannelli di cartongesso fonoassorbenti con spigoli tagliati a precisione, 
forati, nonché l’incollaggio invisibile dei giunti di testa tra le lastre, la formazione di giunti di connessione su elementi di 
costruzione verticali con bordi chiusi lisci, di giunti di dilatazione nonché di incavi per elementi di costruzione ad incasso 
con bordi chiusi lisci sono compresi nei vari PU d’offerta.
- Lastre ignifughe di gesso lisce come pannelli resistenti al fuoco:
Lastre resistenti al fuoco di gesso lisce sono da applicare nei controsoffitti degli interni ai profilati di sostegno
dell’orditura, secondo le esigenze di protezione contro gli incendi, negli spessori e posizioni necessarie, con giunzioni 
tra le lastre e spigoli di connessione su strutture portanti adeguati nonché da montare con mezzi meccanici idonei 
resistenti al fuoco in materiale inossidabile come da indicazioni del produttore; tutti i punti di fissaggio, giunti di testa e 
di bordo sono da rasare ed armare perfettamente in piano ed a filo. Il raccordo con la costruzione, giunti di connessione 
e perimetrali devono essere eseguiti secondo le indicazioni del produttore ed in base ai requisiti di resistenza al fuoco 
richiesti.
Giunti di dilatazione del materiali sono da posizionare nelle coperture a distanze regolari richieste dal produttore, tramite 
la formazione di giunti di dilatazione conformi al sistema e come da indicazioni della DLL, in rispetto alle posizioni delle 
giunzioni delle coperture.
Incavi per elementi di costruzione ad incasso quali luci, impianto di spegnimento a pioggia, rilevatori di incendi, 
altoparlanti e quant’altro, in conformità col progetto di impianti ed arredi di ogni tipo, sono da inserire a regola d’arte nei 
pannelli di copertura dei controsoffitti, in rispetto delle esigenze di protezione contro gli incendi. Nei montaggi degli 
elementi ad incasso é da prevedere un rinforzo dalla parte posteriore dei pannelli per la distribuzione del carico, con 
eventuali necessarie perforazioni per il passaggio di cavi oppure ganci di sostegno.
La fornitura ed il montaggio di coperture di lastre ignifughe in gesso con superficie liscia nonché la rasatura e l’armatura 
dei giunti di testa tra le lastre e la formazione di giunti di dilatazione nonché di incavi per elementi ad incasso con 
requisiti di resistenza al fuoco sono comprese nei vari PU d’offerta; l’Appaltatore dovrà allegare i necessari certificati di 
omologazione ed altre documentazioni utili; in mancanza tali documenti dovranno essere procurati presso laboratori 
autorizzati, sempre a cura e spese dell‘Appaltatore.

*04.05.01.02.*Controsoff. lastre cartongesso:

Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida 
inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in 
opera. Sono compresi l'orditura portante in profili ad U, i pendini di abbassamento ad 
aggancio veloce in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, i raccordi perimetrali con 
mastice elastico, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, 
i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:

*04.05.01.02

*04.05.01.02.A*spess. 12,5mm

con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm

*04.05.01.02.A

201

m2

*04.05.01.02.C*spess. 12,5mm, idrorepellenti

con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm

*04.05.01.02.C

202

m2

*04.05.01.03.*Rivest. falde:

Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, con struttura di supporto 
in profilati di lamiera zincata ad U disposta a ca. 50 cm di interasse, fornito e posto in opera 
ancorato ai travetti in legno dell'orditura del tetto. Sono compresi nel prezzo i supporti in 
profili portanti, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la 
rasatura dei giunti, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:

*04.05.01.03
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*04.05.01.03.A*cartongesso spess. 12,5mm

con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm

*04.05.01.03.A

203

m2

*04.05.01.03.B*spess. 12,5mm, idrorepellenti

con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm

*04.05.01.03.B

204

mq

*04.05.01.05.*Controsoffitto fonoassorbente:

Controsoffitto in lastre di cartongesso fonoassorbenti con struttura di supporto metallica 
doppia in profilati di lamiera zincata, spessore 6/10 e profili CD 60/27 come struttura 
principale e portante, pendinatura con staffe registrabili o a nonius. Fissaggio della struttura 
portante e sottostante tramite ganci ortogonali, interasse struttura portante max. 100 cm, 
interasse struttura sottostante max. 33,3 cm, interasse gancio max. 90 cm. Rivestimento del 
solaio ad uno strato con cartongesso forato, foratura a scelta D.L., bordi dritti, rivestito con 
feltro accustico, ed un assorbimento acustico min. aw = 0,4 (in base alla foratura). Il 
fissaggio dei panelli avviene con viti autofilettanti, le avvitature e i battenti verranno 
sovralavorati con strip per fuga. È compresa nel prezzo la creazione delle fascie con lastre 
chiuse oppure con rasatura dei fori, la formazione di valette ed ogni altra prestazione 
accessoria occorrente:

*04.05.01.05

*04.05.01.05.A*cartongesso spess. 12,5mm

con lastre di cartongesso forate, spessore 12,5 mm

*04.05.01.05.A

205

m2

*04.05.01.10.*Profili di raccordo o fughe:

Fornitura e posa di profili di raccordo o profili scuretti, per l'esecuzione precisa di angoli e 
fughe, con appositi profili prefabbricati. Sono compresi il montaggio, la stuccatura e 
levigatura degli stessi secondo criteri di qualità Q3. È compresa nel prezzo ogni altra 
prestazione accessoria occorrente:

*04.05.01.10

*04.05.01.10.b*profili di raccordo

Profili di raccordo in metallo, preverniciatura bianca

*04.05.01.10.b

206

m

*04.05.01.22.*Rivestimento resistente al fuoco per solaio in 
cemento e strutture in acciao e cemento:

Rivestimento resistente al fuoco con la classe di resistenza al fuoco R richiesta per solaio in 
cemento e strutture in acciao e cemento; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre 
antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo 
spessore viene scelto in funzione dal valore REI richiesto e del profilo rivestito. Fissaggio 
mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle 
viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del 
produttore e secondo l' omologazione. È compresa nel prezzo ogni altra prestazione 
accessoria occorrente:

*04.05.01.22

*04.05.01.22.d*REI 120

REI 120

*04.05.01.22.d

207

m2
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*04.05.01.23.*Rivestimento resistente al fuoco per strutture in 
cemento:

Rivestimento resistente al fuoco con la classe di resistenza al fuoco R richiesta per strutture 
in acciaio; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati 
e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal 
valore REI  richiesto e del profilo rivestito. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di 
lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. 
La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l' omologazione. È 
compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente: 
Travetti in cls H/L/H 30+8+30cm

*04.05.01.23

*04.05.01.23.b*REI 60

REI 60

*04.05.01.23.b

208

metri

*04.05.01.24.*Rivestimento resistente al fuoco per strutture in 
legno:

Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno secondo di resistenza al fuoco R 
richiesta; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e 
solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal 
valore REI richiesto. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. 
Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve 
avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l'omologazione. È compresa nel 
prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:

*04.05.01.24

*04.05.01.24.b*REI 60

REI 60

*04.05.01.24.b

209

m2

*04.05.01.25.*Isolamento termoacustico per pareti e solai in 
materassini in fibra di poliestere

Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in fibra di poliestere, 
regolatore della umidità, densità >40 kg/m3, conducibilità termica di calcolo <0,036 W/mK, 
permeabilità al vapore 3, reazione al fuoco euroclasse B, riclicabile 100%; fornita e posta in 
opera a secco con giunti accostati nell'interasse tra i listelli in legno della sottostruttura 
(computato a parte) e fissaggio, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. 
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il materiale di fissaggio, lo sfrido e il 
ponteggio interno fino ad un'altezza di 4,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:

*04.05.01.25

*04.05.01.25.a*spessore: 4 cm

spessore: 4 cm                

*04.05.01.25.a

210

m2

*04.05.01.26.*Setto acustico

Setto acustico verticale tra solaio grezzo e controsoffitto e/o parete divisoria. Altezza del 
setto fino a 80 cm, isolamento acustico >30dB. Sono compresi i pannelli isolanti, la 
sottostruttura, le viti autofilettanti, i raccordi perimetrali con mastice elastico, la sigillatura dei 
giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di 
tubazioni, lo sfrido, i ponteggi necessari, nonchè ogni altra prestazione accessoria 
occorrente.

*04.05.01.26

211

metri
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*04.05.01.27.*Setto antincendio EI 120`

Setto verticale antincendio EI 120` per compartimentazione tra solaio grezzo e controsoffitto 
resistente al fuoco. Altezza del setto fino a 80 cm, con la certificazione di resistenza al fuoco 
necessaria EI, fornitura e montaggio. Rivestimento con lastre antincendio costituite da 
silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, lo spessore è in funzione del 
valore EI richiesto e dei profili da rivestire. Fissaggio del rivestimento con apposite viti auto 
perforanti, lunghezza in relazione allo spessore del rivestimento, le parti in vista delle viti e i 
giunti delle lastre vanno rasati. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore 
e la omologazione. È compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente.

*04.05.01.27

212

metri

Pareti divisorie04.05.02

*04.05.02.02.*Parete divisoria con struttura metallica semplice

Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a 
pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di 
roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. 
S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata 
pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la 
sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, i raccordi 
perimetrali, il nastro di guarnizione isolante, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:

*04.05.02.02

*04.05.02.02.A*parete divisoria 75 mm

parete divisoria 75mm, isolamento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 
mm, isolamento acustico Rw = 41 dB

*04.05.02.02.A

213

m2

*04.05.02.02.C*parete divisoria 125 mm

parete divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 
100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB

*04.05.02.02.C

214

m2

*04.05.02.03.*Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 
04.05.02.02

Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02

*04.05.02.03

215

m2

*04.05.02.04.*Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 
04.05.02.02

Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indicate su pos. 04.05.02.02:

*04.05.02.04

*04.05.02.04.c*EI 120

EI 120

*04.05.02.04.c

216

m2

*04.05.02.20.*Controparete resistente al fuoco:

Controparete resistente al fuoco a membrana ad orditura metallica; fornitura e posa in 
opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al 
fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autoperforanti. Sono compresi la 
sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le 
indicazioni del produttore e la certificazione. È compresa nel prezzo ogni altra prestazione 
accessoria occorrente:

*04.05.02.20
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*04.05.02.20.b*EI 120

EI 120

*04.05.02.20.b

217

m2

Intonaco a secco04.05.03

*04.05.03.03.Controparete su sottostruttura metallica

Controparete, composta da lastra in cartongesso, fornita e posta in opera con struttura di 
supporto in profilati di lamiera zincata ad U o C. Esecuzione conforme disegno, sono 
compresi l'orditura portante, isolamento in lana di roccia spess. 50 mm, le viti, le sigillature 
dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti, lo 
sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

04.05.03.03

04.05.03.03.Bdoppia lastra

doppia lastra

04.05.03.03.B

218

m2

Lavorazioni finali04.05.04

04.05.04.02.Esecuzione di fori nel cartongesso

Formazione fori nel cartongesso, per montaggio di luci, trafori tubazioni ecc, comprensivo 
del tracciamento.

04.05.04.02

04.05.04.02.adiam. 5 - 20 cm

diametro 5 - 20 cm

04.05.04.02.a

219

cad

04.05.04.02.bfori rettangolari fino a 80 cm

fori rettangolari fino a 80 cm

04.05.04.02.b

220

cad

04.05.04.05.Botola d'ispezione

Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), compresa 
rasatura:

04.05.04.05

04.05.04.05.a30 x 30 cm

30 x 30 cm

04.05.04.05.a

221

cad

04.05.04.05.b40 x 40 cm

40 x 40 cm

04.05.04.05.b

222

cad
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04.05.04.05.c60 x 60 cm

60 x 60 cm

04.05.04.05.c

223

cad

04.05.04.06.Botola d'ispezione REI 120

Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione REI 120, compresa rasatura:

04.05.04.06

04.05.04.06.a40 x 40 cm

40 x 40 cm

04.05.04.06.a

224

cad

*04.05.04.06.b*100 x 80 cm

100 x 80 cm

*04.05.04.06.b

225

pezzi
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OS6 - Pavimenti caldi

La categoria 06 comprende i seguenti gruppi:

06.01 Preparazione del sottofondo
06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
06.03 Pavimenti in legno
06.04 Superfici sportive
06.05 Cubetti in legno
06.06 Zoccolini battiscopa
06.07 Linee di marcatura
06.08 Verniciatura
06.09 Elementi incorporati
06.10 Pavimenti tecnici sopraelevati

06

Preparazione del sottofondo

Il Gruppo 06.01 comprende i seguenti sottogruppi:

06.01.01 Pretrattamento
06.01.02 Sigillatura di fessure
06.01.03 Appretti, rasature
06.01.04 Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa

06.01

Pretrattamento06.01.01

*06.01.01.01.*Spolvero massetto

Levigatura e spolvero, nonchè ogni altro neccessaria preparazione della superficie di 
sottofondo.

06.01.01.01

226

m2

Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette

Il gruppo 06.02 comprende i seguenti sottogruppi:

06.02.01 Pavimenti in PVC
06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica
06.02.03 Pavimenti in linoleum
06.02.04 Saldature, sigillature
06.02.05 Pavimenti in moquette
06.02.06 Zerbini

06.02

Zerbini06.02.06

PREMESSE:
Nel presente sottocapitolo viene trattata la posa rivestimenti particolari su superfici di dimensione ridotta come zerbini.

Preparazione delle superfici:
Per la posa degli zerbini vanno inseriti nei pavimenti finiti dei telai in angolari in INOX, 25x25x3 mm. La fornitura e la 
tempestiva predisposizione dei telai devono essere incluse nel PU degli zerbini.

- Zerbino per esterni:
Zerbino, spessore complessivo 30 mm, costituito da setole ed elementi portanti costituiti da profili di alluminio ad alta 
resistenza, resistenti alla torsione, insensibile alle variazioni di temperatura. Gli elementi vanno legati allo zerbino con 
cavo d’acciaio rivestito in PVC; il bloccaggio avviene attraverso perni zincati e viti a testa svasata. Sulla faccia inferiore 
dello zerbino vanno posizionati listelli aggiuntivi in gomma, elastici e insonorizzanti, secondo le direttive del produttore.
Lo zerbino va posato a secco secondo le direttive del produttore.
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*06.02.06.02.* Fornitura e posa di zerbini per esterni in setole su 
profili portanti d’alluminio,

Fornitura e posa di uno zerbino per esterni costituito da setole su elementi portanti in profili 
di alluminio fissati tramite cavo d’acciaio rivestito in PVC, spessore complessivo 30 mm, 
colore a scelta del DLL; sono inclusi la fornitura di telai in angolari d’acciaio inox, la rasatura 
livellante sul massetto di sottofondo, gli sfridi e ogni altra prestazione ausiliaria e accessoria; 
esecuzione secondo le premesse, il disegno di dettaglio e le indicazioni del DLL.

06.02.06.02

*06.02.06.02.A*spess. min. 30mm

spessore min. 30 mm

*06.02.06.02.A

227

m2

Pavimenti in legno

Il Gruppo 06.03 comprende i seguenti sottogruppi:

06.03.01 Tavole
06.03.02 Parquet
06.03.03 Lamellare

06.03

Parquet06.03.02

*06.03.02.09.* Posa del parquet esistente a spina di pesce

Fornitura e posa del parquet esistente smontato a spina di pesce, lunghezza circa 450-550 
mm, larghezza circa 80-90 mm, spessore 14-22 mm, incollaggio a tutta superficie sui 
pannelli in gesso fibra esistenti con collante poliuretanico bicomponente, incluso il primer di 
aggrappo del sottofondo. Trattamento della superficie: levigatura uniforme con cambio di 3 
carte abrasive. Esecuzione conforme disegno.
S'intendo compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo, la sigillatura delle fughe con resina 
bicomponenete, il collante, il raccordo ad elementi emergenti, le rifilature ad elementi 
incorporati, lo sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente esclusa la 
verniciatura:

*06.03.02.09

*06.03.02.09.A*rovere

specie legnosa: rovere

*06.03.02.09.A

228

m2

*06.03.02.10.* Posa del parquet nuovo a spina di pesce

Fornitura e posa del parquet nuovo a spina di pesce, lunghezza circa 450-550 mm, 
larghezza circa 80-90 mm, spessore 14-22 mm, incollaggio a tutta superficie sui pannelli in 
gesso fibra esistenti con collante poliuretanico bicomponente, incluso il primer di aggrappo 
del sottofondo. Trattamento della superficie: levigatura uniforme con cambio di 3 carte 
abrasive. Esecuzione conforme disegno.
S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo, la sigillatura dei tagli di cazzuola 
con resina bicomponente, il collante, i raccordi ad elementi emergenti, la rifilatura ad 
elementi incorporati, lo sfrido, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente, esclusa la verniciatura.

Importante: il tipo di legno, le dimensioni e l´esecuzione devono essere adattati ai pavimenti 
parquet esistenti. I rivestimenti nuovi non devono essere mischiati con pezzi di parquet 
esistente.

*06.03.02.10

*06.03.02.10.A*rovere

specie legnosa: rovere

*06.03.02.10.A

229

m2
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Zoccolini

Il gruppo 06.06 comprende i seguenti sottogruppi:

06.06.01 Legno
06.06.02 Materiale sintetico

06.06

Legno06.06.01

*06.06.01.05.*Zoccolino 10x75(H)mm:

Zoccolino battiscopa in legno massiccio, di sezione profilata di min. 30x30(H) mm, spigolo 
arrotondati, fornito e posto in opera con chiodi direttamente sul pavimento (il fisaagio a 
parete non è permesso), compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli:

*06.06.01.05

*06.06.01.05.C*rovere

specie legnosa: rovere, verniciato con vernice incolore opaca
Esecuzione come da disegno e indicazioni della DL.

*06.06.01.05.C

230

m

Trattamento delle superfici

Il gruppo 06.08 comprende il seguente sottogruppo:

06.08.01 Pavimento in parquet
06.08.02 Pavimento in linoleum

06.08

Pavimenti in parquet06.08.01

*06.08.01.05.*Trattamento:

Trattamento del pavimento in legno con 3 mani di olio oppure con una combinazione 
olio/cera. Esecuzione a più mani mediante l'applicazione a macchina e lucidatura finale. 
Materiale ed esecuzione a scelta della D.L.

*06.08.01.05

*06.08.01.05.A*tre mani di olio

tre mani di olio oppure combinazione olio/cera

*06.08.01.05.A

231

m2

Elementi incorporati

Il gruppo 06.09 comprende il seguente sottogruppo:

06.09.01 Coprigiunto

06.09
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Coprigiunto06.09.01

06.09.01.01.Coprigiunto:

Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli:

06.09.01.01

06.09.01.01.Bcon viti non in vista

con viti non in vista

06.09.01.01.B

232

m

Pavimenti tecnici sopraelevati

Il gruppo 06.10 comprende il seguente sottogruppo:

06.10.01 Pavimenti in PVC

06.10

Pavimenti in PVC06.10.01

06.10.01.01.Pav. tecn. sopraelevato:

Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 40 kN/m2, interasse 600x600 
mm, struttura metallica in acciaio zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano 
pavimento in pannelli di conglomerato di legno con guarnizione, finitura in PVC omogeneo, 
antistatico, spessore complessivo 38 mm, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in 
opera come da indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono 
compresi nel prezzo i raccordi perimetrali e le assistenze murarie:

06.10.01.01

06.10.01.01.AH 100mm

altezza complessiva fino a 100 mm

06.10.01.01.A

233

m2

Sottofondi a secco

Il gruppo 06.11 comprende il seguente sottogruppo:

06.11.01 Sottofondi a secco

06.11

*Sottofondi a secco06.11.01

*06.10.01.01.*Pachetto sottofondo a secco:

- Fornitura e posa di uno strato a tenuta/ strato di separazione valore sD = 0,02metri, a giunti 
sovrapposti e incollati con apposito nastro.
- Fornitura e posa di strisce isolanti perimetrali in fibra minerale ca. 8*100mm con foglio 
adesivo come separazione del sottofondo da muri e pareti divisorie.
- Fornitura e posa di uno strato pesante a secco con un´umidità residua del massimo 2%, 
tipo granulato in marmo, costituito da carbonato di calcio a granulometria fissata; resistenza 
alla compressione 0,2N/mm². Il materiale viene inserito con uno spessore di 6-8cm, 
costipato e tirato con filo orizzontale, privo di CFC, fibre, Sali di boro, metalli pesanti, avente 
massa volumica di ca. 1500 kg/m³, Euroklasse 1 incombustibile, granulometria ca. 2-5mm.
- Fornitura e posa di uno strato continuo di isolamento anticalpestio in fibra minerale, con 
bordi smussati, spessore circa 12mm, densità 250 kg/m³.

*06.11.01.01
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- Fornitura e posa di due strati di pannelli in gesso fibra, posa sfalsata, spessore 10+10mm, 
misure dei pannelli ca. 1,20*1,25 m, costituiti da gesso e fibre di carta, conduttività termica 
<= 0,036 W/mK, permeabilità al vapore ca. 11, densità ca. 1150 kg.

*06.11.01.01.A*H 110-120mm

altezza oltre 110 e fino a 120 mm

*06.11.01.01.A

234

m2

*06.11.01.02.*Sovrappr. voce .01

Sovrapprezzi alla voce .01

*06.11.01.02

*06.11.01.02.A*per ogni cm di magg. spess.

per ogni centimetro di maggiore spessore del strato pesante a secco, in carbonato di calcio

*06.11.01.02.A

235

m2cm
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OS6 - Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio 
necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni 
vengono compensati a parte:

La categoria 07 comprende i seguenti gruppi:

07.01 Opere di carpenteria in legno
07.02 Opere da conciatetti

07

Opere di carpenteria in legno

Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi:

07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per 
         strutture di coperture
07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture
07.01.03 Rivestimenti 
07.01.04 Coibentazioni
07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore
07.01.06 Scale
07.01.07 Ringhiere
07.01.08 Finestre per tetto
07.01.09 Preservazione del legno
07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti
07.01.11 Travi massicce per solai in legno
07.01.12 Solai in legno massiccio

07.01

Rivestimenti07.01.03

07.01.03.14.Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato 
ermetico

Pannello in materiale legnoso, pressato, con scaglie longitudinali incollate parallelamente 
alla superficie del pannello, di grandi dimensioni, tipo OSB. Posa dei pannelli su pareti e 
soffitti di costruzioni in legno già predisposti con distanza assiale ca. 65 cm, con sigillatura 
ermetica dei giunti con l'utilizzo di nastri elastici e il fissaggio di nastri adesivi speciali sopra i 
giunti, il lavoro di perforazione per prese o tubi e la sigillatura ermetica di tutti giunti. 
Esecuzione conforme disegno. S' intendono compresi i materiali di fissaggio, i nastri adesivi, 
gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Massima conducibilità 
termica 0,14 W/mK, densità 600 - 700 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 200-
250µ.

07.01.03.14

07.01.03.14.Bspessore 18mm

spessore 18mm

07.01.03.14.B

236

m2

07.01.03.17.Listelli di supporto per il piano d'isolamento

Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati  a ca. 65 cm di interasse nel rispetto dei 
fili di riferimento. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di 
fissaggio, i tasselli, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Massima 
conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3

07.01.03.17

07.01.03.17.Aabete, sezione 6x8cm

abete, sezione 6x8cm

07.01.03.17.A

237

m2
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*07.01.03.17.C*abete, sezione 8x16cm

abete, sezione 8x16cm

*07.01.03.17.C

238

m2

*07.01.03.21.*Comignolo emergente dal tetto per camino di 
ventilazione, L/L/H 170x70x220-50cm;

Fornitura e posa di comignolo emergente dal tetto per tubazioni di ventilazione, L/L/H ca. 
170x70x220-50cm; Esecuzione come da disegno con pannelli in materiale legnoso, 
pressato, con scaglie longitudinali incollate parallelamente alla superficie del pannello, di 
grandi dimensioni, tipo OSB. Sono compresi i materiali di fissaggio, l'isolamento termico con 
pannelli di fibra minerale 8 cm, lo sfrido, il collegamento alla struttura e 
all'impermeabilizzazione del tetto, la formazione dei fori, la sigilatura tra i tubi di ventilazione 
con materiale adeguato, le assistenze, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. 
Non sono comprese le opere da lattoniere ed i tubi di ventilazione.

*07.01.03.21

239

pezzi

*07.01.03.22.*Comignolo emergente dal tetto per camino di 
ventilazione, L/L/H 80x60x130-50cm;

Fornitura e posa di comignolo emergente dal tetto per tubazioni di ventilazione, L/L/H ca. 
80x60x130-50cm; Esecuzione come da disegno con pannelli in materiale legnoso, pressato, 
con scaglie longitudinali incollate parallelamente alla superficie del pannello, di grandi 
dimensioni, tipo OSB. Sono compresi i materiali di fissaggio, l'isolamento termico con 
pannelli di fibra minerale 8 cm, lo sfrido, il collegamento alla struttura e 
all'impermeabilizzazione del tetto, la formazione dei fori, la sigilatura tra i tubi di ventilazione 
con materiale adeguato, le assistenze, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. 
Non sono comprese le opere da lattoniere ed i tubi di ventilazione.

*07.01.03.22

240

pezzi

Coibentazioni07.01.04

07.01.04.01.Coibentazione in fibra min.:

Coibentazione in fibra minerale con legante in resina sintetica, conducibilità termica <= 
0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in monostrato con 
giunti accostati senza fuga fra i travetti dell'orditura del tetto, travetti di supporto in legno, 
ecc. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme 
disegno. Compresi sono gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: 

07.01.04.01

07.01.04.01.AD60mm

in fibra di vetro resinata, spessore 60 mm

07.01.04.01.A

241

m2

07.01.04.01.BD80mm

in fibra di vetro resinata, spessore 80 mm

07.01.04.01.B

242

m2

07.01.04.03.Panelli cuneiformi in lana di roccia:

Coibentazione con pannelli cuneiformi di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 
W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, insensibile all'acqua, densità 50 kg/m3, fornita e 
posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, 
fra i travetti di supporto in legno, ecc.. Esecuzione conforme disegno. Compresi sono gli 
sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:

07.01.04.03
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07.01.04.03.Cspess.120mm

in lana di roccia, spessore 120 mm

07.01.04.03.C

243

m2

07.01.04.03.Espess.160mm

in lana di roccia, spessore 160 mm

07.01.04.03.E

244

m2

Scale07.01.06

*07.01.06.01.*Scala retrattile in alluminio:

Scala retrattile a forbice a manovra manuale, in alluminio, completa di sportello, corrimano 
unilaterale, ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello, per altezza piano da 2,75 a 
3,00 m, fornita e posta in opera a regola d'arte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono 
compresi la ferramenta di posa, la serratura, l'asta di comando, i materiali di fissaggio, i 
listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
*Importante: L'altezza del piano sportello dev'essere adeguata in riferimento all'altezza del 
controsoffitto tagliafuoco con bussola integrata.

*07.01.06.01

07.01.06.01.B700x1000-1300mm

dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 300 mm

07.01.06.01.B

245

cad

Finestre per tetto07.01.08

*07.01.08.02.*Finestra a compasso per tetto:

Finestra per tetti con apertura a libro (85°) Uw <1,2., con telaio in legno per la manutenzione 
del tetto. Rivestita all’esterno con lamiera in rame., telaio fisso in legno, telaio battente in 
legno rivestito esternamente in lamiera di rame, con raccordi perimetrali in lamiera di rame e 
grembiulino di fondo in piombo, vetrata isolante standard della casa produttrice,  adatta al 
tipo di copertura, vetro esterno 6mm di sicurezza, fornita e posta in opera. Esecuzione 
conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari, di ancoraggio, i materiali di 
fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonchè ogni altra prestazione 
accessoria occorrente:

*07.01.08.02

*07.01.08.02.D*uscita sul tetto 66x118cm

dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm. Dimensioni apertura uscita ca. 53x110cm, altezza 
consigliata apertura finestra h2,00m.

*07.01.08.02.D

246

cad

*07.01.08.03.*Rivest. intradosso lucernari:

Rivestimento dell'intradosso di lucernari con pannello in materiale legnoso, pressato, con 
scaglie longitudinali incollate parallelamente alla superficie del pannello, di grandi 
dimensioni, tipo OSB, come supplemento alla finestra per tetti precedentemente descritta. 
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, il voltatesta 
anteriore, nonchè ogni altra prestazione accessoria:

*07.01.08.03

*07.01.08.03.A*fori fino 1 m2

per fori fino a 1 m2

*07.01.08.03.A

247

cad
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Opere per la copertura di tetti a falda

Sono esclusi i ponteggi esterni contabilizzati a parte.
Il gruppo 07.02 comprende i seguenti sottogruppi:

07.02.01 Tegole in laterizio
07.02.02 Tegole in cemento
07.02.03 Scandole
07.02.04 Piccole lastre
07.02.05 Lastre ondulate
07.02.06 Tegole minerali bituminose
07.02.07 Lastre in ardesia
07.02.08 Incorporamenti

07.02

Opere di sistemazione copertura07.02.09

*07.02.10.01.*Chiusura fori tetto

Chiusura a regola d'arte fori tetto dove sono state demoliti i camini. Chiusura con tavolato, 
impermeabilizzazione, listelli e controlistelli e i coppi come quelli esistenti. Nel prezzo sono 
compreso ogni materiale e prestazione necessaria, perfettamente adeguato alla copertura 
esistente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.

*07.02.09.01

248

pezzi
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OS6 - Opere da lattoniere

La categoria 08 comprende i seguenti gruppi:

08.01 Lamiera di acciaio zincato a caldo
08.02 Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato
08.03 Lamiera di rame
08.04 Lamiera di zinco al titanio
08.05 Lamiera di alluminio

08

Lamiera di rame

Il gruppo 08.03 comprende i seguenti sottogruppi:

08.03.01 Coperture
08.03.02 Rivestimenti di pareti
08.03.03 Canali di gronda e pluviali
08.03.04 Scossaline, converse, copertine
08.03.05 Coperture minute
08.03.06 Accessori di copertura

08.03

Canali di gronda e pluviali08.03.03

08.03.03.03.Vaschetta grondaia rame:

Vaschetta per canale di gronda in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm; forma 
standardizzata fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e 
pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.03.03

08.03.03.03.A30x35x40cm

dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm

08.03.03.03.A

249

cad

08.03.03.04.Tubo pluviale rame:

Tubo pluviale tondo in lamiera di rame, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme 
disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in rame a 
caldo ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. 
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.03.04

08.03.03.04.Bø 100

diametro 100 mm, spessore 0,6 mm

08.03.03.04.B

250

m

08.03.03.05.Terminale in rame:

Tubo terminale diritto in acciaio rame, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme 
disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo, i collari 
con zanche in rame.

08.03.03.05

08.03.03.05.Bø 100

diametro interno 100 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m

08.03.03.05.B

251

cad
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08.03.03.10.Curva pluviale rame:

Curva in lamiera di rame, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione 
conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.03.10

08.03.03.10.Bø100

diametro: 100 mm, spessore: 0,6 mm

08.03.03.10.B

252

cad

Scossaline, converse, copertine08.03.04

08.03.04.07.Zoccolo in rame elem. emerg. tetto in lam.:

Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura 
(camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia 
aggraffatura di rame, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; 
fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i 
materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi 
che vengono contabilizzati a parte:

08.03.04.07

08.03.04.07.Afino 1m2

superficie emergente fino a 1 m2

08.03.04.07.A

253

cad

08.03.04.07.Boltre 1m2  fino 2,5m2

superficie emergente oltre 1 m2  fino 2,5 m2 

08.03.04.07.B

254

cad

08.03.04.08.Conversa per torretta di sfiato rame:

Conversa per torretta di sfiato in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, con flangia a 
saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina a forma di cono con staffe, fornita e 
posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di 
fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.04.08

08.03.04.08.Aø 12cm

per tubi con diametro fino a 12 cm

08.03.04.08.A

255

cad

08.03.04.10.Raccordo palo portaantenna rame:

Conversa per palo portaantenna in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, con flangia di 
giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. 
Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. 
Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.04.10

08.03.04.10.Aø 10

per tubi con diametro fino a 10 cm

08.03.04.10.A

256

cad

Accessori di copertura08.03.06

08.03.06.03.Comignolo per camino in rame:08.03.06.03
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Comignolo per camino in rame, spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente 
fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la 
formazione del gocciolatoio di bordo e l'adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i 
ponteggi che vengono contabilizzati a parte:

08.03.06.03.A70x70cm

dimensione: fino a 70x70 cm

08.03.06.03.A

257

cad

*08.03.06.03.B*120x100cm

dimensione: fino a 120x100cm

*08.03.06.03.B

258

cad

*08.03.06.03.C*180x70cm

dimensione: fino a 180x70cm

*08.03.06.03.C

259

Cad

*08.03.06.04.Rivestmento camino di areazione in lam. rame:

Rivestimento del camino di areazione in rame dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in 
opera su sottostruttura in legno già predisposto. Esecuzione a graffature onforme al disegno 
e indicazioni della DL.. S'intendono compresi nel prezzo il sfrido, la formazione dei raccordi, i 
rivestimenti, il capello, il gocciolatoio di bordo, le griglie di areazione, ogni pezzo occorente, i 
tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che 
vengono contabilizzati a parte:

08.03.06.04

*08.03.06.04.A*per cavedio da ventilazione L/B/H 180x70x220-50cm

dimensione: fino a  L/B/H 180x70x220-50cm

*08.03.06.04.A

260

cad

*08.03.06.04.B*Comignolo per cavedio aerazione,  L/B/H 
90x70x130-50cm

dimensione: fino L/B/H 90x70x130-50cm

*08.03.06.04.B

261

cad
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OS6 - Opere da falegname

La categoria 09 comprende i seguenti gruppi:

09.01 Finestre
09.02 Porte esterne, portoni
09.03 Porte interne
09.04 Schermature solari
09.05 Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni
09.06 Ferramenta particolare
09.07 Pareti divisorie
09.08 Pareti attrezzate, pannelli parete

09

Finestre

Il gruppo 09.01 comprende i seguenti sottogruppi:

09.01.01 Telai in legno
09.01.02 Telai in polivinilcloruro
09.01.03 Telai in PVC-alluminio
09.01.04 Telai in legno-alluminio
09.01.05 Davanzali

09.01

Telai in legno09.01.01

*09.01.01.01.Finestra, telai legno:

Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a 
battente, di forma rettangolare, telai in legno, con controtelaio; fornita e posta in opera, 
esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione:
telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o 
due ante a battente. Telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di 
alterazioni nel colore. Coprifilo interni in legno, listelli fermavetro interni in legno fissati con 
chiodini, guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, 
cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura 
con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato, verniciatura 
a tre mani con vernice impregnante applicata prima della posa con imprimitura, una mano 
intermedia e una di vernice esterna a finire, comprese nel prezzo. *Il colore dev'essere 
adeguato a quello delle finsetre esistenti. Sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio 
con nastro sigillante precompresso e autoespandente.
Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale, e vetri, contabilizzati a parte.
Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono 
soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere 
documentate con certificazioni.

09.01.01.01

09.01.01.01.EAbete: Uf<=1,2 W/m2K

abete, Uf<=1,2 W/m2K

09.01.01.01.E

262

m2
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*09.01.01.07.* Restauro del telaio-finestra in legno:

Il restauro delle finestre è da eseguire a regola d´arte ai sensi della tutela ai beni 
architettonici. A restauro compiuto la finestra dev´essere perfettamente funzionale, si 
devono soddisfare le esigenze d´isolamento termico e di tenuta all´acqua piovana. Nel 
dettaglio devono essere eseguiti i seguenti lavori di falegname e vetraio:
A – Finestra semplice
-	Asportazione del mastice da vetraio e distaccamento della vetratura senza danneggiare il 
vetro e il telaio in legno.
-	Riparazione di punti danneggiati sul telaio mobile, sui telaietti di divisione, sul telaio fisso e 
sul davanzale attraverso stuccatura con mastice nel caso di piccoli danneggiamenti, e 
attraverso inserimento di parti in legno o sostituzione di parti in legno nel caso di 
danneggiamenti maggiori (p.es. gocciolatoio). Si deve porre attenzione alla stabilità del 
telaio.
-	Inserimento dei vetri esistenti e nuova stuccatura con mastice da vetraio. In caso di vetri 
danneggiati o rotti questi sono da sostituire con vetro singolo (vetro bianco 4mm).
-	Applicazione di un telaio mobile sul lato ambiente in legno stabile e realizzazione di una 
scanalatura adeguata per l´inserimento di una vetratura termoisolante. 
-	Inserimento della vetratura con vetro doppio termoisolante costituita da vetro bianco 4-12-4 
mm con una trasmittanza U= 1,0 W/m²K e distanziatori termici in materiale plastico, colore 
bianco, fissato con stuccatura a sezione triangolare. 
-	Riparazione della ferramenta (aste, cerniere) oppure sostituzione della ferramenta 
danneggiata)
-	Inserimento di una guarnizione nella battuta delle ante
-	Messa a punto dei serramenti
-	Chiusura delle aperture con fogli di polietilene durante il periodo nel quale le ante sono in 
fase di restauro
-	Tutti i lavori accessori necessari

Su tutte le finestre la protezione anticaduta (tubo di acciaio) deve essere controllata, 
eventualmente riparata, fissata in modo migliore, e pitturata.
Per il calcolo delle superfici viene considerata l’apertura muraria, non viene applicata 
nessuna misura minima. I prezzi sono comprensivi di tutte le prestazioni, i materiali, 
trasporti, noleggi di attrezzature, macchinari e ponteggi, necessari per l’esecuzione dei 
lavori. Ugualmente compresi nel prezzo sono l’allestimento e lo sgombero del cantiere, la 
rimozione e il trasporto dei rifiuti ed eventuali tariffe di discarica.

B – Finestra doppia (finestra semplice con applicazione di una seconda anta)
-	Asportazione del mastice da vetraio e distaccamento della vetratura senza danneggiare il 
vetro e il telaio in legno.
-	Riparazione di punti danneggiati sul telaio mobile, sui telaietti di divisione, sul telaio fisso e 
sul davanzale attraverso stuccatura con mastice nel caso di piccoli danneggiamenti, e 
attraverso inserimento di parti in legno o sostituzione di parti in legno nel caso di 
danneggiamenti maggiori (p.es. gocciolatoio). Si deve porre attenzione alla stabilità dei telai.
-	Inserimento dei vetri esistenti e nuova stuccatura con mastice da vetraio. In caso di vetri 
danneggiati o rotti questi sono da sostituire con vetro singolo (vetro bianco 4mm).
-	Applicazione, sull´anta interna, di un telaio mobile sul lato ambiente in legno stabile e 
realizzazione di una scanalatura adeguata per l´inserimento di una vetratura termoisolante.
-	Inserimento della vetratura con vetro doppio termoisolante costituita da vetro bianco 4-12-4 
mm con una trasmittanza U= 1,0 W/m²K e distanziatori termici in materiale plastico, colore 
bianco, fissato con stuccatura a sezione triangolare. 
-	L´anta esterna esistente viene smontata e asportata. Il telaio fisso deve essere modificato 
in relazione, si toglie il telaio esterno.
-	Riparazione della ferramenta (aste, cerniere) oppure sostituzione della ferramenta 
danneggiata)
-	Inserimento di una guarnizione nella battuta delle ante
-	Regolazione delle ante
-	Chiusura delle aperture con fogli di polietilene durante il periodo nel quale le ante sono in 
fase di restauro
-	tutti i lavori accessori necessari
Su tutte le finestre è da controllare il tubo in acciaio come dispositivo anticaduta, se 
necessario deve essere riparato, fissato in modo adeguato e pitturato.

C – lavori di pittore per finestre singole e doppie. I lavori comprendono l´intero serramento 
con tutte le sue parti in legno e metallo. Sono da eseguire le seguenti prestazioni:
-	Levigatura degli strati di verniciatura esistente
-	Rimozione di strati di colore distaccati fino sul legno e nuova stesura
-	Stuccatura di parti difettose con mastice adeguato
-	Dove necessario sostituzione di parti in legno
-	Pretrattamento con applicazione di una mano di vernice, verniciatura intermedia e 
verniciatura finale coprente, incluse tutte le carteggiature necessarie fra le fasi di verniciatura
-	tutti i lavori accessori necessari
-	esecuzione e colore a scelta della DLL
per il conteggio delle superfici si fa riferimento all´apertura nel muro, e cioè per le finestre a 
due ante tre volte e per le finestre singole una volta. Non si tiene conto di superfici minime.
Nel prezzo sono comprese tutte le prestazioni necessarie per l´esecuzione dei lavori, i 
materiali, i trasporti, i noli per attrezzature, macchinari e ponteggi. Sono inoltre inclusi i lavori 
per tener pulito il cantiere e l´asportazione di materiali e scarti, nonché eventuali oneri per lo 

*09.01.01.07
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smaltimento.
Lo smontaggio prudente dei serramenti non è compreso perché calcolato nella parte di 
demolizione e smontaggio. Questo deve essere eseguito da un falegname.

*09.01.01.07.a*Finestra semplice con 1 anta

Finestra semplice con 1 anta a rotazione

*09.01.01.07.a

263

mq

*09.01.01.07.b*Finestra a a cassettone con 2 ante e sopraluce, B/H 
193x230cm

Finestra a cassettone con 2 ante a rotazione e con sopraluce a ribalta
dimensione: 193 x 230cm

*09.01.01.07.b

264

pezzi

*09.01.01.07.c*Finestra semplice a 2 ante con sopraluce B/H 
135x220cm

Finestra semplice a 2 ante a rotazione e con sopraluce a ribalta
dimensione:  135 x 220cm

*09.01.01.07.c

265

pezzi

*09.01.01.07.d*Finestra semplice a 2 ante con sopraluce B/H 
148x165cm

Finestra semplice a 2 ante a rotazione
dimensione: ca. 148x165cm

*09.01.01.07.d

266

pezzi

*09.01.01.07.e*Finestra semplice a 2 ante con sopraluce B/H 
140x88cm

Finestra semplice a 2 ante a rotazione
dimensione: ca. 140x88cm

*09.01.01.07.e

267

pezzi

*09.01.01.08.* Rimontaggio delle finestre in legno esistenti:

Rimontaggio a regola d´arte delle finestre esistenti in legno, incluso è il controllo delle 
finestre e risanamento superficiale delle finestre, della fornitura e montaggio di un falso 
telaio. Ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio 
dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, 
sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato 
originariamente. 
Nel prezzo sono comprese tutte le prestazioni necessarie per l´esecuzione dei lavori, i 
materiali, i trasporti, i noli per attrezzature, macchinari e ponteggi. Sono inoltre inclusi i lavori 
per tener pulito il cantiere e l´asportazione di materiali e scarti, nonché eventuali oneri per lo 
smaltimento.
Lo smontaggio prudente dei serramenti non è compreso perché calcolato nella parte di 
demolizione e smontaggio. Questo deve essere eseguito da un falegname.

*09.01.01.08

*09.01.01.08.a*Finestra semplice a 1 anta

Finestra semplice a 1 anta a rotazione
Misure: ca. 1000-1300 x 1300-1800mm

*09.01.01.08.a

268

pezzi
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*17.02.01.03*Verifica e riparazione delle finestre e persiana

Verifica e Riparazione di tutte le finestre e persiane:
ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e 
degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, 
sostituzione della guarnizione, sostizuzione di vetri rotti, sostituzione delle cerniere mancanti 
con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.
Finestre tra 1P e PST - ca. 64 pezzi

*09.01.01.09

269

a forfait

Davanzali09.01.05

*09.01.05.01.*Davanzale:

Davanzale interno di finestra, con voltatesta anteriore, larghezza da oltre 10 cm a 35 cm, in 
legno truciolare impiallacciato con frontalino massiccio, fornito e posto in opera su 
muratura/listelli a muro fissato con viti a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. 
S'intendono compresi nel prezzo i listelli di supporto, i materiali di fissaggio, la formazione di 
spigoli, nonché trattamento di superficie a scelta della DL:

*09.01.05.01

*09.01.05.01.A*abete, verniciato

abete, verniciato

*09.01.05.01.A

270

m

Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni

Il gruppo 09.02 comprende i seguenti sottogruppi:

09.02.01 Porte d'ingresso principali e secondarie
09.02.02 Portoni
09.02.03 Accessori di completamento

09.02

Porte d'ingresso principali e secondarie09.02.01

*09.02.01.09.*Portoncino d'entrata a due ante con specchiature:

Portoncino d'entrata a due ante, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, 
trasporto e montaggio.
Portone con 4 specchiature all'interno ed esterno per ogni anta, con zoccolo in acciaio 
applicato, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura di sicurezza a tre chiusure 
registrabile, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copri cilindro in allumino annodizzato. 
Superficie trattata con fondo impregnante e con vernice grassa a base d'acqua. Portoncino 
certificato per resistenza all'urto (vetro), tenuta all'acqua e certificato "CE". Essenze: rovere, 
frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta della DL.). Legno di 1a scelta privo di nodi a 
vista e di alterazione nel colore. Esecuzione e colore a scelta della DL. Sono incluse le 
assistenze murarie.
- luce muratura: ca. 1.70 x 2,20 m

Verifica e risanamento della sopraluce. Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, 
registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei 
meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al 
tipo originale. Sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a 
quelli già esistenti, riparazione e/o sostitizione dei profili in legno. Applicazione di mastice 
nuove per i vetri con rimozione precedente delle mastice esistenti.

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte. Maniglione antipanico per porta a due ante in INOX.

*09.02.01.09

271
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pezzi

Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco

Il gruppo 09.03 comprende i seguenti sottogruppi:

09.03.01 Porta d'entrata per vanoscala chiuso
09.03.02 Porte interne
09.03.03 Accessori di completamento
09.03.04 Porte tagliafuoco

09.03

Porte interne09.03.02

*09.03.02.03.Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso:

Porta interna, con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello 
ad una battuta, con falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione:
Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio 
(spessore 35/40 mm, larghezza 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in 
listellare impiallacciato (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm) arrotondato su entrami i 
lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro 
regolabile.
Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min. 60 x 50 mm di 
spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro 
regolabile.
Pannello min. 45 mm di spessore in panforte forato o truciolare pieno, liscio, impiallacciato, 
superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, controno massiccio sui 4 
lati, serratura patent con chiave, maniglia con placca lunga in ottone massiccio.
Sono incluse le assistenze murarie.

09.03.02.03

*09.03.02.03.jessenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura 
levigata

essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata
- luce muratura: 0,85/0,95/1,05 x 2,10/2,15 m
- luce di pasaggio: 0,70/0,80/0,90 x 2,05/2,10 m

*09.03.02.03.j

272

cad

*09.03.02.03.kessenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura 
levigata

essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata
- luce muratura:  1,10/1,22/1,30 x 2,20/2,30 m
- luce di pasaggio: 1,00/1,10/1,20 x 2,15/2,25 m

*09.03.02.03.k

273

pezzi

*09.03.02.09.*porta interna con 4 specchiature

Fornitura e posa in opera di una porta in legno massiccio lamellare incollato, senza nodi, ad 
1-anta, manuale, in legno massello di alta qualità con quattro specchiature appiattiti, 
costruzione solida, telaio profilato su entrambi i lati, anta spessore 45 mm, con 4 
specchiature appiattiti, con guarnizione sotto porta ad abbassamento automatico.  
Esecuzione come porte esistenti e da disegno, maniglia per porte interne con placca lunga 
in ottone massiccio; cerniere come esistenti; Finiture: verniciatura bianco opaco a scelta 
della DL; sono comprese le assistenze murarie.

*09.03.02.09
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*09.03.02.09.a*porta interna con 4 specchiature: passaggio 800 x 
2150

Misure: 
passaggio netto 800 x 2150 mm,
apertura grezzo 870 x 2200 mm,
spessore muro ca. 150 - mm

*09.03.02.09.a

274

pezzi

*09.03.02.09.b*porta interna con 4 specchiature: passaggio 900 x 
2150

Misure: 
passaggio netto 900 x 2150 mm,
apertura grezzo 970 x 2200 mm,
spessore muro ca. 150 - mm

*09.03.02.09.b

275

pezzi

*09.03.02.09.c*porta interna con 4 specchiature: passaggio 1000 x 
2150

Misure: 
passaggio netto 1000 x 2150 mm,
apertura grezzo 1070 x 2200 mm,
spessore muro ca. 150 - mm

*09.03.02.09.c

276

pezzi

*09.03.02.09.d*sovraprezzo per telaio largo

sovraprezzo per telaio, larghezza 150 fino 600mm

*09.03.02.09.d

277

pezzi
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*09.03.02.10.*Restauro delle porte interne:

Il restauro delle porte interne è da eseguire a regola d´arte ai sensi della tutela ai beni 
architettonici. A restauro compiuto la porta interna dev´essere perfettamente funzionale. Nel 
dettaglio devono essere eseguiti i seguenti lavori da falegname:

Porte con pannellatura
•฀rimozione della porta senza danneggiare il telaio (contenuto nel capitolato Lavori di 
demolizione).
•Riparazione di punti danneggiati sulle ante e sul telaio con mastice nel caso di piccoli 
danneggiamenti, e attraverso inserimento di parti in legno o sostituzione di parti in legno nel 
caso di danneggiamenti maggiori. Si deve porre attenzione alla stabilità del telaio.
•Riparazione della ferramenta (cerniere, …..), secondo necessità sostituzione con nuova 
ferramenta, sostituzione di maniglia con rosetta a placca lunga in ottone massiccio oppure 
acciaio Inox a scelta della DLL (vedi disegno AP.A.P.P.) Inserimento di una guarnizione 
nelle battute 
•฀Regolazione delle porte
•Tutti i lavori accessori necessari

Lavori da pittore
I lavori comprendono l´intero serramento con tutte le sue parti in legno e metallo. Sono da 
eseguire le seguenti prestazioni:
•Levigatura degli strati di verniciatura esistente
•฀Rimozione di strati di colore distaccati fino sul legno e nuova stesura
•Stuccatura di parti difettose con mastice adeguato
•Dove necessario sostituzione di parti in legno danneggiate
•Pretrattamento con applicazione di una mano di vernice, verniciatura intermedia e 
verniciatura finale coprente, incluse tutte le carteggiature necessarie fra le fasi di verniciatura
•฀tutti i lavori accessori necessari
•฀esecuzione e colore a scelta della DLL

per il conteggio delle superfici si fa riferimento all´apertura nel muro, e cioè una volta. Non si 
tiene conto di superfici minime.

Nel prezzo sono comprese tutte le prestazioni necessarie per l´esecuzione dei lavori, i 
materiali, i trasporti, i noli per attrezzature, macchinari e ponteggi. Sono inoltre inclusi i lavori 
per tener pulito il cantiere e l´asportazione di materiali e scarti, nonché eventuali oneri per lo 
smaltimento.

Lo smontaggio prudente dei serramenti non è compreso perché calcolato nella parte di 
demolizione e smontaggio. Questo deve essere eseguito da un falegname competente.

*09.03.02.10

278

pezzi

Porte tagliafuoco (in legno)09.03.04

*09.03.04.01.*Porta tagliafuoco con telaio murale:

Porta tagliafuco con talai imbotte ad un battente, con certificazione di durata di resistenza al 
fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Minstero dell'Interno, 
falso telaio, trasporto e montaggio, eseguita come da disegno e conforme la seguente 
descrizione: 
Telaio murale, impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e 
scontro.
Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima 
scelta, contorno massiccio sui 4 lati, serratura per cilindro, senza cilindro, maniglia con 
rosetta in allumino anodizzato, chiudiporta aereo con binario.
Superfice: trasparente, laccato naturale.
S'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria 
occorrente:
- luce muratura: 0,95/1,35x2,21 m

*09.03.04.01

*09.03.04.01.a*REI 30'

REI 30'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino - vern. bianco opaco
misure: passaggio netto 900 x 2150 mm
misura del grezzo 1070 x 2200 mm

*09.03.04.01.a

279

cad
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*09.03.04.01.c*REI 120'

REI 120'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino
passaggio netto 1200 x 2600 mm,
misura del grezzo 1330 x 2670 mm

*09.03.04.01.c

280

cad

*09.03.04.01.d*REI 120'

REI 120'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino;
montaggio invisibile del chiudiporta aereo oppure usare chiudiporta a pavimento.
passaggio netto 1200 x 2600 mm,
misura del grezzo 1330 x 2670 mm

*09.03.04.01.d

281

cad

Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni

Il gruppo 09.05 comprende i seguenti sottogruppi:

09.05.01 Soffittature
09.05.02 Rivestimenti di pareti
09.05.03 Sottostrutture
09.05.04 Coibentazioni

09.05

Rivestimenti di pareti09.05.02

*09.05.02.03.*Rivestimento parete:

Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per 
altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come da disegno, indicazioni 
della DL. e come segue:
rivestimento con pannelli truciolari ignifughi, spessore ca. 19 mm, impiallacciati con lamina 
tranciata, spessore ca. 1,0 mm, con listello copritesta in legno massiccio, raccordati con 
scanalatura e linguetta, larghezza elementi ca. 70-80 cm, superficie in vista con verniciatura 
glassante a effetto opaco, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, lo 
zoccolo, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso, i materiali di raccordo, di 
ancoraggio e le grappe di fissaggio pannelli. Sono incluse le assistenze murarie, il sfrido, i 
materiali e fisssaggi, la sottostruttura ladove necessaria:

*09.05.02.03

*09.05.02.03.D*rivestimento acustico

MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati 
acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, l'isolamento acustico è da 
contabilizzare a parte. Foratura regulare ø5mm, distanza fori ca. 12-16mm. Materiale, 
foratura e esecuzione a seclta della DL.

*09.05.02.03.D

282

m2

*09.05.02.03.E*Vetro di sicurezza con pelicola antirumore

Fornitura e posa in opera di un vetrata di sicurezza 10 mm per rivestimento 
precedentemente descritto, composto da due vetri e pelicola antirumore. Nel prezzo sono 
compresi le assitenze murarie, tutte le guarnizioni, ogni pezzo di fisaggio, ed ogni altra 
prestazione necessaria. I controrni e la parte della tramezza con fascia smaltato nero. 
Esecuzione come da disegno e specifiche del DL.

*09.05.02.03.E

283

mq
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*09.05.02.04.*armadi alti a incasso

Fornitura e Monatggio a incasso di armadi alti, composti da:
struttura, schienale e frontali in truciolare, spessore di circa 19 millimetri, melaminico grigio 
alluminio rivestito con impiallacciatura ABS, vernice. Frontali e armadietto in legno rovere a 
scelta della DL. La parte anteriore e il bordo posteriore dei lati dell'armadio sono fresati e 
dotato di profilo in alluminio super-resistente. Fronti all'interno. A entrambi lati file di foratura 
per i ripiani. Interno: 6 ripiani regolabili in altezza in rovere. Armadio, porta ad 1 anta con 
sistema push-pull. Zoccolo in legno rovere h circa 100 mm, con piedini regolabili in altezza. 
Nel prezzo sono compresi tutti materiali e pezzi di fissaggio, il montaggio a incasso su 
misura con ogni necessario adeguamento, le assistenze murarie ed ogni altro necessario. 
Esecuzione come da disegno ed indicazioni della DL. 
DIMENSIONI circa 80 X 45 X T. H. 270,0 CM.

*09.05.02.04

284

pezzi

Ferramenta particolare

Il gruppo 09.06 comprende i seguenti sottogruppi:

09.06.01 Ferramenta per finestre in legno e in PVC
09.06.02 Ferramenta per porte
09.06.03 Chiudiporta
09.06.04 Serrature, sistemi di serratura
09.06.05 Maniglioni antipanico
09.06.06 Segnaletica
09.06.07 Automatismi per porte

09.06

Chiudiporta09.06.03

09.06.03.01.Chiudiporta aereo:

Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio, momento di 
chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione frontale, colore argento, freno d'apertura regolabile e 
tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della 
casa produttrice:

09.06.03.01

09.06.03.01.Bbattente 1400

per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 
1280 mm larghezza

09.06.03.01.B

285

cad

09.06.03.03.Chiudiporta aereo a sequenza:

Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in 
alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento 
di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza 
di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca 
di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:

09.06.03.03

09.06.03.03.Adue battenti 1100

per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza

09.06.03.03.A

286

cad

Serrature09.06.04

PREMESSE:

pagina 88



0

Nel presente sottocapitolo è trattato l’impianto di serratura definitivo centralizzato per tutte le porte interne ed esterne.

Sono da garantire i seguenti punti:
La combinazione del sistema dei cilindri delle porte e dei mobili all'interno dell'impianto di chiusura.
Il successivo equipaggiamento del sistema di chiusura con unità di chiusura elettriche ed elettroniche, a batterie o in 
rete, a scelta.
Le chiavi per le porte esterne devono essere fornite da chiava piatta reversibile e per le porte interne in profilo 
traversale. Un ulteriore perno con molla (Omega) nella chiave per le porte esterne aumenta la sicurezza dell’impianto di 
chiusura e complica la riproduzione della chiave, ed è compreso nel PU.
I sistemi e i singoli prodotti proposti devono corrispondere all'attuale livello consolidato della tecnica e alle norme EU. I 
produttori devono essere certificati ISO 9000 e seguenti. Su richiesta deve essere esibito l'attestato di certificazione. Le 
caratteristiche indicate nell'elenco prestazioni riguardanti qualità, struttura costruttiva e materiali, vengono 
assolutamente pretese.
Sovracosti per, ad esempio, la produzione di un doppio schema di chiusura, o altri costi, sono a carico dell'offerente.
Caratteristiche di sicurezza di serie:
A protezione di ogni tentativo di scasso, comune o speciale, tutti i singoli cilindri all’interno dell’impianto di chiusura 
devono avere di serie le seguenti caratteristiche di sicurezza:
sicurezza contro lo scasso e l'apertura col metodo „per impressione“; protezione alla foratura classe II;
per le porte esterne: protezione contro l'estrazione del barilotto tramite assa di collegamento in acciaio tra le due parti 
del cilindro;
sicurezza contro lo scasso in caso di apertura senza rottura tramite strumenti di apertura II;
La sicurezza dell’impianto di chiusura deve essere garantita globalmente dalla presenza di un attestato basato sulla 
sicurezza costruttiva della protezione del cilindro e della chiave.
Garanzie di fornitura:
In base alle funzioni, l'impianto di chiusura deve essere ampliabile complessivamente del 50%.
La fornitura di elementi di sostituzione e integrativi deve essere garantita per 20 anni a partire dalla prima fornitura.
Chiavi normali devono essere sempre disponibile in caso di un’eventuale ordinanza ulteriore.

Documentazione dell’impianto:
Nei PU sono compresi la realizzazione, in accordo con il committente e la DLL, dello schema delle funzioni, le piante 
dell'edificio e lo schema di chiusura. I piani diventano validi solo quando vengono approvati in tutti i loro dettagli sia dal 
committente sia dalla DLL. Inoltre è compresa la realizzazione di tutta la documentazione dei piani di chiusura su 
sistema EED e l'archiviazione da parte del produttore. Questo vale anche durante il tempo di utilizzo dell’impianto di 
chiusura. La documentazione è da realizzare in modo tale da permettere al rispettivo proprietario dell’impianto di 
chiusura di richiamare l'attuale stato dei dati dell’impianto come per es. la quantità delle chiavi ecc. Nei PU sono 
comprese le piastrine e i cartellini stampati specifici dell’impianto per ogni chiave fornita.

Alla fornitura dell’impianto va consegnato al proprietario o al suo incaricato una documentazione completa dell’impianto 
con i seguenti singoli elementi:
piano di chiusura dell’impianto; carta di sicurezza con la possibilità di un trasferimento dati elettronico; protocollo di 
consegna;
elenco delle chiavi consegnate; contratto di servizio; indicazioni per la manutenzione; lista di controllo.

Prestazioni e forniture:
Tutte le serrature a cilindro e l'intero impianto di chiusura sono da realizzare da parte del produttore secondo le tecniche 
più avanzate e devono essere fornite e installate da una ditta qualificata. Nel momento dell’istallazione i cilindri 
provvisori sono da smontare e da smaltire.
Nella stesura dei piani di chiusura devono essere determinati e fissati insieme alla DLL i tipi, l'adattamento su misura, la 
definizione delle lunghezze e simili.
Le serrature a cilindro sono da contrassegnare da parte del produttore in modo tale che il contrassegno stesso non dia 
a terzi alcun’indicazione riguardo alla gerarchia di sicurezza dell’impianto di chiusura e del loro luogo di montaggio.
Chiavi di gerarchie superiori non devono essere riconoscibili dalla loro forma. Su richiesta deve essere possibile il 
contrassegno delle chiavi di gerarchie superiori in forma codificata, o sulla base di uno schema fisso di organizzazione.
Deve essere garantito che il rispettivo proprietario dell’impianto di sicurezza o il suo incaricato, con la rispettiva valida 
carta di sicurezza, riceva dal produttore, tramite il commercio specializzato, chiavi e cilindri sostitutivi.
Serrature / tecnica delle chiavi:

Porte esterne:
fino a 15 controlli divisi in tre livelli diversi specializzati per chiave al fine di stabilire la compatibilità con la serratura;
I pistoni di controllo forniti in acciaio (62 Rockwell)
Protezione antincendio T 30
Alloggiamento del cilindro realizzato in un unico pezzo, in ottone massiccio, superficie trattata galvanicamente a più 
stadi con la più alta protezione alla corrosione;
Chiave reversibile in alpacca, resistente alla corrosione.

Porte interne:
I due perni del cilindro profilato doppio devono essere collegati in modo girevole nell'asse.
Protezione contro la foratura tramite un perno di tenuta in acciaio temperato sono di serie.
Il naso di chiusura del cilindro deve esser realizzato in alpacca resistente alla rottura e alla corrosione. Non è ammesso
acciaio sinterizzato.
Unità di sicurezza di serie:

Porte esterne:
SICUREZZA CONTRO LO SCASSO E L'APERTURA COL METODO „PER IMPRESSIONE“; pistoncini chiave conici, 
dispositivi di trattenuta di simulazione, disposizione su tre righe dei dispositivi di trattenuta
PROTEZIONE CONTRO LA FORATURA CLASSE II; perni di tenuta in acciaio con rivestimento in bronzo, perni in 
acciaio posizionati a più livelli nell’alloggiamento cilindro e nel barilotto;
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Protezione contro l’estrazione del barilotto; 5 perni massicci di ritenuta
Sicurezza contro lo scasso in caso di apertura senza rottura tramite strumenti di apertura II.

Porte interne:
Per evitare un’eccessiva usura l'angolo delle zinne delle chiavi devono avere un angolo di 110°, per fare in modo che i 
perni di tenuta posino sul fianco della zinna.
I due perni del cilindro profilato doppio devono essere collegati in modo girevole nell'asse.
Le serrature a cilindro e le chiavi sono da contrassegnare da parte del produttore in modo tale che il contrassegno 
stesso non dia a terzi alcuna indicazione riguardo alla gerarchia di sicurezza dell’impianto di chiusura e al numero di 
impianto stesso.

09.06.04.01.Serratura ad infilare:

Serratura di sicurezza per porte a più punti di chiusura con meccanismo interno azionato 
tramite chiave, predisposta per cilindro profilato, larghezza frontale 16-20 mm, incontro con 
aletta; piastra frontale, piastra d'incontro, scrocco e catenaccio in acciaio con protezione 
anticorrosione, per portoncini ingresso e porte esterne; fornita e posta in opera conforme 
indicazioni della casa produttrice:

09.06.04.01

09.06.04.01.D6 puntali+catenacc. centr.

con due puntali laterali, due puntali supplementari in alto e basso, nonché catenaccio 
centrale

09.06.04.01.D

287

cad

09.06.04.02.Chiusura centralizz. (per cilindro)

Impianto a chiusura centralizzata con grande chiave maestra generale, fornito, posto in 
opera in serrature già predisposte e reso funzionante.
Schema impianto corredato di:
- indicazione delle porte, dei locali e tipo di cilindro,
- cilindri allungati per porte spessorate,
- quantità chiavi per i livelli superiori,
- le attribuzioni del livello per i singoli raggruppamenti sono da sottoporre, per conferma, al 
committente.
Impianto a chiusura centralizzata formato da:
doppi cilindri profilati a cinque perni con cilindro e parte rotante in ottone; tre chiavi di 
dotazione per singolo cilindro.
(fatturazione per singolo cilindro)

09.06.04.02

09.06.04.02.asenza carta di sicurezza

senza carta di sicurezza

09.06.04.02.a

288

cad

09.06.04.02.Bcon carta di sicurezza

con carta di sicurezza

09.06.04.02.B

289

cad

09.06.04.03.Chiavi:

Fornitura di chiavi supplementari per l'impianto a chiusura centralizzata di cui sopra:

09.06.04.03

09.06.04.03.Agrande chiave maestra con security card

grande chiave maestra generale (GGMK) con security card

09.06.04.03.A

290

cad

09.06.04.03.Bchiave maestra gen. con security card

chiave maestra generale (GMK) con security card

09.06.04.03.B

291

cad
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09.06.04.03.Cchiave maestra con security card

chiave maestra (MK) con security card

09.06.04.03.C

292

cad

09.06.04.03.Dchiave normale senza carta di sicurezza

chiave normale senza carta di sicurezza

09.06.04.03.D

293

cad

Maniglioni antipanico09.06.05

09.06.05.01.Maniglione antipanico:

Maniglione antipanico munito di marcatura CE, con barra di comando, casse di richiamo, 
leve, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in alluminio anodizzato 
argento, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:

09.06.05.01

09.06.05.01.C1 batt.- 3 scrocchi con serrat.

per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontali, scrocco laterale, alto e 
basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno

09.06.05.01.C

294

cad

09.06.05.01.Dbattente secondario

per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra 
orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso

09.06.05.01.D

295

cad

Pareti divisorie

Il gruppo 09.07 comprende i seguenti sottogruppi:

09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate
09.07.02 Pareti divisorie interamente in vetro
09.07.04 *Pareti divisorie interne mobili

09.07

*Pareti divisorie interne mobili09.07.04

Oggetto del presente sottocapitolo è la parete divisoria interna mobile nella sala conferenza e didattica al piano terra, 
con le seguenti caratteristiche:
- Peso parete ca. 52 kg/mq
- Larghezza parete ca. 108 mm
- Altezza stanza ca. 3420 mm
- Distanza tra guida e solaio portante 700 mm
- Altezza parete da pavimento finito a sotto guida 2720 mm
- Parete composta complessivamente da n° 5 elementi scorrevoli e 2 battute
- Isolamento acustico della parete Rw ca. 53 dB, presentare attestato sulle verifiche acustiche effettuate
Impianto guide:
Guida di scorrimento in alluminio tipo AS 101 anodizzata alluminio naturale. Tutti gli scambi delle guide sono dotati di 
sfere evolventi in acciaio a garanzia di un ottimale scorrimento. L’impianto guide e dotato di profili in ad innesto in 
alluminio per garantire un appoggio pulito del controsoffitto. I componenti della struttura di ribassamento tra la guida di 
scorrimento e il solaio portante sono compresi nel prezzo.
Isolamento acustico:
Sopra la guida di scorrimento viene eseguito un isolamento acustico che dovrà corrispondere al isolamento acustico 
della parete scorrevole. La chiusura superiore tampona lo spazio libero tra guida e solaio. La struttura in cartongesso è 
da riempire con lana di vetro. L’isolamento acustico è compreso nel prezzo della parete divisoria.
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Sistema costruttivo:
Elementi con telaio costituito da profili rettangolari chiusi in acciaio e profili di testata verticali in alluminio. Fasciame di 
ambedue i lati con pannelli truciolari qualità E1 spessore ca.16 mm. ancorati, con accorgimenti insonorizzati al telaio 
dell’elemento. I pannelli di rivestimento possono essere sostituiti in cantiere senza togliere gli elementi dalle guide.
Quando l’elemento è chiuso non sono in vista viti. Lo spessore degli elementi è ca. 106 mm. L’alberino montato al 
interno del elemento serve ad aprire e chiudere le guarnizioni in gomma orizzontali superiori ed inferiori. La meccanica 
inoltre chiude contemporaneamente (usando solo una mano) la parte verticale del elemento telescopico. La corsa dei 
profili è di 25 mm.; ed agiscono con una pressione di 700 N/metro, scaricando cosi parzialmente il peso dalla soletta 
portante. Il movimento delle guarnizioni di chiusura è comandato da un cinematismo a vite, con manovella estraibile e 
inseribile sul dorso di ogni singolo pannello (comando laterale ammesso solo sul elemento telescopico). La chiusura 
verticale tra gli elementi avviene tramite profili in alluminio anodizzati alluminio naturale, maschio/femmina con doppie
guarnizioni a labirinto in gomma per garantire un ulteriore isolamento acustico. Il contatto verticale fra gli elementi é
garantito da nastri magnetici. Per quanto riguarda l'elemento telescopico, la manovella viene inserita sul frontale
dell'elemento. Inoltre, è dotato di un meccanismo di chiusura laterale con corsa di 120 mm. L’elemento telescopico si
può effettuare in 2 modi, con corsa interna o esterna. Gli elementi di spinta sono dotati di molle per compensare
eventuali frecce della struttura. Ogni elemento é regolabile in altezza senza la necessitá di manomettere la soffittatura o
l'elemento stesso. Le guide di scorrimento sono unicamente a soffietto. Per garantire un funzionamento corretto sui lati
vengono montati delle battute con 100mm e 40mm. Ogni elemento può essere applicato alle guide con due carrelli di
scorrimento con 4 cuscinetti a sfera, del diametro minimo di 35 mm. I carrelli sono dotati di un dispositivo che ne
garantisce lo scorrimento nella mezzaria della guida. Carrelli assiali sono da escludere a causa dell’ alta usura.
Pannelli di copertura:
Su ambedue i lati con pannelli truciolari normali, qualità E1, spessore 16 mm e ancorati, con accorgimenti insonorizzati
al telaio dell’elemento. Rivestimenti pannelli in laminato (senza giunture in altezza fino a 400 cm), colore RAL o NCS a
scelta del DLL.

*09.07.01.01*parete divisoria scorrevole in legno nella sala 
conferenze e didattica al 1° p. interrato, s= ca. 108 
mm,misure elementi b/h= 611/342 cm

Produzione, fornitura e montaggio in opera della parete divisoria mobile in legno per interni 
nella sala conferenza e didattica al 1° piano interrato, s= 108 mm, dimensioni elemento b/h= 
611/342 cm da 5 elementi mobili e 2 battute, isolamento acustico Rw= ca. 53 dB; 
esecuzione secondo disegni esecutivi e di dettaglio, indicazioni in premesse e indicazioni del 
DL.
Parete divisoria mobile in legno composto da:
- Fornitura e montaggio tempestivo della guida di corsa a soffitto in alluminio con scambi, 
punti a T e d’angolo, montato con struttura d’acciaio aggiuntiva e elementi di fissaggio e 
distanziatori idonei su struttura in calcestruzzo armato e predisposto per il montaggio
integrato a filo in controsoffitti;
- isolamento acustico in cartongesso sopra la guida di scorrimento, corrispondente al 
isolamento acustico della parete scorrevole;
- 5 elementi della parete mobile con intelaiatura in acciaio / alluminio con profili verticali cavi 
elastici, secondo il principio maschio/femmina, rivestimento su entrambi i lati in panelli di 
legno truciolare E1 e pannelli di rivestimento in laminato, colore RAL o NCS a scelta del 
DLL; carrello di scorrimento dotato di cuscinetti a sfera, cinematismo a vite e listelli di 
guarnizione doppie orizzontali sul lato superiore e inferiore.
Il PU onnicomprensivo include tutti i fissaggi e sottostrutture secondo le esigenze statiche, 
tutte le compartimentazioni d’insonorizzazione, elementi di fissaggio alla struttura e raccordo 
con tasselli, supporti costituiti da angolari d’acciaio zincati a fuoco, impermeabilizzazione
tramite riempimento con schiuma e sigillatura con cordone di supporto e siliconatura, il 
trasporto, il montaggio in opera e la registrazione della parete mobile, con tutti gli accessori 
di fissaggio, la minuteria occorrente di qualsiasi tipo e materiale, l’impiego di mezzi d’opera e 
di ponteggi di qualsiasi altezza, ogni materiale di corredo nonché le prestazioni accessorie e 
ausiliari.

*09.07.04.01

296

a forfait

*09.07.01.02*Sovraprezzo parete divisoria scorrevole, 
rivestimento con pannello

Sovraprezzo alla pos. 09.07.01.01. per il rivestimento con panelli acustici con materiale 
come previsto nella pos. 09.05.01.03.

*09.07.04.02

297

mq
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OS28 - Impianti di riscaldamento e refrigerazione

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in 
opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'impianto. Sono escluse le 
assistenze murarie ed i ponteggi.
Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge.

La categoria 13 comprende i seguenti gruppi:

13.01 Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori  
13.02 Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori
13.03 Pannelli rad. a pav., riscaldamento a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.
13.04 Tubazioni ed accessori
13.05 Isolamento ed accessori
13.06 Impianto elettrico e di regolazione ed accessori
13.10 Impianto di refrigerazione

13

*13.01.A*Impianto di riscaldamento

Vedasi capitolato impianto di riscadamento:
13.01 Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori
13.02 Impianto di combustione e di scarico dei prodotti
13.03 Pannelli radianti, aerotermi ed accessori
13.04 Tubazioni ed accessori 
13.05 Isolamento ed accessori 
13.06 Impianto elettrico e di regolazione ed accessori

*13.01.A

298

a forfait

*13.01.B*Impianto di Termoventilazione

Vedasi capitolato impianto di Termoventilazione:
13.07 Impianto di Termoventilazione

*13.01.B

299

a forfait

*13.01.C*Impianto di climatizzazione

Vedasi capitolato impianto di climatizzazione:
13.08 Impianto di climatizzazione

*13.01.C

300

a forfait
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OS3 - Impianti sanitari

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in 
opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell 'impianto. Sono escluse le 
assistenze murarie ed i ponteggi.
Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge.

La categoria 14 comprende i seguenti gruppi:

14.01 Distribuzione acqua potabile ed accessori
14.02 Impianti antincendio ed accessori
14.03 Impianti di scarico e di aerazione ed accessori
14.04 Tubazioni ed accessori
14.05 Isolamento per tubazioni ed accessori
14.06 Impianti solari per la produzione di acqua calda
14.08 Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana
14.09 Apparecchiature sanitarie ed accessori

14

*14.01.A*Impianti sanitari

Vedasi capitolato impianti sanitari
Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori 
14.02 Impianti antincendio ed accessori 
14.03 Impianti di scarico e di aerazione ed accessori 
14.04 Tubazioni ed accessori 
14.05 Isolamento per tubazioni ed accessori 
14.09 Apparecchiature sanitarie ed accessori

*14.01.A

301

a forfait

*14.01.B*Impianto autom. spegnimento AEROSOL

Vedasi capitolato Impianto autom.spegnimento:
Impianto automatico spegnimento AEROSOL

*14.01.B

302

a forfait
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OS30 - Impianti elettrici

I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni 
accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, 
conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono 
comprensivi dell'assistenza muraria.  
La categoria 15 comprende i seguenti gruppi:  
15.04 Sistemi di posa 
15.05 Linee 
15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
15.08 Attacchi per impianti di illuminazione
15.10 Impianti forza motrice
15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione
15.13 Illuminazione di emergenza
15.14 Impianto di terra
15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche
15.16 Impianto citofonia
15.17 Impianti ricezione
15.20 Impianto per rete trasmissione dati
15.29 Riscaldamento elettrico
15.45 Impianto rivelazione incendi

15

*15.01.*Impianto elettrico

vedasi capitolato impianto elettrico

*15.01

303

a forfait

*15.02*Corpi illuminanti

vedasi capitolato impianto elettrico - corpi illuminanti

*15.02

304

a forfait
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OS4 - Impianti elevatori

La categoria 16 comprende i seguenti gruppi:
16.01 Ascensori
16.02 Montacarichi
16.03 Piccoli montacarichi
16.04 Servoscala

16

Ascensori

Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi:
16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico
16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico
16.01.03 Supplementi per porte

16.01

Ascensori ad azionamento elettrico16.01.01

*16.01.01.04.*Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 7 ferm. + 8 
serv.

Impianto ascensore (senza locale macchinario) con vano corsa proprio (vano corsa 
ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, 
gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di 
scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in 
acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. 
Esecuzione come segue:
- portata utile:               480 kg oppure 6 persone 
- velocità nominale:           1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF)
- fermate:                    7
- servizi:                    8
- accessi cabina:         1 o 2
- vano corsa max.:                  larghezza 1,68 m, profondità 1,88 m
- corsa:                       22,86 m
- testata max.:                 3,50 m
- fossa max.:                   1,50 m
- macchinario:                 nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario)
- tensione nominale:           380/220 Volt 
- manovra:                     collettiva/selettiva nei due sensi di marcia,
- macchina di sollevamento:
macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza 
motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento 
della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento 
della cabina al piano, tolleranza +/-10mm,
- quadro di manovra:
del tipo a microprocessori,
- cabina:
costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con 
numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano 
per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, 
altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti 
incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a 
mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti 
interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al 
piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1250x2100(H) mm,
- porte cabina:
1 porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio 
inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola 
mobile e regolatore della forza di chiusura,
1 porta cabina come sopra, ma con telaio in acciaio Inox e vetratura a tutt´altezza.
- porte al piano:
porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della 
cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e 
soglie; finitura in acciaio inox,
una porta al 1° p. interr. e 2 porte al piano terra con rivestimento in Tombak (posizione 
separata con sovrapprezzo)
- bottoniere esterne:
altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, 

*16.01.01.04
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scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con 
segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali 
su tutti gli altri piani.
S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole 
a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in 
acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle 
apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di 
kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici,  l'impianto elettrico accessorio e 
l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni 
d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del 
certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di 
allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento 
telefonico fino al locale macchine.
È compreso inoltre l´adattamento delle guide al vano esistente e la realizzazione dei ganci 
per appendere la cabina nella testata del vano. Inoltre sono compresi tutti i lavori accessori 
necessari.

imp

Supplementi per porte16.01.03

16.01.03.01.Sovrappr. porta al piano tagliafuoco:

Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo 
alle spalle del vano porta:

16.01.03.01

16.01.03.01.AEI 120'

luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120'
Finitura: verniciatura, primer

16.01.03.01.A

306

cad

*16.01.03.01.B*Sovrapprezzo per rivestimento in Tombak

Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, esecuzione come pos. 1.A. però 
rivestimento in Tombak:

*16.01.03.01.B

307

pezzi

16.01.03.02.Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:

Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:

16.01.03.02

16.01.03.02.Aportata 480kg

portata 480 kg - 6 persone
con fotocellula verticale a tutta altezza

16.01.03.02.A

308

cad

16.01.03.03.Sovrappr. per cadaun doppio servizio al piano:

Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:

16.01.03.03

16.01.03.03.A800/900x2000/2100(H)mm

luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm
con fotocellula verticale a tutta altezza

16.01.03.03.A

309

cad
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OS2-A - Opere da restauratori17

Lavori di restauro di muratura e intonaco17.01

Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista17.01.01

17.01.01.03.Pulitura ad acqua

Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne 
per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e 
incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle 
norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, 
dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie 
originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli 
attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali 
sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco 
più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale 
organico.

17.01.01.03

*17.01.01.03.c*Pulitura dello sporco più ostinato

Pulitura dello sporco più ostinato

*17.01.01.03.c

310

m2

17.01.01.04.Uccisione ed eliminazione di microrganismi

Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un 
algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e 
la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei 
lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo 
smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:

17.01.01.04

*17.01.01.04.c*Uccisione ed eliminazione di microrganismi

Uccisione ed eliminazione di microrganismi                                 

*17.01.01.04.c

311

m2

Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature17.01.04

17.01.04.01.Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco

Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di 
calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle 
cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il 
materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i 
parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i 
materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad 
un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le 
prestazioni accessorie necessarie:

17.01.04.01
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17.01.04.01.bCavità (10% della superficie)

Cavità (10% della superficie)                                             

17.01.04.01.b

312

m2

17.01.04.02.Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate

Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa 
tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il 
reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere 
adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di 
trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono 
compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i 
ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi 
nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:

17.01.04.02

17.01.04.02.bEsfoliazioni a scaglie distaccate (10% della 
superficie)

Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)                  

17.01.04.02.b

313

m2

17.01.04.05.Riparazione di intonacature mediante chiusura

Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché 
smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata 
alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria 
ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature 
a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, 
per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per 
l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la 
rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie 
necessarie:

17.01.04.05

17.01.04.05.aRiparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 
10% della superficie)

Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)  

17.01.04.05.a

314

m2

17.01.04.07.Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco

Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona 
salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso 
del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica 
naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello 
zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura 
esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a 
vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva 
integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli 
apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento 
degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:

17.01.04.07

17.01.04.07.aZoccolo delle intonacature tinteggiate

Zoccolo delle intonacature tinteggiate

17.01.04.07.a

315

m2

Lavorazione successiva della superficie pietra naturale*17.01.08

*10.12.08.01.*Risanamento scala esistente in pietra naturale

Rimozione striscia antiscivolo e colla, pulizia accurata con prodotti e materiali idonei del 
gradino intero. Risanamento e trattamento della superficie per la sigillatura dei gradini in 
pietra. Applicazione di nuove strisce antiscivolo, trasparenti,  autoadesive e con riduzione 

*17.01.08.08
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della scivolosità. Le strisce hanno larghezza di 2-3 cm e lunghezza in relazione al gradino. 
Materiali ed esecuzione secondo accordo con DLL. Sono inclusi nel prezzo la fornitura ed il 
trasporto, tutti i materiali necessari, lo smaltimento delle immondizie e tutte le altre 
prestazioni accessorie necessarie.
Scala principale da via Conciapelli dal piano terra al piano sottotetto.

metri

Lavori di restauro del legno17.02

Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno17.02.01

*17.02.01.05.*Smontaggio, risanamento e remontaggio 
pannellatura in legno:

Smontaggio prudente della pannellatura in legno decorata. Tutti gli elementi smontati 
devono essere selezionati, numerati, protetti e trasportati nel laboratorio, dove saranno, 
sistemati, risanati e depositati fino al esatto rimontaggio. Compresa la specifica pulitura, la 
finitura e lo smaltimento del materiale, l'adeguamento del colore delle parti in legno riparate 
utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la 
brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, 
cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso. Sono 
compresi ogni ricostruzione necessaria delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso 
tipo di legno e rimontaggio dei pannelli, i piani di lavoro, nonché le necessarie opere 
provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno e indicazioni dela DL.

*17.02.01.05

*17.02.01.05.a*Somtaggio, riparazione e rimontaggio

Pannellatura in legno decorata sala riunione al primo piano.

*17.02.01.05.a

317

mq

pagina 100



0

*17.02.01.10.*Modifica, ristrutturazione e radoppio porta 
d'ingresso

Modifica, ristrutturazione e radoppio di portoncino di ingresso in legno e metallo, esecuzione 
conforme disegno e in accordo con la DL. Sono incluse le assistenze murarie per ogni fase 
di montaggio.
Esecuzione come segue:

RIPARAZIONE DELLA PORTA ESISTENTE
Il restauro dei portoni è da eseguire a regola d´arte ai sensi della tutela ai beni architettonici. 
A restauro compiuto la porta interna dev´essere perfettamente funzionale. Nel dettaglio 
devono essere eseguiti i seguenti lavori da falegname:
Rimozione prudente della porta e trasporto nel laboratoio per successiva elaborazione. 
Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire 
dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti 
vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili 
a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli 
da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il 
rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che 
rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti 
senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono 
decisi caso per caso. Esecuzione e colore a scelta della DL. I lavori comprendono l´intero 
serramento con tutte le sue parti in legno e metallo.

a) Riparazione delle porte:
Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e 
delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle 
cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale
b) Parti in metallo:
Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed 
eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino. Colore a scelta della DL.
c) Sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già 
esistenti. Applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice 
fissurate.

RADDOPPIO ANTA
Raddoppio anta semplice predisposto per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, di 
forma rettangolare, telai in legno; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e 
conforme la seguente descrizione:
Telaio fisso in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore. 
Coprifilo interni in legno, listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, guarnizioni 
perimetrali di tenuta sulla battuta, verniciatura a tre mani con vernice impregnante applicata 
prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire 
compresa nel prezzo; Vetro termoisolato di sicurezza 4/12/3+3 mm, <= Ug 1.2 W/m2K.

- Foro muro ca. 1,20 x 2,70m

Fornito e montaggio in opera della porta e sopraluce con tutto le prestazioni necessarie.

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte. Maniglione antipanico per porta a due ante in INOX.

*17.02.01.10
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*17.02.01.11.*Restauro portone in legno

RIPARAZIONE PORTONE IN LEGNO
Il restauro dei portoni è da eseguire a regola d´arte ai sensi della tutela ai beni architettonici. 
A restauro compiuto la porta interna dev´essere perfettamente funzionale. Nel dettaglio 
devono essere eseguiti i seguenti lavori da falegname:

Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire 
dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti 
vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili 
a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli 
da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il 
rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che 
rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti 
senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono 
decisi caso per caso. Esecuzione e colore a scelta della DL. I lavori comprendono l´intero 
serramento con tutte le sue parti in legno e metallo.

a) Riparazione delle porte:
Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e 
delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle 
cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale
b) Parti in metallo:
Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed 
eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino. Colore a scelta della DL.
c) Sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già 
esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della 
piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale 
delle parti in mastice fissurate.

FERRAMENTA E CONTROLLO ACCESSI
Tutte le porte descritte devono essere completate e fornite, in modo che possano essere 
equipaggiate secondo il sistema di controllo degli accessi. Questo vale sia per l'anta che per 
il telaio delle porte.

per il conteggio delle superfici si fa riferimento all´apertura nel muro, e cioè una volta. Non si 
tiene conto di superfici minime.

Nel prezzo sono comprese tutte le prestazioni necessarie per l´esecuzione dei lavori, i 
materiali, i trasporti, i noli per attrezzature, macchinari e ponteggi. Sono inoltre inclusi i lavori 
per tener pulito il cantiere e l´asportazione di materiali e scarti, nonché eventuali oneri per lo 
smaltimento.

*17.02.01.11
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*Oneri di sicurezza99

*Oneri di Sicurezza

Vedasi documenti sicurezza

*99.01
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