

23.02.S.12.02.01.03 - Circonvallazione del centro abitato di Bressanone - Svincolo centrale

Provincia Autonome di Bolzano

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 2.981,87
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 2.502,36	€ 479,51	€ 2.981,87
STATIK / STATICA						€ 187.158,12
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 91.663,37	€ 17.564,99	€ 109.228,37
	S.05	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 65.397,88	€ 12.531,87	€ 77.929,75
STRASSEN / VIABILITA'						€ 59.098,64
	V.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,47	€ 49.595,00	€ 9.503,64	€ 59.098,64
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 27.178,54
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 22.807,97	€ 4.370,58	€ 27.178,54
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 6.900,35
	E.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 5.790,71	€ 1.109,64	€ 6.900,35
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 80.582,47
	IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 811,57	€ 155,52	€ 967,09
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 26.189,53	€ 5.018,57	€ 31.208,10
	S.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 18.685,11	€ 3.580,53	€ 22.265,64
	V.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 12.662,55	€ 2.426,46	€ 15.089,01

IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 7.397,18	€ 1.417,48	€ 8.814,66
E.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.878,07	€ 359,88	€ 2.237,95
GEOLOGIE / GEOLOGIA					€ 35.758,42
IA.02	Qcl.05.01 ,	0,007599	€ 51,39	€ 9,85	€ 61,24
S.03	Qcl.05.01 ,	0,024783	€ 5.408,79	€ 1.036,46	€ 6.445,25
S.05	Qcl.05.01 ,	0,087126	€ 13.566,32	€ 2.599,65	€ 16.165,97
V.03	Qcl.05.01 ,	0,084894	€ 8.958,12	€ 1.716,60	€ 10.674,72
IA.03	Qcl.05.01 ,	0,027263	€ 1.680,58	€ 322,04	€ 2.002,62
E.03	Qcl.05.01 ,	0,02191	€ 342,90	€ 65,71	€ 408,61
ABRECHNUNG / CONTABILITA'					€ 80.771,50
IA.02	Qcl.09 ,	0,045	€ 304,34	€ 58,32	€ 362,66
S.03	Qcl.09 ,	0,113214	€ 24.708,52	€ 4.734,77	€ 29.443,29
S.05	Qcl.09 , Qcl.10 ,	0,169522	€ 26.396,14	€ 5.058,16	€ 31.454,30
V.03	Qcl.09 , Qcl.10 ,	0,114483	€ 12.080,39	€ 2.314,90	€ 14.395,30
IA.03	Qcl.09 ,	0,058222	€ 3.588,99	€ 687,74	€ 4.276,73
E.03	Qcl.10 ,	0,045	€ 704,28	€ 134,96	€ 839,23
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					€ 167.880,14
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 1.690,78	€ 324,00	€ 2.014,78
S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 54.561,53	€ 10.455,35	€ 65.016,88
S.05	Qcl.12 ,	0,25	€ 38.927,31	€ 7.459,45	€ 46.386,76
V.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 26.380,32	€ 5.055,13	€ 31.435,45
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 15.410,79	€ 2.953,09	€ 18.363,88
E.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.912,64	€ 749,76	€ 4.662,40
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG					€ 648.310,06
Summe / Somma					€ 648.310,06