

23.03.P.136.1.3

Sistemazione ed eliminazione di tratti pericolosi sulla SP 136 Avigna. Comune di San Genesio.  
LOTTO 3 dal Km 6,000 al Km 7,150 Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen auf der  
Landesstraße Nr. 136 Afiing. Gemeinde Jenesien. BAULOS 3 von Km 6,000 bis Km 7,150

### Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera		V	P	G	
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	INFRASTRUTTURE FÜR DIE MOBILITÄT	€ 1.263.389,98	6,62564291	0,45
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 343.442,67	9,10461528	0,95
S.04	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 61.096,10	15,17852255	0,9
S.05	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 82.071,25	13,82239998	1,05
	Summe / somma	€ 1.750.000,00	Spesen / spese	24,531 %	

23.03.P.136.1.3

Sistemazione ed eliminazione di tratti pericolosi sulla SP 136 Avigna. Comune di San Genesio.  
 LOTTO 3 dal Km 6,000 al Km 7,150 Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen auf der  
 Landesstraße Nr. 136 Afing. Gemeinde Jenesien. BAULOS 3 von Km 6,000 bis Km 7,150

### Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

#### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
STRASSEN / VIABILITA'	V.02	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,45	€ 16.950,81	€ 4.158,25	€ 21.109,06	€ 21.109,06
STATIK / STATICA	S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 11.882,27	€ 2.914,87	€ 14.797,14	€ 24.887,94
	S.04	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 3.338,45	€ 818,96	€ 4.157,42	
	S.05	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 4.764,57	€ 1.168,81	€ 5.933,38	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE	V.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.520,22	€ 1.108,87	€ 5.629,08	€ 13.095,46
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.564,68	€ 874,46	€ 4.439,14	
	S.04	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.001,54	€ 245,69	€ 1.247,23	
	S.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.429,37	€ 350,64	€ 1.780,01	
ABRECHNUNG / CONTABILITA'	V.02	Qcl.09 ,	0,072191	€ 2.719,32	€ 667,08	€ 3.386,41	€ 7.119,60
	S.03	Qcl.09 ,	0,06	€ 1.782,34	€ 437,23	€ 2.219,57	
	S.04	Qcl.09 ,	0,06	€ 500,77	€ 122,84	€ 623,61	
	S.05	Qcl.09 ,	0,06	€ 714,69	€ 175,32	€ 890,01	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	V.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 9.417,12	€ 2.310,14	€ 11.727,25	€ 27.282,22
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.426,42	€ 1.821,79	€ 9.248,21	
	S.04	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.086,53	€ 511,85	€ 2.598,39	
	S.05	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.977,86	€ 730,51	€ 3.708,36	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG							€ 93.494,28
Summe / Somma							€ 93.494,28