



Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst
Amt für Sanitätsbauten 11.3

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

**UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN**

**1. BAUETAPPE
NEUE KLINIK**

**RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE DI BOLZANO**

**1° LOTTO
NUOVA CLINICA**

Kodex 22.03.008.195.01.3.17

Codice 22.03.008.195.01.3.17

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
EINRICHTUNG**

Maßmöbel

**PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI ARREDAMENTO**

mobili su misura

01.06.2016			
DATA REVISIONE: REVISIONSDATUM:	ZONA: ZONE:	OGGETTO REVISIONE: BETREFF REVISION:	FIRMA: UNTERSCHRIFT:

**DOCUMENTI DI PROGETTO
PROJEKTUNTERLAGEN**

DATA DI PROGETTO:
PROJEKTDATUM:

REDATTO: VERFASST:	CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT:	APPROVATO: GENEHMIGT:
-----------------------	----------------------------	--------------------------

30.05.2014

**KOSTENZUSAMMENSTELLUNG
RIEPILOGO COSTI**

VI.

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN

AM HOHENGGEREN 1 D 70188 STUTTGART FON +49 711.6203099-0 FAX +49 711.6203099-20
e-mail: info@tiemann-petri-und-partner.de

FIRMA:
UNTERSCHRIFT:

Kostenaufstellung		
	Teilsummen	Gesamtsummen
Art.16 Absatz 1.; d.P.R. 5. Oktober 2010, nr. 207		
A) Arbeiten		
a.1) Arbeiten		
auf Maß	2.350.054,12 €	
Pauschal	-	
in Regie	-	
	Ausschreibungssumme	2.350.054,12 €
a.2) Sicherheitskosten, nicht dem Preisabschlag unterworfen	23.511,25 €	23.511,25 €
Gesamtbetrag der Arbeiten		2.373.565,37 €
B) Summen zur Verfügung der Verwaltung:		
b.1) Arbeiten in Regie, im Projekt vorgesehen und von der Ausschreibung ausgeschlossen, einschließlich der Entschädigungen nach vorhergehender Rechnung		
b.2) Vermessungen, Erhebungen, und Untersuchungen	-	
b.3) Anschlüsse an die öffentlichen Infrastrukturen	-	
b.4) Unvorhergesehenes (2%) (inkl. Mwst.)	47.471,31 €	
b.5) Erwerb von Flächen oder Immobilien und entsprechende Entschädigungen	-	
b.6) Zurücklegung im Sinne des Artikels 133, Absatz 3 und 4 des Gesetzbuches		
b.7) Kosten im Sinne der Artikel 90, Absatz 5, und 92, Absatz 7-bis des Gesetzbuches, technische Spesen betreffend die Projektierung, die notwendigen vorbereitenden Tätigkeiten, die Koordinierung der Sicherheit in der Projektierungsphase, die Dienststellensitzungen, die Bauleitung und die Koordinierung der Sicherheit in der Ausführungsphase, die tägliche Bauassistenz und die Abrechnung; der Betrag betreffend die Prämie im Sinne des Artikels 92, Absatz 5 des Gesetzbuches, im Ausmaß entsprechend den Leistungen, die vom angestellten Personal ausgeführt werden müssen (inkl. CAP)	356.034,81 €	
b.8) Kosten für verwaltungstechnische Tätigkeiten, die mit der Projektierung, der Technischen Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen, mit der Projektprüfung und der Validierung des Projektes verbunden sind (inkl. CAP)	106.810,44 €	
b.9) Eventuelle Kosten für Prüfungskommissionen (inkl. CAP)	11.867,83 €	
b.10) Kosten für Werbung und, wo vorgesehen, für Kunstwerke	-	
b.11) Kosten für Laboruntersuchungen und technische Überprüfungen, wie von den besonderen Vergabebedingungen vorgesehen; die verwaltungstechnische Abnahme, die statische Abnahme und andere technische fachspezifische Abnahmen (inkl. CAP)	23.735,65 €	
Gesamtbetrag zur Verfügung der Verwaltung		545.920,04 €
C) Mehrwertsteuer		
c.1) Mwst. 10% (Arbeiten)	237.356,54 €	
c.2) Mwst. 22% auf Summe zur Verfügung der Verwaltung (B.7 B.8 B.9 B.11)	109.658,72 €	
Gesamtbetrag Mehrwertsteuer		347.015,26 €
Gesamtbetrag des Bauwerks		3.266.500,66 €

Stuttgart, den

Der Planer