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Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,09 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 7,37 79,65

0,00 0,00

6. % 5 0,37 4,02

7,74

7. % 8 0,59 6,44

8,33

8. % 10 0,83 9,09

9,16 100,00

9,16 100,00

9,25

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

02.01.03.01.IT* Plattenboden Flachdach
Pavimento in lastre in tetto piano

Stück

Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Elemente der Aufgliederung                   

Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,25 1,00

2. % 17,15 68,35

3. % 0,00 0,00

4. % 2,00 7,97

5. % 1,97 7,85

21,12 84,18

6. % 5 1,06 4,21

7. % 8 1,69 6,73

22,81

8. % 10 2,28 9,09

25,09 100,00

25,09 100,00

25,34

02.01.03.02.B* Ausbauen von Glasttrenwänden- und Türstocken
Rimozione serramenti e pareti vetrate interne

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,73 1,00

2. % 107,85 62,24

3. % 15,00 8,66

4. % 18,00 10,39

5. % 5,00 2,89

145,85 84,18

6. % 5 7,29 4,21

7. % 8 11,67 6,73

157,52

8. % 10 15,75 9,09

173,27 100,00

173,27 100,00

175,00

02.01.03.10.C* Schneiden von Betonestrich und Bodenbelg, Präzisionsschnitt
Taglio di massetto e pavimentazione, taglio di precisione

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,20 1,00

2. % 13,47 68,02

3. % 0,00 0,00

4. % 1,55 7,83

5. % 1,65 8,33

16,67 84,18

6. % 5 0,83 4,21

7. % 8 1,33 6,73

18,00

8. % 10 1,80 9,09

19,80 100,00

19,80 100,00

20,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.01.03.11.* Abtrage von Holztreppe
Rimozione scala in legno

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,30 1,00

2. % 18,20 61,28

3. % 2,80 9,43

4. % 2,42 8,15

5. % 1,58 5,32

25,00 84,18

6. % 5 1,25 4,21

7. % 8 2,00 6,73

27,00

8. % 10 2,70 9,09

29,70 100,00

29,70 100,00

30,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.10.02.13.* Schleifen von bestehendem Estrich
Levigatura massetto esistente

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,35 1,00

2. % 21,50 62,04

3. % 3,20 9,23

4. % 2,82 8,14

5. % 1,65 4,76

29,17 84,18

6. % 5 1,46 4,21

7. % 8 2,33 6,73

31,50

8. % 10 3,15 9,09

34,65 100,00

34,65 100,00

35,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.10.02.14.* Faserarmierte selbstverlaufende Bodenspachtelmasse
Lisciatura autolivellante fibrorinforzata

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,48 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 199,14 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,96 4,02

209,09

7. % 8 15,93 6,44

225,02

8. % 10 22,50 9,09

247,52 100,00

247,52 100,00

250,00

02.10.04.03.* Geschliffener Zementboden
Pavimento in calcestruzzo levigato

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,28 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 22,70 79,65

0,00 0,00

6. % 5 1,14 4,02

23,84

7. % 8 1,82 6,44

25,65

8. % 10 2,57 9,09

28,22 100,00

28,22 100,00

28,50

02.10.04.04.a* Schleifen von bestehenden Zementböden
Levigatura pavimento esistente

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,55 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 44,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 2,23 4,02

46,84

7. % 8 3,57 6,44

50,41

8. % 10 5,04 9,09

55,45 100,00

55,45 100,00

56,00

02.10.04.04.b* Schleifen von bestehenden Treppenstufen
Levigatura gradini esistenti

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,74 1,00

2. % 25,05 33,73

3. % 32,45 43,70

4. % 2,91 3,92

5. % 2,10 2,83

62,51 84,18

6. % 5 3,13 4,21

7. % 8 5,00 6,73

67,51

8. % 10 6,75 9,09

74,26 100,00

74,26 100,00

75,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.10.06.01.* Drainage-Untergrund 4cm
Sottofondo drenante 4 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,13 1,00

2. % 3,28 25,80

3. % 5,52 43,49

4. % 1,38 10,87

5. % 0,51 4,02

10,69 84,18

6. % 5 0,53 4,21

7. % 8 0,85 6,73

11,54

8. % 10 1,15 9,09

12,69 100,00

12,69 100,00

12,82

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.11.03.03.E* Vorfertigte Bitumenfolie 5 mm
Guaina bituminosa prefabbricata 5 mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,12 1,00

2. % 3,28 27,12

3. % 5,00 41,40

4. % 1,38 11,43

5. % 0,51 4,22

10,17 84,18

6. % 5 0,51 4,21

7. % 8 0,81 6,73

10,98

8. % 10 1,10 9,09

12,08 100,00

12,08 100,00

12,20

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.11.03.03.F* Vorfertigte selbstklebende Bitumenfolie 4mm
Membrana bituminosa prefabbricataautoadesiva 4 mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,10 1,00

2. % 2,78 28,09

3. % 3,82 38,60

4. % 1,22 12,33

5. % 0,51 5,15

8,33 84,18

6. % 5 0,42 4,21

7. % 8 0,67 6,73

9,00

8. % 10 0,90 9,09

9,90 100,00

9,90 100,00

10,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.11.04.02.F* Bitumen-Dampfsperrebahn 3,8 mm
Barriera al vapore bituminosa 3,8 mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,17 1,00

2. % 3,55 20,85

3. % 8,82 51,79

4. % 1,47 8,63

5. % 0,50 2,91

14,34 84,18

6. % 5 0,72 4,21

7. % 8 1,15 6,73

15,48

8. % 10 1,55 9,09

17,03 100,00

17,03 100,00

17,20

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.11.08.06.* Elastomerbitumen-Schweißbahn für Abdichtung von Dächern
Imperm. in bitume polimero elastoplastomerica per tetti

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,59 1,00

2. % 6,55 11,03

3. % 40,82 68,71

4. % 1,68 2,82

5. % 0,96 1,62

50,01 84,18

6. % 5 2,50 4,21

7. % 8 4,00 6,73

54,01

8. % 10 5,40 9,09

59,41 100,00

59,41 100,00

60,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.12.01.26.A* Polyurethan-Hartschaumplatten, D 14,0 cm
Pannelli compatti in schiuma rigida in poliuretano espanso, spess. 14,0 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,83 1,00

2. % 10,50 12,69

3. % 56,51 68,30

4. % 1,68 2,02

5. % 0,96 1,16

69,65 84,18

6. % 5 3,48 4,21

7. % 8 5,57 6,73

75,22

8. % 10 7,52 9,09

82,74 100,00

82,74 100,00

83,57

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.12.01.26.B*
Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle, D 13,0-26,0 cm

Pannelli compatti in schiuma rigida inpoliuretano espanso con pendenza,
spess. 13,0-26,0 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,06 1,00

2. % 10,50 9,90

3. % 76,16 71,79

4. % 1,68 1,58

5. % 0,96 0,90

89,30 84,18

6. % 5 4,46 4,21

7. % 8 7,14 6,73

96,44

8. % 10 9,64 9,09

106,08 100,00

106,08 100,00

107,14

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.12.01.26.C*
Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle, D 21,0-29,0 cm

Pannelli compatti in schiuma rigida in poliuretano espanso con pendenza,
spess. 21,0-29,0 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,77 1,00

2. % 58,15 20,98

3. % 158,03 57,00

4. % 12,22 4,41

5. % 4,96 1,79

233,36 84,18

6. % 5 11,67 4,21

7. % 8 18,67 6,73

252,03

8. % 10 25,20 9,09

277,23 100,00

277,23 100,00

280,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.04.11.* Verfüllen der Kamine
Riempimento dei camini

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,68 1,00

2. % 68,15 40,49

3. % 46,35 27,54

4. % 22,22 13,20

5. % 4,96 2,95

141,68 84,18

6. % 5 7,08 4,21

7. % 8 11,33 6,73

153,01

8. % 10 15,30 9,09

168,32 100,00

168,32 100,00

170,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.04.12.* Verfüllen des Gewöbes
Chiusura foro nella volta

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,45 1,00

2. % 333,05 61,16

3. % 76,15 13,98

4. % 42,22 7,75

5. % 6,96 1,28

458,38 84,18

6. % 5 22,92 4,21

7. % 8 36,67 6,73

495,05

8. % 10 49,51 9,09

544,56 100,00

544,56 100,00

550,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.04.13.* Schließen der Oberlichte G4.05
Chiusura del lucernario G4.05

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 7,92 1,00

2. % 489,05 61,74

3. % 102,45 12,93

4. % 58,27 7,36

5. % 16,96 2,14

666,73 84,18

6. % 5 33,34 4,21

7. % 8 53,34 6,73

720,07

8. % 10 72,01 9,09

792,08 100,00

792,08 100,00

800,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.06.06.* Schließung Wandschlitzen
Chiusura tracce a parete

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,15 1,00

2. % 261,80 50,85

3. % 120,40 23,39

4. % 38,22 7,42

5. % 12,96 2,52

433,38 84,18

6. % 5 21,67 4,21

7. % 8 34,67 6,73

468,05

8. % 10 46,81 9,09

514,86 100,00

514,86 100,00

520,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.06.07.* Bildung einer Bodennische für den Einbau der Ventilkonvektoren
Formazione di un alloggiamento per i ventilcovettori a pavimento

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,34 1,00

2. % 14,76 43,09

3. % 7,42 21,66

4. % 4,22 12,32

5. % 2,43 7,09

28,83 84,18

6. % 5 1,44 4,21

7. % 8 2,31 6,73

31,14

8. % 10 3,11 9,09

34,25 100,00

34,25 100,00

34,59

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

02.19.07.05.* Putzausbesserungen
Rappezzi intonaco

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,08 1,00

2. % 31,93 15,36

3. % 117,39 56,46

4. % 11,27 5,42

5. % 14,43 6,94

175,02 84,18

6. % 5 8,75 4,21

7. % 8 14,00 6,73

189,02

8. % 10 18,90 9,09

207,92 100,00

207,92 100,00

210,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.03.01.04.* Handlaufe mit Konsolen aus brüniertes Messing
Corrimano completo di mensole, in ottone brunito

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 110,50 1,00

2. % 4118,91 37,28

3. % 3822,38 34,59

4. % 830,26 7,51

5. % 529,38 4,79

9300,93 84,18

6. % 5 465,05 4,21

7. % 8 744,07 6,73

10.045,00

8. % 10 1004,50 9,09

11.049,50 100,00

11.049,50 100,00

11.160,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.04.01.01.A* Treppe (18 Stufen)
Scala (18 gradini)

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 382,07 1,00

2. % 5534,07 14,48

3. % 22132,00 57,93

4. % 3238,00 8,47

5. % 1257,00 3,29

32161,07 84,18

6. % 5 1608,05 4,21

7. % 8 2572,89 6,73

34.733,96

8. % 10 3473,40 9,09

38.207,35 100,00

38.207,35 100,00

38.589,42

03.05.05.01.* Oberlicht FT13A
Lucernario FT13A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 316,47 1,00

2. % 6384,07 20,17

3. % 16171,57 51,10

4. % 2926,00 9,25

5. % 1157,00 3,66

26638,64 84,18

6. % 5 1331,93 4,21

7. % 8 2131,09 6,73

28.769,73

8. % 10 2876,97 9,09

31.646,70 100,00

31.646,70 100,00

31.963,17

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.05.05.02.* Oberlicht FT13B
Lucernario FT13B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 37,62 1,00

2. % 1148,20 30,52

3. % 1719,22 45,70

4. % 179,56 4,77

5. % 120,00 3,19

3166,98 84,18

6. % 5 158,35 4,21

7. % 8 253,36 6,73

3.420,34

8. % 10 342,03 9,09

3.762,37 100,00

3.762,37 100,00

3.800,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.06.03.01.A* TT06 Metalltür
TT06 Porta in metallo

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 18,81 1,00

2. % 563,23 29,94

3. % 858,12 45,62

4. % 72,09 3,83

5. % 90,05 4,79

1583,49 84,18

6. % 5 79,17 4,21

7. % 8 126,68 6,73

1.710,17

8. % 10 171,02 9,09

1.881,19 100,00

1.881,19 100,00

1.900,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.08.01.04.* Schornstein Einhausung aus Aluminium
Rivestimento camino in alluminio

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,16 1,00

2. % 6,78 43,73

3. % 4,12 26,57

4. % 1,10 7,10

5. % 1,05 6,77

13,05 84,18

6. % 5 0,65 4,21

7. % 8 1,04 6,73

14,09

8. % 10 1,41 9,09

15,50 100,00

15,50 100,00

15,66

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.09.01.03.* Konsolen aus Stahl
Mensole in acciaio

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 3,47 1,00

2. % 150,22 43,35

3. % 112,32 32,41

4. % 11,11 3,21

5. % 18,05 5,21

291,70 84,18

6. % 5 14,59 4,21

7. % 8 23,34 6,73

315,04

8. % 10 31,50 9,09

346,54 100,00

346,54 100,00

350,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.09.01.04.* Entwässerungssystem
Struttura per il deflusso dell'acqua piovana

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 28,94 1,00

2. % 1350,32 46,67

3. % 996,78 34,45

4. % 70,40 2,43

5. % 18,16 0,63

2435,66 84,18

6. % 5 121,78 4,21

7. % 8 194,85 6,73

2.630,51

8. % 10 263,05 9,09

2.893,56 100,00

2.893,56 100,00

2.922,50

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.09.01.05.*
Zufluss Beckens für das Entwässerungssystems des Dachgeschosses

Vasca di raccolta per il sistema di deflusso dell'acqua piovana sul piano        
di copertura

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,75 1,00

2. % 207,48 43,66

3. % 145,66 30,65

4. % 18,82 3,96

5. % 28,08 5,91

400,04 84,18

6. % 5 20,00 4,21

7. % 8 32,00 6,73

432,04

8. % 10 43,20 9,09

475,25 100,00

475,25 100,00

480,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

03.12.01.01.* Unterkonstruktion, Plattform und Brüstungen G4.05
Pavimentazione, sottostruttura e parapetti G4.05

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,62 1,00

2. % 29,48 47,52

3. % 17,56 28,31

4. % 2,25 3,63

5. % 2,93 4,72

52,22 84,18

6. % 5 2,61 4,21

7. % 8 4,18 6,73

56,40

8. % 10 5,64 9,09

62,04 100,00

62,04 100,00

62,66

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

04.05.01.25.* Trapezförmige Profile
Profilo angolare trapezoidale

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,17 1,00

2. % 5,32 31,03

3. % 8,16 47,60

4. % 0,00 0,00

5. % 0,95 5,54

14,43 84,18

6. % 5 0,72 4,21

7. % 8 1,15 6,73

15,58

8. % 10 1,56 9,09

17,14 100,00

17,14 100,00

17,31

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

04.05.02.03.*
Aufpreis für beidseitige Beplankung wasserabweisend auf Pos. 

04.05.02.02
Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale idrorepellente su pos. 

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,69 1,00

2. % 32,73 47,63

3. % 22,16 32,25

4. % 0,00 0,00

5. % 2,95 4,29

57,84 84,18

6. % 5 2,89 4,21

7. % 8 4,63 6,73

62,47

8. % 10 6,25 9,09

68,71 100,00

68,71 100,00

69,40

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

04.05.02.21.* Vorsatzschalen 75-250mm
Controparete 75-250mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,67 1,00

2. % 18,27 27,14

3. % 32,19 47,81

4. % 2,26 3,36

5. % 3,95 5,87

56,67 84,18

6. % 5 2,83 4,21

7. % 8 4,53 6,73

61,20

8. % 10 6,12 9,09

67,32 100,00

67,32 100,00

68,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

05.01.02.07.E* Bodenbelag keramischen Platten (Steinzeug): 60x60 cm
Pavimento piastrelle grès porcenallato: 60x60 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,50 1,00

2. % 16,29 32,26

3. % 21,31 42,19

4. % 1,56 3,09

5. % 3,35 6,63

42,51 84,18

6. % 5 2,13 4,21

7. % 8 3,40 6,73

45,91

8. % 10 4,59 9,09

50,50 100,00

50,50 100,00

51,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

05.02.02.10.a* Wandverkleidung aus Großformatfliesen: 20x60 cm
Rivestimento in piastrelle, formato grande: 20x60 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo
€

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,59 1,00

2. % 16,27 27,38

3. % 29,03 48,87

4. % 1,56 2,63

5. % 3,15 5,30

50,01 84,18

6. % 5 2,50 4,21

7. % 8 4,00 6,73

54,01

8. % 10 5,40 9,09

59,41 100,00

59,41 100,00

60,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

05.02.02.10.C* Wandverkleidung aus Großformatfliesen: 60x60 cm
Rivestimento in piastrelle, formato grande: 60x60 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,27 1,00

2. % 29,26 22,96

3. % 63,12 49,53

4. % 6,68 5,24

5. % 8,21 6,44

107,27 84,18

6. % 5 5,36 4,21

7. % 8 8,58 6,73

115,85

8. % 10 11,59 9,09

127,44 100,00

127,44 100,00

128,71

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Elemente der Aufgliederung                   

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

06.03.02.01.A* 3-Schicht verleimten Parkett in Hartholz, D21mm: Eiche
Parquet a tre strati incollati in legno duro levigato, spess.21mm: rovere

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Stück
GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:

SOMMA TOTALE senza Costi della 
Sicurezza:  

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  

Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:

Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

Transporte: 
Trasporti: 

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,84 1,00

2. % 29,26 15,87

3. % 111,03 60,23

4. % 6,68 3,62

5. % 8,21 4,45

155,18 84,18

6. % 5 7,76 4,21

7. % 8 12,41 6,73

167,59

8. % 10 16,76 9,09

184,35 100,00

184,35 100,00

186,20

06.03.02.01.G* 3-Schicht verleimten Parkett in Hartholz, D21mm: Akazie
Parquet a tre strati incollati in legno duro levigato, spess.21mm: acacia

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,15 1,00

2. % 3,71 24,98

3. % 7,20 48,48

4. % 1,27 8,55

5. % 0,32 2,15

12,50 84,18

6. % 5 0,63 4,21

7. % 8 1,00 6,73

13,50

8. % 10 1,35 9,09

14,85 100,00

14,85 100,00

15,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.03.02.09.* Holzart: Eiche Natur geräuchert; Sortierung: UNI A
Listelli specie legnosa: rovere naturale vulcanizzato UNI A 1a scelta

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,31 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 186,10 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,30 4,02

195,40

7. % 8 14,89 6,44

210,29

8. % 10 21,03 9,09

231,32 100,00

231,32 100,00

233,63

06.03.02.10.A* Riemen in Eiche / Kastanien
Tavole in rovere / castagno

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,65 1,00

2. % 18,68 28,89

3. % 29,12 45,03

4. % 3,54 5,47

5. % 3,09 4,78

54,43 84,18

6. % 5 2,72 4,21

7. % 8 4,35 6,73

58,78

8. % 10 5,88 9,09

64,66 100,00

64,66 100,00

65,31

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.03.03.03.A* Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L300-550: Eiche (UNI A)
Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 300-550: rovere (UNI A-1a)

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,12 1,00

2. % 3,09 24,96

3. % 6,18 49,92

4. % 0,76 6,14

5. % 0,39 3,15

10,42 84,18

6. % 5 0,52 4,21

7. % 8 0,83 6,73

11,25

8. % 10 1,13 9,09

12,38 100,00

12,38 100,00

12,50

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.06.01.01.C* Fußleiste 120x20 mm:
Zoccolino  120x20 mm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,10 1,00

2. % 3,09 29,73

3. % 4,51 43,39

4. % 0,76 7,31

5. % 0,39 3,75

8,75 84,18

6. % 5 0,44 4,21

7. % 8 0,70 6,73

9,45

8. % 10 0,95 9,09

10,40 100,00

10,40 100,00

10,50

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.06.01.01.E* Fußleiste 20x80 mm:
Zoccolino  20x80 mm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,89 1,00

2. % 28,07 31,50

3. % 39,63 44,47

4. % 3,12 3,50

5. % 4,19 4,70

75,01 84,18

6. % 5 3,75 4,21

7. % 8 6,00 6,73

81,01

8. % 10 8,10 9,09

89,11 100,00

89,11 100,00

90,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.01.A* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 1, H: 22 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 1, H:22 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,23 1,00

2. % 31,92 25,94

3. % 62,74 50,98

4. % 3,60 2,93

5. % 5,33 4,33

103,59 84,18

6. % 5 5,18 4,21

7. % 8 8,29 6,73

111,88

8. % 10 11,19 9,09

123,06 100,00

123,06 100,00

124,30

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.02.A* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 2 , H: 32 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 2, H:32 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,35 1,00

2. % 31,92 23,65

3. % 72,75 53,90

4. % 3,60 2,67

5. % 5,33 3,95

113,60 84,18

6. % 5 5,68 4,21

7. % 8 9,09 6,73

122,68

8. % 10 12,27 9,09

134,95 100,00

134,95 100,00

136,30

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.02.B* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 2 , H: 53 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 2, H:53 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,77 1,00

2. % 18,12 23,68

3. % 40,48 52,89

4. % 2,60 3,40

5. % 3,22 4,21

64,42 84,18

6. % 5 3,22 4,21

7. % 8 5,15 6,73

69,57

8. % 10 6,96 9,09

76,53 100,00

76,53 100,00

77,30

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.A* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 3 , H: 8-12 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 3, H: 8-12 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,07 1,00

2. % 20,36 19,11

3. % 63,28 59,40

4. % 2,80 2,62

5. % 3,24 3,04

89,68 84,18

6. % 5 4,48 4,21

7. % 8 7,17 6,73

96,85

8. % 10 9,68 9,09

106,53 100,00

106,53 100,00

107,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.B* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 3 , H: 19 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 3, H: 19 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,36 1,00

2. % 28,86 21,18

3. % 79,42 58,29

4. % 2,82 2,07

5. % 3,58 2,63

114,68 84,18

6. % 5 5,73 4,21

7. % 8 9,17 6,73

123,85

8. % 10 12,39 9,09

136,24 100,00

136,24 100,00

137,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.C* Unterkonstruktion Fussböden aus Holz Typ 3 , H: 18 cm
Sottocostruzione lignea per pavimenti tipo 3, H: 18 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,06 1,00

2. % 22,96 21,75

3. % 59,48 56,36

4. % 2,82 2,67

5. % 3,58 3,39

88,84 84,18

6. % 5 4,44 4,21

7. % 8 7,11 6,73

95,95

8. % 10 9,59 9,09

105,54 100,00

105,54 100,00

106,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.D* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 8-31 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 8-31 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,96 1,00

2. % 22,23 23,24

3. % 52,92 55,33

4. % 2,92 3,05

5. % 2,44 2,55

80,51 84,18

6. % 5 4,03 4,21

7. % 8 6,44 6,73

86,95

8. % 10 8,70 9,09

95,65 100,00

95,65 100,00

96,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.E* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 0-24 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-24 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,38 1,00

2. % 53,61 22,52

3. % 119,94 50,39

4. % 12,58 5,28

5. % 14,23 5,98

200,36 84,18

6. % 5 10,02 4,21

7. % 8 16,03 6,73

216,38

8. % 10 21,64 9,09

238,02 100,00

238,02 100,00

240,40

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.F* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 0-18 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-18 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,18 1,00

2. % 22,39 19,05

3. % 62,78 53,42

4. % 6,52 5,55

5. % 7,24 6,16

98,93 84,18

6. % 5 4,95 4,21

7. % 8 7,91 6,73

106,84

8. % 10 10,68 9,09

117,52 100,00

117,52 100,00

118,70

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.G* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 0-10 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-10 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,18 1,00

2. % 22,39 19,05

3. % 62,78 53,42

4. % 6,52 5,55

5. % 7,24 6,16

98,93 84,18

6. % 5 4,95 4,21

7. % 8 7,91 6,73

106,84

8. % 10 10,68 9,09

117,52 100,00

117,52 100,00

118,70

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.H* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 0-10 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-10 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,92 1,00

2. % 47,56 24,80

3. % 92,12 48,03

4. % 8,52 4,44

5. % 13,24 6,90

161,44 84,18

6. % 5 8,07 4,21

7. % 8 12,91 6,73

174,35

8. % 10 17,43 9,09

191,78 100,00

191,78 100,00

193,70

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

06.11.01.03.I* Unterkonstruktion Rampe aus Holz Typ 3 , H: 0-19 cm
Sottocostruzione lignea per rampa tipo 3, H: 0-19 cm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,07 1,00

2. % 21,12 19,73

3. % 53,14 49,65

4. % 3,29 3,07

5. % 12,54 11,72

90,09 84,18

6. % 5 4,50 4,21

7. % 8 7,21 6,73

97,30

8. % 10 9,73 9,09

107,03 100,00

107,03 100,00

108,10

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.A*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 117 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 117 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,14 1,00

2. % 21,12 18,45

3. % 61,39 53,64

4. % 3,29 2,87

5. % 10,54 9,21

96,34 84,18

6. % 5 4,82 4,21

7. % 8 7,71 6,73

104,05

8. % 10 10,40 9,09

114,45 100,00

114,45 100,00

115,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.B*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 125 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 125 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,28 1,00

2. % 21,12 16,49

3. % 72,49 56,58

4. % 3,29 2,57

5. % 10,94 8,54

107,84 84,18

6. % 5 5,39 4,21

7. % 8 8,63 6,73

116,47

8. % 10 11,65 9,09

128,11 100,00

128,11 100,00

129,40

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.C*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 162 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 162 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,38 1,00

2. % 21,12 15,36

3. % 79,66 57,92

4. % 3,29 2,39

5. % 11,69 8,50

115,76 84,18

6. % 5 5,79 4,21

7. % 8 9,26 6,73

125,02

8. % 10 12,50 9,09

137,52 100,00

137,52 100,00

138,90

07.01.12.03.D*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 180 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 180 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,48 1,00

2. % 22,35 15,12

3. % 86,76 58,71

4. % 3,29 2,23

5. % 11,99 8,11

124,39 84,18

6. % 5 6,22 4,21

7. % 8 9,95 6,73

134,34

8. % 10 13,43 9,09

147,78 100,00

147,78 100,00

149,25

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.E*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 200 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 200 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,58 1,00

2. % 22,35 14,14

3. % 94,85 60,03

4. % 3,29 2,08

5. % 12,52 7,92

133,01 84,18

6. % 5 6,65 4,21

7. % 8 10,64 6,73

143,65

8. % 10 14,37 9,09

158,02 100,00

158,02 100,00

159,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.F*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 220 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 220 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,72 1,00

2. % 24,79 14,44

3. % 102,30 59,58

4. % 4,19 2,44

5. % 13,24 7,71

144,52 84,18

6. % 5 7,23 4,21

7. % 8 11,56 6,73

156,08

8. % 10 15,61 9,09

171,68 100,00

171,68 100,00

173,40

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.G*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 248 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 248 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,84 1,00

2. % 25,89 14,06

3. % 111,70 60,65

4. % 4,19 2,28

5. % 13,24 7,19

155,02 84,18

6. % 5 7,75 4,21

7. % 8 12,40 6,73

167,42

8. % 10 16,74 9,09

184,16 100,00

184,16 100,00

186,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.H*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 260 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 260 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,18 1,00

2. % 28,99 13,27

3. % 133,86 61,28

4. % 5,23 2,39

5. % 15,78 7,22

183,86 84,18

6. % 5 9,19 4,21

7. % 8 14,71 6,73

198,56

8. % 10 19,86 9,09

218,42 100,00

218,42 100,00

220,60

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.12.03.K*
Massivholzdecke aus kreuzweiseverleimten Brettlamellen, Stärke: 300 mm

Solaio in lamelle incrociate e incollate in legno massello, spessore: 300 
mm

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 142,57 1,00

2. % 7590,32 53,24

3. % 3243,88 22,75

4. % 523,48 3,67

5. % 643,52 4,51

12001,20 84,18

6. % 5 600,06 4,21

7. % 8 960,10 6,73

12.961,30

8. % 10 1296,13 9,09

14.257,43 100,00

14.257,43 100,00

14.400,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

07.01.13.01.* Temporäre Abdeckung des Daches
Copertura temporanea tetto

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 14,54 1,00

2. % 430,12 29,57

3. % 621,41 42,72

4. % 78,02 5,36

5. % 94,74 6,51

1224,29 84,18

6. % 5 61,21 4,21

7. % 8 97,94 6,73

1.322,23

8. % 10 132,22 9,09

1.454,46 100,00

1.454,46 100,00

1.469,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.01.01.06.A.1* FT15A Innenfenster:
FT15A Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,77 1,00

2. % 260,74 29,72

3. % 372,51 42,46

4. % 47,49 5,41

5. % 57,67 6,57

738,41 84,18

6. % 5 36,92 4,21

7. % 8 59,07 6,73

797,48

8. % 10 79,75 9,09

877,23 100,00

877,23 100,00

886,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.01.01.06.A.2* FT15B Innenfenster:
FT15B Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 19,13 1,00

2. % 566,36 29,61

3. % 821,48 42,94

4. % 101,55 5,31

5. % 120,77 6,31

1610,16 84,18

6. % 5 80,51 4,21

7. % 8 128,81 6,73

1.738,97

8. % 10 173,90 9,09

1.912,87 100,00

1.912,87 100,00

1.932,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.01.01.06.A.3* FT15C Innenfenster:
FT15C Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,94 1,00

2. % 265,01 29,64

3. % 383,46 42,89

4. % 47,33 5,29

5. % 56,78 6,35

752,58 84,18

6. % 5 37,63 4,21

7. % 8 60,21 6,73

812,78

8. % 10 81,28 9,09

894,06 100,00

894,06 100,00

903,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.01.01.06.A.4* FT15D Innenfenster:
FT15D Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,51 1,00

2. % 163,16 29,59

3. % 235,59 42,72

4. % 29,56 5,36

5. % 35,90 6,51

464,21 84,18

6. % 5 23,21 4,21

7. % 8 37,14 6,73

501,35

8. % 10 50,14 9,09

551,49 100,00

551,49 100,00

557,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.01.01.06.A.5* FT15E Innenfenster:
FT15E Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 21,30 1,00

2. % 631,46 29,65

3. % 913,90 42,91

4. % 115,29 5,41

5. % 132,03 6,20

1792,68 84,18

6. % 5 89,63 4,21

7. % 8 143,41 6,73

1.936,09

8. % 10 193,61 9,09

2.129,70 100,00

2.129,70 100,00

2.151,00

09.01.01.06.B.1* FT15F1 Innenfenster:
FT15F1 Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 24,02 1,00

2. % 715,36 29,78

3. % 1030,55 42,90

4. % 124,03 5,16

5. % 151,93 6,33

2021,87 84,18

6. % 5 101,09 4,21

7. % 8 161,75 6,73

2.183,62

8. % 10 218,36 9,09

2.401,98 100,00

2.401,98 100,00

2.426,00

09.01.01.06.B.2 FT15F2 Innenfenster:
FT15F2 Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 25,94 1,00

2. % 767,73 29,60

3. % 1109,83 42,78

4. % 138,43 5,34

5. % 167,56 6,46

2183,55 84,18

6. % 5 109,18 4,21

7. % 8 174,68 6,73

2.358,23

8. % 10 235,82 9,09

2.594,06 100,00

2.594,06 100,00

2.620,00

09.01.01.06.B.3* FT15F3 Innenfenster:
FT15F3 Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,29 1,00

2. % 127,70 29,79

3. % 183,97 42,91

4. % 23,02 5,37

5. % 26,18 6,11

360,87 84,18

6. % 5 18,04 4,21

7. % 8 28,87 6,73

389,74

8. % 10 38,97 9,09

428,71 100,00

428,71 100,00

433,00

09.01.01.06.B.4* FT15I Innenfenster:
FT15I Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 43,28 1,00

2. % 1263,55 29,20

3. % 1864,49 43,08

4. % 231,28 5,34

5. % 283,55 6,55

3642,87 84,18

6. % 5 182,14 4,21

7. % 8 291,43 6,73

3.934,29

8. % 10 393,43 9,09

4.327,72 100,00

4.327,72 100,00

4.371,00

09.01.01.06.C.1* FT15G Innenfenster:
FT15G Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,20 1,00

2. % 64,72 29,44

3. % 94,23 42,87

4. % 11,79 5,36

5. % 14,28 6,50

185,02 84,18

6. % 5 9,25 4,21

7. % 8 14,80 6,73

199,82

8. % 10 19,98 9,09

219,80 100,00

219,80 100,00

222,00

09.01.01.06.C.2* FT15H Innenfenster:
FT15H Finestra interna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 14,96 1,00

2. % 443,46 29,64

3. % 640,49 42,81

4. % 78,98 5,28

5. % 96,36 6,44

1259,29 84,18

6. % 5 62,96 4,21

7. % 8 100,74 6,73

1.360,03

8. % 10 136,00 9,09

1.496,04 100,00

1.496,04 100,00

1.511,00

09.01.01.06.D.1* FT01 Aussenfenster:
FT01 Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,90 1,00

2. % 292,92 29,58

3. % 422,97 42,72

4. % 53,07 5,36

5. % 64,46 6,51

833,42 84,18

6. % 5 41,67 4,21

7. % 8 66,67 6,73

900,09

8. % 10 90,01 9,09

990,10 100,00

990,10 100,00

1.000,00

09.01.01.06.D.2*
FT00 Verkleidung der Gebläse Konvektoren  FT00A-FT00B integriert:
FT00 rivestimento ventilconvettore integrato con le finestre FT00A e 

FT00B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 22,14 1,00

2. % 654,84 29,58

3. % 945,76 42,72

4. % 118,80 5,37

5. % 144,12 6,51

1863,52 84,18

6. % 5 93,18 4,21

7. % 8 149,08 6,73

2.012,60

8. % 10 201,26 9,09

2.213,86 100,00

2.213,86 100,00

2.236,00

09.01.01.06.D.3* FT00A Aussenfenster:
FT00A Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 23,88 1,00

2. % 706,53 29,59

3. % 1020,20 42,72

4. % 128,00 5,36

5. % 155,47 6,51

2010,20 84,18

6. % 5 100,51 4,21

7. % 8 160,82 6,73

2.171,02

8. % 10 217,10 9,09

2.388,12 100,00

2.388,12 100,00

2.412,00

09.01.01.06.D.4* FT00B Aussenfenster:
FT00B Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 27,50 1,00

2. % 813,45 29,59

3. % 1174,58 42,72

4. % 147,38 5,36

5. % 178,99 6,51

2314,40 84,18

6. % 5 115,72 4,21

7. % 8 185,15 6,73

2.499,55

8. % 10 249,96 9,09

2.749,51 100,00

2.749,51 100,00

2.777,00

09.01.01.06.D.5* FT04 Aussenfenster:
FT04 Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 34,55 1,00

2. % 1021,75 29,57

3. % 1476,42 42,73

4. % 185,51 5,37

5. % 224,95 6,51

2908,63 84,18

6. % 5 145,43 4,21

7. % 8 232,69 6,73

3.141,32

8. % 10 314,13 9,09

3.455,45 100,00

3.455,45 100,00

3.490,00

09.01.01.06.E.1* FT02A Aussenfenster:
FT02A Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 33,74 1,00

2. % 997,77 29,57

3. % 1441,88 42,73

4. % 180,96 5,36

5. % 219,68 6,51

2840,29 84,18

6. % 5 142,01 4,21

7. % 8 227,22 6,73

3.067,51

8. % 10 306,75 9,09

3.374,26 100,00

3.374,26 100,00

3.408,00

09.01.01.06.E.2* FT02B Aussenfenster:
FT02B Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 20,54 1,00

2. % 607,50 29,57

3. % 877,66 42,72

4. % 110,43 5,38

5. % 133,75 6,51

1729,34 84,18

6. % 5 86,47 4,21

7. % 8 138,35 6,73

1.867,69

8. % 10 186,77 9,09

2.054,46 100,00

2.054,46 100,00

2.075,00

09.01.01.06.F.1* FT05a Aussenfenster:
FT05a Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 17,86 1,00

2. % 528,16 29,57

3. % 763,31 42,74

4. % 95,74 5,36

5. % 116,27 6,51

1503,48 84,18

6. % 5 75,17 4,21

7. % 8 120,28 6,73

1.623,76

8. % 10 162,38 9,09

1.786,13 100,00

1.786,13 100,00

1.804,00

09.01.01.06.F.2* FT05b Aussenfenster:
FT05b Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 26,89 1,00

2. % 795,46 29,58

3. % 1148,88 42,72

4. % 144,16 5,36

5. % 175,06 6,51

2263,56 84,18

6. % 5 113,18 4,21

7. % 8 181,08 6,73

2.444,64

8. % 10 244,46 9,09

2.689,11 100,00

2.689,11 100,00

2.716,00

09.01.01.06.F.3* FT06a Aussenfenster:
FT06a Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 52,27 1,00

2. % 1545,85 29,58

3. % 2232,96 42,72

4. % 280,45 5,37

5. % 340,35 6,51

4399,61 84,18

6. % 5 219,98 4,21

7. % 8 351,97 6,73

4.751,57

8. % 10 475,16 9,09

5.226,73 100,00

5.226,73 100,00

5.279,00

09.01.01.06.F.4* FT06b Aussenfenster:
FT06b Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 50,83 1,00

2. % 1503,59 29,58

3. % 2171,83 42,73

4. % 272,43 5,36

5. % 330,91 6,51

4278,76 84,18

6. % 5 213,94 4,21

7. % 8 342,30 6,73

4.621,06

8. % 10 462,11 9,09

5.083,17 100,00

5.083,17 100,00

5.134,00

09.01.01.06.F.5* FT06c Aussenfenster:
FT06c Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 35,95 1,00

2. % 1063,05 29,57

3. % 1535,80 42,72

4. % 192,86 5,36

5. % 234,43 6,52

3026,14 84,18

6. % 5 151,31 4,21

7. % 8 242,09 6,73

3.268,23

8. % 10 326,82 9,09

3.595,05 100,00

3.595,05 100,00

3.631,00

09.01.01.06.F.6* FT07 Aussenfenster:
FT07 Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,57 1,00

2. % 253,58 29,57

3. % 366,39 42,73

4. % 45,95 5,36

5. % 55,82 6,51

721,74 84,18

6. % 5 36,09 4,21

7. % 8 57,74 6,73

779,48

8. % 10 77,95 9,09

857,43 100,00

857,43 100,00

866,00

09.01.01.06.F.7* FT08A Aussenfenster:
FT08A Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 13,00 1,00

2. % 384,41 29,57

3. % 555,56 42,74

4. % 69,68 5,36

5. % 84,63 6,51

1094,28 84,18

6. % 5 54,71 4,21

7. % 8 87,54 6,73

1.181,82

8. % 10 118,18 9,09

1.300,00 100,00

1.300,00 100,00

1.313,00

09.01.01.06.F.8* FT08B Aussenfenster:
FT08B Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 35,24 1,00

2. % 1041,97 29,57

3. % 1505,89 42,74

4. % 188,87 5,36

5. % 229,40 6,51

2966,13 84,18

6. % 5 148,31 4,21

7. % 8 237,29 6,73

3.203,42

8. % 10 320,34 9,09

3.523,76 100,00

3.523,76 100,00

3.559,00

09.01.01.06.F.9* FT11 Aussenfenster:
FT11 Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 34,39 1,00

2. % 1016,99 29,58

3. % 1468,97 42,72

4. % 184,65 5,37

5. % 223,85 6,51

2894,46 84,18

6. % 5 144,72 4,21

7. % 8 231,56 6,73

3.126,02

8. % 10 312,60 9,09

3.438,62 100,00

3.438,62 100,00

3.473,00

09.01.01.06.G.1* FT02C Aussenfenster:
FT02C Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 34,50 1,00

2. % 1020,32 29,57

3. % 1474,58 42,74

4. % 184,94 5,36

5. % 224,62 6,51

2904,46 84,18

6. % 5 145,22 4,21

7. % 8 232,36 6,73

3.136,82

8. % 10 313,68 9,09

3.450,50 100,00

3.450,50 100,00

3.485,00

09.01.01.06.G.2* FT02D Aussenfenster:
FT02D Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 20,51 1,00

2. % 606,75 29,58

3. % 876,59 42,73

4. % 109,95 5,36

5. % 133,55 6,51

1726,84 84,18

6. % 5 86,34 4,21

7. % 8 138,15 6,73

1.864,99

8. % 10 186,50 9,09

2.051,49 100,00

2.051,49 100,00

2.072,00

09.01.01.06.G.3* FT02E Aussenfenster:
FT02E Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 40,09 1,00

2. % 1185,83 29,58

3. % 1712,82 42,73

4. % 214,87 5,36

5. % 260,98 6,51

3374,50 84,18

6. % 5 168,73 4,21

7. % 8 269,96 6,73

3.644,46

8. % 10 364,45 9,09

4.008,91 100,00

4.008,91 100,00

4.049,00

9.01.01.06.H.1* FT14a Aussenfenster:
FT14a Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 21,13 1,00

2. % 624,77 29,57

3. % 902,81 42,73

4. % 113,41 5,37

5. % 137,52 6,51

1778,51 84,18

6. % 5 88,93 4,21

7. % 8 142,28 6,73

1.920,79

8. % 10 192,08 9,09

2.112,87 100,00

2.112,87 100,00

2.134,00

09.01.01.06.H.2* FT14b Aussenfenster:
FT14b Finestra esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 49,50 1,00

2. % 1463,92 29,57

3. % 2114,95 42,72

4. % 265,84 5,37

5. % 322,37 6,51

4167,08 84,18

6. % 5 208,35 4,21

7. % 8 333,37 6,73

4.500,45

8. % 10 450,04 9,09

4.950,49 100,00

4.950,49 100,00

5.000,00

09.01.01.06.I.1* FT010a Aussentür:
FT010a Porta esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 24,75 1,00

2. % 731,93 29,57

3. % 1057,61 42,73

4. % 132,87 5,37

5. % 161,13 6,51

2083,54 84,18

6. % 5 104,18 4,21

7. % 8 166,68 6,73

2.250,22

8. % 10 225,02 9,09

2.475,25 100,00

2.475,25 100,00

2.500,00

09.01.01.06.I.2* FT010b Aussentür:
FT010b Porta esterna:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 47,52 1,00

2. % 1405,44 29,57

3. % 2030,85 42,73

4. % 254,73 5,36

5. % 309,38 6,51

4000,40 84,18

6. % 5 200,02 4,21

7. % 8 320,03 6,73

4.320,43

8. % 10 432,04 9,09

4.752,48 100,00

4.752,48 100,00

4.800,00

09.01.01.06.I.3* FT09 Aussentor Domplatz:
FT09 Portone esterno:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 80,79 1,00

2. % 2389,92 29,58

3. % 3451,44 42,72

4. % 433,36 5,36

5. % 525,96 6,51

6800,68 84,18

6. % 5 340,03 4,21

7. % 8 544,05 6,73

7.344,73

8. % 10 734,47 9,09

8.079,21 100,00

8.079,21 100,00

8.160,00

09.01.09.01.1.1* FT16A: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16A: Vetrate corte interna G3.04:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 53,57 1,00

2. % 1584,19 29,57

3. % 2288,69 42,72

4. % 287,96 5,37

5. % 348,78 6,51

4509,62 84,18

6. % 5 225,48 4,21

7. % 8 360,77 6,73

4.870,39

8. % 10 487,04 9,09

5.357,43 100,00

5.357,43 100,00

5.411,00

09.01.09.01.1.2* FT16B: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16B: Vetrate corte interna G3.04:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 78,69 1,00

2. % 2327,25 29,57

3. % 3362,66 42,73

4. % 421,69 5,36

5. % 512,39 6,51

6623,99 84,18

6. % 5 331,20 4,21

7. % 8 529,92 6,73

7.153,91

8. % 10 715,39 9,09

7.869,30 100,00

7.869,30 100,00

7.947,99

09.01.09.01.1.3* FT16C: Verglasungen Innenhof G3.04:
FT16C: Vetrate corte interna G3.04:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 25,71 1,00

2. % 760,62 29,58

3. % 1098,45 42,72

4. % 137,82 5,36

5. % 167,49 6,51

2164,38 84,18

6. % 5 108,22 4,21

7. % 8 173,15 6,73

2.337,53

8. % 10 233,75 9,09

2.571,28 100,00

2.571,28 100,00

2.597,00

09.01.09.01.1.4* Innere Fensterbank für FT16C:
Mobile interno integrato alla FT16C:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,99 1,00

2. % 88,49 29,57

3. % 127,82 42,71

4. % 16,11 5,38

5. % 19,48 6,51

251,90 84,18

6. % 5 12,60 4,21

7. % 8 20,15 6,73

272,05

8. % 10 27,21 9,09

299,26 100,00

299,26 100,00

302,25

09.01.09.01.2.1* Aussenwände aus Holz Typ 1:
Pareti esterne in legno Tipo 1:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,88 1,00

2. % 55,58 29,57

3. % 80,32 42,73

4. % 10,09 5,37

5. % 12,24 6,51

158,23 84,18

6. % 5 7,91 4,21

7. % 8 12,66 6,73

170,89

8. % 10 17,09 9,09

187,98 100,00

187,98 100,00

189,86

09.01.09.01.2.2* Aussenwände aus Holz Typ 2:
Pareti esterne in legno Tipo 2:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,42 1,00

2. % 71,66 29,58

3. % 103,52 42,73

4. % 12,98 5,36

5. % 15,77 6,51

203,93 84,18

6. % 5 10,20 4,21

7. % 8 16,31 6,73

220,24

8. % 10 22,02 9,09

242,27 100,00

242,27 100,00

244,69

09.01.09.01.3.1* Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration:
Rivestimenti in lamiera di allumnio con decorazione:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,75 1,00

2. % 51,84 29,58

3. % 74,89 42,73

4. % 9,39 5,36

5. % 11,40 6,51

147,52 84,18

6. % 5 7,38 4,21

7. % 8 11,80 6,73

159,32

8. % 10 15,93 9,09

175,25 100,00

175,25 100,00

177,00

09.01.09.01.3.2* Vekleidungen aus Aluminium Blechen:
Rivestimenti in lamiera di allumnio:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 130,36 1,00

2. % 4255,63 32,65

3. % 5369,82 41,19

4. % 598,71 4,59

5. % 748,60 5,74

10972,76 84,18

6. % 5 548,64 4,21

7. % 8 877,82 6,73

11.850,58

8. % 10 1185,06 9,09

13.035,64 100,00

13.035,64 100,00

13.166,00

09.01.09.01.4.1* Bildung einer Einhausungskonstruktion  Aufzugsturm ohne Verkleing:
Costruzione involucro per il vano ascensore senza rivestimenti:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,42 1,00

2. % 71,66 29,58

3. % 103,52 42,73

4. % 12,98 5,36

5. % 15,77 6,51

203,93 84,18

6. % 5 10,20 4,21

7. % 8 16,31 6,73

220,24

8. % 10 22,02 9,09

242,27 100,00

242,27 100,00

244,69

09.01.09.01.4.2* Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration:
Rivestimenti in lamiera di allumnio con decorazione:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,75 1,00

2. % 51,84 29,58

3. % 74,89 42,73

4. % 9,39 5,36

5. % 11,40 6,51

147,52 84,18

6. % 5 7,38 4,21

7. % 8 11,80 6,73

159,32

8. % 10 15,93 9,09

175,25 100,00

175,25 100,00

177,00

09.01.09.01.4.3* Vekleidungen aus Aluminium Blechen:
Rivestimenti in lamiera di allumnio:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 22,27 1,00

2. % 658,72 29,57

3. % 951,81 42,73

4. % 119,33 5,36

5. % 144,99 6,51

1874,85 84,18

6. % 5 93,74 4,21

7. % 8 149,99 6,73

2.024,84

8. % 10 202,48 9,09

2.227,32 100,00

2.227,32 100,00

2.249,60

09.01.09.01.4.4* Aufpreis Tür G4.03_FT01 Außenwand Pos. 09.01.09.01.4.1 integriert:
Sovrapprezzo porta integrata G4.03_FT01 parete voce 09.01.09.01.4.1:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,93 1,00

2. % 80,22 27,37

3. % 138,20 47,16

4. % 13,20 4,50

5. % 15,07 5,14

246,69 84,18

6. % 5 12,33 4,21

7. % 8 19,74 6,73

266,43

8. % 10 26,64 9,09

293,07 100,00

293,07 100,00

296,00

09.01.09.01.4.5*
Aufpreis Revisionstür in der Außenwand Position 09.01.09.01.4.1 

integriert:
Sovraprezzo porta ispezione alla parete voce 09.01.09.01.4.1:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 32,20 1,00

2. % 952,49 29,58

3. % 1375,60 42,72

4. % 172,58 5,36

5. % 209,60 6,51

2710,27 84,18

6. % 5 135,51 4,21

7. % 8 216,82 6,73

2.927,09

8. % 10 292,71 9,09

3.219,80 100,00

3.219,80 100,00

3.252,00

09.01.09.01.5.1* FT16E Außentür des Trauungsraumes G4.02:
FT16E Porta esterna del vano G4.02 Sala matrimoni:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 21,54 1,00

2. % 637,07 29,57

3. % 920,72 42,74

4. % 115,48 5,36

5. % 140,25 6,51

1813,52 84,18

6. % 5 90,68 4,21

7. % 8 145,08 6,73

1.958,60

8. % 10 195,86 9,09

2.154,46 100,00

2.154,46 100,00

2.176,00

09.01.09.01.5.2* FT16F Außentür des Technikraumes G4.04:
FT16F Porta esterna del locale tecnico G4.04:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 143,56 1,00

2. % 4246,20 29,58

3. % 6534,24 45,51

4. % 769,50 5,36

5. % 534,60 3,72

12084,54 84,18

6. % 5 604,23 4,21

7. % 8 966,76 6,73

13.051,30

8. % 10 1305,13 9,09

14.356,43 100,00

14.356,43 100,00

14.500,00

09.01.09.01.5.3* FT03 Haupteingangstür des Rathauses:
FT03 Porta esterna principale del municipio:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,63 1,00

2. % 25,36 40,32

3. % 20,33 32,31

4. % 3,17 5,04

5. % 4,09 6,50

52,95 84,18

6. % 5 2,65 4,21

7. % 8 4,24 6,73

57,18

8. % 10 5,72 9,09

62,90 100,00

62,90 100,00

63,53

09.01.09.01.6* Verkleidung aus Aluminiumblech als umlaufende Fußbodenleist Terrasse:
Fascia in alluminio di zoccolatura lungo i muri perimetrali terrazza:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 18,13 1,00

2. % 536,06 29,57

3. % 774,45 42,72

4. % 97,47 5,38

5. % 118,01 6,51

1525,99 84,18

6. % 5 76,30 4,21

7. % 8 122,08 6,73

1.648,07

8. % 10 164,81 9,09

1.812,88 100,00

1.812,88 100,00

1.831,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.A* TT01 Innentür: Eiche:
TT01 Porta interna: rovere:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 42,79 1,00

2. % 1265,42 29,57

3. % 1828,68 42,73

4. % 229,36 5,36

5. % 278,57 6,51

3602,03 84,18

6. % 5 180,10 4,21

7. % 8 288,16 6,73

3.890,19

8. % 10 389,02 9,09

4.279,21 100,00

4.279,21 100,00

4.322,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.B* TT02A Innenwand mit Türen: Eiche:
TT02A Parete con porte interne: rovere:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 17,78 1,00

2. % 525,83 29,57

3. % 759,62 42,72

4. % 95,61 5,38

5. % 115,76 6,51

1496,82 84,18

6. % 5 74,84 4,21

7. % 8 119,75 6,73

1.616,56

8. % 10 161,66 9,09

1.778,22 100,00

1.778,22 100,00

1.796,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.C* TT02B Innentür: Eiche:
TT02B Porta interna: rovere:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 18,57 1,00

2. % 549,52 29,59

3. % 793,49 42,72

4. % 99,56 5,36

5. % 120,92 6,51

1563,49 84,18

6. % 5 78,17 4,21

7. % 8 125,08 6,73

1.688,57

8. % 10 168,86 9,09

1.857,43 100,00

1.857,43 100,00

1.876,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.D* TT03 Innentür: Eiche:
TT03 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 21,58 1,00

2. % 638,24 29,57

3. % 922,41 42,74

4. % 115,69 5,36

5. % 140,51 6,51

1816,85 84,18

6. % 5 90,84 4,21

7. % 8 145,35 6,73

1.962,19

8. % 10 196,22 9,09

2.158,41 100,00

2.158,41 100,00

2.180,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.E* TT04 Innentür: Eiche:
TT04 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 19,40 1,00

2. % 573,74 29,58

3. % 828,69 42,72

4. % 103,96 5,36

5. % 126,27 6,51

1632,66 84,18

6. % 5 81,63 4,21

7. % 8 130,61 6,73

1.763,27

8. % 10 176,33 9,09

1.939,60 100,00

1.939,60 100,00

1.959,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.F* TT05A Innentür: Eiche:
TT05A Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 23,75 1,00

2. % 702,36 29,57

3. % 1014,92 42,73

4. % 127,46 5,37

5. % 154,63 6,51

1999,37 84,18

6. % 5 99,97 4,21

7. % 8 159,95 6,73

2.159,32

8. % 10 215,93 9,09

2.375,25 100,00

2.375,25 100,00

2.399,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.G* TT05B Innentür: Eiche:
TT05B Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 14,73 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1185,25 79,65

0,00 0,00

6. % 5 59,26 4,02

1.244,51

7. % 8 94,82 6,44

1.339,33

8. % 10 133,93 9,09

1.473,27 100,00

1.473,27 100,00

1.488,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.H* TT09 Innentur̈ Eiche
TT09 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 14,73 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1185,25 79,65

0,00 0,00

6. % 5 59,26 4,02

1.244,51

7. % 8 94,82 6,44

1.339,33

8. % 10 133,93 9,09

1.473,27 100,00

1.473,27 100,00

1.488,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.I* TT10 Innentur̈ Eiche
TT10 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 14,73 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1185,25 79,65

0,00 0,00

6. % 5 59,26 4,02

1.244,51

7. % 8 94,82 6,44

1.339,33

8. % 10 133,93 9,09

1.473,27 100,00

1.473,27 100,00

1.488,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.J* TT11 Innentur̈ Eiche
TT11 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,90 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 796,54 79,65

0,00 0,00

6. % 5 39,83 4,02

836,37

7. % 8 63,72 6,44

900,09

8. % 10 90,01 9,09

990,10 100,00

990,10 100,00

1.000,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.K* TT12 Innentur̈ Eiche
TT12 Porta interna: rovere

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 35,64 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2867,54 79,65

0,00 0,00

6. % 5 143,38 4,02

3.010,92

7. % 8 229,40 6,44

3.240,32

8. % 10 324,03 9,09

3.564,35 100,00

3.564,35 100,00

3.600,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.03.02.04.L* TT08 Innetur̈ aus Glas
TT08 Porta interna in vetro

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 23,76 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1911,70 79,65

0,00 0,00

6. % 5 95,58 4,02

2.007,28

7. % 8 152,94 6,44

2.160,22

8. % 10 216,02 9,09

2.376,24 100,00

2.376,24 100,00

2.400,00

09.03.02.05* Gepolsterte schalldichte Innentür
Porta interna con impottitura per protezione acustica

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,90 1,00

2. % 153,89 31,40

3. % 205,34 41,90

4. % 24,94 5,09

5. % 28,37 5,79

412,54 84,18

6. % 5 20,63 4,21

7. % 8 33,00 6,73

445,54

8. % 10 44,55 9,09

490,10 100,00

490,10 100,00

495,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.1* Trennwandelement aus Holz:
Elemento parete in legno:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,46 1,00

2. % 202,88 31,40

3. % 270,64 41,89

4. % 32,88 5,09

5. % 37,41 5,79

543,81 84,18

6. % 5 27,19 4,21

7. % 8 43,50 6,73

587,31

8. % 10 58,73 9,09

646,04 100,00

646,04 100,00

652,50

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.2* Trennwandelement aus Holz:
Elemento parete in legno:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,57 1,00

2. % 80,83 31,40

3. % 107,84 41,89

4. % 13,12 5,10

5. % 14,90 5,79

216,69 84,18

6. % 5 10,83 4,21

7. % 8 17,34 6,73

234,03

8. % 10 23,40 9,09

257,43 100,00

257,43 100,00

260,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.3* Unteres akustisches Trennelement:
Setto acustico inferiore:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,87 1,00

2. % 90,15 31,40

3. % 120,27 41,89

4. % 14,65 5,10

5. % 16,62 5,79

241,69 84,18

6. % 5 12,08 4,21

7. % 8 19,34 6,73

261,03

8. % 10 26,10 9,09

287,13 100,00

287,13 100,00

290,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.4* Oberes akustisches Trennelement:
Setto acustico superiore:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,16 1,00

2. % 70,57 16,97

3. % 234,19 56,32

4. % 21,20 5,10

5. % 24,08 5,79

350,04 84,18

6. % 5 17,50 4,21

7. % 8 28,00 6,73

378,04

8. % 10 37,80 9,09

415,84 100,00

415,84 100,00

420,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.5* Aufpreis für Türen:
Sovrapprezzo porta:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,72 1,00

2. % 85,50 31,40

3. % 114,09 41,90

4. % 13,85 5,09

5. % 15,76 5,79

229,19 84,18

6. % 5 11,46 4,21

7. % 8 18,34 6,73

247,53

8. % 10 24,75 9,09

272,28 100,00

272,28 100,00

275,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.6* Wandverkleidungen aus Holz:
Rivestimenti lignei:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,89 1,00

2. % 27,98 31,40

3. % 37,35 41,91

4. % 4,53 5,08

5. % 5,15 5,78

75,01 84,18

6. % 5 3,75 4,21

7. % 8 6,00 6,73

81,01

8. % 10 8,10 9,09

89,11 100,00

89,11 100,00

90,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.7* :
Sottostruttura soffitto imbottoi:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,42 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 194,91 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,75 4,02

204,65

7. % 8 15,59 6,44

220,24

8. % 10 22,02 9,09

242,27 100,00

242,27 100,00

244,69

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.8* Verkleidung der Holztrennwände mit Aluminiumblech
Rivestimento delle pareti in legno in lamiera di alluminio

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 15,84 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1274,46 79,65

0,00 0,00

6. % 5 63,72 4,02

1.338,18

7. % 8 101,96 6,44

1.440,14

8. % 10 144,01 9,09

1.584,15 100,00

1.584,15 100,00

1.600,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.07.04.06.9* Aufpreis fur̈ Ganzglas-Tur̈en
Sovrapprezzo porta integralmente in vetro

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 12,48 1,00

2. % 532,58 42,69

3. % 381,72 30,60

4. % 63,58 5,10

5. % 72,23 5,79

1050,11 84,18

6. % 5 52,51 4,21

7. % 8 84,01 6,73

1.134,11

8. % 10 113,41 9,09

1.247,52 100,00

1.247,52 100,00

1.260,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

09.09.01.01.* Sitzbank Kappelle:
Panca Cappella:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,56 1,00

2. % 25,60 16,40

3. % 88,85 56,91

4. % 11,06 7,08

5. % 5,91 3,79

131,42 84,18

6. % 5 6,57 4,21

7. % 8 10,51 6,73

141,93

8. % 10 14,19 9,09

156,13 100,00

156,13 100,00

157,69

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.01.01.02.H* Grüner Sarner Porphyr gesägt und gewaschen, D: 2cm:
Porfido verde Sarentino, piano segato e lavato spessore 2 cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,61 1,00

2. % 26,41 16,40

3. % 91,62 56,89

4. % 11,43 7,10

5. % 6,10 3,79

135,56 84,18

6. % 5 6,78 4,21

7. % 8 10,84 6,73

146,40

8. % 10 14,64 9,09

161,05 100,00

161,05 100,00

162,66

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.01.01.02.I* Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120, D: 2cm:
Granito nero assoluto, piano segato e levigato C 120 spessore 2 cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,20 1,00

2. % 3,29 16,35

3. % 11,44 56,86

4. % 1,42 7,06

5. % 0,79 3,90

16,94 84,18

6. % 5 0,85 4,21

7. % 8 1,35 6,73

18,29

8. % 10 1,83 9,09

20,12 100,00

20,12 100,00

20,32

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.01.01.02.L* Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120, D: 2cm:
Granito nero assoluto, piano segato e levigato C 120 spessore 2 cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,00 1,00

2. % 32,87 16,40

3. % 114,02 56,89

4. % 14,24 7,10

5. % 7,59 3,79

168,72 84,18

6. % 5 8,44 4,21

7. % 8 13,50 6,73

182,22

8. % 10 18,22 9,09

200,44 100,00

200,44 100,00

202,44

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.02.01.01.H* Grüner Sarner Porphyr gesägt und gewaschen, D: 3 cm:
Porfido verde Sarentino piano segato e lavato, spessore 3cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,99 1,00

2. % 32,66 16,40

3. % 113,32 56,89

4. % 14,15 7,10

5. % 7,55 3,79

167,68 84,18

6. % 5 8,38 4,21

7. % 8 13,41 6,73

181,09

8. % 10 18,11 9,09

199,20 100,00

199,20 100,00

201,19

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.02.01.01.I* Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e levigato C 120, spessore 3 cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,26 1,00

2. % 4,30 16,37

3. % 14,94 56,88

4. % 1,88 7,16

5. % 0,99 3,77

22,11 84,18

6. % 5 1,11 4,21

7. % 8 1,77 6,73

23,88

8. % 10 2,39 9,09

26,27 100,00

26,27 100,00

26,53

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.02.01.01.L* Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e levigato C 120, spessore 3 cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,42 1,00

2. % 39,76 16,41

3. % 137,83 56,89

4. % 17,17 7,09

5. % 9,18 3,79

203,94 84,18

6. % 5 10,20 4,21

7. % 8 16,32 6,73

220,26

8. % 10 22,03 9,09

242,28 100,00

242,28 100,00

244,70

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

10.02.01.01.M* Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120, D: 3 cm:
Granito nero assoluto piano segato e lavato, spessore 3cm:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 321,98 1,00

2. % 8280,48 25,72

3. % 15317,39 47,57

4. % 2282,54 7,09

5. % 1222,31 3,80

27102,71 84,18

6. % 5 1355,14 4,21

7. % 8 2168,22 6,73

29.270,93

8. % 10 2927,09 9,09

32.198,02 100,00

32.198,02 100,00

32.520,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

16.01.01.03* Pers.Aufzug 1000kg (ohne Maschinenr.), 5 Haltest. + 5 Türen:
Ascensore 1000kg (senza loc. macch.), 5 ferm. + 5 serv.:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 21,78 1,00

2. % 1420,18 65,20

3. % 86,36 3,96

4. % 144,43 6,63

5. % 182,55 8,38

1833,52 84,18

6. % 5 91,68 4,21

7. % 8 146,68 6,73

1.980,20

8. % 10 198,02 9,09

2.178,22 100,00

2.178,22 100,00

2.200,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

16.01.04.01.* Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage:
Smontaggio e smaltimento ascensore esistente:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,15 1,00

2. % 8,44 56,84

3. % 2,93 19,73

4. % 0,67 4,51

5. % 0,46 3,10

12,50 84,18

6. % 5 0,63 4,21

7. % 8 1,00 6,73

13,50

8. % 10 1,35 9,09

14,85 100,00

14,85 100,00

15,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.01.02.08.* Niveauausgleich von bestehenden:
Livellamento muri esistenti:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 47,38 1,00

2. % 3145,54 66,39

3. % 357,32 7,54

4. % 335,93 7,09

5. % 149,57 3,16

3988,36 84,18

6. % 5 199,42 4,21

7. % 8 319,07 6,73

4.307,43

8. % 10 430,74 9,09

4.738,17 100,00

4.738,17 100,00

4.785,55

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.01.08.01.A* Restaurierung Wäende und Decke Kappelle:
Restauro pareti e soffitto cappella:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,39 1,00

2. % 92,02 66,38

3. % 10,45 7,54

4. % 9,83 7,09

5. % 4,38 3,16

116,68 84,18

6. % 5 5,83 4,21

7. % 8 9,33 6,73

126,01

8. % 10 12,60 9,09

138,62 100,00

138,62 100,00

140,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.01.08.01.B* Restaurierung Wäende und Decke Gemeinderatssaal:
Restauro pareti e soffitto Sala del Consiglio comunalea:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,15 1,00

2. % 8,44 56,84

3. % 2,93 19,73

4. % 0,67 4,51

5. % 0,46 3,10

12,50 84,18

6. % 5 0,63 4,21

7. % 8 1,00 6,73

13,50

8. % 10 1,35 9,09

14,85 100,00

14,85 100,00

15,00

17.01.02.08.* Niveauausgleich von bestehenden:
Livellamento muri esistenti:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,27 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 21,51 79,65

0,00 0,00

6. % 5 1,08 4,02

22,59

7. % 8 1,72 6,44

24,31

8. % 10 2,43 9,09

26,74 100,00

26,74 100,00

27,00

17.01.03.02.A*

Reinigung, Reparatur und deckende
Tun̈chung in Kalk von Putzoberflächen mit hohem Reparaturaufwand

Pulitura, riparazione e tinteggiatura
coprente a calce di intonacature con complessità alta

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,15 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 11,95 79,65

0,00 0,00

6. % 5 0,60 4,02

12,55

7. % 8 0,96 6,44

13,50

8. % 10 1,35 9,09

14,85 100,00

14,85 100,00

15,00

17.01.03.02.B*

Reinigung, Reparatur und deckende
Tun̈chung in Kalk von Putzoberflächen mit mittlerem Reparaturaufwand

Pulitura, riparazione e tinteggiatura
coprente a calce di intonacature con complessità media

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,13 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 10,36 79,65

0,00 0,00

6. % 5 0,52 4,02

10,87

7. % 8 0,83 6,44

11,70

8. % 10 1,17 9,09

12,87 100,00

12,87 100,00

13,00

17.01.03.02.C*

Reinigung, Reparatur und deckende
Tun̈chung in Kalk von Putzoberflächen mit geringfug̈igem 

Reparaturaufwand
Pulitura, riparazione e tinteggiatura

coprente a calce di intonacature concomplessità medio-bassa

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 47,38 1,00

2. % 3145,54 66,39

3. % 357,32 7,54

4. % 335,93 7,09

5. % 149,57 3,16

3988,36 84,18

6. % 5 199,42 4,21

7. % 8 319,07 6,73

4.307,43

8. % 10 430,74 9,09

4.738,17 100,00

4.738,17 100,00

4.785,55

17.01.08.01.A* Restaurierung Wäende und Decke Kappelle:
Restauro pareti e soffitto cappella:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementar-
preis

Prezzo 
elementare   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,39 1,00

2. % 92,02 66,38

3. % 10,45 7,54

4. % 9,83 7,09

5. % 4,38 3,16

116,68 84,18

6. % 5 5,83 4,21

7. % 8 9,33 6,73

126,01

8. % 10 12,60 9,09

138,62 100,00

138,62 100,00

140,00

17.01.08.01.B* Restaurierung Wäende und Decke Gemeinderatssaal:
Restauro pareti e soffitto Sala del Consiglio comunalea:

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: 
Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im 
fixen Ausmaß von 1% des Einheitspreises 
laut Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura 
fissa dell’1% del prezzo unitario del 
computo estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Verwendung von Arbeitsmitteln u. 
Anlagen:
Mezzi d’opera e impianti:Transporte: 
Trasporti: 

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della 

Sicurezza:  
Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,89 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 71,69 79,65

0,00 0,00

6. % 5 3,58 4,02

75,27

7. % 8 5,74 6,44

81,01

8. % 10 8,10 9,09

89,11 100,00

89,11 100,00

90,00

17.01.08.02.A*
Restaurierung und Ergänzung Stuck, Stuckleisten
Restauro ed integrazione stucchi cornici lineari

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,48 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 199,14 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,96 4,02

209,09

7. % 8 15,93 6,44

225,02

8. % 10 22,50 9,09

247,52 100,00

247,52 100,00

250,00

17.01.08.02.B*

Restaurierung und Ergänzung
Stuckleisten mit Blumen-Verziehrungen
Restauro ed integrazione stucchi cornici

lineari e fasce con motivi vegetali

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 7,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 629,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 31,46 4,02

660,73

7. % 8 50,34 6,44

711,07

8. % 10 71,11 9,09

782,18 100,00

782,18 100,00

790,00

17.01.08.03.A*
Historisch-ästhetische FassadeUntersuchung

Indagine sviluppo storico estetico dellafacciata

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 23,76 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1911,70 79,65

0,00 0,00

6. % 5 95,58 4,02

2.007,28

7. % 8 152,94 6,44

2.160,22

8. % 10 216,02 9,09

2.376,24 100,00

2.376,24 100,00

2.400,00

17.01.08.03.B*
Reinigung und Reparatur von Putzoberfläche

Pulitura e riparazione di intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,20 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 15,93 79,65

0,00 0,00

6. % 5 0,80 4,02

16,73

7. % 8 1,27 6,44

18,00

8. % 10 1,80 9,09

19,80 100,00

19,80 100,00

20,00

17.01.08.03.C*
Deckende Tun̈chung in Kalk von Putzoberflächen
Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 59,41 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 4779,24 79,65

0,00 0,00

6. % 5 238,96 4,02

5.018,20

7. % 8 382,34 6,44

5.400,54

8. % 10 540,05 9,09

5.940,60 100,00

5.940,60 100,00

6.000,00

17.01.08.03.D*
Reinigung von Mauerwerksflächen

Pulitura di intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 62,38 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 5018,20 79,65

0,00 0,00

6. % 5 250,91 4,02

5.269,11

7. % 8 401,46 6,44

5.670,57

8. % 10 567,06 9,09

6.237,62 100,00

6.237,62 100,00

6.300,00

17.01.08.03.E*
Restaurierung und Ergänzung von Putzoberflächen

Restauro e riparatura di intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 57,43 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 4619,93 79,65

0,00 0,00

6. % 5 231,00 4,02

4.850,93

7. % 8 369,59 6,44

5.220,52

8. % 10 522,05 9,09

5.742,57 100,00

5.742,57 100,00

5.800,00

17.01.08.03.F*
Farbliche Integrierung von Putzoberflächen

Integrazione pittorica di intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,89 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 71,69 79,65

0,00 0,00

6. % 5 3,58 4,02

75,27

7. % 8 5,74 6,44

81,01

8. % 10 8,10 9,09

89,11 100,00

89,11 100,00

90,00

17.01.08.03.G*
Restaurierung, Ergänzung und Tun̈chung von Putzoberflächen

Restauro, riparazione e tinteggiatura di intonacature

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,79 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 144,17 79,65

0,00 0,00

6. % 5 7,21 4,02

151,38

7. % 8 11,53 6,44

162,91

8. % 10 16,29 9,09

179,20 100,00

179,20 100,00

181,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.A*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT17

Restauro di finestre storiche interne FT17

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,35 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 108,33 79,65

0,00 0,00

6. % 5 5,42 4,02

113,75

7. % 8 8,67 6,44

122,41

8. % 10 12,24 9,09

134,65 100,00

134,65 100,00

136,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.B*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT18

Restauro di finestre storiche interne FT18

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,98 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 400,66 79,65

0,00 0,00

6. % 5 20,03 4,02

420,69

7. % 8 32,05 6,44

452,75

8. % 10 45,27 9,09

498,02 100,00

498,02 100,00

503,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.C*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT19

Restauro di finestre storiche interne FT19

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,93 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 718,48 79,65

0,00 0,00

6. % 5 35,92 4,02

754,40

7. % 8 57,48 6,44

811,88

8. % 10 81,19 9,09

893,07 100,00

893,07 100,00

902,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.D*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT20

Restauro di finestre storiche interne FT20

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 17,76 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1428,99 79,65

0,00 0,00

6. % 5 71,45 4,02

1.500,44

7. % 8 114,32 6,44

1.614,76

8. % 10 161,48 9,09

1.776,23 100,00

1.776,23 100,00

1.794,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.E*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT22

Restauro di finestre storiche interne FT22

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 12,44 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1000,46 79,65

0,00 0,00

6. % 5 50,02 4,02

1.050,48

7. % 8 80,04 6,44

1.130,51

8. % 10 113,05 9,09

1.243,57 100,00

1.243,57 100,00

1.256,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.F*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT23

Restauro di finestre storiche interne FT23

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,90 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 796,54 79,65

0,00 0,00

6. % 5 39,83 4,02

836,37

7. % 8 63,72 6,44

900,09

8. % 10 90,01 9,09

990,10 100,00

990,10 100,00

1.000,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.G*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT24

Restauro di finestre storiche interne FT24

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,23 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 179,22 79,65

0,00 0,00

6. % 5 8,96 4,02

188,18

7. % 8 14,34 6,44

202,52

8. % 10 20,25 9,09

222,77 100,00

222,77 100,00

225,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.H*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT25

Restauro di finestre storiche interne FT25

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 11,74 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 944,70 79,65

0,00 0,00

6. % 5 47,24 4,02

991,94

7. % 8 75,58 6,44

1.067,51

8. % 10 106,75 9,09

1.174,26 100,00

1.174,26 100,00

1.186,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.I*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT26

Restauro di finestre storiche interne FT26

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,61 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 129,84 79,65

0,00 0,00

6. % 5 6,49 4,02

136,33

7. % 8 10,39 6,44

146,71

8. % 10 14,67 9,09

161,38 100,00

161,38 100,00

163,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.03.J*
Restaurierung von historischen Innenfenstern FT27

Restauro di finestre storiche interne FT27

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 237,62 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 19116,96 79,65

0,00 0,00

6. % 5 955,85 4,02

20.072,80

7. % 8 1529,36 6,44

21.602,16

8. % 10 2160,22 9,09

23.762,38 100,00

23.762,38 100,00

24.000,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.08.A*
Restaurierung der historischen Kassettendecken

Restauro dei soffitti cassettonati storici

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,38 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 191,17 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,56 4,02

200,73

7. % 8 15,29 6,44

216,02

8. % 10 21,60 9,09

237,62 100,00

237,62 100,00

240,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.08.B*
Restaurierung der historischen Kassettendecken und 

Wandverkleidungen
Restauro dei soffitti cassettonati e rivestimenti a parete storici

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,38 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 191,17 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,56 4,02

200,73

7. % 8 15,29 6,44

216,02

8. % 10 21,60 9,09

237,62 100,00

237,62 100,00

240,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.08.C*
Restaurierung der historischen Wandverkleidungen

Restauro di rivestimenti a parete storici

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,50 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 40,62 79,65

0,00 0,00

6. % 5 2,03 4,02

42,65

7. % 8 3,25 6,44

45,90

8. % 10 4,59 9,09

50,49 100,00

50,49 100,00

51,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.09.A*
Restaurierung Holztäfelung Gemeinderatsaal

Restauro rivestimento in legno sala del consiglio comunale

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,50 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 40,62 79,65

0,00 0,00

6. % 5 2,03 4,02

42,65

7. % 8 3,25 6,44

45,90

8. % 10 4,59 9,09

50,49 100,00

50,49 100,00

51,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.09.B*
Restaurierung Kassettendecke aus Holz
Restauro soffitto cassettonato in legno

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 17,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1433,77 79,65

0,00 0,00

6. % 5 71,69 4,02

1.505,46

7. % 8 114,70 6,44

1.620,16

8. % 10 162,02 9,09

1.782,18 100,00

1.782,18 100,00

1.800,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.09.C*
Restaurierung Handlauf aus Holz

Restauro corrimano in legno

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 17,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1433,77 79,65

0,00 0,00

6. % 5 71,69 4,02

1.505,46

7. % 8 114,70 6,44

1.620,16

8. % 10 162,02 9,09

1.782,18 100,00

1.782,18 100,00

1.800,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.09.D*
Ausfuḧrung einer Maserierung an einer Deckentäfelung

Esecuzione finto legno su soffitto

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 0,99 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 79,66 79,65

0,00 0,00

6. % 5 3,98 4,02

83,64

7. % 8 6,37 6,44

90,01

8. % 10 9,00 9,09

99,01 100,00

99,01 100,00

100,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.01.10*
Schutzmaßnahmen während der Bauphase

Protezioni durante le fasi di lavorazione

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,08 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 167,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 8,36 4,02

175,63

7. % 8 13,38 6,44

189,02

8. % 10 18,90 9,09

207,92 100,00

207,92 100,00

210,00

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

17.02.02.01.A1*
Restaurierung Tür TTG0.06A

Restauro porta TTG0.06A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,84 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 469,96 79,65

0,00 0,00

6. % 5 23,50 4,02

493,46

7. % 8 37,60 6,44

531,05

8. % 10 53,11 9,09

584,16 100,00

584,16 100,00

590,00

17.02.02.01.A2*
Restaurierung Tür TTG0.06B

Restauro porta TTG0.06B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,08 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 167,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 8,36 4,02

175,63

7. % 8 13,38 6,44

189,02

8. % 10 18,90 9,09

207,92 100,00

207,92 100,00

210,00

17.02.02.01.A3*
Restaurierung Tür TTG0.07A

Restauro porta TTG0.07A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,35 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 430,13 79,65

0,00 0,00

6. % 5 21,51 4,02

451,64

7. % 8 34,41 6,44

486,05

8. % 10 48,60 9,09

534,65 100,00

534,65 100,00

540,00

17.02.02.01.A4*
Restaurierung Tür TTG0.07D

Restauro porta TTG0.07D

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,35 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 430,13 79,65

0,00 0,00

6. % 5 21,51 4,02

451,64

7. % 8 34,41 6,44

486,05

8. % 10 48,60 9,09

534,65 100,00

534,65 100,00

540,00

17.02.02.01.A5*
Restaurierung Tür TTG0.07E

Restauro porta TTG0.07E

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,67 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 215,07 79,65

0,00 0,00

6. % 5 10,75 4,02

225,82

7. % 8 17,21 6,44

243,02

8. % 10 24,30 9,09

267,33 100,00

267,33 100,00

270,00

17.02.02.01.A6*
Restaurierung Tür TTG1.01A

Restauro porta TTG1.01A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,87 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 231,00 79,65

0,00 0,00

6. % 5 11,55 4,02

242,55

7. % 8 18,48 6,44

261,03

8. % 10 26,10 9,09

287,13 100,00

287,13 100,00

290,00

17.02.02.01.A7*
Restaurierung Tür TTG1.01B

Restauro porta TTG1.01B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 3,37 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 270,82 79,65

0,00 0,00

6. % 5 13,54 4,02

284,36

7. % 8 21,67 6,44

306,03

8. % 10 30,60 9,09

336,63 100,00

336,63 100,00

340,00

17.02.02.01.A8*
Restaurierung Tür TTG1.01C

Restauro porta TTG1.01C

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,67 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 215,06 79,65

0,00 0,00

6. % 5 10,75 4,02

225,82

7. % 8 17,20 6,44

243,02

8. % 10 24,30 9,09

267,32 100,00

267,32 100,00

270,00

17.02.02.01.A9*
Restaurierung Tür TTG1.01D

Restauro porta TTG1.01D

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,87 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 231,00 79,65

0,00 0,00

6. % 5 11,55 4,02

242,55

7. % 8 18,48 6,44

261,03

8. % 10 26,10 9,09

287,13 100,00

287,13 100,00

290,00

17.02.02.01.B1*
Restaurierung Tür TTG1.02A

Restauro porta TTG1.02A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,77 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 223,03 79,65

0,00 0,00

6. % 5 11,15 4,02

234,18

7. % 8 17,84 6,44

252,02

8. % 10 25,20 9,09

277,23 100,00

277,23 100,00

280,00

17.02.02.01.B2*
Restaurierung Tur̈ TTG1.03

Restauro porta TTG1.03

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,67 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 215,06 79,65

0,00 0,00

6. % 5 10,75 4,02

225,82

7. % 8 17,20 6,44

243,02

8. % 10 24,30 9,09

267,32 100,00

267,32 100,00

270,00

17.02.02.01.B3*
Restaurierung Tur̈ TTG1.04

Restauro porta TTG1.04

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 7,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 629,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 31,46 4,02

660,73

7. % 8 50,34 6,44

711,08

8. % 10 71,11 9,09

782,18 100,00

782,18 100,00

790,00

17.02.02.01.B4*
Restaurierung Tur̈ TTG1.05

Restauro porta TTG1.05

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,83 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 549,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 27,48 4,02

577,09

7. % 8 43,97 6,44

621,06

8. % 10 62,11 9,09

683,17 100,00

683,17 100,00

690,00

17.02.02.01.B5*
Restaurierung Tur̈ TTG1.06

Restauro porta TTG1.06

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,83 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 549,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 27,48 4,02

577,09

7. % 8 43,97 6,44

621,06

8. % 10 62,11 9,09

683,17 100,00

683,17 100,00

690,00

17.02.02.01.B6*
Restaurierung Tür TTG1.09A

Restauro porta TTG1.09A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 23,66 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1903,73 79,65

0,00 0,00

6. % 5 95,19 4,02

1.998,92

7. % 8 152,30 6,44

2.151,21

8. % 10 215,12 9,09

2.366,34 100,00

2.366,34 100,00

2.390,00

17.02.02.01.B7*
Restaurierung Tür TTG1.10B

Restauro porta TTG1.10B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 25,64 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2063,04 79,65

0,00 0,00

6. % 5 103,15 4,02

2.166,19

7. % 8 165,04 6,44

2.331,24

8. % 10 233,12 9,09

2.564,36 100,00

2.564,36 100,00

2.590,00

17.02.02.01.B8*
Restaurierung Tur̈ TTG1.11

Restauro porta TTG1.11

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 25,64 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2063,04 79,65

0,00 0,00

6. % 5 103,15 4,02

2.166,19

7. % 8 165,04 6,44

2.331,24

8. % 10 233,12 9,09

2.564,36 100,00

2.564,36 100,00

2.590,00

17.02.02.01.B9*
Restaurierung Tür TTG1.12B

Restauro porta TTG1.12B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,83 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 549,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 27,48 4,02

577,09

7. % 8 43,97 6,44

621,06

8. % 10 62,11 9,09

683,17 100,00

683,17 100,00

690,00

17.02.02.01.C1*
Restaurierung Tur̈ TTG1.14

Restauro porta TTG1.14

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,83 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 549,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 27,48 4,02

577,09

7. % 8 43,97 6,44

621,06

8. % 10 62,11 9,09

683,17 100,00

683,17 100,00

690,00

17.02.02.01.C2*
Restaurierung Tur̈ TTG1.15

Restauro porta TTG1.15

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 7,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 629,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 31,46 4,02

660,73

7. % 8 50,34 6,44

711,08

8. % 10 71,11 9,09

782,18 100,00

782,18 100,00

790,00

17.02.02.01.C3*
Restaurierung Tür TTG2.02A

Restauro porta TTG2.02A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,32 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 669,09 79,65

0,00 0,00

6. % 5 33,45 4,02

702,54

7. % 8 53,53 6,44

756,07

8. % 10 75,61 9,09

831,68 100,00

831,68 100,00

840,00

17.02.02.01.C4*
Restaurierung Tür TTG2.02B

Restauro porta TTG2.02B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,81 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 708,92 79,65

0,00 0,00

6. % 5 35,45 4,02

744,37

7. % 8 56,71 6,44

801,08

8. % 10 80,11 9,09

881,19 100,00

881,19 100,00

890,00

17.02.02.01.C5*
Restaurierung Tür TTG2.02C

Restauro porta TTG2.02C

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,31 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 748,75 79,65

0,00 0,00

6. % 5 37,44 4,02

786,19

7. % 8 59,90 6,44

846,09

8. % 10 84,61 9,09

930,70 100,00

930,70 100,00

940,00

17.02.02.01.C6*
Restaurierung Tür TTG2.02D

Restauro porta TTG2.02D

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,81 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 708,92 79,65

0,00 0,00

6. % 5 35,45 4,02

744,37

7. % 8 56,71 6,44

801,08

8. % 10 80,11 9,09

881,19 100,00

881,19 100,00

890,00

17.02.02.01.C7*
Restaurierung Tur̈ TTG2.03

Restauro porta TTG2.03

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 25,64 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2063,04 79,65

0,00 0,00

6. % 5 103,15 4,02

2.166,19

7. % 8 165,04 6,44

2.331,24

8. % 10 233,12 9,09

2.564,36 100,00

2.564,36 100,00

2.590,00

17.02.02.01.C8*
Restaurierung Tür TTG2.04A

Restauro porta TTG2.04A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 13,76 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1107,19 79,65

0,00 0,00

6. % 5 55,36 4,02

1.162,55

7. % 8 88,58 6,44

1.251,12

8. % 10 125,11 9,09

1.376,24 100,00

1.376,24 100,00

1.390,00

17.02.02.01.C9*
Restaurierung Tür TTG2.04B

Restauro porta TTG2.04B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 7,82 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 629,27 79,65

0,00 0,00

6. % 5 31,46 4,02

660,73

7. % 8 50,34 6,44

711,08

8. % 10 71,11 9,09

782,18 100,00

782,18 100,00

790,00

17.02.02.01.D1*
Restaurierung Tur̈ TTG2.05

Restauro porta TTG2.05

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,88 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 151,34 79,65

0,00 0,00

6. % 5 7,57 4,02

158,91

7. % 8 12,11 6,44

171,01

8. % 10 17,10 9,09

188,12 100,00

188,12 100,00

190,00

17.02.02.01.D2*
Restaurierung Tür TTG2.08A

Restauro porta TTG2.08A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,85 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 390,31 79,65

0,00 0,00

6. % 5 19,52 4,02

409,82

7. % 8 31,22 6,44

441,04

8. % 10 44,10 9,09

485,15 100,00

485,15 100,00

490,00

17.02.02.01.D3*
Restaurierung Tür TTG2.08B

Restauro porta TTG2.08B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,85 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 390,31 79,65

0,00 0,00

6. % 5 19,52 4,02

409,82

7. % 8 31,22 6,44

441,04

8. % 10 44,10 9,09

485,15 100,00

485,15 100,00

490,00

17.02.02.01.D4*
Restaurierung Tur̈ TTG2.09

Restauro porta TTG2.09

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 6,83 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 549,61 79,65

0,00 0,00

6. % 5 27,48 4,02

577,09

7. % 8 43,97 6,44

621,06

8. % 10 62,11 9,09

683,17 100,00

683,17 100,00

690,00

17.02.02.01.D5*
Restaurierung Tür TTG2.10B

Restauro porta TTG2.10B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 5,84 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 469,96 79,65

0,00 0,00

6. % 5 23,50 4,02

493,46

7. % 8 37,60 6,44

531,05

8. % 10 53,11 9,09

584,16 100,00

584,16 100,00

590,00

17.02.02.01.D6*
Restaurierung Tür TTG2.10C

Restauro porta TTG2.10C

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 11,78 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 947,88 79,65

0,00 0,00

6. % 5 47,39 4,02

995,27

7. % 8 75,83 6,44

1.071,10

8. % 10 107,11 9,09

1.178,21 100,00

1.178,21 100,00

1.190,00

17.02.02.01.D7*
Restaurierung Tür TTG2.11A

Restauro porta TTG2.11A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 28,61 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2302,00 79,65

0,00 0,00

6. % 5 115,10 4,02

2.417,10

7. % 8 184,16 6,44

2.601,26

8. % 10 260,13 9,09

2.861,39 100,00

2.861,39 100,00

2.890,00

17.02.02.01.D8*
Restaurierung Tür TTG2.11B

Restauro porta TTG2.11B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 28,61 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 2302,00 79,65

0,00 0,00

6. % 5 115,10 4,02

2.417,10

7. % 8 184,16 6,44

2.601,26

8. % 10 260,13 9,09

2.861,39 100,00

2.861,39 100,00

2.890,00

17.02.02.01.D9*
Restaurierung Tur̈ TTG2.12

Restauro porta TTG2.12

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 10,79 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 868,23 79,65

0,00 0,00

6. % 5 43,41 4,02

911,64

7. % 8 69,46 6,44

981,10

8. % 10 98,11 9,09

1.079,21 100,00

1.079,21 100,00

1.090,00

17.02.02.01.E1*
Restaurierung Tur̈ TTG2.13

Restauro porta TTG2.13

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,80 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 788,58 79,65

0,00 0,00

6. % 5 39,43 4,02

828,00

7. % 8 63,09 6,44

891,09

8. % 10 89,11 9,09

980,20 100,00

980,20 100,00

990,00

17.02.02.01.E2*
Restaurierung Tür TTG2.14A

Restauro porta TTG2.14A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 9,80 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 788,58 79,65

0,00 0,00

6. % 5 39,43 4,02

828,00

7. % 8 63,09 6,44

891,09

8. % 10 89,11 9,09

980,20 100,00

980,20 100,00

990,00

17.02.02.01.E3*
Restaurierung Tür TTG2.14B

Restauro porta TTG2.14B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 13,76 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 1107,19 79,65

0,00 0,00

6. % 5 55,36 4,02

1.162,55

7. % 8 88,58 6,44

1.251,12

8. % 10 125,11 9,09

1.376,24 100,00

1.376,24 100,00

1.390,00

17.02.02.01.E4*
Restaurierung Tür TTG2.15A

Restauro porta TTG2.15A

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 8,81 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 708,92 79,65

0,00 0,00

6. % 5 35,45 4,02

744,37

7. % 8 56,71 6,44

801,08

8. % 10 80,11 9,09

881,19 100,00

881,19 100,00

890,00

17.02.02.01.E5*
Restaurierung Tür TTG2.15B

Restauro porta TTG2.15B

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 3,86 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 310,65 79,65

0,00 0,00

6. % 5 15,53 4,02

326,18

7. % 8 24,85 6,44

351,03

8. % 10 35,10 9,09

386,14 100,00

386,14 100,00

390,00

17.02.02.01.E6*
Restaurierung Tur̈ TTG2.16

Restauro porta TTG2.16

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 4,36 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 350,48 79,65

0,00 0,00

6. % 5 17,52 4,02

368,00

7. % 8 28,04 6,44

396,04

8. % 10 39,60 9,09

435,65 100,00

435,65 100,00

440,00

17.02.02.01.E7*
Restaurierung Tur̈ TTG2.17

Restauro porta TTG2.17

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 2,38 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 191,17 79,65

0,00 0,00

6. % 5 9,56 4,02

200,73

7. % 8 15,29 6,44

216,02

8. % 10 21,60 9,09

237,62 100,00

237,62 100,00

240,00

17.02.02.01.E8*
Restaurierung Tur̈ TTG3.01

Restauro porta TTG3.01

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück



Nr. M.E.   
U.M

Menge
Quantità   

Elementa
r-preis
Prezzo 

elementar
e   

Teil-betrag 
Importo

Beteiligung 
(%)

Incidenza

1. % 1,49 1,00

2. % 0 0,00

3. % 0,00 0,00

4. % 0,00 0,00

5. % 119,48 79,65

0,00 0,00

6. % 5 5,97 4,02

125,45

7. % 8 9,56 6,44

135,01

8. % 10 13,50 9,09

148,51 100,00

148,51 100,00

150,00

17.02.02.02*
Historismus Drückergarnituren

Guarnitura di maniglie dello storicismo

AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FÜR DIE  AUFGLIEDERUNG DER  EINHEITSPREISE              
MODELLO ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Beschreibung:  
Projekt/Ausschreibung 

Descrizione: Progetto/Appalto

SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES TATHAUSES-GEMEINDE BRIXEN
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MUNICIPIO-COMUNE DI 

BRESSANONE

Nr. der Preisliste  
N°. Elementi dell’Analisi                                              

Kurze Beschreibung der Bearbeitung gemäß Aufstellung der Einheitspreise 
Breve descrizione della lavorazione come prevista dall’elenco dei prezzi unitari.    

Unternehmensgewinn: 10%
Utile d’impresa: 

Elemente der Aufgliederung                   

Die gesetzlichen Sicherheitskosten im fixen 
Ausmaß von 1% des Einheitspreises laut 
Kostenberechnung 
Costo della sicurezza di legge nella misura fissa 
dell’1% del prezzo unitario del computo 
estimativo  
Stundenlöhne: - Montagekostenanteil
Manodopera: -Montaggio
Materialien:
Materiali elementari: 
Transporte: 
Trasporti: 
Marktpreis: 
Prezzo di mercato:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Laufende Allgemeinspesen: 5%
Spese generali correnti:  5%

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

 Fixe Allgemeinkosten: 8%
Spese generali fisse:  

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Teilsumme ohne Sicherheitskosten:
Somma parziale senza costi della sicurezza:

Auf/Abrundungen (+/-)
Arrotondamento (+/-) 

GESAMTSUMME ohne Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE senza Costi della Sicurezza:  

Stück

GESAMTSUMME mit Sicherheitskosten:
SOMMA TOTALE  con Costi della Sicurezza: 

Stück
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