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Betrifft:

Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und Anpassung

an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

Heizung - Sanitér - Liftung
Impianto termosanitario e aerazione

Preisanalyse

Oggetto: Analisi Prezzi
Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
1]01.01.02.01A* |Stundenléhne Arbeiter 5. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 5. livello h €32,30
2]/01.01.02.01B* |Stundenl6hne Arbeiter 4. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 4. livello h € 30,91
3]01.01.02.01C* |Stundenlohne Arbeiter 3. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 3. livello h € 29,75
4]13.01.04.01F* |Heizungsumwalzpumpe 32-60 Stiick
Pompa di circolazione 32-60 cad. € 448,29
5/13.01.04.02B* |Heizungsumwalzpumpe 40-80F Stiick
Pompa di circolazione 40-80F cad. € 894,58
6]13.01.04.04E* |Heizungsumwalzpumpe 25-60 — Klasse A Stiick
Pompa di circolazione 25-60 — Klasse A cad. € 281,71
7|13.01.05.05A* |Kugelhahn — DN15 2" Kvs 16,3m3/h Stiick
Valvola d'intercettazione a sfera — DN15 2" Kvs 16,3m3/h cad. € 14,62
8]13.01.05.05C* |Kugelhahn — DN25 1" Kvs 43m3/h Stiick
Valvola d'intercettazione a sfera — DN25 1" Kvs 43m3/h cad. € 23,20
9]13.01.05.05D* |Kugelhahn — DN32 1%" Kvs 89m3/h Stiick
Valvola d'intercettazione a sfera — DN32 1%" Kvs 89m3/h cad. € 34,77
10{13.01.05.05E* [Kugelhahn — DN40 12" Kvs 230m3/h Stiick
Valvola d'intercettazione a sfera — DN40 172" Kvs 230m3/h cad. €47,73
11{13.01.05.05F* |Kugelhahn — DN50 2" Kvs 265m3/h Stiick
Valvola d'intercettazione a sfera — DN50 2" Kvs 265m3/h cad. €67,85
12(13.01.05.06G* |Flanschen-Absperrventil DN65 2 12" Stiick
Valvola di intercettazione con attacchi flangiati DN65 2 2" cad. € 194,95
13(13.01.05.07* Fill- und Entleerungskugelhahn 2" Stiick
Rubinetto di carico e scarico a sfera 2" cad. €10,92
14(13.01.06.01C* [Klappenriickschlagventil DN25 — 1” Stiick
Valvola di non ritorno a clapet DN25 — 1” cad. €21,63
15(13.01.06.01E* |Klappenriickschlagventil DN40 — 1 2" Stiick
Valvola di non ritorno a clapet DN40 — 1 2" cad. € 29,80
16(13.01.06.06G* |Zwischenflansch Riickschlagventil - DN65 - 2 12" Stiick
Valvola di ritegno wafer - DN65 - 2 12" cad. € 108,15
17(13.01.07.04E* |Schragsitz-Schmutzfanger aus Messing 1 2" Stiick
Filtro d'impurita inclinato con corpo in ottone 1 2" cad. € 62,69
18(13.01.09.08A* |Automatischer Strangregler - DN15-G3/4"; 90-450 I/h Stiick
Regolatore di portata automatico - DN15-G3/4"; 90-450 I/h cad. € 95,76
19(13.01.09.08D* |Automatischer Strangregler - DN32-G1 1/2"; 640-3200 I/h Stiick
Regolatore di portata automatico - DN32-G1 1/2"; 640-3200 I/h cad. € 194,02
20]13.01.09.10A* |Thermischer Stellantrieb fiir auto. Strangregler 230V/50Hz Stiick
Attuatore elettrotermico per reg. portata auto. 230V/50Hz cad. € 26,98
21]13.01.09.12A* |Stellmotor fiir auto. Strangregler bis DN32 - 0-10V Stiick
Servomotore elett. per reg.di portata auto. fino DN32 - 0-10V cad. € 124,83
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
22113.01.10.01A* |Automatischer Schnellentliifter 3/8" Stilick

Valvola automatica per sfogo aria 3/8" cad. €12,42
23113.01.10.02D* |Luftabscheider mit Gewindeanschluss 1 2" Stlick

Separatore d'aria esecuzione filettata 1 2" cad. € 163,85
24113.01.11.02G* |Plattenwarmeibertrager aus Edelstahl 70 Platten 45 kW Stlick

Scambiatori di calore saldobrasati 70 piastre, 45 kW cad. €1232,45
25113.01.12.02A* |Sicherheitsventil 12" — 34" Stilick

Valvola di sicurezza 72" — 34" cad. € 45,09
26113.01.12.04* Sicherheitsdruckwachter Stlick

Pressostato di sicurezza cad. € 32,64
27113.01.12.05* Manometer @80 - 3/8" Stlick

Manometro @80 - 3/8" cad. € 34,75
28|13.01.12.07A* [Bimetallthermometer @80 — 2" 0+140°C Stilick

Termometro bimetallico @80 — 2" 0+140°C cad. €19,93
29|13.01.12.07B* |Bimetallthermometer @80 — 12" -50 + +50°C Stlick

Termometro bimetallico @80 — 2" -50 + +50°C cad. €19,93
30/13.01.12.10* Ablauftrichter D.50 Stlick

Imbuto di scarico D.50 cad. €7,9
31|13.01.13.01E* |Ausdehnungsgefass fiir Heizungsanlagen 25l - 34™ Stlick

Vaso d'espansione per impianti di riscaldamento 25| — 34" cad. €73,93
32|13.01.13.01F* [Ausdehnungsgefass fiir Heizungsanlagen 40l - 34™ Stlick

Vaso d'espansione per impianti di riscaldamento 401 — 34" cad. € 90,65
33113.01.14.01* Bezeichnungsschild Stilick

Targhetta cad. €11,30
34/13.01.14.10* Warmetragerfliissigkeit frostsicher bis -27° |

Liquido antigelo protegge fino a -27°C | €4,32
35|13.01.15.05B* [Heizungsverteiler-thermisch getrennt — bis10 m3/h - 3 Abgénge Stlick

Collettore separato termicamente—fino 10m3/h - 3 circuiti cad. €1061,19
36|13.01.16.01E* [Kaltwasserspeicher 100 Liter Stilick

Serbatoio per acqua refrigerata 100 | cad. € 586,34
37|13.02.09.03A* [Handfeuerldscher, homologiert 6kg — 55A 233BC Stlick

Estintore portatile, omologato 6kg — 55A 233BC cad. € 65,36
38/13.02.13.08* KihImaschine, nur Kiihlung 22,14kW mit Pumpe Stilick

Gruppo refrigeratore, solo freddo 22,14kW con pompa cad. € 4 833,73
39|13.03.01.04B* [Fussbodenheizungssystem VZ 200 m2

Sistema di riscaldamento a pavimento VZ 200 m2 €22,12
40/13.03.01.05* Fussbodenheizungssystem VZ 100 - 15mm m2

Sistema di riscaldamento a pavimento VZ 100 - 15mm m?2 € 44,87
41113.03.01.20B* |FuBbodenheizungsverteiler UP — Kreise 3 Stilick

Collettore per pannelli radianti da incasato — circuiti 3 cad. € 312,57
42113.03.01.20G* |FuBbodenheizungsverteiler UP — Kreise 8 Stilick

Collettore per pannelli radianti da incasato — circuiti 8 cad. € 446,13
43(13.03.01.26* Thermische Stellantrieb 230V-1,8W mit Endschalter Stilick

Attuatori elettrotermici 230V-1,8W con con microinterruttore cad. € 23,67
44(13.03.01.30* Einbaugehause Einzelraumregelung fiir FuBbodenheizung Stilick

Scatola ad incasso regolazione amb. auto. risc. pavimento cad. € 175,53
45(13.03.14.05B* |Bodenkanal Heizen/Kiihlen - 1250mm Stilick

Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 1250mm cad. €1 280,34
46(13.03.14.05D* |Bodenkanal Heizen/Kiihlen - 2000mm Stiick

Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 2000mm cad. €1 666,26
47113.03.14.05E* |Bodenkanal Heizen/Kiihlen - 2750mm Stilick

Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 2750mm cad. €2 204,27
48(13.03.14.11* Raumbediengerat mit Einknopfbedienung u Funktionstasten Stilick

Dispositivo di com. ambiente con manopola e tasti funzione cad. € 130,44
49(13.03.14.12* Anbauset Kondensatpumpe Stilick

Kit pompa condensato cad. € 187,20
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
50]13.03.14.13* Montageabdeckung m

Copertura di montaggio m € 12,67
51113.03.14.15* Bedieneinheit zur zentralen Steuerung von Bodenkonvektoren Stlick

Touchterminal per la rego.centrale dei canali a pavimento cad. €1017,97
52113.03.14.25* Innen- u. AuBengerat Kihlung 5kwW Stlick

Unita interna e esterna, refrigerazione 5kW cad. €1 889,05
53]13.03.14.30A* |Ventilatorkonvektor mit Mischluft - Grundgerat Stlick

Ventilconvettore con aria miscelata apparecchio di base cad. €2 146,03
54113.03.14.30B* |Ventilatorkonvektor mit Mischluft Stlick

Ventilconvettore con aria miscelata cad. €1712,22
55|13.03.14.36A* |Wetterschutzgitter BG5 Stlick

Griglia antintemperie BG5 cad. € 330,51
56|13.03.14.36B* |Wetterschutzgitter BG6 Stlick

Griglia antintemperie BG6 cad. € 347,80
57113.03.14.38* Kondensatpumpe fiir Ventilatorkonvektoren Stlick

Pompa condensato per per ventilconvettori cad. € 230,86
58113.03.14.40* Einzelraumregler fiir Ventilatorkonvektoren Stlick

Termostato ambiente per ventilconvettori cad. € 133,49
59113.03.14.41* AuBentemperaturfiihler/Industrieraumfiihler Stlick

Sonda temperatura esterna/sonda temperatura industriale cad. € 81,59
60]13.03.14.43* Regelungselektronik Abluft Stlick

Elettronica di regolazione aria ripresa cad. € 456,33
61]/13.03.14.48* Sonderausfiihrung Frischluft-Ansaugung Stlick

Presa aria esterna in esecuzione speciale cad. € 871,20
62|13.03.14.60* Funktionspriifung, Inbetriebnahme, Einweisung Regelanlage Pausch.

Messa in funzione, prova imp. regolazione, istruzione personale forfait € 396,00
63]13.03.20.08* Kiihl-Gasleitung mit Warmedammung 6,35+12,7x1mm m

Conduttura gas di raffreddamento termoisolata 6,35+12,7x1mm m €9,15
64]13.04.02.02G* |Kupferrohr - DN65 @76,1x2mm m

Tubazione in rame - DN50 @76,1x2mm m €77,81
65]13.04.02.03C* [Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN20 g22x1mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN20 g22x1mm m € 24,06
66]13.04.02.03D* [Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN25 @g28x1mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN25 g28x1mm m € 30,87
67]13.04.02.03F* [Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN40 @g42x1,5mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN40 @g42x1,5mm m € 51,06
68]13.04.02.03G* |Kupferrohr mit gepressten Verbindungen -DN50 g54x2mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN50 g54x2mm m € 57,65
69]13.04.02.04B* |Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN15 g18x1mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN15 g18x1mm m €22,30
70]13.04.02.04C* [Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN20 g22x1mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN20 g22x1mm m €27,73
71]13.04.02.04D* |Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN25 @g28x1mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN25 g28x1mm m € 34,04
72|13.04.02.04E* |Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN32 @35x1,5mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN32 g35x1,5mm m € 55,82
73]13.04.02.04F* [Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN40 @g42x1,5mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN40 g42x1,5mm m € 63,60
74113.04.02.04G* |Kupferrohr mit gepressten Verbindungen -DN50 g54x2mm m

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN50 g54x2mm m €72,91
75]13.04.03.02B* [Kunststoffrohr — DN15 — PE-Xa 20x2,8 m

Tubo in plastica — DN15 — PE-Xa 20x2,8 m €11,36
76]13.04.03.02C* [Kunststoffrohr — DN20 — PE-Xa 25x3,5 m

Tubo in plastica — DN20 — PE-Xa 25x3,5 m € 12,56
77113.04.03.02D* [Kunststoffrohr — DN25 — PE-Xa 32x4,4 m

Tubo in plastica — DN25 — PE-Xa 32x4,4 m € 14,96
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
78]13.04.03.02E* |Kunststoffrohr — DN32 — PE-Xa 40x5,5 m
Tubo in plastica — DN32 — PE-Xa 40x5,5 m €22,51
79]13.04.03.02F* |Kunststoffrohr — DN40 — PE-Xa 50x6,9 m
Tubo in plastica — DN40 — PE-Xa 50x6,9 m €31,20
80]13.04.03.02G* |Kunststoffrohr — DN50 — PE-Xa 63x8,6 m
Tubo in plastica — DN50 — PE-Xa 63x8,6 m € 41,65
81(13.04.03.03F* |Metallverbundrohr DN40 — 50x4 PE- Xb m
Tubo multistrato metallo plastico DN40 - 50x4 PE- Xb m € 39,30
82|13.05.01.01B* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN20 34" m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN20 34" m €11,24
83]13.05.01.01C* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN25 1” m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN25 1” m € 11,46
84]13.05.01.01D* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN32 1 V4" m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN32 1 %" m €11,79
85|13.05.01.01E* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN40 1 2" m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN40 1 2" m € 14,81
86|13.05.01.02A* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.40mm - DN40 1 2" m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.40mm - DN40 1 2" m € 15,66
87]13.05.01.02B* [Rohrisolierung mit Steinwolle, D.40mm - DN50 2” m
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.40mm - DN50 2" m € 16,62
88|13.05.03.02A* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm —DN15 2" m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN15 2" m €2,20
89|13.05.03.03B* [Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN20 34" m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN20 34" m € 3,06
90]13.05.03.03C* |[Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN25 1” m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN25 1” m €3,33
91]13.05.03.03D* [Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN32 1 %" m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN32 1 %" m € 3,57
92|13.05.03.03E* [Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN40 1 2" m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN40 1 2" m € 3,89
93]13.05.03.03F* [Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN40 1 2" m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN40 1 2" m € 3,89
94]13.05.03.03G* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN50 2” m
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN50 2” m €4,84
95|13.05.04.01B* [Rohrisolierung aus Neopren 2" — D 13mm m
Guaina isolante in neoprene 2" — D 13mm m €10,93
96|13.05.04.01C* [Rohrisolierung aus Neopren 34™ — D 13mm m
Guaina isolante in neoprene 34" — D 13mm m € 11,37
97|13.05.04.01D* [Rohrisolierung aus Neopren 1" — D 14mm m
Guaina isolante in neoprene 1" — D 14mm m € 13,86
98|13.05.04.01E* |Rohrisolierung aus Neopren 1 %" — D 14mm m
Guaina isolante in neoprene 1 4" — D 14mm m € 15,44
99|13.05.04.01F* |Rohrisolierung aus Neopren 1 2" — D 14mm m
Guaina isolante in neoprene 1 2" — D 14mm m €17,03
100{13.05.04.01G* |Rohrisolierung aus Neopren 2" — D 15mm m
Guaina isolante in neoprene 2" — D 15mm m €21,34
101{13.05.04.01H* |Rohrisolierung aus Neopren 2 2" — D 15mm m
Guaina isolante in neoprene 2 2" — D 15mm m € 25,03
102(13.06.01.06* Raumtemperaturregler, digital mit Wochenprogramm Stiick
Cronotermostato digitale programma settimanale cad. € 112,02
103]13.06.01.50* Regelungs-Steuerschrank 800x100x250mm Stilick
Quadro elettrico - regolazione 800*1000*250mm cad. €1 801,80
104]13.06.01.51* DDC-Unterstation Heizzentrale Stilick
Sottostazione DDC per centrale termica cad. €2 300,76
105/13.06.01.61* AuBentemperaturfiihler PT 1000 Stilick
Sonda per esterno PT 1000 cad. € 13,46
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Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
106]13.06.01.63* Tauchtemperaturfiihler PT 1000 Stlick

Sonda temperatura PT1000 ad immersione cad. € 32,47
107]13.06.01.81* Verkabelung der Unterstation Heizung Pausch.

Cablaggio sottostazione forfait €1 579,05
108]13.06.01.83* Inbetriebnahme der Regelungsanlage Pausch.

Messa in funzione impianto regolazione forfait € 574,20
109]13.06.02.02* AuBentemperaturfiihler Stlick

Termosonda esterna cad. € 792,00
110]13.06.02.10* Muffe mit Fiihlerhiilse 2" Stiick

Manicotto con guaina per sonda 2" cad. € 23,42
111{13.06.03.01C* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32mm m

Tubazioni flessibili in PVC: D=32mm m €3,10
112(13.06.03.10A* |Dreiwegeventil 1" — Kvs 0,63-4,0m3/h Stlick

Valvole a tre vie 1" — Kvs 0,63-4,0m3/h cad. € 83,22
113(13.06.03.10C* |Dreiwegeventil 1 2" — Kvs 10,0m3/h Stlick

Valvole a tre vie 1 2" — Kvs 10,0m3/h cad. € 148,21
114(13.06.03.12A* |Stellmotor fiir Dreiwegeventil mit Dreipunkt-Eingangssignal 230V Stiick

Servomotore con segnale 3 punti cad. € 159,81
115(13.06.03.12B* |Stellmotor fiir Dreiwegeventil mit OC2-10V/0C4-20mA Signal Stlick

Servomotore con segnale OC2-10V/0C4-20mA cad. € 193,51
116]13.10.01.01* Demontage Liiftungsgerdt und Kanale am Dach Pausch.

Smontaggio UTA e canali d'aria sul tetto forfait € 277,20
117]13.10.01.02* Demontage Thermo- Sanitare-Anlage 3.0bergeschoss Pausch.

Smontaggio imp. termosanitario 3°piano forfait € 277,20
118]13.10.01.03* Demontage Thermo- Sanitare-Anlage Erdgeschoss Pausch.

Smontaggio imp. termosanitario pianoterra forfait € 118,80
119]13.10.01.04* Demontage und Entsorgung von best. Heiz-Sanitargeraten Stilick

Smontaggio e smaltimento di app. di riscaldamento e sanitario cad. € 27,72
120{14.01.02.01D* |Druckminderer DN32 — 1 ¥4” — max.7,2m3/h Stilick

Riduttore di pressione DN32 — 1 4" — max.7,2m3/h cad. € 162,23
121114.01.03.01C* |Ruickspiilfilter DN32 — 1 %" —5,5m3/h Stiick

Filtro a controlavaggio DN32 — 1 4" —5,5m3/h cad. €192,19
122114.01.04.04B* |Schragsitzventil DN20 — 34" Stiick

Valvola a manicotto con sede inclinata DN20 — 34" cad. € 19,57
123|14.01.04.04C* |Schragsitzventil DN25 — 1” Stiick

Valvola a manicotto con sede inclinata DN25 — 1" cad. € 24,94
124114.01.04.04D* |Schragsitzventil DN32 — 1 4" Stiick

Valvola a manicotto con sede inclinata DN32 — 1 4" cad. € 35,45
125/14.01.04.05A* |Kugelhahn — DN15 %2" Kvs 16,3m3/h Stiick

Valvola d'intercettazione a sfera — DN15 2" Kvs 16,3m3/h cad. € 14,62
126/14.01.04.05B* |Kugelhahn — DN20 34" Kvs 29,5m3/h Stiick

Valvola d'intercettazione a sfera — DN20 34" Kvs 29,5m3/h cad. €17,13
127114.01.04.05C* |Kugelhahn — DN25 1" Kvs 43m3/h Stiick

Valvola d'intercettazione a sfera — DN25 1% Kvs 43m3/h cad. € 23,20
128/14.01.04.05D* |Kugelhahn — DN32 1%4" Kvs 89m3/h Stiick

Valvola d'intercettazione a sfera — DN32 14" Kvs 89m3/h cad. € 34,77
129(14.01.04.06A* |Kugelauslaufhahn DN15 12" Stilick

Rubinetto erogazione a sfera DN15 2" cad. € 15,13
130(14.01.04.06C* |Kugelauslaufhahn DN25 1% Stilick

Rubinetto erogazione a sfera DN25 1" cad. € 29,15
131(14.01.04.08A* |Unterputzventil DN15 - 72" Stlick

Rubinetto d'arresto DN15 — 2" cad. € 48,38
132(14.01.04.08B* |Unterputzventil DN20 34" Stlick

Rubinetto d'arresto DN20 34" cad. €61,44
133(14.01.04.08C* |Unterputzventil DN25 1" Stilick

Rubinetto d'arresto DN25 1" cad. €77,33
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
134114.01.04.20* Fill- und Entleerungskugelhahn 2" Stlick

Rubinetto di carico e scarico a sfera 2" cad. € 10,92
135]/14.01.05.07A* |Rickflussverhinderer DN15 — 2" Stlick

Valvola ritegno DN15 — 2" cad. €22,71
136]14.01.05.07B* |Rickflussverhinderer DN20 — 34" Stlick

Valvola ritegno DN20 — 34" cad. € 25,68
137(14.01.08.02E* |Systemtrenner Kat.4 - DN40 — 1 2" — Kvs 13,6m3/h Stilick

Disconnettore di rete cat. 4 - DN40 — 1 2" — Kvs 13,6m3/h cad. € 493,35
138(14.02.00.03D* |Feuerléschkasten mit Haspel u. Stellplatz fiir Loscher - 35m Stlick

Cassetta antincendio con naspo e posto per estintore - 35m cad. € 480,87
139]14.03.01.05* Bodenablauf 150x150mm Stlick

Pozzetto di scarico 150x150mm cad. € 102,77
140]14.03.01.06* Bodenablauf beheizt 150x150mm Stilick

Pozzetto di scarico riscaldato 150x150mm cad. € 205,92
141)14.03.01.10A* |Rickstauverschluss fakalienfreies Abwasser — DN50 Stilick

Valvola antiriflusso per acque di scarico bianche cad. €87,12
142]14.03.03.02* Einzel-Raumentlifter 100m3/h — Zeitrelais Stilick

Aspirante singolo 100m3/h — temporizzatore cad. € 202,72
143]14.03.03.30* Dachventilator - BaugréBe 40 Stiick

Estrattore aria a tetto — grandezza costruttiva 40 cad. €1102,26
144114.03.03.31* Verschlussklappe motorbetatigt fiir Dachventilator Stilick

Valvola di chiusura motorizzata estrattore aria a tetto cad. € 385,30
145]14.03.03.32* Flachdachsockel mit Schalldampfer Stilick

Zoccolo tetto piano con cuffia fonoassorbente cad. € 795,46
146]14.03.03.33* Stufenschaltung fiir Abluftventilator Stilick

Regolatore velocita per estrattore aria cad. €1115,48
147114.04.01.01C* |Edelstahlrohr DN20-22x1,2 m

Tubo in acciaio inossidabile DN20-22x1,2 m € 20,05
148|14.04.01.01D* |Edelstahlrohr DN25-28x1,2 m

Tubo in acciaio inossidabile DN25-28x1,2 m € 24,96
149114.04.01.01E* |Edelstahlrohr DN32-35x1,5 m

Tubo in acciaio inossidabile DN32-35x1,5 m € 36,45
150(14.04.04.02A* |Kunststoffleitung DN12 — PE-Xa 16x2,2 m

Tubo in plastica DN12 — PE-Xa 16x2,2 m €11,99
151(14.04.04.02B* |Kunststoffleitung DN15 — PE-Xa 20x2,8 m

Tubo in plastica DN15 — PE-Xa 20x2,8 m €12,98
152(14.04.04.02C* |Kunststoffleitung DN20 — PE-Xa 25x3,5 m

Tubo in plastica DN20 — PE-Xa 25x3,5 m € 15,54
153(14.04.04.02D* |Kunststoffleitung DN25 — PE-Xa 32x4,4 m

Tubo in plastica DN25 — PE-Xa 32x4,4 m € 19,21
154|14.04.04.03* Kondensat-Schlauch DN8 m

Tubo scarico condensa DN8 m €5,94
155/14.04.05.03D* |Druckleitung PE-HD, PN 16 — @ DN40 m

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD, PN 16 - @ DN40 m €7,06
156/14.04.09.02D* |Rohrbeliifter DN110 Stiick

Aeratore DN110 cad. € 36,34
157/14.04.10.01A* |PP Kanalrohr — DN100 m

Tubo fognatura PP — DN100 m €11,63
158/14.04.10.01B* |PP Kanalrohr — DN125 m

Tubo fognatura PP — DN125 m € 13,38
159/14.04.10.01C* |PP Kanalrohr — DN160 m

Tubo fognatura PP — DN160 m € 20,62
160/14.04.10.01D* |PP Kanalrohr — DN200 m

Tubo fognatura PP — DN200 m € 27,62
161(14.04.12.01B* |Abflussleitung aus PP — DN40 m

Tubazione di scarico in PP — DN40 m € 19,81
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
162(14.04.12.01C* |Abflussleitung aus PP — DN50 m

Tubazione di scarico in PP — DN50 m € 19,85
163(14.04.12.01D* |Abflussleitung aus PP — DN75 m

Tubazione di scarico in PP — DN75 m € 25,25
164(14.04.12.01E* |Abflussleitung aus PP — DN90 m

Tubazione di scarico in PP — DN90 m € 27,94
165(14.04.12.01F* |Abflussleitung aus PP — DN110 m

Tubazione di scarico in PP — DN110 m € 29,88
166(14.04.13.01C* |Abflussleitung aus PP — DN110 hochschalldédmmend m

Tubazione di scarico in PP — DN110 fonoassorbente m €51,85
167(14.04.15.01C* |Entllftungsrohr PP — DN90 m

Tubazione di sfiato in PP — DN90 m € 25,23
168/14.04.15.01D* |Entliftungsrohr PP — DN110 m

Tubazione di sfiato in PP — DN110 m € 24,20
169(14.05.01.01B* |Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN20 34" m

Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN20 34" m €11,24
170{14.05.01.01C* |[Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN25 1” m

Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN25 1” m € 11,46
171{14.05.01.01D* |Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN32 1 %" m

Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN32 1 %" m €11,79
172(14.05.02.02A* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm — DN12 3/8" m

Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN12 3/8" m €2,15
173(14.05.02.02B* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm — DN15 2" m

Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN15 2" m €2,20
174(14.05.02.03B* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN20 34" m

Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN20 34" m € 3,06
175(14.05.02.03C* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN25 1” m

Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN25 1” m €3,33
176(14.05.02.03D* |Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN32 1 %" m

Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN32 1 %" m € 3,57
177114.05.05.05D* |Schall- Dammschlauch — DN110 m

Isolante acustico per scarichi — DN110 m €4,46
178114.05.05.05E* |Schall- Dammschlauch — DN125 m

Isolante acustico per scarichi — DN125 m €5,50
179]14.09.01.01A* |Waschbecken freistehend 55x41cm Stilick

Lavabo sospeso 55x41cm cad. € 110,53
180]14.09.01.01C* |Waschbecken freistehend 60x50cm Stilick

Lavabo sospeso 60x50cm cad. € 105,33
181]14.09.01.06* Ausgussbecken 500x400x160mm Stilick

Lavabo multiuso 500x400x160mm cad. € 452,23
182]14.09.01.08* Waschtischsiphon @50 Stlick

Sifone per lavabo @50 cad. € 24,18
183]14.09.01.09* Einhebel-Waschtischmischer Stilick

Miscelatore monocomando per lavabo cad. € 140,22
184]14.09.01.10* Einhand-Spiiltischmischer fiir Wandmontage Stilick

Miscelatore monocomando a muro per lavello cad. € 198,25
185]14.09.01.12* Montageelement fiir Waschtisch, Einlocharmatur Standerwand Stilick

Elemento di montaggio lavabo, gruppo monoforo, parete leggera cad. € 130,25
186]14.09.02.01* Tiefsplilklosett wandhangend Stilick

Vaso sospeso a cacciata cad. € 159,34
187(14.09.02.05B* |Spiilkasten mit 2-Mengenspiilung fiir Einbau in Standerwand Stilick

Cassetta di risciacquo per WC a 2 quantita per pareti leggeri cad. € 249,67
18814.09.02.07A* |WC-Sitz mit Deckel Stiick

Sedile WC con coperchio cad. € 35,74
189]14.09.07.01* Kiichenanschlussgarnitur Stilick

Attacco in attesa per cucina cad. €17,31
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
190]14.09.07.02* WaschmaschinenanschluBgarnitur Stlick

Attacco in attesa per lavatrice cad. €17,31
191(14.09.07.08A* |Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Kaltwasser Stlick

Sovraprezzo per I'esecuzione di un punto d’attacco — acqua fredda cad. € 23,76
192(14.09.07.08B* |Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Warmwasser Stlick

Sovraprezzo per |'esecuzione di un punto d‘attacco — acqua calda cad. € 23,76
193(14.09.07.08C* |Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Abfluss Stilick

Sovraprezzo per I'esecuzione di un punto d‘attacco — scarico cad. € 23,76
194114.09.09.01* Behinderten WC, wandhangend Stilick

WC per handicappati, sospeso cad. € 269,42
195]14.09.09.04* Waschtisch Behindertengerecht 70x56cm Stilick

Lavabo per disabili 70x56cm cad. € 190,86
196]14.09.09.06* UP- Waschtischsifon Stilick

Sifone lavabo da incasso cad. € 136,52
197(14.09.09.11B* |Wandhaltegriff L=55cm Stilick

Impugnatura di sicurezza |=55cm cad. € 56,62
198(14.09.09.12A*  |Klapp-Stiitzgriff L=64cm Stilick

Impugnatura ribaltabile I=64cm cad. € 190,59
199(14.09.10.01A* |Elektrowarmwasserspeicher — 501 Stilick

Bollitore elettrico acqua calda — 50l cad. € 144,27
200/14.09.10.05A* |Elektroboiler, Untertischmontage, 5 Liter Stilick

Scaldacqua elettrico, installazione sotto lavello, 5 litri cad. € 110,26
201|14.09.10.05B* |Elektroboiler, Untertischmontage, 10 Liter Stilick

Scaldacqua elettrico, installazione sotto lavello, 10 litri cad. € 125,03
202(14.09.11.02* Papierrollenhalter Stilick

Portacarta per WC cad. € 37,56
203(14.09.11.06* WC - Reinigungsbiirste Stilick

Spazzola per WC cad. € 60,45
204(24.01.01.01* Inbetriebnahme der Heizungsanlage u. Frostschutzkreisen Pauschal

Messa in servizio impianto di riscaldamento e circuiti antigelo forfait € 246,40
205(24.01.01.02* Inbetriebnahme der Sanitéranlage Pauschal

messa in servizio dell' impianto sanitario forfait € 246,40
206(24.01.01.06* Spuilen der Heizungsanlage Pausch.

Risciacquo dell’ impianto di riscaldamento forfait € 244,07
207|25.01.01.01* Konformitatserklarung Thermo- Sanitaranlage pauschal

Dichiarazione di conformita impianto termosanitario forfait € 160,30
208|25.02.01.05* Dokumentation Endstand pauschal

Documentazione del stato finale forfait € 396,00
209]40.02.02.06* Luftkanal rechteckiger Querschnitt verzinktes Stahlblech m2

Canale d'aria sezione rettangolare lamiera d'acciaio zincato m?2 € 30,80
210]40.02.02.08* Dammung 30mm Luftkanal aus verzinktem Stahlblech m2

Coibentazione 30mm per canali d‘aria in lamiera d'acciaio zincato m2 € 16,28
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Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

01.01.02.01A*

Stundenlohne Arbeiter 5. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 5. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
Stundenldhne Arbeiter 5. Stufe Stick
Mercedi orarie della mano d'opera cad. 1 25,98 € 25,98 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 25,98 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,38 €
Summe - somma 29,36 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,94 €
Summe - somma 32,30 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 32,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

01.01.02.01B*

Stundenlohne Arbeiter 4. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 4. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
Stundenldhne Arbeiter 4. Stufe Stick
Mercedi orarie della mano d'opera cad. 1 24,87 € 24,87 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 24,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,23 €
Summe - somma 28,10 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,81€
Summe - somma 30,91 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 30,91 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

01.01.02.01C*

Stundenlohne Arbeiter 3. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 3. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
Stundenldhne Arbeiter 3. Stufe Stick
Mercedi orarie della mano d'opera cad. 1 23,94 € 23,94 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 23,94 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,11 €
Summe - somma 27,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,71 €
Summe - somma 29,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 29,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.04.01F*

Heizungsumwalzpumpe 32-60
Pompa di circolazione 32-60

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Heizungsumwalzpumpe 32-60 Stiick
Pompa di circolazione 32-60 cad. 1 314,98 € 314,98 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 34,90 € 34,90 €
Summe Material - somma materiale 349,88 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 45,48 €
Summe - somma 395,36 €
Gewinn - utile impresa 10% 39,54 €
Summe - somma 434,90 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 26 0,52 € 13,39 €
Einheitspreis 448,29 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.04.02B*

Heizungsumwalzpumpe 40-80F
Pompa di circolazione 40-80F

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Heizungsumwalzpumpe 40-80F Stick
Pompa di circolazione 40-80F cad. 1 648,038 € 648,038 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 55,08 € 55,08 €
Summe Material - somma materiale 703,11 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 91,40 €
Summe - somma 794,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 79,45 €
Summe - somma 873,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 40 0,52 € 20,61 €
Einheitspreis 894,58 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.04.04E*

Heizungsumwalzpumpe 25-60 — Klasse A
Pompa di circolazione 25-60 — Klasse A

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Heizungsumwalzpumpe 25-60 Stiick
Pompa di circolazione 25-60 cad. 1 204,68 € 204,68 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 17,40 € 17,40 €
Summe Material - somma materiale 222,08 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 28,87 €
Summe - somma 250,95 €
Gewinn - utile impresa 10% 25,10 €
Summe - somma 276,05 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 11 0,52 € 5,67 €
Einheitspreis 281,71 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.05A*

Kugelhahn — DN15 2 Kvs 16,3m%h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN15 12“ Kvs 16,3m?3h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelnhahn - DN15 Stick
Valvola d'intercett. a sfera - DN15 cad. 1 8,55 € 8,55 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,73 € 0,73 €
Summe Material - somma materiale 9,28 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,21 €
Summe - somma 10,49 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,05 €
Summe - somma 11,54 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €

Einheitspreis 14,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.05C*

Kugelhahn — DN25 1“ Kvs 43m?h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN25 1“ Kvs 43m3/h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelnhahn - DN25 Stick
Valvola d'intercett. a sfera - DN25 cad. 1 13,00 € 13,00 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,11 € 1,11 €
Summe Material - somma materiale 14,11 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,83 €
Summe - somma 15,94 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,59 €
Summe - somma 17,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 11 0,52 € 5,67 €
Einheitspreis 23,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.05D*

Kugelhahn — DN32 1%4“ Kvs 89m?h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN32 14 Kvs 89m3/h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelnhahn - DN32 Stick
Valvola d'intercett. a sfera - DN32 cad. 1 20,81 € 20,81 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,77 € 1,77 €
Summe Material - somma materiale 22,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,94 €
Summe - somma 25,52 €
Gewinn - utile impresa 10% 255€
Summe - somma 28,07 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,70 €
Einheitspreis 34,77 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.05E*

Kugelhahn — DN40 172" Kvs 230m3h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN40 12“ Kvs 230m?3h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kugelnhahn - DN32 Stiick
Valvola d'intercett. a sfera - DN32 cad. 1 29,66 € 29,66 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,52 € 2,52 €
Summe Material - somma materiale 32,18 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 418 €
Summe - somma 36,36 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,64 €
Summe - somma 40,00 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 47,73 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.05F*

Kugelhahn — DN50 2“ Kvs 265m3h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN50 2“ Kvs 265m3/h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kugelnhahn - DN50 Stiick
Valvola d'intercett. a sfera - DN50 cad. 1 43,05 € 43,05 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,66 € 3,66 €
Summe Material - somma materiale 46,71 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,07 €
Summe - somma 52,78 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,28 €
Summe - somma 58,06 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 19 0,52 € 9,79 €
Einheitspreis 67,85 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.05.06G*

Flanschen-Absperrventil DN65 2 2"
Valvola di intercettazione con attacchi flangiati DN65 2 2

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Absperrventil DN65 Stick
Val. Di intercettazione DN65 cad. 1 133,48 € 133,48 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 11,35 € 11,35 €
Summe Material - somma materiale 144,83 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 18,83 €
Summe - somma 163,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,37 €
Summe - somma 180,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 29 0,52 € 14,94 €
Einheitspreis 194,95 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.01.05.07* Fiill- und Entleerungskugelhahn 2
Rubinetto di carico e scarico a sfera 2
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh.
Analisi unita

Menge
quantita prezzo

Fill- und Entleerungskugelhahn 2 Stiick

Rubinetto di car. e scarico a sfera cad. 1 5,04 € 5,04 €
Montagezubehor Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,43 € 0,43 €
Summe Material - somma materiale 5,47 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,71 €
Summe - somma 6,18 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,62 €
Summe - somma 6,80 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 4,12 €
Einheitspreis 10,92 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.06.01C*

Klappenriickschlagventil DN25 — 1”
Valvola di non ritorno a clapet DN25 — 1~

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Klappenrickschlagventil DN25 Stick

Val. di non ritorno a clapet DN25 cad. 1 11,07 € 11,07 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,94 € 0,94 €
Summe Material - somma materiale 12,01 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,56 €
Summe - somma 13,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,36 €
Summe - somma 14,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,70 €
Einheitspreis 21,63 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.06.01E*

Klappenriickschlagventil DN40 — 1 12”
Valvola di non ritorno a clapet DN40 — 1 2”

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Klappenrickschlagventil DN40 Stiick
Val. di non ritorno a clapet DN40 cad. 1 15,22 € 15,22 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,29 € 1,29 €
Summe Material - somma materiale 16,51 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,15 €
Summe - somma 18,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,87 €
Summe - somma 20,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,27 €
Einheitspreis 29,80 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.06.06G*

Zwischenflansch Riickschlagventil - DN65 - 2 12"

Valvola di ritegno wafer - DN65 - 2 15"

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Zwischenfla. Rickschlag. DN65 Stick
Valvola di ritegno wafer DN65 cad. 1 70,64 € 70,64 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 6,00 € 6,00 €
Summe Material - somma materiale 76,64 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,96 €
Summe - somma 86,60 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,66 €
Summe - somma 95,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 25 0,52 € 12,88 €
Einheitspreis 108,15 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.07.04E*

Schragsitz-Schmutzfanger aus Messing 1 72"
Filtro d'impurita inclinato con corpo in ottone 1 2

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Schréagsitz-Schmutzfanger 1 1/2" Stiick
Filtro d'impurita incilinato 1 1/2" cad. 1 38,08 € 38,08 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,24 € 3,24 €
Summe Material - somma materiale 41,32 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,37 €
Summe - somma 46,69 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,67 €
Summe - somma 51,36 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 22 0,52 € 11,33 €
Einheitspreis 62,69 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.09.08A*

Automatischer Strangregler - DN15-G3/4"; 90-450 I/h
Regolatore di portata automatico - DN15-G3/4"; 90-450 I/h

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo

Auto. Strangregler Stick

Regolatore di portata automatico cad. 1 65,27 € 65,27 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 5,55 € 5,55 €
Summe Material - somma materiale 70,82 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,21 €
Summe - somma 80,03 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,00 €
Summe - somma 88,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 95,76 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.09.08D*

Automatischer Strangregler - DN32-G1 1/2"; 640-3200 I/h
Regolatore di portata automatico - DN32-G1 1/2"; 640-3200 I/h

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Auto. Strangregler Stick
Regolatore di portata automatico cad. 1 138,13 € 138,13 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 11,74 € 11,74 €
Summe Material - somma materiale 149,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 19,48 €
Summe - somma 169,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,94 €
Summe - somma 186,29 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 194,02 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.09.10A*

Thermischer Stellantrieb fir auto. Strangregler 230V/50Hz
Attuatore elettrotermico per reg. portata auto. 230V/50Hz

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Thermischer Stellantrieb Stlick
Attuatore elettrotermico cad. 1 15,42 € 15,42 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,31 € 1,31 €
Summe Material - somma materiale 16,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,17 €
Summe - somma 18,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,89 €
Summe - somma 20,79 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 26,98 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.09.12A*

Stellmotor fiir auto. Strangregler bis DN32 - 0-10V
Servomotore elett. per reg.di portata auto. fino DN32 - 0-10V

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Stellmotor fur auto. Strangregler Stick
Servomo. elett. per reg. di p. auto. cad. 1 82,63 € 82,63 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,02 € 7,02 €
Summe Material - somma materiale 89,65 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 11,65 €
Summe - somma 101,30 €
Gewinn - utile impresa 10% 10,13 €
Summe - somma 111,43 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 26 0,52 € 13,39 €

Einheitspreis 124,83 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.10.01A*

Automatischer Schnellentlifter 3/8*
Valvola automatica per sfogo aria 3/8”

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Automatischer Schnellentllfter 3/8“  Stiick

Valvola automatica per sfogo aria cad. 1 4,52 € 4,52 €
Montagezubehor Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 5,02 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,65 €
Summe - somma 5,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,57 €
Summe - somma 6,24 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 12,42 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.10.02D*

Luftabscheider mit Gewindeanschluss 1 2”

Separatore d'aria esecuzione filettata 1 2”

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Luftabscheider Stick
Separatore d'aria cad. 1 115,75 € 115,75 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 9,85 € 9,85 €
Summe Material - somma materiale 125,60 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 16,33 €
Summe - somma 141,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 14,19 €
Summe - somma 156,12 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 163,85 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.11.02G*

Plattenwarmeiibertrager aus Edelstahl 70 Platten 45 kW
Scambiatori di calore saldobrasati 70 piastre, 45 kW

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Plattenwarmelbertrager Stick
Sacambiatore di calore cad. 1 902,37 € 902,37 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 76,70 € 76,70 €
Summe Material - somma materiale 979,07 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 127,28 €
Summe - somma 1 106,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 110,64 €
Summe - somma 1216,99 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,46 €

Einheitspreis 1232,45 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.12.02A*

Sicherheitsventil 12“ — 34*
Valvola di sicurezza 2" — 34"

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Sicherheitsventil 12" — 34" Stlck

Valvola di sicurezza 2" — 34" cad. 1 27,70 € 27,70 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,35 € 2,35 €
Summe Material - somma materiale 30,05 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,91 €
Summe - somma 33,96 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,40 €
Summe - somma 37,36 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 45,09 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.01.12.04* Sicherheitsdruckwachter
Pressostato di sicurezza
Einheit Stick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Sicherheitsdruckwachter Stick

Pressostato di sicurezza cad. 1 20,38 € 20,38 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,73 € 1,73 €
Summe Material - somma materiale 2211 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,87 €
Summe - somma 24,98 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,50 €
Summe - somma 27,48 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 32,64 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.12.05*

Manometer @80 - 3/8“
Manometro @80 - 3/8*

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Manometer &80 - 3/8“ Stiick
Manometro &80 - 3/8“ cad. 1 18,12 € 18,12 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,55 € 1,55 €
Summe Material - somma materiale 19,67 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,56 €
Summe - somma 22,23 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,22 €
Summe - somma 24,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €

Einheitspreis 34,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.12.07A*

Bimetallthermometer @80 — 2 0+140°C

Termometro bimetallico @80 — 2 0+140°C

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Bimetallthermometer Stlck

Thermometro dimetallico cad. 1 6,74 € 6,74 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 7,74 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,01 €
Summe - somma 8,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,88 €
Summe - somma 9,63 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 19,93 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.12.07B*

Bimetallthermometer @80 — 2 -50 + +50°C
Termometro bimetallico @80 — %2 -50 + +50°C

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Bimetallthermometer Stlck

Thermometro dimetallico cad. 1 6,74 € 6,74 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 7,74 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,01 €
Summe - somma 8,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,88 €
Summe - somma 9,63 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 19,93 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.12.10*

Ablauftrichter D.50
Imbuto di scarico D.50

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Ablauftrichter D.50 Stiick

Imbuto di scarico D.50 cad. 1 5,08 € 5,08 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,45 € 0,45 €
Summe Material - somma materiale 5,53 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,72 €
Summe - somma 6,25 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,63 €
Summe - somma 6,88 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 7,90 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.13.01E*

Wi

Ausdehnungsgefass fir Heizungsanlagen 251 - 3
Vaso d’espansione per impianti di riscaldamento 25| — 34"

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Ausdehnungsgefass 25| Stlck
Vaso d'espansione 25| cad. 1 35,75 € 35,75 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 38,75 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,04 €
Summe - somma 43,79 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,38 €
Summe - somma 48,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 50 0,52 € 25,76 €
Einheitspreis 73,93 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.13.01F*

Wi

Ausdehnungsgefass fir Heizungsanlagen 40l - 3
Vaso d’espansione per impianti di riscaldamento 401 — 34"

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Ausdehnungsgefass 40| Stlck
Vaso d'espansione 40l cad. 1 36,78 € 36,78 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 39,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 517 €
Summe - somma 44,95 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,50 €
Summe - somma 49,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 80 0,52 € 41,21 €
Einheitspreis 90,65 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.01.14.01* Bezeichnungsschild
Targhetta
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita quantita prezzo
Bezeichnungsschild Stick
Targhetta cad. 1 4,95 € 4,95 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 4,95 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,64 €
Summe - somma 5,59 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,56 €
Summe - somma 6,15 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 11,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.14.10*

Warmetragerfliissigkeit frostsicher bis -27°

Liquido antigelo protegge fino a -27°C

Analyse Einh.
Analisi unita

Einheit
unita di misure

Menge Preis
quantita prezzo

Warmetragerflissigkeit I
Liquido antigelo I

Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale

Gemeinkosten - spesse fisse
Summe - somma

Gewinn - utile impresa
Summe - somma

Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min

Einheitspreis

1 3,05 €
13%
10%

0,54 €

1 0,52 €

3,05 €

3,05 €

0,40 €
3,45 €

0,35 €
3,80 €

0,00 €
0,52 €

4,32 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.15.05B*

Heizungsverteiler-thermisch getrennt — bis10 m3h - 3 Abgange
Collettore separato termicamente—fino 10m3/h - 3 circuiti

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Heizungsverteiler - bis 10m3/h Stick
Collettore - fino a 10m¥h cad. 1 800,29 € 800,29 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 41,00 € 41,00 €
Summe Material - somma materiale 841,29 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 109,37 €
Summe - somma 950,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 95,07 €
Summe - somma 1045,73 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,46 €

Einheitspreis 1061,19 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.01.16.01E*

Kaltwasserspeicher 100 Liter
Serbatoio per acqua refrigerata 100 |

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kaltwasserspeicher 100 Liter Stiick
Serbatoio per acqua refri. 100 | cad. 1 429,00 € 429,00 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 36,50 € 36,50 €
Summe Material - somma materiale 465,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 60,52 €
Summe - somma 526,02 €
Gewinn - utile impresa 10% 52,60 €
Summe - somma 578,62 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 586,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.02.09.03A*

Handfeuerléscher, homologiert 6kg — 55A 233BC
Estintore portatile, omologato 6kg — 55A 233BC

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Handfeuerléscher 6kg Stick

Estintore portabile 6kg cad. 1 42,73 € 42,73 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,63 € 3,63 €
Summe Material - somma materiale 46,36 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,03 €
Summe - somma 52,39 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,24 €
Summe - somma 57,63 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 65,36 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.02.13.08*

Kiithimaschine, nur Kiihlung 22,14kW mit Pumpe
Gruppo refrigeratore, solo freddo 22,14kW con pompa
Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kihlmaschine Stiick
Gruppo refrigeratore cad. 1 3 500,35 € 3 500,35 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 185,00 € 185,00 €
Summe Material - somma materiale 3685,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 479,10 €
Summe - somma 4164,45 €
Gewinn - utile impresa 10% 416,45 €
Summe - somma 4 580,90 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 240 0,54 € 129,20 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 240 0,52 € 123,64 €
Einheitspreis 4 833,73 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.01.04B*

Fussbodenheizungssystem VZ 200
Sistema di riscaldamento a pavimento VZ 200

Einheit m?

unita di misure m2
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita qguantita prezzo importo
Fussbodenheizungssystem m2
Sistema di riscaldamento a pav. m?2 1 12,52 € 12,52 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,13 € 1,13 €
Summe Material - somma materiale 13,65 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,77 €
Summe - somma 15,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,54 €
Summe - somma 16,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 2212 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.01.05* Fussbodenheizungssystem VZ 100 - 15mm
Sistema di riscaldamento a pavimento VZ 100 - 15mm
Einheit m?
unita di misure m?

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Fussbodenheizungssystem m2

Sistema di riscaldamento a pav. m2 1 29,45 € 29,45 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 31,95 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 415 €
Summe - somma 36,10 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,61 €
Summe - somma 39,71 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 44,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.01.20B*

FuBbodenheizungsverteiler UP — Kreise 3
Collettore per pannelli radianti da incasato — circuiti 3

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
FuBbodenheizungsverteiler UP Stick
Coll. per pan. Radianti da incasato cad. 1 228,62 € 228,62 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 11,25 € 11,25 €
Summe Material - somma materiale 239,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 31,18 €
Summe - somma 271,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 2711 €
Summe - somma 298,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 28 0,52 € 14,42 €
Einheitspreis 312,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.01.20G*

FuBbodenheizungsverteiler UP — Kreise 8
Collettore per pannelli radianti da incasato — circuiti 8

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
FuBbodenheizungsverteiler UP Stick
Coll. per pan. Radianti da incasato cad. 1 324,07 € 324,07 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 16,20 € 16,20 €
Summe Material - somma materiale 340,27 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 4424 €
Summe - somma 384,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 38,45 €
Summe - somma 422,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 45 0,52 € 23,18 €
Einheitspreis 446,13 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.01.26* Thermische Stellantrieb 230V-1,8W mit Endschalter
Attuatori elettrotermici 230V-1,8W con con microinterruttore
Einheit Stlck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Therm. Stellantrieb 230V-1,8W Stlick

Attuatori elettrother. 230V-1,8W cad. 1 15,73 € 15,73 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 15,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,04 €
Summe - somma 17,77 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,78 €
Summe - somma 19,55 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 412 €
Einheitspreis 23,67 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.01.30* Einbaugehéuse Einzelraumregelung fiir FuBbodenheizung
Scatola ad incasso regolazione amb. auto. risc. pavimento
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Einbaugeh&use Stick
Scatola ad incasso cad. 1 132,35 € 132,35 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,65 € 2,65 €
Summe Material - somma materiale 135,00 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 17,55 €
Summe - somma 152,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 15,26 €
Summe - somma 167,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 175,53 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.05B*

Bodenkanal Heizen/Kihlen - 1250mm
Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 1250mm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Bodenkanal - 1250mm Stick
Canale a pavimento - 1250mm cad. 1 929,68 € 929,68 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 46,48 € 46,48 €
Summe Material - somma materiale 976,16 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 126,90 €
Summe - somma 1 103,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 110,31 €
Summe - somma 1213,37 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 130 0,52 € 66,97 €

Einheitspreis 1280,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.05D*

Bodenkanal Heizen/Kiihlen - 2000mm

Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 2000mm

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Bodenkanal - 2000mm Stick
Canale a pavimento - 2000mm cad. 1 1213,53 € 1213,53 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 60,68 € 60,68 €
Summe Material - somma materiale 1274,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 165,65 €
Summe - somma 1 439,86 €
Gewinn - utile impresa 10% 143,99 €
Summe - somma 1583,85 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 160 0,52 € 82,43 €
Einheitspreis 1 666,26 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.05E*

Bodenkanal Heizen/Kiihlen - 2750mm

Canale a pavimento riscaldamento/raffrescamento - 2750mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Bodenkanal - 2750mm Stiick
Canale a pavimento - 2750mm cad. 1 1613,91 € 1613,91 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 80,70 € 80,70 €
Summe Material - somma materiale 1 694,61 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 220,30 €
Summe - somma 191491 €
Gewinn - utile impresa 10% 191,49 €
Summe - somma 2 106,40 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 190 0,52 € 97,88 €
Einheitspreis 2 204,27 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.11* Raumbediengerat mit Einknopfbedienung u Funktionstasten
Dispositivo di com. ambiente con manopola e tasti funzione
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Raumbediengerat Stiick
Dispositivo di com. Ambiente cad. 1 99,80 € 99,80 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 100,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 13,10 €
Summe - somma 113,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 11,39 €
Summe - somma 125,29 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 130,44 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.12*

Anbauset Kondensatpumpe
Kit pompa condensato
Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Anbauset Kondensatpumpe Stick
Kit pompa condensato cad. 1 141,55 € 141,55 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,83 € 2,83 €
Summe Material - somma materiale 144,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 18,77 €
Summe - somma 163,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,32 €
Summe - somma 179,47 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 187,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.13*

Montageabdeckung
Copertura di montaggio

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Montageabdeckung m

Copertura di montaggio m 1 7,29 € 7,29 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 7,29 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,95 €
Summe - somma 8,24 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,82 €
Summe - somma 9,06 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 7 0,52 € 3,61 €
Einheitspreis 12,67 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.15*

Bedieneinheit zur zentralen Steuerung von Bodenkonvektoren
Touchterminal per la rego.centrale dei canali a pavimento

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Bedienteil Stiick
Touchterminal cad. 1 772,07 € 772,07 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 38,60 € 38,60 €
Summe Material - somma materiale 810,67 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 105,39 €
Summe - somma 916,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 91,61 €
Summe - somma 1 007,67 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €

Einheitspreis 1017,97 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.25* Innen- u. AuBengerat Kiihlung 5kW
Unita interna e esterna, refrigerazione 5kW
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Innen.- und AuBengerét Kihlung Stiick
Unit4 interna e esterna refrigera. cad. 1 1 346,07 € 1 346,07 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 20,00 € 20,00 €
Summe Material - somma materiale 1 366,07 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 177,59 €
Summe - somma 1 543,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 154,37 €
Summe - somma 1 698,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 240 0,54 € 129,20 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 120 0,52 € 61,82 €
Einheitspreis 1 889,05 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.30A*

Ventilatorkonvektor mit Mischluft - Grundgerat

Ventilconvettore con aria miscelata apparecchio di base

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Ventilkonvektor Stlick
Ventilconvettore cad. 1 1 668,26 € 1 668,26 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 33,37 € 33,37 €
Summe Material - somma materiale 1701,63 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 221,21 €
Summe - somma 1922,84 €
Gewinn - utile impresa 10% 192,28 €
Summe - somma 211512 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 60 0,52 € 30,91 €
Einheitspreis 2 146,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.30B*

Ventilatorkonvektor mit Mischluft
Ventilconvettore con aria miscelata

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Ventilkonvektor Stlick
Ventilconvettore cad. 1 1 344,27 € 1 344,27 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 27,00 € 27,00 €
Summe Material - somma materiale 1371,27 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 178,27 €
Summe - somma 1 549,54 €
Gewinn - utile impresa 10% 154,95 €
Summe - somma 1704,49 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 1712,22 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.36A*

Wetterschutzgitter BG5
Griglia antintemperie BG5

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Wetterschutzgitter BG5 Stick
Griglia antintemperie BG5 cad. 1 254,68 € 254,68 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,00 € 5,00 €
Summe Material - somma materiale 259,68 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 33,76 €
Summe - somma 293,44 €
Gewinn - utile impresa 10% 29,34 €
Summe - somma 322,78 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 330,51 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.36B*

Wetterschutzgitter BG6
Griglia antintemperie BG6

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Wetterschutzgitter BG6 Stick
Griglia antintemperie BG6 cad. 1 268,58 € 268,58 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,00 € 5,00 €
Summe Material - somma materiale 273,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 35,57 €
Summe - somma 309,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 30,92 €
Summe - somma 340,07 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 347,80 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.38* Kondensatpumpe fiir Ventilatorkonvektoren
Pompa condensato per per ventilconvettori
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kondesatpumpe Stick
Pompa condensato cad. 1 178,08 € 178,08 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,50 € 3,50 €
Summe Material - somma materiale 181,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 23,61 €
Summe - somma 205,19 €
Gewinn - utile impresa 10% 20,52 €
Summe - somma 225,71 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 230,86 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.40* Einzelraumregler fiir Ventilatorkonvektoren
Termostato ambiente per ventilconvettori
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Einzelraumregler Stiick
Termostato ambiente cad. 1 102,25 € 102,25 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 103,25 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 13,42 €
Summe - somma 116,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 11,67 €
Summe - somma 128,34 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 133,49 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.41* AuBentemperaturfiihler/Industrieraumfiihler
Sonda temperatura esterna/sonda temperatura industriale
Einheit Stick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
AuBentemperaturfihler Stiick

Sonda temperatura esterna cad. 1 58,26 € 58,26 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,17 € 1,17 €
Summe Material - somma materiale 59,43 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,73 €
Summe - somma 67,16 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,72 €
Summe - somma 73,88 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 81,59 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.03.14.43* Regelungselektronik Abluft
Elettronica di regolazione aria ripresa
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Regelungselektronik Stiick
Elettronica di regolazione cad. 1 357,40 € 357,40 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,50 € 3,50 €
Summe Material - somma materiale 360,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 46,92 €
Summe - somma 407,82 €
Gewinn - utile impresa 10% 40,78 €
Summe - somma 448,60 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 456,33 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.48*

Sonderausfiihrung Frischluft-Ansaugung
Presa aria esterna in esecuzione speciale
Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Frischluft-Ansaugung Stiick
Presa aria esterna cad. 1 626,93 € 626,93 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 32,50 € 32,50 €
Summe Material - somma materiale 659,43 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 85,73 €
Summe - somma 745,16 €
Gewinn - utile impresa 10% 74,52 €
Summe - somma 819,68 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 100 0,52 € 51,52 €
Einheitspreis 871,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.14.60* Funktionspriifung, Inbetriebnahme, Einweisung Regelanlage
Messa in funzione, prova imp. regolazione, istruzione personale

Einheit Pausch.
unita di misure forfait

Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Funktionsprifung, usw. Pausch.
Messa in funzione, ecc. forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,87 € 3,87 €
Summe Material - somma materiale 3,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,50 €
Summe - somma 4,37 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,44 €
Summe - somma 4,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 497 0,54 € 267,55 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 240 0,52 € 123,64 €
Einheitspreis 396,00 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.03.20.08*

Kiihl-Gasleitung mit Warmeddammung 6,35+12,7x1mm
Conduttura gas di raffreddamento termoisolata 6,35+12,7x1mm

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Wéarmedammung m

Termoisolazione m 1 3,22 € 3,22 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 3,22 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,42 €
Summe - somma 3,64 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,36 €
Summe - somma 4,00 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 9,15 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.02G*

Kupferrohr - DN65 @76,1x2mm
Tubazione in rame - DN50 976,1x2mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Kupferrohr DN65 m

Tabazione in rame DN65 m 1 55,77 € 55,77 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 4,75 € 4,75 €
Summe Material - somma materiale 60,52 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,87 €
Summe - somma 68,39 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,84 €
Summe - somma 75,23 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 77,81 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.03C*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN20 g22x1mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN20 22x1mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferrohr DN20 m

Tabazione in rame DN20 m 1 15,55 € 15,55 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,32 € 1,32 €
Summe Material - somma materiale 16,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,19 €
Summe - somma 19,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,91 €
Summe - somma 20,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 24,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.03D*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN25 g28x1mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN25 28x1mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferrohr DN25 m

Tabazione in rame DN25 m 1 20,59 € 20,59 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,75 € 1,75 €
Summe Material - somma materiale 22,34 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,90 €
Summe - somma 25,24 €
Gewinn - utile impresa 10% 252 €
Summe - somma 27,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 30,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.03F*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN40 g42x1,5mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN40 g42x1,5mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kupferrohr DN40 m
Tabazione in rame DN40 m 1 35,59 € 35,59 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 38,59 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,02 €
Summe - somma 43,61 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,36 €
Summe - somma 47,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 51,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.03G Kupferrohr mit gepressten Verbindungen -DN50 @54x2mm

Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN50 g54x2mm

Einheit

unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Kupferrohr DN40 m

Tabazione in rame DN40 m 1 40,46 € 40,46 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,44 € 3,44 €
Summe Material - somma materiale 43,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 571 €
Summe - somma 49,61 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,96 €
Summe - somma 54,57 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 57,65 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04B*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN15 g18x1Tmm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN15 g18x1mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferrohr DN15 m

Tabazione in rame DN15 m 1 14,25 € 14,25 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,20 € 1,20 €
Summe Material - somma materiale 15,45 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,01 €
Summe - somma 17,46 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,75 €
Summe - somma 19,21 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 22,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04C*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN20 g22x1mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN20 22x1mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferrohr DN20 m

Tabazione in rame DN20 m 1 18,27 € 18,27 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,55 € 1,55 €
Summe Material - somma materiale 19,82 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,58 €
Summe - somma 22,40 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,24 €
Summe - somma 24,64 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 27,73 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04D*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN25 g28x1mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN25 28x1mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferrohr DN25 m

Tabazione in rame DN25 m 1 22,95 € 22,95 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,95 € 1,95 €
Summe Material - somma materiale 24,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,24 €
Summe - somma 28,14 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,81€
Summe - somma 30,95 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 34,04 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04E*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN32 235x1,5mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN32 g35x1,5mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kupferrohr DN32 m
Tabazione in rame DN32 m 1 39,10 € 39,10 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,32 € 3,32 €
Summe Material - somma materiale 42,42 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,51 €
Summe - somma 47,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,79 €
Summe - somma 52,72 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 55,82 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04F*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen - DN40 g42x1,5mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN40 g42x1,5mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kupferrohr DN40 m
Tabazione in rame DN40 m 1 44,88 € 44,88 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,80 € 3,80 €
Summe Material - somma materiale 48,68 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,33 €
Summe - somma 55,01 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,50 €
Summe - somma 60,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 63,60 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.02.04G*

Kupferrohr mit gepressten Verbindungen -DN50 654x2mm
Tubazione in rame con raccordi a pressare - DN50 954x2mm

Einheit

unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Kupferrohr DN50 m

Tabazione in rame DN50 m 1 51,77 € 51,77 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 4,40 € 4,40 €
Summe Material - somma materiale 56,17 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,30 €
Summe - somma 63,47 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,35 €
Summe - somma 69,82 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 72,91 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02B*

Kunststoffrohr — DN15 — PE-Xa 20x2,8
Tubo in plastica — DN15 — PE-Xa 20x2,8

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo

DN15 PE-Xa 20x2,8 m

DN15 PE-Xa 20x2,8 m 1 7,28 € 7,28 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,62 € 0,62 €
Summe Material - somma materiale 7,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,03 €
Summe - somma 8,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,89 €
Summe - somma 9,82 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 11,36 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02C*

Kunststoffrohr — DN20 — PE-Xa 25x3,5
Tubo in plastica — DN20 — PE-Xa 25x3,5

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
DN20 PE-Xa 25x3,5 m
DN20 PE-Xa 25x3,5 m 1 8,16 € 8,16 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,70 € 0,70 €
Summe Material - somma materiale 8,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,15 €
Summe - somma 10,01 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,00 €
Summe - somma 11,01 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €

Einheitspreis 12,56 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02D*

Kunststoffrohr — DN25 — PE-Xa 32x4,4
Tubo in plastica — DN25 — PE-Xa 32x4,4

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
DN25 PE-Xa 32x4,4 m
DN25 PE-Xa 32x4,4 m 1 9,94 € 9,94 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,85 € 0,85 €
Summe Material - somma materiale 10,79 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,40 €
Summe - somma 12,19 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,22 €
Summe - somma 13,41 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 14,96 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02E*

Kunststoffrohr — DN32 — PE-Xa 40x5,5
Tubo in plastica — DN32 — PE-Xa 40x5,5

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
DN32 PE-Xa 40x5,5 m
DN32 PE-Xa 40x5,5 m 1 15,54 € 15,54 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,32 € 1,32 €
Summe Material - somma materiale 16,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,19 €
Summe - somma 19,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,91 €
Summe - somma 20,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 22,51 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02F*

Kunststoffrohr — DN40 — PE-Xa 50x6,9
Tubo in plastica — DN40 — PE-Xa 50x6,9

Einheit

unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo

DN40 PE-Xa 50x6,9 m

DN40 PE-Xa 50x6,9 m 1 21,98 € 21,98 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,87 € 1,87 €
Summe Material - somma materiale 23,85 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,10 €
Summe - somma 26,95 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,70 €
Summe - somma 29,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 31,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.02G*

Kunststoffrohr — DN50 — PE-Xa 63x8,6
Tubo in plastica — DN50 — PE-Xa 63x8,6

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo

DN50 PE-Xa 63x8,6 m

DN50 PE-Xa 63x8,6 m 1 29,73 € 29,73 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,53 € 2,53 €
Summe Material - somma materiale 32,26 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 419 €
Summe - somma 36,45 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,65 €
Summe - somma 40,10 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 41,65 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.04.03.03F*

Metallverbundrohr DN40 — 50x4 PE- Xb
Tubo multistrato metallo plastico DN40 - 50x4 PE- Xb

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge
Analisi unita quantitd prezzo importo
Metallv. Rohr DN40 m
Tubo multi. metallo plastico DN40 m 1 27,24 € 27,24 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,30 € 2,30 €
Summe Material - somma materiale 29,54 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,84 €
Summe - somma 33,38 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,34 €
Summe - somma 36,72 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 39,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.01B*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN20 %,”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN20 34”

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m

Isolameto per tubazioni m 1 7,80 € 7,80 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1

Summe Material - somma materiale 7,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,01 €
Summe - somma 8,81 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,88 €
Summe - somma 9,69 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 11,24 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.01C*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN25 1”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN25 1”

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m

Isolameto per tubazioni m 1 7,97 € 7,97 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 7,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,04 €
Summe - somma 9,01 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,90 €
Summe - somma 9,91 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 11,46 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.01D*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN32 1 V4"
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN32 1 /4"

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Rohisolierung m

Isolameto per tubazioni m 1 8,24 € 8,24 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 8,24 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,07 €
Summe - somma 9,31 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,93 €
Summe - somma 10,24 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 11,79 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.01E*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN40 1 V2”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN40 1 2

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 10,66 € 10,66 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 10,66 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,39 €
Summe - somma 12,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,21 €
Summe - somma 13,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 14,81 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.02A" Rohrisolierung mit Steinwolle, D.40mm - DN40 1 1%”

Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.40mm - DN40 1 2

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 11,35 € 11,35 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 11,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,48 €
Summe - somma 12,83 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,28 €
Summe - somma 14,11 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 15,66 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.01.02B*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.40mm - DN50 2”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.40mm - DN50 2”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 12,12 € 12,12 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 12,12 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,58 €
Summe - somma 13,70 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,37 €
Summe - somma 15,07 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 16,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.02A*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm —DN15 2"
Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN15 %

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 0,94 € 0,94 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 0,94 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,12 €
Summe - somma 1,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,11 €
Summe - somma 1,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 2,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03B' Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN20 34”

Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN20 34”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 1,64 € 1,64 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,64 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,21 €
Summe - somma 1,85 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,19 €
Summe - somma 2,04 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 3,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03C*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN25 1”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN25 1”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 1,85 € 1,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,85 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,24 €
Summe - somma 2,09 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,21 €
Summe - somma 2,30 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 3,33€



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03D*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN32 1 4”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN32 1 V4”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 1,63 € 1,63 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,63 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,21 €
Summe - somma 1,84 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,18 €
Summe - somma 2,02 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03E*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN40 1 12"
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN40 1 2”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 1,88 € 1,88 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,88 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,24 €
Summe - somma 2,12 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,21 €
Summe - somma 2,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,89 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03F*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN40 1 12"
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN40 1 2”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 1,88 € 1,88 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,88 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,24 €
Summe - somma 2,12 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,21 €
Summe - somma 2,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,89 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.03.03G*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN50 2”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN50 2”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 2,65 € 2,65 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 2,65 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,34 €
Summe - somma 2,99 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,30 €
Summe - somma 3,29 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 4,84 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01B*

Rohrisolierung aus Neopren %2 — D 13mm
Guaina isolante in neoprene 2 — D 13mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 7,55 € 7,55 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1
Summe Material - somma materiale 7,55 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,98 €
Summe - somma 8,53 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,85 €
Summe - somma 9,38 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €

Einheitspreis 1

0,93 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01C*

Rohrisolierung aus Neopren %“ — D 13mm
Guaina isolante in neoprene %“ — D 13mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 7,90 € 7,90 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1
Summe Material - somma materiale 7,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,03 €
Summe - somma 8,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,89 €
Summe - somma 9,82 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €

Einheitspreis 1

1,37 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01D*

Rohrisolierung aus Neopren 1“ — D 14mm
Guaina isolante in neoprene 1“ — D 14mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 9,90 € 9,90 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 9,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,29 €
Summe - somma 11,19 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,12 €
Summe - somma 12,31 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €

Einheitspreis 13,86 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01E*

Rohrisolierung aus Neopren 1 ¥4“ — D 14mm
Guaina isolante in neoprene 1 ¥4“ — D 14mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 10,35 € 10,35 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 10,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,35 €
Summe - somma 11,70 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,17 €
Summe - somma 12,87 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 15,44 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01F*

Rohrisolierung aus Neopren 1 2“ — D 14mm
Guaina isolante in neoprene 1 /2 — D 14mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rohisolierung m
Isolameto per tubazioni m 1 11,63 € 11,63 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 11,63 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,51 €
Summe - somma 13,14 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,31 €
Summe - somma 14,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 17,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01G*

Rohrisolierung aus Neopren 2“ — D 15mm
Guaina isolante in neoprene 2“ — D 15mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Rohisolierung m

Isolameto per tubazioni m 1 13,85 € 13,85 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 13,85 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,80 €
Summe - somma 15,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,57 €
Summe - somma 17,22 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 412 €
Einheitspreis 21,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.05.04.01H*

Rohrisolierung aus Neopren 2 72 — D 15mm
Guaina isolante in neoprene 2 2 — D 15mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohisolierung m

Isolameto per tubazioni m 1 16,82 € 16,82 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 16,82 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,19 €
Summe - somma 19,01 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,90 €
Summe - somma 20,91 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 412 €
Einheitspreis 25,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.06.01.06* Raumtemperaturregler, digital mit Wochenprogramm
Cronotermostato digitale programma settimanale
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Raumtemperaturregler Stiick
Cronotermostato cad. 1 73,51 € 73,51 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 6,25 € 6,25 €
Summe Material - somma materiale 79,76 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,37 €
Summe - somma 90,13 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,01 €
Summe - somma 99,14 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 25 0,52 € 12,88 €
Einheitspreis 112,02 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung
Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.06.01.50* Regelungs-Steuerschrank 800x100x250mm
Quadro elettrico - regolazione 800*1000*250mm
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Reglungs-Steuerschrank Stlck
Quadro elettrico cad. 1 1221,15€ 1221,15€
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 25,00 € 25,00 €
Summe Material - somma materiale 1 246,15 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 162,00 €
Summe - somma 1 408,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 140,82 €
Summe - somma 1 548,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 240 0,54 € 129,20 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 240 0,52 € 123,64 €
Einheitspreis 1801,80 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.06.01.51* DDC-Unterstation Heizzentrale
Sottostazione DDC per centrale termica
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
DDC-Unterstation Heizzentrale Stiick
Sottostazione DDC per c. termica cad. 1 1 438,60 € 1 438,60 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 14,50 € 14,50 €
Summe Material - somma materiale 1 453,10 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 188,90 €
Summe - somma 1 642,00 €
Gewinn - utile impresa 10% 164,20 €
Summe - somma 1 806,20 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 960 0,52 € 494,56 €
Einheitspreis 2 300,76 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.01.61*

AuBentemperaturfiithler PT 1000
Sonda per esterno PT 1000

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
AuBentemperaturfihler PT 1000 Stiick

Sonda per esterno PT 1000 cad. 1 411 € 411 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 4,61 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,60 €
Summe - somma 521 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,52 €
Summe - somma 5,73 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 13,46 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.01.63*

Tauchtemperaturfiihler PT 1000
Sonda temperatura PT1000 ad immersione

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Tauchtemperaturfiihler PT 1000 Stiick
Sondo temp. PT1000 ad imm. cad. 1 19,71 € 19,71 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 19,91 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,59 €
Summe - somma 22,50 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,25€
Summe - somma 24,75 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 32,47 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.01.81*

Verkabelung der Unterstation Heizung
Cablaggio sottostazione

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Verkabelung Pausch.
Cablaggio forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 69,80 € 69,80 €
Summe Material - somma materiale 69,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,07 €
Summe - somma 78,87 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,89 €
Summe - somma 86,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 1528 0,54 € 822,57 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1300 0,52 € 669,72 €

Einheitspreis 1579,05 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.01.83*

Inbetriebnahme der Regelungsanlage
Messa in funzione impianto regolazione

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Inbetriebnahme Pausch.
Messa in funzione forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 16,52 € 16,52 €
Summe Material - somma materiale 16,52 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,15 €
Summe - somma 18,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,87 €
Summe - somma 20,54 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 550 0,54 € 296,08 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 500 0,52 € 257,58 €

Einheitspreis 574,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.06.02.02* AuBentemperaturfiihler
Termosonda esterna
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
AuBentemperaturfihler Stiick
Termosonda esterna cad. 1 598,93 € 598,93 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 29,95 € 29,95 €
Summe Material - somma materiale 628,88 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 81,75 €
Summe - somma 710,63 €
Gewinn - utile impresa 10% 71,06 €
Summe - somma 781,69 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 792,00 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
13.06.02.10* Muffe mit Flhlerhiilse 2"
Manicotto con guaina per sonda >
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo

Muffe mit Fihlerhiilse Stick

Manicotto con guaina per sonds cad. 1 11,63 € 11,63 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,99 € 0,99 €
Summe Material - somma materiale 12,62 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,64 €
Summe - somma 14,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,43 €
Summe - somma 15,69 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 23,42 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.03.01C*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32mm

Tubazioni flessibili in PVC: D=32mm

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Install. PVC, flexibel: D=32mm m

Tub. flessibili in PVC: D=32mm m 1 2,08 € 2,08 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 2,08 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,27 €
Summe - somma 2,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,24 €
Summe - somma 2,59 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 3,10 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.03.10A*

Dreiwegeventil 1“ — Kvs 0,63-4,0m3h
Valvole a tre vie 1“ — Kvs 0,63-4,0m3%h

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Dreiwegeventil Stick

Valvole a tre vie cad. 1 55,86 € 55,86 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,80 € 2,80 €
Summe Material - somma materiale 58,66 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,63 €
Summe - somma 66,29 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,63 €
Summe - somma 72,92 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 83,22 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.03.10C*

Dreiwegeventil 1 2” — Kvs 10,0m?%h
Valvole a tre vie 1 12” — Kvs 10,0m?%h

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Dreiwegeventil Stick
Valvole a tre vie cad. 1 103,69 € 103,69 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,18 € 5,18 €
Summe Material - somma materiale 108,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 14,15 €
Summe - somma 123,02 €
Gewinn - utile impresa 10% 12,30 €
Summe - somma 135,32 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 25 0,52 € 12,88 €
Einheitspreis 148,21 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.03.12A*

Stellmotor fiir Dreiwegeventil mit Dreipunkt-Eingangssignal 230V

Servomotore con segnale 3 punti

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Stellmotor Stlick
Servomotore cad. 1 120,76 € 120,76 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,42 € 2,42 €
Summe Material - somma materiale 123,18 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 16,01 €
Summe - somma 139,19 €
Gewinn - utile impresa 10% 13,92 €
Summe - somma 153,11 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,70 €
Einheitspreis 159,81 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.06.03.12B*

Stellmotor fiir Dreiwegeventil mit OC2-10V/OC4-20mA Signal

Servomotore con segnale OC2-10V/OC4-20mA

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Stellmotor m
Servomotore m 1 142,34 € 142,34 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,12 € 7,12 €
Summe Material - somma materiale 149,46 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 19,43 €
Summe - somma 168,89 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,89 €
Summe - somma 185,78 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 193,51 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.10.01.01*

Demontage Liiftungsgerat und Kanéle am Dach
Smontaggio UTA e canali d'aria sul tetto

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Demontage Liftungsgeréate Pausch.
Smontaggio UTA forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 25,97 € 25,97 €
Summe Material - somma materiale 25,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,38 €
Summe - somma 29,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,94 €
Summe - somma 32,29 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 120 0,54 € 64,60 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 350 0,52 € 180,31 €

Einheitspreis 277,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.10.01.02*

Demontage Thermo- Sanitare-Anlage 3.0bergeschoss
Smontaggio imp. termosanitario 3 piano

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Demontage Pausch.
Smontaggio forfait
Demontagematerial Pausch.
Accessori di smontaggio forfait 1 25,97 € 25,97 €
Summe Material - somma materiale 25,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,38 €
Summe - somma 29,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,94 €
Summe - somma 32,29 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 120 0,54 € 64,60 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 350 0,52 € 180,31 €

Einheitspreis 277,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.10.01.03*

Demontage Thermo- Sanitidre-Anlage Erdgeschoss
Smontaggio imp. termosanitario pianoterra

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Demontage Pausch.
Smontaggio forfait
Demontagematerial Pausch.
Accessori di smontaggio forfait 1 17,78 € 17,78 €
Summe Material - somma materiale 17,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,31 €
Summe - somma 20,09 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,01 €
Summe - somma 22,10 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 60 0,54 € 32,30 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 125 0,52 € 64,40 €
Einheitspreis 118,80 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

13.10.01.04*

Demontage und Entsorgung von best. Heiz-Sanitargeréaten
Smontaggio e smaltimento di app. di riscaldamento e sanitario

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Demontage Stiick
Smontaggio cad.
Demontagematerial Pausch.
Accessori di smontaggio forfait 1 5,53 € 5,53 €
Summe Material - somma materiale 563 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,72 €
Summe - somma 6,25 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,63 €
Summe - somma 6,88 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 10 0,54 € 5,38 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,46 €
Einheitspreis 27,72 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.02.01D*

Druckminderer DN32 — 1 ¥4” — max.7,2m3%h

Riduttore di pressione DN32 — 1 V/4” — max.7,2m%h

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Druckminderer DN32 Stick
Riduttore di pressione DN32 cad. 1 118,37 € 118,37 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,92 € 5,92 €
Summe Material - somma materiale 124,29 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 16,16 €
Summe - somma 140,45 €
Gewinn - utile impresa 10% 14,05 €
Summe - somma 154,50 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 162,23 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.03.01C*

Rickspiilfilter DN32 — 1 4” — 5,5m%h
Filtro a controlavaggio DN32 — 1 ¥4” — 5,5m3h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Rickspiilfilter DN32 Stick
Filtro a controlavaggio DN32 cad. 1 134,87 € 134,87 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 11,46 € 11,46 €
Summe Material - somma materiale 146,33 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 19,02 €
Summe - somma 165,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,54 €
Summe - somma 181,89 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 192,19 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.04B*

Schrégsitzventil DN20 — 34”
Valvola a manicotto con sede inclinata DN20 — 34”

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Schragsitzventil DN20 Stick
Val. a ma. c. sede incilinata DN20 cad. 1 9,07 € 9,07 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,45 € 0,45 €
Summe Material - somma materiale 9,52 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,24 €
Summe - somma 10,76 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,08 €
Summe - somma 11,84 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €

Einheitspreis 19,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.04C*

Schragsitzventil DN25 - 1”

Valvola a manicotto con sede inclinata DN25 - 1”

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Schragsitzventil DN25 Stick

Val. a ma. c. sede incilinata DN25 cad. 1 12,76 € 12,76 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,08 € 1,08 €
Summe Material - somma materiale 13,84 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,80 €
Summe - somma 15,64 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,56 €
Summe - somma 17,20 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 24,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.04D*

Schragsitzventil DN32 — 1 V4”
Valvola a manicotto con sede inclinata DN32 — 1 14”

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Schragsitzventil DN32 Stick
Val. a ma. c. sede incilinata DN32 cad. 1 20,55 € 20,55 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,75 € 1,75 €
Summe Material - somma materiale 22,30 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,90 €
Summe - somma 25,20 €
Gewinn - utile impresa 10% 252 €
Summe - somma 27,72 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 35,45 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.05A*

Kugelhahn — DN15 2 Kvs 16,3m%h

Valvola d'intercettazione a sfera — DN15 12“ Kvs 16,3m?3h

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelhahn DN15 Stick

Val. d'intercett. a sfera DN15 cad. 1 6,24 € 6,24 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,55 € 0,55 €
Summe Material - somma materiale 6,79 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,88 €
Summe - somma 7,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,77 €
Summe - somma 8,44 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 14,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.05B*

Kugelhahn — DN20 %4* Kvs 29,5m3/h

Valvola d'intercettazione a sfera — DN20 34“ Kvs 29,5m?3h

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelhahn DN20 Stick

Val. d'intercett. a sfera DN20 cad. 1 6,60 € 6,60 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,55 € 0,55 €
Summe Material - somma materiale 7,15 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,93 €
Summe - somma 8,08 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,81 €
Summe - somma 8,89 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 16 0,52 € 8,24 €
Einheitspreis 17,13 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.05C*

Kugelhahn — DN25 1“ Kvs 43m?h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN25 1“ Kvs 43m3/h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelhahn DN25 Stick
Val. d'intercett. a sfera DN25 cad. 1 9,57 € 9,57 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,81 € 0,81 €
Summe Material - somma materiale 10,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,35 €
Summe - somma 11,73 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,17 €
Summe - somma 12,90 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 23,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.05D*

Kugelhahn — DN32 1%4“ Kvs 89m?h
Valvola d'intercettazione a sfera — DN32 14 Kvs 89m3/h

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelhahn DN32 Stick
Val. d'intercett. a sfera DN32 cad. 1 15,85 € 15,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,35 € 1,35 €
Summe Material - somma materiale 17,20 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,24 €
Summe - somma 19,44 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,94 €
Summe - somma 21,38 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 26 0,52 € 13,39 €
Einheitspreis 34,77 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.06A*

Kugelauslaufhahn DN15 2"
Rubinetto erogazione a sfera DN15 2"

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelauslaufhahn DN15 Stick

Rubinetto eroga. a sfera DN15 cad. 1 7,65 € 7,65 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,38 € 0,38 €
Summe Material - somma materiale 8,03 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,04 €
Summe - somma 9,07 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,91 €
Summe - somma 9,98 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 15,13 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.06C*

Kugelauslaufhahn DN25 1
Rubinetto erogazione a sfera DN25 1“

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Kugelauslaufhahn DN25 Stick

Rubinetto eroga. a sfera DN25 cad. 1 18,39 € 18,39 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,92 € 0,92 €
Summe Material - somma materiale 19,31 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,51€
Summe - somma 21,82 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,18 €
Summe - somma 24,00 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 29,15 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.08A*

Unterputzventil DN15 - 72
Rubinetto d'arresto DN15 — 2"

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Unterputzventil DN15 - 72" Stick

Rubinetto d'arresto DN15 — 12" cad. 1 31,14 € 31,14 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,56 € 1,56 €
Summe Material - somma materiale 32,70 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 425 €
Summe - somma 36,95 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,70 €
Summe - somma 40,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 48,38 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.08B*

Unterputzventil DN20 34
Rubinetto d'arresto DN20 34“

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Unterputzventil DN20 34" m

Rubinetto d'arresto DN20 34* m 1 41,15 € 41,15 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,06 € 2,06 €
Summe Material - somma materiale 43,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,62 €
Summe - somma 48,83 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,88 €
Summe - somma 53,71 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 61,44 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.08C*

Unterputzventil DN25 1"
Rubinetto d'arresto DN25 1"

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Unterputzventil DN25 1" Stick

Rubinetto d'arresto DN25 1" cad. 1 53,32 € 53,32 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,67 € 2,67 €
Summe Material - somma materiale 55,99 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,28 €
Summe - somma 63,27 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,33 €
Summe - somma 69,60 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 77,33 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.04.20*

Fill- und Entleerungskugelhahn 2"
Rubinetto di carico e scarico a sfera 2"

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Fall- Ent.-hahn Stick

Rubinetti di car. e sca. A sfera cad. 1 3,52 € 3,52€
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 3,82 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,50 €
Summe - somma 4,32 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,43 €
Summe - somma 4,75 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 10,92 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.05.07A*

Riickflussverhinderer DN15 — 12
Valvola ritegno DN15 — 12"

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Ruckflussverhinderer DN15 — 15" Stlck

Valvola ritegno DN15 — %" cad. 1 12,67 € 12,67 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,63 € 0,63 €
Summe Material - somma materiale 13,30 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,73 €
Summe - somma 15,083 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,50 €
Summe - somma 16,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 22,71 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.05.07B*

Riickflussverhinderer DN20 — 34”
Valvola ritegno DN20 — 34"

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Ruckflussverhinderer DN20 — 34” Stlck

Valvola ritegno DN20 — %4’ cad. 1 14,94 € 14,94 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 15,69 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,04 €
Summe - somma 17,73 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,77 €
Summe - somma 19,50 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 25,68 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.01.08.02E*

Systemtrenner Kat.4 - DN40 — 1 72” — Kvs 13,6m3/h
Disconnettore di rete cat. 4 - DN40 — 1 72” — Kvs 13,6m3/h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Systemtrenner Stiick
Disconnettore di rete cad. 1 372,08 € 372,08 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 18,60 € 18,60 €
Summe Material - somma materiale 390,68 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 50,79 €
Summe - somma 441,47 €
Gewinn - utile impresa 10% 4415 €
Summe - somma 485,62 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 493,35 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.02.00.03D*

Feuerl6schkasten mit Haspel u. Stellplatz fiir L6scher - 35m
Cassetta antincendio con naspo e posto per estintore - 35m

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Feuerldschkasten Stlck
Cassetta antincendio cad. 1 371,96 € 371,96 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,45 € 7,45 €
Summe Material - somma materiale 379,41 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 49,32 €
Summe - somma 428,73 €
Gewinn - utile impresa 10% 42,87 €
Summe - somma 471,60 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,27 €
Einheitspreis 480,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.03.01.05*

Bodenablauf 150x150mm
Pozzetto di scarico 150x150mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Bodenablauf 150x150mm Stlick
Pozzetto di scarico 150x150mm cad. 1 71,64 € 71,64 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,58 € 3,58 €
Summe Material - somma materiale 75,22 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,78 €
Summe - somma 85,00 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,50 €
Summe - somma 93,50 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,27 €

Einheitspreis 102,77 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.03.01.06* Bodenablauf beheizt 150x150mm
Pozzetto di scarico riscaldato 150x150mm
Einheit Stlck
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Bodenab. Beheizt 150x150mm Stick
Pozz. di scarico ris. 150x150mm cad. 1 149,88 € 149,88 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,50 € 7,50 €
Summe Material - somma materiale 157,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 20,46 €
Summe - somma 177,84 €
Gewinn - utile impresa 10% 17,78 €
Summe - somma 195,62 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 205,92 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.03.01.10A*

Riickstauverschluss fakalienfreies Abwasser — DN50

Valvola antiriflusso per acque di scarico bianche

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Rickstauverschulss DN50 Stick

Val. antiriflusso DN50 cad. 1 60,82 € 60,82 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,05 € 3,05 €
Summe Material - somma materiale 63,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 8,30 €
Summe - somma 7217 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,22 €
Summe - somma 79,39 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 87,12 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.03.03.02*

Einzel-Raumentliifter 100m?3h — Zeitrelais
Aspirante singolo 100m?%h — temporizzatore

Einheit Stick

unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Einzel-Raumentlifter 100m3/h — .

. . Stiick
Zeitrelais
Aspirante singolo 100m3/h — cad. 1 140,08 € 140,08 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 8,50 € 8,50 €
Summe Material - somma materiale 148,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 19,32 €
Summe - somma 167,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,79 €
Summe - somma 184,69 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 35 0,52 € 18,03 €

Einheitspreis 202,72 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.03.03.30* Dachventilator - BaugroéBe 40
Estrattore aria a tetto — grandezza costruttiva 40
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Dachventilator Stiick
Estrattore aria a tetto cad. 1 826,12 € 826,12 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 42,00 € 42,00 €
Summe Material - somma materiale 868,12 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 112,86 €
Summe - somma 980,98 €
Gewinn - utile impresa 10% 98,10 €
Summe - somma 1 079,08 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 45 0,52 € 23,18 €
Einheitspreis 1102,26 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.03.03.31* Verschlussklappe motorbetitigt fiir Dachventilator
Valvola di chiusura motorizzata estrattore aria a tetto
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Verschlussklappe Stiick
Val. Di chiusura cad. 1 270,44 € 270,44 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 30,00 € 30,00 €
Summe Material - somma materiale 300,44 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 39,06 €
Summe - somma 339,50 €
Gewinn - utile impresa 10% 33,95 €
Summe - somma 373,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 23 0,52 € 11,85 €
Einheitspreis 385,30 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.03.03.32* Flachdachsockel mit Schalldampfer
Zoccolo tetto piano con cuffia fonoassorbente
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Flachdachsockel Stick
Zoccolo tetto piano cad. 1 603,56 € 603,56 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 30,18 € 30,18 €
Summe Material - somma materiale 633,74 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 82,39 €
Summe - somma 716,13 €
Gewinn - utile impresa 10% 71,61 €
Summe - somma 787,74 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 795,46 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.03.03.33*

Stufenschaltung fiir Abluftventilator
Regolatore velocita per estrattore aria

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Stufenschaltung Stiick
Regolatore velocita cad. 1 863,39 € 863,39 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 21,58 € 21,58 €
Summe Material - somma materiale 884,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 115,05 €
Summe - somma 1 000,02 €
Gewinn - utile impresa 10% 100,00 €
Summe - somma 1 100,02 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,46 €

Einheitspreis 1115,48 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.01.01C*

Edelstahirohr DN20-22x1,2
Tubo in acciaio inossidabile DN20-22x1,2

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Edelsahlrohr DN20 m

Tubo in acciaio inossidabile DN20 m 1 13,34 € 13,34 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,13 € 1,13 €
Summe Material - somma materiale 14,47 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,88 €
Summe - somma 16,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,64 €
Summe - somma 17,99 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 4 0,52 € 2,06 €
Einheitspreis 20,05 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.01.01D*

Edelstahirohr DN25-28x1,2
Tubo in acciaio inossidabile DN25-28x1,2

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Edelsahlrohr DN25 m

Tubo in acciaio inossidabile DN25 m 1 16,60 € 16,60 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,41 € 1,41 €
Summe Material - somma materiale 18,01 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,34 €
Summe - somma 20,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,04 €
Summe - somma 22,39 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 24,96 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.01.01E*

Edelstahlrohr DN32-35x1,5
Tubo in acciaio inossidabile DN32-35x1,5

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Edelsahlrohr DN32 m
Tubo in acciaio inossidabile DN32 m 1 2474 € 2474 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,10 € 2,10 €
Summe Material - somma materiale 26,84 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,49 €
Summe - somma 30,33 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,03 €
Summe - somma 33,36 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 36,45 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.04.02A*

Kunststoffleitung DN12 — PE-Xa 16x2,2
Tubo in plastica DN12 — PE-Xa 16x2,2

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Kunststoffleitung DN12 m

Tubo in plastica DN12 m 1 8,39 € 8,39 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,42 € 0,42 €
Summe Material - somma materiale 8,81 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,15 €
Summe - somma 9,96 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,00 €
Summe - somma 10,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 11,99 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.04.02B*

Kunststoffleitung DN15 — PE-Xa 20x2,8
Tubo in plastica DN15 — PE-Xa 20x2,8

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Kunststoffleitung DN15 m
Tubo in plastica DN15 m 1 9,15 € 9,15 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,46 € 0,46 €
Summe Material - somma materiale 9,61 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,25 €
Summe - somma 10,86 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,09 €
Summe - somma 11,95 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €

Einheitspreis 12,98 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.04.02C*

Kunststoffleitung DN20 — PE-Xa 25x3,5
Tubo in plastica DN20 — PE-Xa 25x3,5

Einheit

unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kunststoffleitung DN20 m

Tubo in plastica DN20 m 1 11,12 € 11,12 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,55 € 0,55 €
Summe Material - somma materiale 11,67 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,52 €
Summe - somma 13,19 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,32 €
Summe - somma 14,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 15,54 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.04.02D*

Kunststoffleitung DN25 — PE-Xa 32x4,4
Tubo in plastica DN25 — PE-Xa 32x4,4

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Kunststoffleitung DN25 m

Tubo in plastica DN25 m 1 13,50 € 13,50 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,70 € 0,70 €
Summe Material - somma materiale 14,20 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,85 €
Summe - somma 16,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,61 €
Summe - somma 17,66 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 19,21 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.04.03*

Kondensat-Schlauch DN8
Tubo scarico condensa DN8

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Kondensat-Schlauch DN8 m

Tubo scarico condensa DN8 m 1 3,76 € 3,76 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,19 € 0,19 €
Summe Material - somma materiale 3,95 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,51 €
Summe - somma 4,46 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,45 €
Summe - somma 491 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 5,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.05.03D*

Druckleitung PE-HD, PN 16 — @ DN40

Tubo in polietilene ad alta densita PE-HD, PN 16 - @ DN40

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Druckleitung PE-HD m

Tubo in polietilene ad alta densita m 1 4,03 € 4,03 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,40 € 0,40 €
Summe Material - somma materiale 443 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,58 €
Summe - somma 5,01 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,50 €
Summe - somma 551 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 7,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.09.02D*

Rohrbeliifter DN110
Aeratore DN110

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Rohrbeliifter DN110 Stlick

Aeratore DN110 cad. 1 23,90 € 23,90 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,19 € 1,19 €
Summe Material - somma materiale 25,09 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,26 €
Summe - somma 28,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,84 €
Summe - somma 31,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 36,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.10.01A' PP Kanalrohr — DN100
Tubo fognatura PP — DN100

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita quantitd prezzo importo
PP Kanalrohr — DN100 m
Tubo fognatura PP — DN100 m 1 3,78 € 3,78 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,60 € 0,60 €
Summe Material - somma materiale 4,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,57 €
Summe - somma 495 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,50 €
Summe - somma 5,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 11,63 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.10.01B*

PP Kanalrohr — DN125
Tubo fognatura PP — DN125

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo

PP Kanalrohr — DN125 m

Tubo fognatura PP — DN125 m 1 3,80 € 3,80 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 455 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,59 €
Summe - somma 5,14 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,51 €
Summe - somma 5,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 13,38 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.10.01C*

PP Kanalrohr — DN160
Tubo fognatura PP — DN160

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
PP Kanalrohr — DN160 m
Tubo fognatura PP — DN160 m 1 9,23 € 9,23 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,14 € 1,14 €
Summe Material - somma materiale 10,37 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,35 €
Summe - somma 11,72 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,17 €
Summe - somma 12,89 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 20,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.10.01D*

PP Kanalrohr — DN200
Tubo fognatura PP — DN200

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo

PP Kanalrohr — DN200 m

Tubo fognatura PP — DN200 m 1 13,21 € 13,21 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,55 € 1,55 €
Summe Material - somma materiale 14,76 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,92 €
Summe - somma 16,68 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,67 €
Summe - somma 18,35 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,27 €
Einheitspreis 27,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.12.01B*

Abflussleitung aus PP — DN40
Tubazione di scarico in PP — DN40

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Abflussleitung DN40 m

Tab. di scarico DN40 m 1 13,56 € 13,56 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 13,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,80 €
Summe - somma 15,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,57 €
Summe - somma 17,23 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 19,81 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.12.01C*

Abflussleitung aus PP — DN50
Tubazione di scarico in PP — DN50

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Abflussleitung DN50 m

Tab. di scarico DN50 m 1 13,62 € 13,62 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,27 € 0,27 €
Summe Material - somma materiale 13,89 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,81 €
Summe - somma 15,70 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,57 €
Summe - somma 17,27 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 19,85 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.12.01D*

Abflussleitung aus PP — DN75
Tubazione di scarico in PP — DN75

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Abflussleitung DN75 m

Tab. di scarico DN75 m 1 17,48 € 17,48 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,35 € 0,35 €
Summe Material - somma materiale 17,83 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,32€
Summe - somma 20,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,02€
Summe - somma 22,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 25,25 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.12.01E*

Abflussleitung aus PP — DN90
Tubazione di scarico in PP — DN90

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Abflussleitung DN90O m
Tab. di scarico DN90 m 1 19,19 € 19,19 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,38 € 0,38 €
Summe Material - somma materiale 19,57 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,54 €
Summe - somma 22,11 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,21€
Summe - somma 24,32 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 7 0,52 € 3,61 €
Einheitspreis 27,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.12.01F*

Abflussleitung aus PP — DN110
Tubazione di scarico in PP — DN110

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Abflussleitung DN110 m
Tab. di scarico DN110 m 1 20,32 € 20,32 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,41 € 0,41 €
Summe Material - somma materiale 20,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,69 €
Summe - somma 23,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,34 €
Summe - somma 25,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 412 €
Einheitspreis 29,88 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.13.01C*

Abflussleitung aus PP — DN110 hochschalldammend
Tubazione di scarico in PP — DN110 fonoassorbente

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Abflussleitung DN110 m

Tab. di scarico DN110 m 1 35,78 € 35,78 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,79 € 1,79 €
Summe Material - somma materiale 37,57 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 488 €
Summe - somma 42,45 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,25 €
Summe - somma 46,70 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 51,85 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.15.01C*

Entliftungsrohr PP — DN90
Tubazione di sfiato in PP — DN90

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Entliftungsrohr DN90 m

Tub. di sfilato DN90 m 1 17,46 € 17,46 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,35 € 0,35 €
Summe Material - somma materiale 17,81 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,32€
Summe - somma 20,13 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,01 €
Summe - somma 22,14 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,09 €
Einheitspreis 25,23 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.04.15.01D*

Entliftungsrohr PP — DN110
Tubazione di sfiato in PP — DN110

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge

Analisi unita guantita prezzo importo
Entlaftungsrohr DN110 m

Tub. di sfilato DN110 m 1 15,83 € 15,83 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,32 € 0,32 €
Summe Material - somma materiale 16,15 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,10 €
Summe - somma 18,25 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,83 €
Summe - somma 20,08 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 412 €
Einheitspreis 24,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.01.01B*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN20 %,”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN20 34”

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohrisolierung mit Steinwolle m

Iso. per tub. con lana di roccia m 1 8,05 € 8,05 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,16 € 0,16 €
Summe Material - somma materiale 8,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,07 €
Summe - somma 9,28 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,93 €
Summe - somma 10,21 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 11,24 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.01.01C*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN25 1”
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN25 1”

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohrisolierung mit Steinwolle m

Iso. per tub. con lana di roccia m 1 8,23 € 8,23 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,16 € 0,16 €
Summe Material - somma materiale 8,39 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,09 €
Summe - somma 9,48 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,95 €
Summe - somma 10,43 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 11,46 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.01.01D*

Rohrisolierung mit Steinwolle, D.30mm - DN32 1 V4"
Isolamento per tubazioni con lana di roccia, d.30mm - DN32 1 /4"

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita guantita prezzo importo
Rohrisolierung mit Steinwolle m

Iso. per tub. con lana di roccia m 1 8,49 € 8,49 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,17 € 0,17 €
Summe Material - somma materiale 8,66 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,13 €
Summe - somma 9,79 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,98 €
Summe - somma 10,77 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 11,79 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.02.02A*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm — DN12 3/8"
Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN12 3/8"

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Waérmeisolierung m
Isolamento di tubazioni m 1 0,80 € 0,80 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,10 € 0,10 €
Summe Material - somma materiale 0,90 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,12 €
Summe - somma 1,02 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,10 €
Summe - somma 1,12 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 2,15 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.02.02B*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 10mm — DN15 2
Isolamento di tubazioni in polietilene, 10mm - DN15 %

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Waérmeisolierung m
Isolamento di tubazioni m 1 0,84 € 0,84 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,10 € 0,10 €
Summe Material - somma materiale 0,94 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,12 €
Summe - somma 1,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,11 €
Summe - somma 1,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,03 €
Einheitspreis 2,20 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.02.03B*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN20 %,”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN20 34”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Waérmeisolierung m
Isolamento di tubazioni m 1 1,11 € 1,11 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,10 € 0,10 €
Summe Material - somma materiale 1,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,16 €
Summe - somma 1,37 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,14 €
Summe - somma 1,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.02.03C*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN25 1”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN25 1”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Waérmeisolierung m
Isolamento di tubazioni m 1 1,28 € 1,28 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,15 € 0,15 €
Summe Material - somma materiale 1,43 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,19 €
Summe - somma 1,62 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,16 €
Summe - somma 1,78 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,33€



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.02.03D*

Warmeisolierung aus Polyethylen, 15mm — DN32 1 4”
Isolamento di tubazioni in polietilene, 15mm - DN32 1 V4”

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Waérmeisolierung m
Isolamento di tubazioni m 1 1,48 € 1,48 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,15 € 0,15 €
Summe Material - somma materiale 1,63 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,21 €
Summe - somma 1,84 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,18 €
Summe - somma 2,02 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,55 €
Einheitspreis 3,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.05.05D*

Schall- Dammschlauch — DN110
Isolante acustico per scarichi — DN110

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Schall- DAmmschlauch DN110 m
Iso. acustico per scarici DN110 m 1 1,83 € 1,83 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,10 € 0,10 €
Summe Material - somma materiale 1,93 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,25 €
Summe - somma 2,18 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,22 €
Summe - somma 2,40 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 4 0,52 € 2,06 €
Einheitspreis 4,46 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.05.05.05E*

Schall- Dammschlauch — DN125
Isolante acustico per scarichi — DN125

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Schall- DAmmschlauch DN125 m
Iso. acustico per scarici DN125 m 1 2,20 € 2,20 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,15 € 0,15 €
Summe Material - somma materiale 2,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,31 €
Summe - somma 2,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,27 €
Summe - somma 2,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 5,50 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.01.01A*

Waschbecken freistehend 55x41cm
Lavabo sospeso 55x41cm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Waschbecken freistehend Stick
Lavabo sospeso cad. 1 76,14 € 76,14 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 4,50 € 4,50 €
Summe Material - somma materiale 80,64 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,48 €
Summe - somma 91,12 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,11 €
Summe - somma 100,23 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €

Einheitspreis 110,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.01.01C*

Waschbecken freistehend 60x50cm
Lavabo sospeso 60x50cm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
U.P. Trennkasten 165x240mm Stlick
Cassetta di sezionam. da incasso cad. 1 71,95 € 71,95 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 4,50 € 4,50 €
Summe Material - somma materiale 76,45 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,94 €
Summe - somma 86,39 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,64 €
Summe - somma 95,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 105,33 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.01.06*

Ausgussbecken 500x400x160mm
Lavabo multiuso 500x400x160mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Ausgussbecken Stick
Lavabo multiuso cad. 1 346,46 € 346,46 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,00 € 7,00 €
Summe Material - somma materiale 353,46 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 45,95 €
Summe - somma 399,41 €
Gewinn - utile impresa 10% 39,94 €
Summe - somma 439,35 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 25 0,52 € 12,88 €
Einheitspreis 452,23 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.01.08* Waschtischsiphon @50
Sifone per lavabo @50
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Woaschtischsiphon @50 Stiick

Sifone per lavabo @50 cad. 1 15,01 € 15,01 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 15,31 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,99 €
Summe - somma 17,30 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,73 €
Summe - somma 19,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 24,18 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.01.09* Einhebel-Waschtischmischer
Miscelatore monocomando per lavabo
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Einhebel-Waschtischmischer Stiick
Miscelatore monocom. per lavabo cad. 1 106,16 € 106,16 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 108,66 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 14,13 €
Summe - somma 122,79 €
Gewinn - utile impresa 10% 12,28 €
Summe - somma 135,07 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 140,22 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.01.10* Einhand-Spiiltischmischer fiir Wandmontage
Miscelatore monocomando a muro per lavello
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Einhand-Spiiltischmischer fir WM Stiick
Misce. monocom. a muro per lav. cad. 1 152,30 € 152,30 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,05 € 3,05 €
Summe Material - somma materiale 155,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 20,20 €
Summe - somma 175,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 17,56 €
Summe - somma 193,11 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 198,25 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.01.12*

Montageelement fiir Waschtisch, Einlocharmatur Standerwand
Elemento di montaggio lavabo, gruppo monoforo, parete leggera

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Montageelement Stiick
Elemento di motaggio cad. 1 91,95 € 91,95 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 4,55 € 4,55 €
Summe Material - somma materiale 96,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 12,55 €
Summe - somma 109,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 10,91 €
Summe - somma 119,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €

Einheitspreis 130,25 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.02.01* Tiefspiilklosett wandhangend
Vaso sospeso a cacciata
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Tiefspulklosett wandhangend Stiick
Vaso sospeso a cacciata cad. 1 115,43 € 115,43 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,40 € 2,40 €
Summe Material - somma materiale 117,83 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 15,32 €
Summe - somma 133,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 13,32 €
Summe - somma 146,47 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 25 0,52 € 12,88 €
Einheitspreis 159,34 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.02.05B*

Spiilkasten mit 2-Mengenspiilung fiir Einbau in Standerwand
Cassetta di risciacquo per WC a 2 quantita per pareti leggeri

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Spulkasten Stick
Cassetta di risciacquo cad. 1 188,80 € 188,80 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,78 € 3,78 €
Summe Material - somma materiale 192,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 25,04 €
Summe - somma 217,62 €
Gewinn - utile impresa 10% 21,76 €
Summe - somma 239,38 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 249,67 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.02.07A*

WC-Sitz mit Deckel
Sedile WC con coperchio

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
WC-Sitz mit Deckel Stick

Sedile WC con coperchio cad. 1 26,68 € 26,68 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 26,68 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,47 €
Summe - somma 30,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,02 €
Summe - somma 33,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 35,74 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.07.01*

Kiichenanschlussgarnitur
Attacco in attesa per cucina

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kichenanschlussgarnitur Stlck
Attacco in attesa per cucina cad. 1 9,58 € 9,58 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 9,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,27 €
Summe - somma 11,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,11 €
Summe - somma 12,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €

Einheitspreis 17,31 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.07.02*

WaschmaschinenanschluBgarnitur
Attacco in attesa per lavatrice

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Waschmaschinenanschussgar. Stlck
Attacco in attesa per lavatrice cad. 1 9,53 € 9,53 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,25 € 0,25 €
Summe Material - somma materiale 9,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,27 €
Summe - somma 11,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,11 €
Summe - somma 12,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €

Einheitspreis 17,31 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.07.08A*

Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Kaltwasser

Sovraprezzo per I’esecuzione di un punto d’attacco — acqua fredda

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Mehrpreis Wasseranschl. Stick

Sovraprezz. per un punto d'attacco cad. 1 12,28 € 12,28 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,61 € 0,61 €
Summe Material - somma materiale 12,89 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,68 €
Summe - somma 14,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,46 €
Summe - somma 16,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 23,76 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.07.08B*

Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Warmwasser

Sovraprezzo per I’esecuzione di un punto d’attacco — acqua calda

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Mehrpreis Wasseranschl. Stick

Sovraprezz. per un punto d'attacco cad. 1 12,28 € 12,28 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,61 € 0,61 €
Summe Material - somma materiale 12,89 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,68 €
Summe - somma 14,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,46 €
Summe - somma 16,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 23,76 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.07.08C*

Mehrpreis erstellen Wasseranschluss — Abfluss
Sovraprezzo per I’esecuzione di un punto d’attacco — scarico

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Mehrpreis Wasseranschl. m
Sovraprezz. per un punto d'attacco m 1 12,28 € 12,28 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,61 € 0,61 €
Summe Material - somma materiale 12,89 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,68 €
Summe - somma 14,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,46 €
Summe - somma 16,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 23,76 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.09.01* Behinderten WC, wandhangend
WC per handicappati, sospeso
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Behinderten WC, wandhangend Stlick
WC per handicappati, sospeso cad. 1 198,81 € 198,81 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,50 € 5,50 €
Summe Material - somma materiale 204,31 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 26,56 €
Summe - somma 230,87 €
Gewinn - utile impresa 10% 23,09 €
Summe - somma 253,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,46 €
Einheitspreis 269,42 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.09.04*

Waschtisch Behindertengerecht 70x56cm
Lavabo per disabili 70x56cm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Waschtisch Behindertengerecht Stiick
Lavabo per disabili cad. 1 142,41 € 142,41 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,85 € 2,85 €
Summe Material - somma materiale 145,26 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 18,88 €
Summe - somma 164,14 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,41 €
Summe - somma 180,55 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 190,86 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.09.06* UP- Waschtischsifon
Sifone lavabo da incasso
Einheit Stlck
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
UP- Waschtischsifon Stick
Sifone lavabo da incasso cad. 1 101,51 € 101,51 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,10 € 2,10 €
Summe Material - somma materiale 103,61 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 13,47 €
Summe - somma 117,08 €
Gewinn - utile impresa 10% 11,71 €
Summe - somma 128,79 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,73 €
Einheitspreis 136,52 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.09.11B*

Wandhaltegriff L=55cm
Impugnatura di sicurezza I=55cm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Wandhaltegriff Stick

Impugnatura di sicurezza cad. 1 40,60 € 40,60 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,81 € 0,81 €
Summe Material - somma materiale 41,41 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,38 €
Summe - somma 46,79 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,68 €
Summe - somma 51,47 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,15 €
Einheitspreis 56,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.09.12A*

Klapp-Stitzgriff L=64cm
Impugnatura ribaltabile I=64cm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Klapp-Stutzgriff Stick
Impugnatura ribaltabile cad. 1 145,45 € 145,45 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,91 € 2,91 €
Summe Material - somma materiale 148,36 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 19,29 €
Summe - somma 167,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 16,77 €
Summe - somma 184,42 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,18 €
Einheitspreis 190,59 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.10.01A*

Elektrowarmwasserspeicher — 501
Bollitore elettrico acqua calda — 501

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Elektrowarmwasserspeicher Stick
Bollitore elett. Acqua calda cad. 1 102,28 € 102,28 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,50 € 5,50 €
Summe Material - somma materiale 107,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 14,01 €
Summe - somma 121,79 €
Gewinn - utile impresa 10% 12,18 €
Summe - somma 133,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 144,27 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.10.05A*

Elektroboiler, Untertischmontage, 5 Liter

Scaldacqua elettrico, installazione sotto lavello, 5 litri

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Elektroboiler, Untertisch Stick
Scaldacqua elett., install. Sotto la. cad. 1 76,59 € 76,59 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,83 € 3,83 €
Summe Material - somma materiale 80,42 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,45 €
Summe - somma 90,87 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,09 €
Summe - somma 99,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €
Einheitspreis 110,26 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

14.09.10.05B*

Elektroboiler, Untertischmontage, 10 Liter
Scaldacqua elettrico, installazione sotto lavello, 10 litri

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Elektroboiler, Untertisch Stick
Scaldacqua elett., install. Sotto la. cad. 1 87,90 € 87,90 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 4,40 € 4,40 €
Summe Material - somma materiale 92,30 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 12,00 €
Summe - somma 104,30 €
Gewinn - utile impresa 10% 10,43 €
Summe - somma 114,73 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,30 €

Einheitspreis 125,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.11.02* Papierrollenhalter
Portacarta per WC
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Papierrollenhalter Stiick

Portacarta per WC cad. 1 25,57 € 25,57 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 26,07 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,39 €
Summe - somma 29,46 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,95€
Summe - somma 32,41 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 37,56 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
14.09.11.06* WC - Reinigungsbiirste
Spazzola per WC
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo

WC - Reinigungsbirste Stiick

Spazzola per WC cad. 1 46,06 € 46,06 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 46,56 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,05 €
Summe - somma 52,61 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,26 €
Summe - somma 57,87 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,58 €
Einheitspreis 60,45 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

24.01.01.01*

Inbetriebnahme der Heizungsanlage u. Frostschutzkreisen
Messa in servizio impianto di riscaldamento e circuiti antigelo

Einheit Pauschal

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Inbetriebnahme Pauschal
Messa in servizio forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,49 € 3,49 €
Summe Material - somma materiale 3,49 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,45 €
Summe - somma 3,94 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,39 €
Summe - somma 4,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 220 0,54 € 118,43 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 240 0,52 € 123,64 €

Einheitspreis 246,40 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung
Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

24.01.01.02* Inbetriebnahme der Sanitaranlage
messa in servizio dell‘ impianto sanitario

Einheit  Pauschal
unita di misure forfait

Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Inbetriebnahme Pauschal
Messa in servizio forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,49 € 3,49 €
Summe Material - somma materiale 3,49 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,45 €
Summe - somma 3,94 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,39 €
Summe - somma 4,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 220 0,54 € 118,43 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 240 0,52 € 123,64 €
Einheitspreis 246,40 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

24.01.01.06*

Spilen der Heizungsanlage
Risciacquo dell’ impianto di riscaldamento

Einheit Pausch.

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Spiilen der Heizungsanlage Pausch.
Risciacuquo dell" imp. di ris. forfait
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,98 € 1,98 €
Summe Material - somma materiale 1,98 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,26 €
Summe - somma 2,24 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,22 €
Summe - somma 2,46 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 200 0,54 € 107,67 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 260 0,52 € 133,94 €
Einheitspreis 244,07 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

25.01.01.01*

Konformitatserklarung Thermo- Sanitéranlage
Dichiarazione di conformita impianto termosanitario

Einheit  pauschal

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Konformitatserklarung Pauschal
Dichiarazione di conformita forfait
Blromaterial
articoli di cancelleria 1 20,69 € 20,69 €
Summe Material - somma materiale 20,69 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,69 €
Summe - somma 23,38 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,34 €
Summe - somma 25,72 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 250 0,54 € 134,58 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €

Einheitspreis 160,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

25.02.01.05*

Dokumentation Endstand
Documentazione del stato finale

Einheit  pauschal

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Dokumantation Endstand Pauschal
Tub. flessibili in PVC: D=20mm forfait
BlUromaterial Pausch.
articoli di cancelleria forfait 1 26,24 € 26,24 €
Summe Material - somma materiale 26,24 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,41 €
Summe - somma 29,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,97 €
Summe - somma 32,62 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 675 0,54 € 363,38 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €

Einheitspreis 396,00 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
40.02.02.06* Luftkanal rechteckiger Querschnitt verzinktes Stahlblech
Canale d’aria sezione rettangolare lamiera d’acciaio zincato
Einheit m?
unita di misure m2

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Luftkanal m2

Canale d'aria m? 1 19,66 € 19,66 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,98 € 0,98 €
Summe Material - somma materiale 20,64 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,68 €
Summe - somma 23,32 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,33 €
Summe - somma 25,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €
Einheitspreis 30,80 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
40.02.02.08* Dammung 30mm Luftkanal aus verzinktem Stahlblech
Coibentazione 30mm per canali d’aria in lamiera d’acciaio zincato
Einheit m2
unita di misure m2
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Dammung m2
Coibentazione m? 1 8,78 € 8,78 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,18 € 0,18 €
Summe Material - somma materiale 8,96 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,16 €
Summe - somma 10,12 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,01 €
Summe - somma 11,13 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 515 €

Einheitspreis 16,28 €
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