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Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera V P G

S.03 STRUTTURE TRAGWERKE 900.000,00 € 7,15243647 0,95

E.17 BAUARBEITEN EDILIZIA 300.000,00 € 9,44394015 0,65

IA.03 IMPIANTI ANLAGEN 250.000,00 € 9,93144843 1,15

IA.01 ANLAGEN IMPIANTI 350.000,00 € 9,058607 0,75

V.02  500.000,00 € 8,25305561 0,45

E.15 BAUARBEITEN EDILIZIA 2.530.000,00 € 5,74632412 0,95

IA.02 ANLAGEN IMPIANTI 100.000,00 € 13 0,85

Summe / somma 4.930.000,00 € Spesen / spese 22,544 %

INFRASTRUKTU
REN FÜR DIE 
MOBILITÄT

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITÀ



1

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S

STATIK / STATICA 19.484,29 €

S.03 0,26 15.899,87 € 3.584,43 € 19.484,29 €

BAUARBEITEN / EDILIZIA 59.462,96 €

E.17 0,31 5.708,86 € 1.286,99 € 6.995,85 €

E.15 0,31 42.815,00 € 9.652,11 € 52.467,11 €

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 8.397,55 €

IA.03 0,24 6.852,70 € 1.544,86 € 8.397,55 €

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 6.993,48 €

IA.01 0,24 5.706,92 € 1.286,55 € 6.993,48 €

STRASSEN / VIABILITA' 6.599,13 €

V.02  0,29 5.385,12 € 1.214,01 € 6.599,13 €

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 3.249,86 €

IA.02 0,24 2.652,00 € 597,86 € 3.249,86 €

ANDERE / ALTRI 21.225,77 €

E.17 QbII.07 , 0,02 368,31 € 83,03 € 451,35 €

V.02  QbII.07 , QbII.09 , 0,08 1.485,55 € 334,90 € 1.820,45 €

E.15 QbII.07 , QbII.10 , 0,05 6.905,65 € 1.556,79 € 8.462,44 €

S.03 0,14 8.561,47 € 1.930,08 € 10.491,54 €

GEOLOGIE / GEOLOGIA 15.240,40 €

S.03 QbII.13 , 0,043206 2.642,19 € 595,65 € 3.237,84 €

V.02  QbII.13 , 0,155836 2.893,78 € 652,37 € 3.546,14 €

E.15 QbII.13 , 0,04039 5.578,38 € 1.257,58 € 6.835,96 €

E.17 QbII.13 , 0,071806 1.322,36 € 298,11 € 1.620,47 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 18.359,08 €

S.03 QbII.17 , 0,05 3.057,67 € 689,31 € 3.746,98 €

E.17 QbII.17 , 0,05 920,78 € 207,58 € 1.128,36 €

IA.03 QbII.17 , 0,05 1.427,65 € 321,84 € 1.749,49 €

IA.01 QbII.17 , 0,05 1.188,94 € 268,03 € 1.456,97 €

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.07 , QbII.09 , 
QbII.10 , QbII.11 , 



V.02  QbII.17 , 0,05 928,47 € 209,31 € 1.137,78 €

E.15 QbII.17 , 0,05 6.905,65 € 1.556,79 € 8.462,44 €

IA.02 QbII.17 , 0,05 552,50 € 124,55 € 677,05 €

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO 19.311,52 €

S.03 QbII.18 , 0,06 3.669,20 € 827,18 € 4.496,38 €

IA.03 QbII.18 , 0,06 1.713,17 € 386,21 € 2.099,39 €

E.15 QbII.18 , 0,06 8.286,77 € 1.868,15 € 10.154,92 €

IA.01 QbII.18 , 0,06 1.426,73 € 321,64 € 1.748,37 €

IA.02 QbII.18 , 0,06 663,00 € 149,47 € 812,47 €

AKUSTIK / ACUSTICA 7.343,63 €

S.03 QbII.20 , 0,02 1.223,07 € 275,73 € 1.498,79 €

E.17 QbII.20 , 0,02 368,31 € 83,03 € 451,35 €

IA.03 QbII.20 , 0,02 571,06 € 128,74 € 699,80 €

V.02  QbII.20 , 0,02 371,39 € 83,72 € 455,11 €

E.15 QbII.20 , 0,02 2.762,26 € 622,72 € 3.384,97 €

IA.01 QbII.20 , 0,02 475,58 € 107,21 € 582,79 €

IA.02 QbII.20 , 0,02 221,00 € 49,82 € 270,82 €

KLIMAHAUS / CASA CLIMA 10.332,78 €

S.03 QbII.21 , 0,03 1.834,60 € 413,59 € 2.248,19 €

E.17 QbII.21 , 0,03 552,47 € 124,55 € 677,02 €

IA.03 QbII.21 , 0,03 856,59 € 193,11 € 1.049,69 €

IA.01 QbII.21 , 0,03 713,37 € 160,82 € 874,18 €

E.15 QbII.21 , 0,03 4.143,39 € 934,07 € 5.077,46 €

IA.02 QbII.21 , 0,03 331,50 € 74,73 € 406,23 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 3.671,82 €

S.03 QbII.23 , 0,01 611,53 € 137,86 € 749,40 €

E.17 QbII.23 , 0,01 184,16 € 41,52 € 225,67 €

IA.03 QbII.23 , 0,01 285,53 € 64,37 € 349,90 €

IA.01 QbII.23 , 0,01 237,79 € 53,61 € 291,39 €

V.02  QbII.23 , 0,01 185,69 € 41,86 € 227,56 €

E.15 QbII.23 , 0,01 1.381,13 € 311,36 € 1.692,49 €

IA.02 QbII.23 , 0,01 110,50 € 24,91 € 135,41 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA 199.672,27 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S

STATIK / STATICA 23.605,97 €

S.03 0,315 19.263,30 € 4.342,67 € 23.605,97 €
QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 



STRASSEN / VIABILITA' 4.551,12 €

V.02  0,2 3.713,88 € 837,25 € 4.551,12 €

BAUARBEITEN / EDILIZIA 53.708,48 €

E.15 0,28 38.671,61 € 8.718,03 € 47.389,64 €

E.17 0,28 5.156,39 € 1.162,44 € 6.318,84 €

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 10.496,94 €

IA.03 0,3 8.565,87 € 1.931,07 € 10.496,94 €

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 8.741,85 €

IA.01 0,3 7.133,65 € 1.608,19 € 8.741,85 €

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 4.062,33 €

IA.02 0,3 3.315,00 € 747,33 € 4.062,33 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 11.015,45 €

S.03 QbIII.06 , 0,03 1.834,60 € 413,59 € 2.248,19 €

V.02  QbIII.06 , 0,03 557,08 € 125,59 € 682,67 €

E.15 QbIII.06 , 0,03 4.143,39 € 934,07 € 5.077,46 €

E.17 QbIII.06 , 0,03 552,47 € 124,55 € 677,02 €

IA.03 QbIII.06 , 0,03 856,59 € 193,11 € 1.049,69 €

IA.01 QbIII.06 , 0,03 713,37 € 160,82 € 874,18 €

IA.02 QbIII.06 , 0,03 331,50 € 74,73 € 406,23 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 36.718,16 €

S.03 QbIII.07, 0,1 6.115,33 € 1.378,63 € 7.493,96 €

V.02  QbIII.07, 0,1 1.856,94 € 418,62 € 2.275,56 €

E.15 QbIII.07, 0,1 13.811,29 € 3.113,58 € 16.924,87 €

E.17 QbIII.07, 0,1 1.841,57 € 415,16 € 2.256,73 €

IA.03 QbIII.07, 0,1 2.855,29 € 643,69 € 3.498,98 €

IA.01 QbIII.07, 0,1 2.377,88 € 536,06 € 2.913,95 €

IA.02 QbIII.07, 0,1 1.105,00 € 249,11 € 1.354,11 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 152.900,29 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S

STATIK / STATICA 31.474,63 €

S.03 0,42 25.684,40 € 5.790,23 € 31.474,63 €

STRASSEN / VIABILITA' 10.695,14 €

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 



V.02  0,47 8.727,61 € 1.967,53 € 10.695,14 €

BAUARBEITEN / EDILIZIA 70.971,92 €

E.15 0,37 51.101,77 € 11.520,26 € 62.622,03 €

E.17 0,37 6.813,80 € 1.536,09 € 8.349,89 €

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 12.946,23 €

IA.03 0,37 10.564,58 € 2.381,65 € 12.946,23 €

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 10.781,61 €

IA.01 0,37 8.798,17 € 1.983,44 € 10.781,61 €

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5.010,20 €

IA.02 0,37 4.088,50 € 921,70 € 5.010,20 €

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE 44.061,79 €

S.03 QcI.04 , QcI.05, 0,12 7.338,40 € 1.654,35 € 8.992,75 €

V.02  QcI.04 , QcI.05, 0,12 2.228,33 € 502,35 € 2.730,67 €

E.15 QcI.04 , QcI.05, 0,12 16.573,55 € 3.736,30 € 20.309,85 €

E.17 QcI.04 , QcI.05, 0,12 2.209,88 € 498,19 € 2.708,07 €

IA.03 QcI.04 , QcI.05, 0,12 3.426,35 € 772,43 € 4.198,78 €

IA.01 QcI.04 , QcI.05, 0,12 2.853,46 € 643,28 € 3.496,74 €

IA.02 QcI.04 , QcI.05, 0,12 1.326,00 € 298,93 € 1.624,93 €

ABRECHNUNG / CONTABILITA' 30.670,89 €

S.03 QcI.09 , 0,086667 5.299,98 € 1.194,81 € 6.494,79 €

V.02  QcI.09 , 0,045 835,62 € 188,38 € 1.024,00 €

E.15 QcI.09 , 0,108142 14.935,81 € 3.367,09 € 18.302,90 €

E.17 QcI.09 , 0,06 1.104,94 € 249,10 € 1.354,04 €

IA.03 QcI.09 , 0,045 1.284,88 € 289,66 € 1.574,54 €

IA.01 QcI.09 , 0,045 1.070,05 € 241,23 € 1.311,28 €

IA.02 QcI.09 , 0,045 497,25 € 112,10 € 609,35 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 91.795,39 €

S.03 QcI.12 , 0,25 15.288,33 € 3.446,56 € 18.734,90 €

V.02  QcI.12 , 0,25 4.642,34 € 1.046,56 € 5.688,90 €

E.15 QcI.12 , 0,25 34.528,23 € 7.783,96 € 42.312,18 €

E.17 QcI.12 , 0,25 4.603,92 € 1.037,90 € 5.641,82 €

IA.03 QcI.12 , 0,25 7.138,23 € 1.609,22 € 8.747,45 €

IA.01 QcI.12 , 0,25 5.944,71 € 1.340,16 € 7.284,87 €

IA.02 QcI.12 , 0,25 2.762,50 € 622,77 € 3.385,27 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 308.407,80 €

Summe / Somma 660.980,36 €

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 

QcI.01, QcI.02 , 
QcI.03, 
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