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Chiarimento n. 3

Klarstellung Nr. 3

04.12.2020

DOMANDA:

Con la presente, vista la complessita dell'offerta tecnica
da presentare e la natura dellopera da realizzare, la
necessita dellimpiego di professionisti altamente
specializzati e il periodo di emergenza epidemiologica
attualmente in atto, al fine di consentire un’offerta tecnica
adeguata e conforme a quanto richiesto dai documenti di
gara, siamo a richiedere n. 30 (trenta) giorni di proroga
rispetto all’attuale data di scadenza.

RISPOSTA:

Poiché i lavori oggetto della gara sono soggetti ad un
finanziamento UE ai sensi del Regolamento (UE)
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
2014-2020 - Operazione 4.3.1. Investimenti in
infrastrutture irrigue, l'aggiudicazione dei lavori deve
avvenire entro il 16/05/2021. Per garantire cid, non &
possibile prorogare il termine di scadenza dell’offerta.

FRAGE:

In Anbetracht der Komplexitdt des zu erstellenden
technischen Angebots und der Art der ausgeschriebenen
Arbeiten, der Notwendigkeit des Einsatzes von
hochspezialisierten Technikern sowie des aktuell
herrschenden epidemiologischen Notstand, wird hiermit
um eine Verlangerung der Abgabefrist von 30 (dreiBig)
Tagen ersucht, um die Ausarbeitung eines
angemessenen und den Forderungen der
Ausschreibung entsprechendes technisches Angebot
sicherzustellen.

ANTWORT:

Da die ausgeschriebenen Arbeiten einer EU - Férderung
gemani Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. Programm zur
nationalen landlichen Entwicklung 2014-2020 Aktion
4.3.1. Investitionen in Infrastrukturen fir die
Bewasserung unterliegen, muss der Zuschlag der
Arbeiten innerhalb 16/05/2021 erfolgen. Um dies
sicherzustellen, ist eine Fristverlangerung flar die
Angebotsabgabe nicht mdglich.

Chiarimento n. 2

Klarstellung Nr. 2

1) Se possono essere resi disponibili i files del Progetto
Esecutivo anche in formato editabile (dwg).

2) Se per le relazioni tecniche si possa prevedere un
cartiglio e un indice, oltre le pagine massime indicate in
ciascun criterio.

04.12.2020
DOMANDA: FRAGE:
Per la predisposizione dell’offerta tecnica si chiede: Zur Erstellung des technischen Angebots ersucht man

wie folgt:

1) Ob die Files des Ausflihrungsprojekts auch in einem
bearbeitbaren Format (dwg) zur Verfligung gestellt
werden kdnnen.

2) Ob fir die technischen Berichte zusatzlich zu der fir
jedes Kriterium angegebenen maximalen Seitenanzahl
ein Deckblatt sowie ein Inhaltsverzeichnis vorgesehen
werden kdnnen.
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RISPOSTA:

1) La messa a diposizione dei file del progetto esecutivo
in formato editabile non si ritiene necessaria per la
redazione dell’offerta tecnica.

2) Se lofferente ritenga necessario integrare le sue
relazioni con cartiglio e indice, questo € ammesso;
tuttavia il numero massimo di pagine non potra essere
superato.

ANTWORT:

1) Die zur Verfligungstellung von bearbeitbaren Files des
Ausfihrungsprojekts wird flir die Erstellung des
technischen Angebots als nicht notwendig erachtet.

2) Sofern der Bieter es fir erforderlich erachtet, seine
Berichte mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis zu
erganzen, steht ihm dies frei; die maximale Anzahl der
Seiten darf nicht Uberschritten werden.

Distinti saluti.
[l Responsabile Unico del Procedimento

Chiarimento n. 1

Mit freundlichen GrliBen
Der Einzige Verfahrensverantwortliche

Klarstellung Nr. 1

01.12.2020

A seguito avvenuta modifica del titolo e della descrizione
in lingua tedesca a livello di gara

Da Errichtung einer neuen Abteilung aus dem
Laasertal - BZ

a Errichtung einer neuen Ableitung aus dem
Laasertal - BZ

si fa presente che & necessario quanto segue:

- tutti gli operatori economici che hanno gia presentato
un'offerta e che hanno eseguito il flusso in lingua
tedesca , dovranno ritirare l'offerta e presentare una
nuova offerta;
- tutti gli operatori economici che hanno gia iniziato con la
composizione dell'offerta e che hanno eseguito il flusso
in lingua tedesca, dovranno eliminare la bozza,
ricominciare con la compilazione e presentare l'offerta;

Non & necessario che lo facciano gli operatori economici
che hanno eseguito il flusso in lingua italiana, perché il
titolo in lingua italiana non viene modificato.

Nach erfolgter Anderung des Titels und der
Beschreibung in deutscher Sprache im Detail Verfahren

von Errichtung einer neuen Abteilung aus dem
Laasertal — BZ

zu Errichtung einer neuen Ableitung aus dem
Laasertal - BZ

wird darauf hingewiesen, dass Folgendes erforderlich ist:

- Alle Wirtschaftsteiinehmer, die bereits ein
Angebot  eingereicht  haben und  die
Arbeitsschritte in  deutscher Sprache
durchgefiihrt haben, missen ihr Angebot

zurtickziehen und ein neues Angebot einreichen.
- Alle Wirtschaftsteilnehmer, die bereits damit
begonnen haben, ein Angebot
zusammenzustellen und die Arbeitsschritte in
deutscher Sprache durchgefithrt haben,
muissen den Entwurf ldschen, erneut mit dem
Ausfullen beginnen und das Angebot einreichen;

Es ist nicht notwendig, dass die Wirtschaftsteilnehmer,
die die Arbeitsschritte in italienischer Sprache
durchgeflihrt haben, dies tun, da der Titel in italienischer
Sprache nicht abgeandert wird.

Distinti saluti.
La Responsabile del Procedimento

Mit freundlichen GriBen
Die Verfahrensverantwortliche




