

DAI/SAI-14/2015

Gesundheits- und Sozialsprengel Bozen/Oberau-Haslach / Distretto socio-sanitario Bolzano/Oltrisarco-Aslago

**Vergütung der Leistungen, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, und Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner
Corrispettivo delle prestazioni oggetto del concorso e corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso**

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q _i >>				CP+S
E.08	EDILIZIA	1.025.248,00	6,9416%	0,95	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	11.155,62	2.603,33	13.758,95
S.03	STRUTTURE	644.441,60	7,7460%	0,95	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.09, Qbl.06, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,2100	9.958,71	2.324,02	12.282,73
IA.01	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	0,75	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	3.028,14	706,66	3.734,80
IA.02	IMPIANTI	439.392,00	8,5317%	0,85	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	4.620,35	1.078,23	5.698,58
IA.03	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	1,15	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	4.643,14	1.083,55	5.726,69
E.17	EDILIZIA	234.342,40	10,1131%	0,65	Qbl.12, Qbl.13, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	2.541,75	593,16	3.134,91
E.19	EDILIZIA	146.464,00	11,5844%	1,20	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	2.341,43	546,41	2.887,84
E.18	EDILIZIA	585.856,00	7,9304%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15	0,1050	4.634,47	1.081,52	5.715,99

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V*G*P*\Sigma Qi$	K= S=CP*K
E.08	EDILIZIA	1.025.248,00	6,9416%	0,95	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.20, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,5100	34.481,01	8.046,66	42.527,67
S.03	STRUTTURE	644.441,60	7,7460%	0,95	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.09, QbII.20, QbII.12, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,5200	24.659,67	5.754,70	30.414,38
IA.01	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	0,75	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.20, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,4200	8.771,15	2.046,88	10.818,03
IA.02	IMPIANTI	439.392,00	8,5317%	0,85	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.20, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,4200	13.383,09	3.123,14	16.506,23
IA.03	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	1,15	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.20, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,4200	13.449,10	3.138,55	16.587,65
E.17	EDILIZIA	234.342,40	10,1131%	0,65	QbII.06, QbII.17, QbII.21, QbII.20, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,5100	7.856,32	1.833,39	9.689,71
E.19	EDILIZIA	146.464,00	11,5844%	1,20	QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.23, QbII.01	0,3800	7.736,91	1.805,52	9.542,43
E.18	EDILIZIA	585.856,00	7,9304%	0,95	QbII.03, QbII.05, QbII.18	0,1400	6.179,29	1.442,03	7.621,32

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>		$\Sigma(Qi)$	
E.08	EDILIZIA	1.025.248,00	6,9416%	0,95	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4100	27.720,03	6.468,88	34.188,91
S.03	STRUTTURE	644.441,60	7,7460%	0,95	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4450	21.102,99	4.924,70	26.027,69
IA.01	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	0,75	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4300	8.979,99	2.095,62	11.075,60
IA.02	IMPIANTI	439.392,00	8,5317%	0,85	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4300	13.701,73	3.197,50	16.899,24
IA.03	IMPIANTI	292.928,00	9,5057%	1,15	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4300	13.769,32	3.213,28	16.982,59
E.17	EDILIZIA	234.342,40	10,1131%	0,65	QbIII.06, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,4100	6.315,87	1.473,90	7.789,77
E.19	EDILIZIA	146.464,00	11,5844%	1,20	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.02, QbIII.05	0,3800	7.736,91	1.805,52	9.542,43
E.18	EDILIZIA	585.856,00	7,9304%	0,95	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04	0,1300	5.737,91	1.339,03	7.076,94

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG	
LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	52.940,48
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	143.707,42
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT	129.583,17
ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR	EURO 326.231,07