

AOV/SUA-SF 11/2017

Erweiterung Schulkomplex St. Jakob bei Leifers / Ampliamento complesso scolastico S. Giacomo di Laives

Vergütung der Leistungen, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, und Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner
Corrispettivo delle prestazioni, oggetto del concorso e corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT

ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatore Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
E.08	Baumeisterarbeiten Opere edili	4.227.990,00 €	5,2364%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	34.703,48	6.896,97	41.600,45
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.904.500,00 €	6,0767%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.09, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1800	19.790,01	3.933,07	23.723,08
IA.01	Sanitäranlagen Impianti sanitari	418.990,00 €	8,6379%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	3.935,88	782,22	4.718,10
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	647.530,00 €	7,7369%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	6.174,69	1.227,16	7.401,84
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	418.990,00€	8,6379%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	6.035,02	1.199,40	7.234,42
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	50.000,00 €	16,1951%	0,65	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	605,29	120,30	725,59
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.303.560,00 €	6,5805%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	9.371,59	1.862,51	11.234,11
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	230.040,00 €	10,1660%	1,20	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	3.227,26	641,39	3.868,64

Nelle voci di cui sopra si intende ricompreso eventuali rilievi di dettaglio necessari.

Eventuell notwendige Detailvermessungen verstehen sich als in den oben angeführten Positionen inbegriffen.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT

ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>		$\sum(Q_i)$	
E.08	Baumeisterarbeiten Opere edili	4.227.990,00 €	5,2364%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,5100	107.265,29	21.317,90	128.583,20
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.904.500,00 €	6,0767%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,4600	50.574,48	10.051,17	60.625,65
IA.01	Sanitäranlagen Impianti sanitari	418.990,00 €	8,6379%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,4200	11.400,48	2.265,73	13.666,21
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	647.530,00 €	7,7369%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,4200	17.885,30	3.554,52	21.439,82
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	418.990,00€	8,6379%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,4200	17.480,74	3.474,12	20.954,86
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	50.000,00 €	16,1951%	0,65	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.20, QbII.23	0,4000	2.105,36	418,42	2.523,78
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.303.560,00 €	6,5805%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.20, QbII.23	0,4000	32.596,85	6.478,30	39.075,15
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	230.040,00 €	10,1660%	1,20	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.20, QbII.23	0,4000	11.225,25	2.230,91	13.456,16

Con voce QbII.06 si intende compensato il calcolo dei parametri urbanistici del progetto, la redazione del piano di attuazione della zona e l'eventuale adeguamento PUC.
Mit Position QbII.06 versteht sich die Berechnung der urbanistischen Parameter des Projektes, die Abfassung des Durchführungsplanes und die eventuelle Anpassung des Bauleitplanes als vergütet.

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT

ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>		$\sum(Q_i)$	
E.08	Baumeisterarbeiten Opere edili	4.227.990,00 €	5,2364%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	86.232,88	17.137,92	103.370,80
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.904.500,00 €	6,0767%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	48.925,31	9.723,42	58.648,73
IA.01	Sanitäranlagen Impianti sanitari	418.990,00 €	8,6379%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	11.671,92	2.319,68	13.991,60
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	647.530,00 €	7,7369%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	18.311,14	3.639,16	21.950,30
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	418.990,00€	8,6379%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	17.896,94	3.556,84	21.453,78
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	50.000,00 €	16,1951%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	2.157,99	428,88	2.586,87
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.303.560,00 €	6,5805%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	33.411,77	6.640,26	40.052,03
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	230.040,00 €	10,1660%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	11.505,88	2.286,68	13.792,56

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG

LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	100.506,22
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	300.324,84
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT	275.846,68
ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR	EURO 676.677,74

Nei sopra indicati importi si intendono ricompresi tutti gli adempimenti necessari secondo D.M. 11 gennaio 2017, D.M. 7 marzo 2012, D.M. 23 dicembre 2013 e Allegato 1 al D.M. 13 dicembre 2013.

Alle Leistungen im Sinne des M.D. vom 11. Jänner 2017, M.D. vom 07. März 2012, M.D. vom 23. Dezember 2013 und Anhang 1 zum M.D. vom 13. Dezember 2013 verstehen sich als in den ob genannten Beträgen inbegriffen.