



ASSB·BSB

Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Betrieb für Sozialdienste Bozen

KUNDE - COMMITTENTE

Betrieb für Sozialdienste Bozen - Abteilung stationäre und teil-stationäre Einrichtungen)
Vittorio Veneto Strasse Nr. 5 - 39100 Bozen (BZ)

Azienda Servizi Sociali di Bolzano - Ripartizione strutture Residenziali e Semiresidenziali
Via Vittorio Veneto Nr. 5 - 39100 Bolzano (BZ)

PROJECT - PROGETTO

ARBAITEN FÜR AMPASSUNG VOM 2. STOCK BEI ALTERSHEIM DON BOSCO IN BOZEN FÜR DIE AUFNAHME DER BEWOHNER MIT HÖHER HILFSKOMPLEXITÄT

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 2° PIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DON BOSCO IN BOLZANO PER L'ACCOGLIMENTO DI OSPITI RESIDENTI AD ALTA COMPLESSITA' RESIDENZIALE

PHASE - FASE

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
PROGETTO ESECUTIVO**

INHALT - OGGETTO

**GESAMTKOSTEN DES BAUWERKS
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA**



DATUM - DATA

November 2016 – Novembre 2016

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A – LAVORI A BASE D'ASTA

A.1	ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
	a - Lavori Edili	€	86.064,90	
	b - Lavori Impiantistici	€	110.788,85	
		€	<u>196.853,75</u>	
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA -	Importo non soggetto a ribasso	€	9.371,14
	TOTALE A - LAVORI A BASE D'ASTA		€	206.224,89

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti ecc. (comp. 10% IVA)	€	6.965,87		
B.2	Spese tecniche (comp. 4% e 22% IVA)	€	40.000,00		
B.3	IVA ed altre eventuali imposte				
	a - IVA 10% su A1 e A2	€	20.622,49		
	b - IVA 4%	€	-		
	c - Contributi dovuti per legge	€	-		
		€	<u>20.622,49</u>	€	20.622,49
B.4	Accordi Bonari	€	6.186,75		
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	73.775,11	€	73.775,11

TOTALE INTERVENTO

€ **280.000,00**

(dicasi duecentoottantamila/00)

Pordenone, lì Novembre 2016

AB&P ENGINEERING srl